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1- GENERALITES

1.1 OBJET DU MARCHE
Le présent document a pour objet la définition des ouvrages et fournitures constituant le lot :
06 - REVETEMENT DE SOL
du projet de :  Installation d’un Ascenseur intérieur au SJEPG — Batiment Fourier
Université Marie et Louis Pasteur

45D, Avenue de I’Observatoire
25030 Besancon Cedex

1.1.1 Caractéristiques du site

Altitude : 250 m NGF environ
Mise hors gel : 0.85m

Neige : zone B1

Vent : région 1

Zone sismique : 3- modéré

1.1.2 Classement de I’établissement au sens de la réglementation incendie

Classement de I’établissement (au sens de la réglementation relative a la protection contre les risques
d’incendie dans les Etablissements Recevant le Public) :

ERP de 2eme catégorie, des types R—- ENSEIGNEMENT et W - BUREAUX

1.1.3 Décomposition des travaux

Les travaux seront exécutés en une phase.

1.1.4 Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d’exécution des ouvrages sont établies par les entreprises et soumis au visa du Maitre d’(Euvre.

1.1.5 Acces au chantier

L’acceés au site se fera par I’avenue de I’Observatoire.
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1.2 OBJETDUC.C.T.P.

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet :

- d'une part : de faire connaitre les directives générales qui guideront la réalisation du
projet,
- d'autre part : de décrire les travaux du présent lot et de fournir a I'opérateur économique

les renseignements lui permettant de calculer les prix de son offre en tenant
compte de toutes les fournitures, de la main d'ceuvre, et des dépenses
annexes nécessaires pour livrer un travail complet conforme aux régles de
l'art.

1.3 CARACTERE DES OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR ECONOMIQUE

Les documents écrits et graphiques établis par le concepteur ont pour but de renseigner l'opérateur
économique sur la nature et la localisation des ouvrages a exécuter.

Les descriptions figurant aux piéces écrites n'ont pas un caractere limitatif.

L'opérateur économique doit, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les

ouvrages indispensables & la réalisation, et a I'achévement complet de I'ouvrage décrit, au sens habituel des
régles de I'art.

1.4 TERMINOLOGIE

Dans le présent document, les termes « Entrepreneur » et « Entreprise » désignent les futurs attributaires.

1.5 DOCUMENTS A FOURNIR
L'entrepreneur du présent lot aura a effectuer le collationnement et la synthése des plans de réservation.

En fin de chantier, I’entrepreneur remettra un dossier complet des ouvrages exécutés (DOE) dans les délais
et conditions indiqués au CCAP.
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2 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX TRAVAUX DE
RENOVATION

2.1 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit
limitative :
- L’état des existants et leurs principes constructifs
- Les contraintes relatives aux constructions voisines
- Les modalités d’acceés a la voirie
- Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement
- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine
public
- La nature des matériaux constituant les existants
- Lanature et la constitution des structures porteuses
- Engénéral, sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent
lot et sur leur colt

2.2 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de
I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants. 1l sera seul juge des dispositions a prendre a
cet effet, des protections a mettre en place.

Lors des travaux de démolition ou autres, dégageant des poussiéres, I'entrepreneur aura a prendre toutes
mesures pour éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc.,
et par emploi d'aspirateurs si nécessaire.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer
a l'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

2.3 MESURES DE CONSERVATION DES ABORDS

Les abords des batiments et plus particuliérement les espaces plantés devront étre sauvegardés en leur état.
Les entrepreneurs dont les travaux nécessitent la mise en place d'échafaudages, de monte-matériaux,
d'échelles, etc., devront prendre toutes dispositions pour ne pas causer de dégradations aux espaces plantés.

24 NETTOYAGES

Les déchets de chantier de batiment devront étre gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre de la
Iégislation en vigueur a ce sujet, dont notamment a la loi n°92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi n°75-
633 du 15 juillet 1975 relative a I’élimination des déchets et a la récupération des matériaux.

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions utiles a ce sujet.

Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et & mesure et au minimum tous les soirs.
En fin de travaux, I'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le passage
des ouvriers, les approvisionnements et I'enlévement des gravois.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de I'entreprise.
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En cas de non-respect par l'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les
nettoyages, le maitre d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en
demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur, et aux
frais de ce dernier.

2.5 TRAVAUX DE DEPOSE ET DE DEMOLITION

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conserves.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la
dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements,
hachements, etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en fonction
de la nature de I'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions
particuliéres rencontrées.

26 MATERIAUX ET MATERIELS DE RECUPERATION

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements
en provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

Ils seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par l'entrepreneur dans I'enceinte du chantier aux
emplacements qui lui seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.

Tous les autres matériaux, quels gu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de
réemploi ou non, seront acquis a l'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré aprés enlévement du
chantier.

2.7 NUISANCES DE CHANTIER

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier, et
respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment la loi n°92-1444 du 31 décembre
1992, avec ses décrets et arrétés d’application, relative a la lutte contre le bruit.
Ces nuisances concernent essentiellement :

- Les bruits de chantier

- Les poussiéres générées

- Lagéne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier

- Les salissures des voies publiques.

2.8 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.
L’entreprise titulaire du présent lot enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et
remettra les emplacements correspondants en état a ses frais.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la
disposition de I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul
responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

2.9 DIMENSIONS DES EXISTANTS

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre
strictement indicatif et non contractuel.
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Il en est de méme pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents graphiques joints a titre
indicatif, qui ne sont en aucun cas contractuelles.

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur le site au
contrdle des dimensions des ouvrages de leur lot.

Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levées de cotes
qui lui sont nécessaires.
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3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULERES

3.1 REGLESD'EXECUTION - DTU - NORMES

Sont applicables au présent lot, I'ensemble des régles, DTU et normes en vigueur au premier jour du mois
de référence de l'offre.
Sont notamment applicables pour le lot concerné les principaux documents suivants :
- DTU n° 26-1 : Enduits au mortier de ciment de chaux et de mélange platre et chaux aérienne
- DTU n®° 26-2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
- DTU n° 52-1 : Revétements de sols scellés
- DTU n° 55 : Revétements muraux scellés
- Regles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des
revétements de sols minces éditées par 'UNM
- Classification UPEC
- Cahiers du CSTB relatifs aux enduits de préparation pour la pose de revétements de sols, aux
colles a carrelage, aux revétements de sols et de murs en carreaux céramiques (matériaux et
pose), a la qualité acoustique des revétements de sols, etc.
- Regles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des
revétements de sols minces éditées par 'UNM
- Réglementation relative a la sécurité incendie
- Regles dites professionnelles
- Reglement sanitaire départemental
- Toutes les Normes Frangaises énumérées aux annexes "Textes normatifs” des différents DTU
- Auvis techniques du CSTB et avis d’un Bureau de Controle agréé : pour tous les matériaux et
produits qui relévent de la procédure de I'« Avis technique », il ne pourra étre mis en ceuvre que
des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis technique ; I'entrepreneur devra toujours
fournir I'Avis technigue en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.
Les enduits de lissage et colles devront en particulier posséder un certificat CSTB ou avis
technique du CSTB.

3.2 CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX
3.2.1 Etendue de la prestation

Les ouvrages prévus au présent lot comprennent les chapes flottantes, tous les revétements de sols
céramiques, ainsi que tous les revétements muraux en faience de I’ensemble de I’opération.

3.2.2 Prestations a la charge de I'entrepreneur
Les travaux du présent lot comprennent dans tous les cas :

- lafourniture et la pose de chapes flottantes ;

- lafourniture et I'application d'un enduit de lissage et de I'adhésif adapté aux caractéristiques des
sols retenus dans le marché ;

- la fourniture et la pose des revétements proprement dits ; la pose étant effectuée conformément
aux prescriptions particulieres du CCTP, et en l'absence de précision, suivant un calepinage
présentant le meilleur aspect pour une longueur de joints minimum et respectant les dimensions
prescrites au CCTP pour les revétements muraux

- Il'application du premier traitement d'entretien et la fourniture de la notice d'entretien
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3.3 EXECUTION DES TRAVAUX

3.3.1 Echantillons

Dés qu'il en aura recu l'ordre, I'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra exécuter les échantillons des
différentes catégories d'ouvrages prévus dans son lot et les présenter au Maitre d'Ouvrage pour examen.
Les échantillons qui auront été retenus devront rester a la disposition du Maitre d'Ouvrage.

Aucune exéecution de travaux ne pourra étre engagée sans l'accord préalable du Maitre d'Ouvrage sur les
échantillons présenteés.

L'entrepreneur fournira toutes les fiches techniques et P.V. des matériaux utilisés

3.3.2 Supports

La mise en ceuvre des ouvrages implique que le titulaire a vérifié et accepté I'état des supports et que ceux-
ci sont conformes aux régles de I'art.

L’entrepreneur aura ainsi, avant toute intervention, reconnu les supports et émis toutes les réserves
éventuelles avec un délai suffisant pour permettre a I’entrepreneur de gros ceuvre ou de platrerie d’effectuer
ses reprises ou nettoyages sans prolongation du délai.

Avant toute exécution, I’entreprise de GO et de platrerie, accompagnées du maitre d’ceuvre et de
I’entrepreneur adjudicataire du lot, assurera la réception des supports qui devront étre débarrassés de toutes
traces de poussicres, d’éclats, etc., et avoir une finition de surface, permettant la mise en ceuvre des travaux
de revétements de sols ou murs, tels qu’ils sont décrits au présent lot. L’entrepreneur ne pourra pas, par la
suite se prévaloir du mauvais état des supports dans le cas d’une mauvaise tenue ou présentation de ses
revétements.

La planéité des supports devra étre aux regles, DTU et normes en vigueur.

Les supports devront étre propres, plans, secs, lisses et sains.

Le titulaire du lot devra les tracages de surfaces a réserver lors de I’application des enduits pelliculaires sur
murs.

3.3.3 Travaux préparatoires

Avant I'exécution des revétements de sol, I'Entrepreneur doit effectuer un nettoyage des supports suivi d'un
ragréage ou enduit de lissage destiné a parfaire la planéité des supports destinés a recevoir un revétement
de sol et a réparer les dégradations normales causées par le déroulement du chantier.

Les enduits de lissage employés devront posséder un certificat CSTB ou avis technique du CSTB, étre
conforme aux directives pour le classement P des produits de lissage des sols, et étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de I’avis technique.

Ce ragréage doit étre effectué en une ou deux couches selon la nature du produit et I'état de surface du
support (enduit de lissage mince ou épais).

Le produit doit étre choisi dans une gamme compatible avec la nature de la colle.

Les produits a base de caséine ou de platre sont exclus.

Un primaire d’accrochage devra étre prévu a la charge du présent lot, suivant les recommandations de I’avis
technique de 1’enduit.

La tolérance apres application de I’enduit sera de Smm sous regle de 2,00m et de 2mm sous régle de 0,20m.
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3.3.4 Caractéristiques techniques des revétements

Elles sont définies dans le cadre de la description des ouvrages et I’entreprise est tenue de les respecter, tant
en ce qui concerne le classement UPEC, le classement au feu et les caractéristiques d’isolation phonique.
En d’autres termes, les revétements proposés par I’entreprise ne devront en aucun cas avoir pour effet de
diminuer le niveau de prestations prescrit par le CCTP.

3.3.5 Mise en ccuvre

Les revétements de sols devront présenter un aspect mat, sans tache ni salissure et de ton uniforme et
régulier.

Toutes les parties de revétements de sols accusant les défauts tels que décollements, boursouflures, bosses
et flashes supérieurs aux tolérances admises, alignements de joints incorrects, joints ouverts, coupes et
ajustages mal réalisés, etc. seront refusées, déposées et refaites par I'entrepreneur, a ses frais.

L'entreprise devra le traitement des joints de fractionnement au sol et des joints périphériques selon
prescriptions du D.T.U concerné.

Les teintes et décors éventuels des ouvrages devront correspondre a ceux de I'échantillon retenu par le Maitre
d'Euvre. Dans un méme local, les tons devront étre uniformes et aucune différence de ton, si minime soit
elle, ne sera tolérée.

La mise en ceuvre des revétements sera conforme aux régles, normes, et DTU en vigueur, et prescriptions
des avis techniques des produits choisis.

Le revétement de sols devra étre stocké au moins 24h avant la pose dans le local a recouvrir a une
température minimum de 15°.

Les délais de séchage des supports et des enduits mis ceuvre préalablement a la pose du revétement devront
étre respecté

Les fissures éventuelles de retrait doivent étre rebouchées.

Les entailles, percements et coupes seront effectués a la demande des autres corps d'état.

Les éléments seront parfaitement dressés sans désafleurement ni balévres : en cas de défaut, le pongage est
a la charge de I'entrepreneur. Les marches auront leurs nez bien paralléles et seront toujours posés
horizontalement.

Les prescriptions du fournisseur de colle, qui devra bénéficier d’un avis technique, devront étre
scrupuleusement respectées. Le temps de gommage de la colle, qui est fonction de la température, de
I’hygrométrie ambiante, de la porosité du support et de la consommation de la colle devra étre respecté.
Les joints seront a coupe franche; les découpes autour de tous les éléments divers incorporés au revétement
seront exécutées de fagon parfaite.

A la jonction avec sol différent, le revétement sera arrété par une barre de seuil.

Au niveau des joints de dilatation et de rupture du batiment, le revétement sera arrété par une corniére en
inox, le joint rempli par un matériau souple et dissimulé par un couvre-joint en inox.

Lors de la mise en ceuvre, le titulaire devra la dépose, le repérage et la repose des vantaux de portes qui sont
nécessaires a l'exécution de ses travaux. Il n'en devra pas I'ajustage éventuel.

Il devra également les percements nécessaires au passage des pénes des verrous bas de portes a deux vantaux
dans les barres de seuils.

3.3.6  Matériel de chantier
L’exécution des travaux devra se faire d’une fagon particuliérement soignée et suivant les régles de I’ Art.

Les moyens suivants devront étre prises en compte dans les prix unitaires des ouvrages, fournis, poseés :
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- Echafaudages et manutention : I’entrepreneur devra tous les échafaudages nécessaires a
I’exécution de ses travaux, y compris les moyens d’accés et les diverses manutentions
nécessaires a I’approche des matériaux.

- Protection des personnes : il devra également la fourniture et la mise en place de tous les
dispositifs imposés par la reglementation du travail et de la sécurité des personnes (harnais de
sécurité, gardes corps, etc.)

- Installations propres a l'entreprise : il devra ces installations propres d’éclairage et de
signalisation des ouvrages pendant la durée des travaux, d'alimentation électrique de son
matériel de chantier, d’alimentation en eau, avec branchement éventuel au réseau provisoire
d'électricité et d’eau, compris démarches aupres des concessionnaires.

3.3.7 Sécurité et responsabilité

L’attention de I’entreprise titulaire du présent lot est attirée sur les mesures de sécurité diurnes et nocturnes
a prendre pendant 1’exécution des travaux.

Les signalisations diurnes et nocturnes, le barricadage seront a la charge des entreprises qui seront seules
entierement responsables de tous les accidents et dommages causés aux tiers par les travaux.

Les panneaux mis en place devront étre exclusivement rétro-réfléchissants.

L’entreprise sera tenue de satisfaire, a ses frais et sous sa responsabilité a toutes les charges et prescriptions
de police telles qu’elles résultent des lois, réglements et arrétés en vigueur en ce qui concerne I’éclairage et
le gardiennage du chantier, 1’écoulement des eaux pluviales, etc.

De plus, le titulaire du présent lot a sa charge toutes les protections collectives conformément a la législation
en vigueur.

3.3.8  Protection des ouvrages

Il est rappelé au titulaire du présent lot, que chaque entrepreneur devra assurer lui-méme la protection des
matériaux approvisionnés et des ouvrages en place de son lot contre toutes dégradations ou vols pendant
toute la durée du chantier, c'est-a-dire, jusqu'a la réception des travaux. Le type de protection est a proposer
au Maitre d'(Euvre pour agrément.

L’entrepreneur devra prendre toutes précautions pour ne pas détériorer les ouvrages exécutés par d’autre
corps d’état.

3.3.9 Stockage des matériaux sur chantier

Le stockage des matériaux sera fera dans des conditions préalablement définies avec le maitre d’ceuvre. Les
revétements seront approvisionnés sur chantier dans leur conditionnement d’origine portant extérieurement
I’indication de leurs références, qualité et origine.

3.3.10 Maintien de I’état de propreté du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public, devront toujours étre

maintenus en parfait état de propreté.
En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.
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3.3.11 Evacuation des déchets

L’entreprise titulaire du présent lot devra évacuer a la décharge les gravats et déchets propres a ces
travaux

Compris évacuation a la décharge publique selon avancement des travaux, comprenant transport,
déchargement, tous frais et toutes sujétions y relatifs.

3.3.12 Nettoyage — Protection

Avant travaux :
Les supports seront livrés débarrassés de tous gravois. Toutefois, I'entrepreneur du présent lot devra le
nettoyage a la brosse métallique, avec lavage si nécessaire avant tout début d'exécution.

Apres travaux :

Les ouvrages seront livrés finis et parfaitement nettoyés. Ils auront recu un traitement de surface approprié
a leur nature et seront débarrassés de toutes efflorescences, traces de laitance de ciment, salpétre, etc.
L’entreprise titulaire du présent lot devra le nettoyage des ouvrages qu'il a réalisé, ainsi que des ouvrages
des autres corps d'état qu'il aurait sali lors de son intervention.

En fin des travaux il procédera au nettoyage du chantier par le ramassage et I’évacuation a la décharge de
tous les déchets ou gravats résultant de ses travaux, gque ce soit sur le chantier ou en abord du chantier.

3.3.13 Controles - Essais - Analyses

Des contrbles seront opérés par le BET et le Bureau de Contrble pour vérification de la conformité des
ouvrages avec les indications des plans du projet général, les prescriptions et recommandations des présents
CCTP et par le Maitre d'(Euvre pour le respect architectural.

Cas ou les ¢léments mis en ceuvre ne répondraient pas aux conditions édictées, le remplacement des ¢léments
défectueux, ainsi que les réfections et remplacements de quelque nature qu'ils soient, seront a la charge de
I'entrepreneur du présent lot sans préjudice des indemnités, méme locatives, qu'ils pourraient entrainer.

3.3.14 Coordination

L’entrepreneur est tenu de prendre connaissance des plans et devis des autres corps d'état, afin d'apprécier,
sous sa responsabilité, I'exacte nature et importance des travaux objets de son lot.

3.3.15 Garantie

Pendant la période garantie, le constructeur restera complétement responsable de la bonne tenue de ses
ouvrages. Il sera tenu d’effectuer a ses frais, risques et périls, les remplacements, réparations et
modifications des ouvrages reconnus défectueux par la suite de défauts de construction ou vice caché de
matiere, alors méme que ’existence de défauts n’aurait pas été reconnue au cours de I’examen et des
épreuves d’essais ou des réception. Les frais résultants des raisons ci-avant, seront entierement imputables
a la présente entreprise.
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3.4 REMISE DES DOE

En fin de chantier avant réception des travaux, I'entreprise devra la fourniture du dossier complet des
ouvrages exécutés (DOE) en 3 exemplaires sur support papier et un exemplaire numérique, sur clé USB, au
format PDF pour I’ensemble des piéces + aux formats DWG pour les piéces graphiques.

Le dossier comprendra notamment :
- les fiches techniques, avis techniques, certificats, PV, etc. des produits mis en ccuvre
- les plans d'exécution d'ensembles et de détails, les schémas généraux, etc. conformes a
I'exécution des travaux réalisés
- les picces utiles a I’exploitation et a I’entretien des ouvrages

En cas de non remise des DOE au plus tard le jour de la réception, il lui sera appliqué des pénalités
conformément aux CCAP.
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4 -

DESCRIPTION DES OUVRAGES PAR ARTICLES

41 RAGREAGE P4

Fourniture et mise en ceuvre de ragréage P4 pour rattrapage et lissage des sols avant la pose de revétements
céramiques, comprenant :

Préparation du support : nettoyage, dégraissage, grattage, élimination de toutes souillures,
substances, particules friables, mal adhérentes tels que résidus de colle, trace de platre, graisse,
terre, etc., décapage de peinture de sol, pongage du support, grenaillage ou rabotage si
nécessaire jusqu’a remise a nu du support, vérification de I’adhérence du support, et élimination
des zones non adhérentes.

Compris reprise avec une mise en ceuvre d’une chape de rattrapage si les défauts sont trop
importants

Rebouchage des trous, rattrapage de niveaux, et réparations de béton éventuels a 1’aide de
produits adaptés

Traitement des fissures, des joints (de retrait, fractionnement, dilatation, etc.) a I’aide de
produits adaptés

Application préalable d’un primaire d’accrochage adapté a la nature du support et aux
prescriptions du fabricant

Application d’un ragréage P4, de 3 & 10 mm d’épaisseur, réalisé a I’aide de produits compatibles
avec les colles et les sols mis en place :

o Revétement associé : revétements céramiques — Grés Cérame coloré dans la masse
o Produit bénéficiant d’un avis technique en cours de validité

Compris surépaisseurs nécessaires et formes de pente au droit des transitions pour permettre le
respect des normes d’accessibilité aux personnes a mobilité réduite (seuil franchissable inférieur
a 20 mm)

Compris mise en ceuvre sur marches et contremarches d'escalier pour reprise au droit des
modifications

Compris tous accessoires et toutes sujétions pour arrét (cornicres d’arrét, etc.), joints de
fractionnement, etc.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant et les normes
en vigueur

SUPPORT : dalle ou chape béton anciennes, ou anciens revétements selon localisation

Position : Sols de I’ensemble des niveaux au droit des modifications des sols, recevant un
revétement de sol céramique, selon plans projet
Mode de métré : au m2
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42 CARRELAGE COLLE

4.2.1 Carrelage collé grés cérame coloré dans la masse U4 P3 E3 C2 de format 30 x 30 cm

Fourniture et pose collée, de carrelage de sol, gres cérame coloré dans la masse, de caractéristiques
suivantes :

Grés cérame coloré dans la masse

- Format des carreaux : 30 x 30 cm ou suivant choix de 1’ Architecte
- Epaisseur joints inter-carreaux : 3 mm

- Classement UPEC : U4 P3 E3 C2 mini

- Classement critére d’adhérence selon la norme XP P 05-011 pour

TEINTES : au choix du Maitre d’ceuvre au plus proche du coloris du revétement de sol existant.

L'entreprise présentera avec son offre les références techniques et échantillons proposés pour ce
projet

CALEPINAGE : selon plans du Maitre d’Euvre

MISE EN (EUVRE :

- Préparation des supports

- Pose collée par double encollage au mortier colle C2 haute performance titulaire d’un avis

technique et compatible avec le support

- Jointoiement entre carreaux par mortier de joint a haute résistance, de 3 a 5mm, hydrofuge,
aspect régulier et compatible avec le support, teinte au choix du Maitre d'ccuvre

- Traitement des joints de fractionnement par fourniture et pose de profilés de joint de
mouvements et de fractionnement, type SCHLUTER DILEX de chez SCHLUTER ou similaire

- Compris coupes, découpes, chutes, etc.

- Compris toutes sujétions pour forme de pente

- Compris toutes sujétions de réservations (passage de tuyauteries, etc.) :
Le présent lot devra ainsi se coordonner avec les autres corps d’état

- Compris toutes sujétions de mise en ceuvre conformément reégles et normes en vigueur, aux avis
techniques des produits utilisés et aux prescriptions du fabriquant

Position : Sols de I’ensemble des niveaux au droit des modifications des sols, recevant un
revétement de sol céramique, selon plans projet

Mode de métré : au m2
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4.2.2 Profilés d’arrét et de transition

Traitement d’arrét et de transition entre carrelage et sol brut ou autre revétement par fourniture et pose de
profilés en aluminium assurant une parfaite finition :
- profilés créant une légere rampe, sans butée, pour faciliter I'acces
Fixation invisible, traitement des angles entrants et sortants
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre conformément régles et normes en vigueur
NOTA : les barres de seuils / profilés de transition entre carrelage et les autres sols, sont a la charge du
présent lot
Position : Au niveau des transitions recevant un carrelage et un autre revétement ou ne

recevant pas de revétement de sol — raccord avec ancien revétement de sol

Mode de métré : au ml

Date :

Signature de 1’Opérateur Economique :
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