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1- GENERALITES

1.1 OBJET DU MARCHE
Le présent document a pour objet la définition des ouvrages et fournitures constituant le lot :
LOT 01 - GROS-(EUVRE DEMOLITION
du projet de : Installation d’un Ascenseur intérieur au SJEPG — Batiment Fourier
Université Marie et Louis Pasteur

45D, Avenue de I’Observatoire
25030 Besancon Cedex

1.1.1 Caractéristiques du site

Altitude : 250 m NGF environ
Mise hors gel : 0.85m

Neige : zone B1

Vent : région 1

Zone sismique : 3 modéré

1.1.2 Classement de I’établissement au sens de la réglementation incendie

Classement de I’établissement (au sens de la réglementation relative a la protection contre les risques
d’incendie dans les Etablissements Recevant le Public) :

ERP de 2éme catégorie, des types R— ENSEIGNEMENT et W - BUREAUX

1.1.3 Décomposition des travaux

Les travaux seront exécutés en une phase.

1.1.4 Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d’exécution des ouvrages sont établies par les entreprises et soumis au visa du Maitre d’(Euvre.
1.1.5 Accés au chantier

L’accés au site se fera par I’avenue de I’Observatoire.

1.2 OBJETDUC.C.T.P.

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet :

Blondeau Ingénierie 4 Novembre 2024
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- d'une part : de faire connaitre les directives générales qui guideront la réalisation du
projet,
- d'autre part : de décrire les travaux du présent lot et de fournir a I'opérateur économique

les renseignements lui permettant de calculer les prix de son offre en tenant
compte de toutes les fournitures, de la main d'ceuvre, et des dépenses
annexes nécessaires pour livrer un travail complet conforme aux régles de
I'art.

1.3 CARACTERE DES OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR ECONOMIQUE

Les documents écrits et graphiques établis par le concepteur ont pour but de renseigner I'opérateur

économigue sur la nature et la localisation des ouvrages a exécuter.

Les descriptions figurant aux piéces écrites n'ont pas un caractére limitatif.

L'opérateur économique doit, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les

ouvrages indispensables a la réalisation, et a I'achévement complet de I'ouvrage décrit, au sens habituel des

regles de l'art.

1.4 TERMINOLOGIE

Dans le présent document, les termes « Entrepreneur » et « Entreprise » désignent les futurs attributaires.

1.5 DOCUMENTS A FOURNIR
L'entrepreneur du présent lot aura a effectuer le collationnement et la synthése des plans de réservation.

En fin de chantier, I’entrepreneur remettra un dossier complet des ouvrages exécutés (DOE) dans les délais
et conditions indiqués au CCAP.

Blondeau Ingénierie S Novembre 2024
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2 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX TRAVAUX DE RENOVATION

2.1 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit
limitative :
- L’état des existants et leurs principes constructifs
- Les contraintes relatives aux constructions voisines
- Les modalités d’accés a la voirie
- Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement
- Lessujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine
public
- La nature des matériaux constituant les existants
- Lanature et la constitution des structures porteuses
- Engénéral, sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent
lot et sur leur colt

2.2 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de
I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants. 1l sera seul juge des dispositions a prendre a
cet effet, des protections a mettre en place.

Lors des travaux de démolition ou autres, dégageant des poussiéres, I'entrepreneur aura a prendre toutes
mesures pour éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc.,
et par emploi d'aspirateurs si nécessaire.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer
a l'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

2.3 MESURES DE CONSERVATION DES ABORDS

Les abords des batiments et plus particuliérement les espaces plantés devront étre sauvegardés en leur état.
Les entrepreneurs dont les travaux nécessitent la mise en place d'échafaudages, de monte-matériaux,
d'échelles, etc., devront prendre toutes dispositions pour ne pas causer de dégradations aux espaces plantés.
24 NETTOYAGES

Les déchets de chantier de batiment devront étre gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre de la
Iégislation en vigueur a ce sujet, dont notamment a la loi n°92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi n°75-

633 du 15 juillet 1975 relative a I’élimination des déchets et a la récupération des matériaux.

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions utiles a ce sujet.

Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et au minimum tous les soirs.
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En fin de travaux, I'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le passage
des ouvriers, les approvisionnements et I'enlévement des gravois.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de I'entreprise.

En cas de non-respect par l'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les
nettoyages, le maitre d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en
demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur, et aux
frais de ce dernier.

2.5 TRAVAUX DE DEPOSE ET DE DEMOLITION

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conserves.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la
dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements,
hachements, etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en fonction
de la nature de I'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions
particuliéres rencontrées.

26 MATERIAUX ET MATERIELS DE RECUPERATION

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements
en provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

Ils seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par l'entrepreneur dans l'enceinte du chantier aux
emplacements qui lui seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de
réemploi ou non, seront acquis a l'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré aprés enlévement du
chantier.

2.7 NUISANCES DE CHANTIER

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier, et
respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment la loi n°92-1444 du 31 décembre
1992, avec ses décrets et arrétés d’application, relative a la lutte contre le bruit.

Ces nuisances concernent essentiellement :
- Les bruits de chantier
- Les poussiéres générées
- Lagéne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier
- Lessalissures des voies publiques.

2.8 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.
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L’entreprise titulaire du présent lot enlevera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et
remettra les emplacements correspondants en état a ses frais.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la
disposition de I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul
responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

2.9 DIMENSIONS DES EXISTANTS

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre
strictement indicatif et non contractuel.

Il en est de méme pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents graphiques joints a titre
indicatif, qui ne sont en aucun cas contractuelles.

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur le site au
contr6le des dimensions des ouvrages de leur lot.

Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levées de cotes
qui lui sont nécessaires.
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3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1 REGLESD'EXECUTION -D.T.U. - NORMES

Sont applicables au présent lot, I'ensemble des régles, DTU et normes ainsi que leurs mises a jour en
vigueur au premier jour du mois de référence de I'offre, et notamment :

- DTU 12 - Terrassements
- DTU 13.11- Fondations superficielles
- DTU 13.2 - Fondations profondes et ses annexes
- DTU 13.3 - Dallage, conception, calcul et exécution NF P 11.213
- DTU 14 - Cuvelage
- DTU 20.1 - Ouvrages en maconneries de petits éléments — parois et murs et ses annexes
- DTU 21 - Exécution des travaux en béton et ses annexes
- DTU 23.1 - Parois et murs en béton banché et ses annexes
- DTU 26.1 - Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux
aérienne
- DTU 26.2 - Chapes et dalles a base de liants hydraulique
- DTU 27 - Enduits projetés
- DTU 44.1 - Etanchéité des joints de fagade par mise en ceuvre de mastics
- DTU59.1 - Peinture - Travaux de peinture des batiments
- DTU 60.32 - Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuations des eaux
pluviales
- DTU 60.33 - Travaux de canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuations
d'eaux usées et d'eaux vannes
- Les regles de calcul de structure, notamment :
o Eurocode 0 - Base de calcul des structures
Eurocode 1 - Actions sur les structures
Eurocode 2 - Calcul des structures en béton
Eurocode 3 - Calcul des structures en acier
Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton
Eurocode 5 - Calcul des structures en bois
Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en magonnerie
Eurocode 7 - Calcul géotechnique
Eurocode 8 - Conception et dimensionnement des structures pour la résistance aux
séismes
Cahier CSTB n°3655 - Régles N 84 modifiées 95 - Action de la neige sur les constructions
o Cahier CSTB n°3656 - Régles NV 65 - Régles définissant les effets de la neige et du vent
sur les constructions
o Normes NFP 06-001 — NFP 06-004 : Charges d’exploitation des batiments — Charges
permanentes et charges d’exploitation dues aux forces de pesanteur (en 1’absence des
précisions dans la partie description des ouvrages)
- Cabhier des Prescriptions Techniques Communes aux procédés de planchers
- Toutes les Normes Francaises énumérées aux annexes "Textes normatifs" des différents DTU
- Reégles dites professionnelles
- Réglementation relative a la sécurité incendie dans les batiments d’habitations collectifs et des
maisons individuelles, et le Code du travail
- Réglement Sanitaire Départemental
- L’ensemble des régles et normes en vigueur concernant 1’accessibilité aux personnes a mobilité
- Auvis techniques du CSTB et avis d’un Bureau de Contrdle agréé : pour tous les matériaux et
produits qui relévent de la procédure de I'« Avis technique », il ne pourra étre mis en ceuvre que

O O O O O O O O

o
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des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis technique ; I'entrepreneur devra toujours
fournir I'Avis technigue en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

3.2 DOCUMENTS A FOURNIR

20 jours calendaires aprés la notification du marché, I’entreprise remettra au maitre d’ceuvre en trois
exemplaires les plans d'exécution, les plans d’atelier de chantier, au sens de la loi MOP, et les plans de
chantier de ses ouvrages, comprenant :
- Relevé contradictoire de I’implantation réelle des terrassements et fondations,
- Plans des ouvrages complémentaires découlant éventuellement du relevé précédent,
- Massif de grue, installation de chantier, implantation des stockages, etc
- Eléments préfabriqués (prédalles, escaliers préfabriqués, voiles préfabriqués, etc) :
o Plans de repérage,
o Plans de définition de tous les éléments de coffrage et de ferraillage,
o Plans de chaque piéce et plans de fabrication, moules,
o Mode d’étaiement.
- Nomenclature récapitulative des aciers,
- Liste de fagonnage d’aciers
- Définition des tonnages d’acier a commander,
- Métré détaillé des ouvrages exécutés,
- Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux.

L'entrepreneur du présent lot aura a effectuer le collationnement et la synthése des plans de réservation.

NOTA : les plans de coffrage et ferraillage des éléments béton armé et en magonnerie seront a charge
du BET Structure)

En fin de chantier, I’entrepreneur remettra un dossier complet des ouvrages exécutés (DOE)

En cas de non remise des DOE au plus tard le jour de la réception, il lui sera appliqué des pénalités
conformément aux CCAP.

Les DOE seront remis en 4 exemplaires papier, plus 2 exemplaires sur supports numériques (clés USB) au
format PDF et DWG.

3.3 TRAVAUX DE DEMOLITIONS

3.3.1 Régles d’exécution — Normes

Sont applicables au présent lot, I'ensemble des régles, et normes en vigueur au premier jour du mois de
référence de I'offre, a savoir notamment :

- arrétdu 11 avril 1972 relatif aux émissions sonores des matériels et des engins de chantier.

- décret n°77-254 du 8 mars 1977 relatif au déversement des huiles et des lubrifiants neufs ou usagés
dans les eaux superficielles, souterraines et de mer

- décret n°79-981 du 21 novembre 1979 concernant les détenteurs d’huiles minérales ou synthétiques
usageées

- décret du 21 avril 1988 transcrivant en droit frangais les dispositions d’une directive européenne qui
fixe deux principes : réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu des techniques
disponibles et ne pas exposer les travailleurs a des niveaux incompatibles avec leur santé.

- 10i n°92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative a 1’élimination des
déchets et a la récupération des matériaux. Elle définit la notion de déchet ultime et stipule qu’a partir
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du 1% juillet 2002, seuls ces déchets pourront étre mis en centre d’enfouissement technique. Il en découle
que tous les déchets non valorisés devront étre soumis a un traitement adapté. Cette loi introduit d’autres
principes importants, notamment la nécessité de valorisation des déchets

- décret n°92-1074 du 2 octobre 1992 relatif a la mise sur le marché, a I’utilisation et a 1’élimination de
certaines substances et préparations dangereuses.

- arrété du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux, ultimes et
stabilisés pour les installations nouvelles

- loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit, avec pour objectif la prévention
de la propagation des bruits pouvant créer des troubles aux personnes et a leur santé, ou nuire a
I’environnement. Elle concerne la limitation du niveau sonore des objets et activités bruyants, les
caractéristiques acoustiques des transports et construction, la qualité acoustique des batiments sensibles.

- décret n°94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballage, dont les détenteurs ne sont pas les
ménages.

- directive du parlement et du conseil n°94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et
aux déchets d’emballages.

- circulaire DPPR n°95-007 du 5 janvier 1995 relative aux centres de tri de déchets ménagers pré-triés
et de déchets industriels et commerciaux assimilés aux déchets ménagers.

- décret d’application n°95-79 du 23 janvier 1995 concernant les objets bruyants et les dispositifs
d’insonorisation.

- Arrété interministériel du 7 Février 1996 : modalités d’évaluation de 1’état de conservation des
flocages et des calorifugeages contenant de I’amiante et mesures d’empoussiérement dans les
immeubles batis.

- Décret n°96-98 du 7 février 1996 : protection des travailleurs contre les risques liés a ’inhalation de
poussiéres d’amiante

- Arrété du 7 février 1996, relatif aux modalités d’évaluation de 1’état de conservation des flocages et
des calorifugeages contenant de I’amiante et aux mesures d’empoussiérement dans les immeubles batis.

- Circulaire DGS/VS 3/CT 4/ DHC/TE1/DPPR/BGTD n°290 du 26 avril 1996, relative a la protection
de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I’amiante dans les immeubles batis.

- Circulaire du 26 Avril 1996 : protection de la population contre les risques sanitaires liés a une
exposition a I’amiante dans les immeubles batis.

- Arrété du 14 mai 1996 (modifié par ’arrété du 26 décembre 1997, JO du 28 décembre 1997),
relatif aux régles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des
activités de confinement et de retrait de I’amiante.

- Arrété du 14 mai 1996 (abrogé par I’arrété du 4 mai 2007), relatif aux modalités de controle de
I’empoussiérement dans les établissements dont les travailleurs sont exposés a I’inhalation des
poussiéres d’amiante.

- Arrété du 28 mai 1996 : portant agrément d’organismes habilités a procéder aux contréles de la
concentration en poussic¢re d’amiante dans 1’atmosphére d’immeubles batis.

- Arrété interministériel du 12 juillet 1996 : création d’une commission interministérielle pour la
prévention et la protection contre les risques liés a I’amiante.

- Circulaire du 96-60 du 19 juillet 1996 : élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux
flocages et aux calorifugeages contenant de I’amiante dans le batiment.

- Arrété du 6 décembre 1996, portant application de I’article 16 du décret n°96-98 du 7 février 1996
relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a I’inhalation des poussiéres d’amiante fixant
le modele de ’attestation d’exposition a remplir par I’employeur et le médecin du travail.

- Arrété du 13 décembre 1996, portant application des articles 13 et 32 du décret n°96-98 du 7 février
1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a I’inhalation des poussiéres d’amiante
déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les
médecins du travail assurant la surveillance des salariés concernés.

- Décret n°96-1132 du 24 décembre 1996 : protection des travailleurs contre les risques liés a
I’inhalation des poussiéres d’amiante

- Circulaire du 9 janvier 1997 : élimination des déchets d’amiante ciment générés lors des travaux de
réhabilitation et de démolition du batiment et des travaux publics. Des produits amiante-ciment retirés
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de la vente et provenant des industries de fabrication d’amiante-ciment et des points de vente ainsi que
tous autres stocks.

- arrétés du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes, applicables aux matériels et aux engins de
chantier.

- décret n°97-517 du 15 mai 1997 relatif a la classification des déchets dangereux.

- arrété du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage
de déchets ménagers et assimilés.

- Décret N°97-855 du 12 septembre 1997 : modification du décret n°96-97 du 7 février 1998 relatif a la
protection de la population contre les risques sanitaires liés & une exposition a I’amiante dans les
immeubles batis.

- avis du 11 novembre 1997 relatif & la nomenclature des déchets.

- Arrété du 28 novembre 1997, relatif aux compétences des organismes procédant a I’identification
d’amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds.

- Arrété du 15 janvier 1998, relatif aux modalités d’évaluation de I’état de conservation des faux
plafonds contenant de I’amiante et aux mesures d’empoussiérement dans les immeubles batis.

- circulaire du 28 avril 1998 relative a la mise en ceuvre et 1I’évolution des plans départementaux
d’élimination des déchets ménagers et assimilés

- décret n°98-638 du 20 juillet 1998 relatif a la prise en compte des exigences liées a I’environnement,
dans la conception et la fabrication des emballages.

- Circulaire du ministére de ’emploi et de la solidarité DRT n°98-10 du 5 novembre 1998, relative
aux modalités d’application des dispositions relatives a la protection des travailleurs contre les risques
liés a I’amiante.

- circulaire DPPR du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantiers
du batiment et des travaux publics

- Arrété du 2 janvier 2002, relatif au repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante avant
démolition en application de ’article 10-4 du décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié.

- Arrété du 22 aoQt 2002, relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique « amiante »,
au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités du repérage, pris pour 1’application de 1’article
10-3 du décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié.

- Arrété du 2 décembre 2002, relatif a I’exercice de I’activité et a la formation des contrdleurs techniques
et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de I’état de
conservation des matériaux et produits contenant de 1’amiante en application du décret n°96-97 du 7
février 1996 modifié.

- recommandation n°2-2000 relative aux maitres d’ouvrages publics et a la gestion des déchets de
chantier des batiments.

- Circulaire UHC/QC2 n°® 2005-18 du 22 février 2005, relative a I’élimination des déchets d’amiante
lié & des matériaux inertes.

- Arrété du 25 avril 2005, relatif a la formation a la prévention des risques liés a I’amiante.

- Décret n°2005-635 du 30 mai 2005, relatif au controle des circuits de traitement des déchets.

- Arrété du 25 avril 2005 modifiant Parrété du 14 mai 1996, relatif aux régles techniques et de
qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait
d’amiante.

- Arrété du 29 juillet 2005 (modifié par arrété du 16 février 2006), fixant le formulaire du bordereau
de suivi des déchets dangereux mentionné a I’article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005.

- Arrété du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait des matériaux non friables
contenant de 1’amiante présentant des risques particuliers en vue de la certification des entreprises
chargées de ces travaux.

- Arrété du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des
travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de I’amiante.

- Arrété du 4 mai 2007, relatif a la mesure de la concentration en fibres d’amiante sur les lieux de travail
et aux conditions d’accréditation des laboratoires.
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Décret n°2008-244 du 7 mars 2008, relatif au Nouveau Code du travail, applicable au 1" mai 2008,
en particulier ’article R4412-115 relatif a la qualification des entreprises pour le retrait des MPCA non
friables présentant des risques particuliers.

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussiérement, aux
conditions de contrdle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres
d'amiante et aux conditions d"accréditation des organismes procédant a ces mesurages

Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des
travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en
contenant

Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I’entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a I’amiante
Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective 2 mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque
d'exposition a I'amiante

code de Travail relatif a la protection des travailleurs contre le bruit sur les chantiers

code de la Santé Publique. Décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif a la lutte contre les bruits du
voisinage.

Code de la Santé Publique, Art L1334-13 — Art. R1334-14 a 29 — Art. R1337-2 a 5, relatif a la
protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I’amiante dans les
immeubles batis.

Code de la Santé Publique, Annexe 13-9 : programme de repérage de I’amiante mentionné a I’article
R. 1334-26.

Code de la construction et de ’habitation, Art. L271-4 & 6, relatif au dossier de diagnostic technique.
Code du travail, Art. R231-54 a R231-54-17, relatif aux régles générales de prévention du risque
chimique (23 décembre 2003)

Code du travail, Art. R231-56 & R231-56-12, relatif aux régles particulieres de prévention a prendre
contre les risques d’expositions aux agents cancérigénes, mutageénes ou toxiques pour la reproduction
(30 juin 2006)

Code du travail, Art. R231-59 a R231-59-18, relatif aux mesures particuliéres de protection contre les
risques liés a I’amiante (30 juin 20006)

Norme AFNOR NF X46-010 : référentiel technique définissant les exigences et critéres minimaux de
qualification des entreprises réalisant des travaux de traitement de I’amiante friable.

Norme AFNOR NF X46-011: référentiel technique définissant les exigences applicables aux
organismes certificateurs de qualification des entreprises dans le domaine du traitement de I’amiante
friable.

etc... liste non exhaustive

3.3.2 Consistance générale des travaux de démolition

Les travaux de démolition comprennent :

la visite préalable

le transport de toutes les fournitures et la main d'ceuvre nécessaire au parfait achévement des travaux de
son lot

le piquetage et implantation générale des ouvrages a démolir.

les autorisations et location de voirie si nécessaire

en outre, la proposition comprendra toutes les prestations complémentaires nécessaires a la réfection
éventuelle des ouvrages conservés, endommageés lors des démolitions

la démolition partielle de I’ouvrage existant et de ses ouvrages annexes

les moyens de levage et tout le matériel pour découper, déposer, etc.

le transport des matériaux de démolition a la décharge publique
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- les frais de la décharge publique

- lastabilité des ouvrages conservés

- toutes les demandes d’autorisation nécessaires aux travaux de ce lot auprés des services concernés

- toutes les protections des ouvrages avoisinants

- toutes les protections des réseaux existants conserveés.

- toutes les protections nécessaires au chantier pour ses employés et autres intervenants, ceci pendant les
travaux de démolition (délimitations, échafaudage, barriéres etc.).

3.3.3 Exécution des travaux

Dés réception de 1’ordre de service, 1’entreprise titulaire du marché correspondant au présent lot, devra

conduire les opérations préliminaires suivantes :

- Reconnaissance préalable des ouvrages a démolir, ainsi que ceux conservés (visite détaillée des lieux)
en présence du maitre d’ceuvre

- Etablissement aux frais de I’entreprise, d’un état des lieux détaillé, certifié par un procés-verbal
d’huissier de justice.

Avant démolition ou autres travaux, il devra :

- Mise en place d’un balisage (poteaux indicateurs, barriéres de balisage etc...), précisant les limites de
manceuvre des engins, pose des protections nécessaires a la sécurité des avoisinants

- Réalisation des travaux de désolidarisation des parties a démolir par rapport aux ouvrages avoisinants

- Vérification contradictoire avec le maitre d’ceuvre des réseaux existants et conservés et nécessitant soit
un démontage, soit des précautions particuliéres

- Réalisation des travaux de désolidarisation des parties a démolir par rapport aux ouvrages avoisinants

- Déconnexion de tous les réseaux.

Implantations des ouvrages

Le titulaire du présent lot devra implanter ses ouvrages et définir les zones de stockage et d'intervention.
Attention, toutes les implantations devront étre approuvées par le maitre d’ceuvre.

Ouvrages avoisinants

Les conditions d’exécution des démolitions tiennent compte de 1’existence sur le chantier ou en limite de
celui-ci d’ouvrages de différentes natures, tels que batiment, clotures, chaussées, réseaux, etc...
L’entreprise est dans 1’obligation de mettre en ceuvre les moyens nécessaires et adaptés au maintien en leur
état primitif de tous les ouvrages existants destinés a étre conservés ; I’entreprise devra prendre en charge
tous les travaux de remise en état rendus éventuellement nécessaires du fait de dégradations (de toute nature)
qu’elle aurait pu faire lors de son intervention.

Coordination

L'entrepreneur devra prendre tous les contacts nécessaires avec les concessionnaires des réseaux et avec les
autres corps d'état.

Réception

La réception des travaux de démolition ne pourra étre prononcée qu'aprés achévement complet des ouvrages
de ce lot.
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3.3.4 Principe générale de la démolition

La démolition se déroulera sur le principe d’une déconstruction avec triage a la source des déchets produits
et leur éventuelle valorisation.

On distinguera les trois compositions principales de déchets :

- les déchets inertes : DI (béton, céramiques, etc.)

- les déchets industriels banals : DIB (bois non traites, les plastiques, etc.)

- les déchets industriels spéciaux : DIS (vernis et peintures, bois traité, flocages et calorifugeages, etc.)

Une plate-forme de tri de déchets sera organisée sur le chantier avant I’acheminement vers les centres de tri
ou de traitement spécialisés.

La déconstruction se fera d’abord sur I’ensemble des ouvrages pouvant étre déposés manuellement et avec
des moyens mécaniques limités, par exemple, pour les menuiseries, les sanitaires, ou encore les revétements
de sols.

Le choix des engins et les techniques utilisées devront limiter le bruit sur I’extérieur du chantier.

Enfin, une attention particuliére sera portée sur 1’environnement du chantier et les risques de pollution par
les déchets du chantier de démolition et notamment la poussiére et les boues sur les voiries.

3.4 TRAVAUX DE TERRASSEMENT

3.4.1 Documents de référence

L'entreprise doit avoir connaissance de I'ensemble des documents de référence relatifs au site et a la
configuration des lieux et notamment les rapports de sol.

3.4.2 Végétaux existants

L’entreprise prendra connaissance de 1’importance des végétaux existants sur le terrain pour valoriser son
offre.

3.4.3 Acces de chantier

Les acces de chantier, et les voies publiques, si elles sont utilisées, seront maintenus propres pendant la
durée des terrassements.

3.4.4  Ouvrages avoisinants

Les conditions d'exécution des terrassements tiennent compte de I'existence sur le chantier ou en limite de
celui-ci d'ouvrages de différentes natures, tels que batiment, clotures, chaussées, réseaux etc.

L'entreprise est dans I'obligation de mettre en ceuvre les moyens nécessaires et adaptés au maintien en leur
état primitif de tous les ouvrages existants destinés a étre conservés ; I'entreprise devra prendre en charge
tous les travaux de remise en état rendus éventuellement nécessaires du fait de dégradations (de toute nature)
gu'elle aurait pu faire lors de son intervention.

3.45 Implantation
L'implantation et le piquetage des ouvrages sont assurés par un géometre expert proposé par 1I’entreprise a

la maitrise d’ceuvre et dont les frais d’intervention sont a la charge du titulaire du présent lot. Cette
implantation se fera sur la base des cotes portées sur les plans d'exécution qui lui seront remis.
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Les axes principaux seront matérialisés par un bornage fixe et protégé pendant toute la durée du chantier.
Le présent lot devra matérialiser sur ses ouvrages les traits de niveaux qui serviront de référence aux
autres corps d’état.

3.4.6 Classification des terrains

Les terrains rencontrés sont des terrains, de toute nature, y compris dans terrains nécessitant I'emploi de
BRH

3.4.7 Emplois d'explosifs
Sans objet
3.4.8 Traitement et stabilité des berges

Dans tous les cas I'entrepreneur a la charge de réaliser les berges conformément aux prescriptions apportées
dans le détail des ouvrages, c'est-a-dire soit par talutage a la pente prescrite, boisage ou blindage. Cette
obligation s'applique aux fouilles de toutes dimensions.

La stabilité des berges doit étre assurée par tous moyens, conformément aux reglements en vigueur,
pendant toute la durée des travaux d'infrastructure, qu'elle que soit I'entreprise qui les réalise.
L’entrepreneur devra la protection des parois, des talus et tétes de talus, contre les intempéries susceptibles
de diminuer les caractéristiques géotechniques du terrain.

3.4.9 Enlévement d’éléments rencontrés en fouille

L’entrepreneur devra I’enlévement de tuyauteries et canalisations existantes rencontrées dans les fouilles,
apres s’étre assuré auparavant qu’elles sont hors service. Il devra signaler au Maitre d’Ouvrage toutes les
canalisations en service qui devraient étre déviées et conservées afin que celui-ci établisse les ordres de
service nécessaires.

Il devra les démolitions et enlévement a la décharge de tous ouvrages rencontrés dans les fouilles.

3.4.10 Drainage et pompage

L'exécution des fouilles devra se faire en principe en dehors de la présence d'eau. L'entreprise devra par les
moyens appropriés assurer l'asséchement des fonds de fouille en réalisant des drainages nécessaires, ainsi
gue le pompage des venues d'eau qu'elle qu'en soit la nature.

Ces dispositions sont assurées pendant toute la durée des travaux.

3.4.11 Déblais / Remblaiement

3.4.11.1 Mise en dépbt des déblais

Les déblais destinés a un réemploi éventuel seront stockés a un emplacement proposé par l'entrepreneur a
la maitrise d’ceuvre.

11 appartient a I’entrepreneur de stocker, pour réemplois éventuels des quantités suffisantes aux besoins du
projet.

3.4.11.2 Matériaux de remblais

Les remblais réutilisés autour des ouvrages devront étre propres, expurgés de tous débris végétaux, humus,
platre, matiére gélive.
Ils devront toujours étre épandus par couches et soigneusement compactés.
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3.4.11.3 Fonds de fouille
Les fonds de fouille des zones excavées présenteront une surface non remaniée.
Les fouilles pour semelles, massifs divers devront étre exécutées juste avant le coulage des bétons de

fondation afin d’éviter la décompression du sol.

3.4.11.4 Apport de remblai

Les cubatures pour remblai avec apport sont déterminées suivant les profils théoriques des fouilles. Les
quantités arrétées forfaitairement ne sont pas modifiées en raison des différences de volume pouvant
apparaitre entre le projet et I'exécution ou compte tenu d'excédents éventuels de déblais, sur largeurs de
fouilles, etc.

3.4.11.5 Compactage

Les déblais mis en remblais sont toujours épandus par couches et compactés ainsi que les fonds de fouille.

3.4.11.6 Cubatures

L'établissement des cubatures des ouvrages est fait a partir de cotes des plans et le prix forfaitaire est établi
sur ces bases sans qu'il soit possible a I'entreprise de solliciter de plus-value d'aucune sorte sauf modification
des conditions techniques générales du projet.

Il n'est pas payeé de plus-value pour sur largeur de fouilles.

L'entreprise en toutes circonstances doit adapter les moyens mis en ceuvre aux définitions des plans et
prescriptions du projet. Il est précisé que les quantités de déblais ou de remblais sont toujours indiquées sans

foisonnement.

3.4.11.7 Transport des terres et enlévement des gravats

Les terres excédentaires, ainsi que les gravats et déchets de toute sorte, seront transportés par I’entreprise a
ses frais aux décharges publiques sans limitation de distance.
Les frais et droits de décharges éventuels seront également a la charge de 1’entreprise.

3.4.11.8 Contenu des prix

Dans le cadre général, et sauf précision complémentaire indiquée dans le cadre de la description des
ouvrages, les prix comprennent :
- le défrichage du terrain et la protection des végétaux conservés
- les terrassements en déblai ou en remblai avec toutes les manipulations, transports,
chargements et déchargements nécessaires
- I'exécution en phases techniques successives liées a la configuration des lieux
- l'assechement des fonds de fouille par drainage et pompage
- I'exécution des blindages, des talus et protections contre les intempéries
- le compactage des remblais et des fonds de fouilles
- lamaintenance des installations de pompage et les blindages pendant la durée nécessaire a la
réalisation des ouvrages d'infrastructure.
- le réglage des surfaces planes
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3.5 FORMES SOUS DALLAGES

Les travaux de remblaiement pour la confection de formes sous dallages seront exécutés apres réception de
I'état de préparation du terrain par le responsable des travaux et aprés compactage du fond forme.
Les dallages sur terre-plein seront réalisés de la fagon suivante :

3.5.1 Préparation de la plate-forme

Le lot Terrassement fournira une plateforme sur I’emprise des batiments. La couche de forme sera mise en
place selon les recommandations du GTR 92.

Les travaux de remblaiement devront étre realisés dans de bonnes conditions météorologiques. Si les pluies
se produisent pendant les travaux ou si les précipitations sont abondantes au cours des 2 mois précédant les
travaux, des adaptations seront éventuellement nécessaires (cloutage du fond de forme, drainage...)

3.5.2 Controbles

Avant exécution du dallage béton armé, des essais a la plaque devront étre pratiqués pour vérifier les
caractéristiques mécaniques.
A titre indicatif, les valeurs a obtenir devront étre les suivantes :
Module EV2 > 50 MPa
Rapport EV2/EV1 < 2
Module de Westergaard K > 50 MPa/m
Les résultats de ces essais devront parvenir a la maitrise d’ceuvre et au contréleur.

3.5.3 Réalisation

Les dallages seront calculés et congus en fonction de la répartition des charges d’exploitation. Ils seront
coulés sur la couche de forme et désolidarisés ou non des murs et fondations.

3.5.4 Mise en ceuvre

Lorsque la teneur en eau de ces matériaux sera inférieure a celle considérée comme nécessaire pour atteindre
le degré spécifié de compactage, la quantité d'eau requise devra étre ajoutée et soigneusement mélangée
avec les matériaux de remblai.

Au contraire, si la teneur en eau des matériaux est trop élevée, ceux-ci seront séchés a I'atmosphére par
scarification, hersage, ou tout autre procédé d'aération.

Le degré d'humidification devra étre limité au niveau le plus bas compatible avec la qualité du remblai a
obtenir afin de fournir une surface stable pour les engins de transport et de compactage.

Lorsque la pente du terrain naturel dépasse 0,15 m par métre, I'entreprise devra préparer une surface d'appui
en exécutant des redans sensiblement horizontaux.

Sauf indications contraires, la dénivelée entre redans successifs ne devra pas excéder 0,50 m.

Si les travaux de préparation initiale mettent en évidence des zones de sol de mauvaise qualité, I'entreprise
devra en informer le maitre d'ceuvre.

L'entreprise devra procéder a la purge et au comblement de I'excavation par un matériau de remplissage
adapté.

Sauf exceptions mentionnées sur les plans, les moyens de compactage mis en ceuvre devront permettre
d'obtenir des densités supérieures & 98.5% de I'0.P.N. (Optimum Proctor Normal).
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Ces moyens de compactage devront étre définis par I'entreprise a la suite d'essais appropriés avec les
matériaux utilisés pour les remblais.

L'entreprise devra communiquer au maitre d’ceuvre et au contrdleur technique les résultats de ces essais et
les conditions de mise en ceuvre des engins de compactage qui en ont été déduites (nombre de passes, vitesse,
schéma de balayage, etc...)

La fourniture et I'équipement du laboratoire de chantier, ainsi que le personnel requis, sont a la charge de
I'entreprise.

3.6 DALLAGE : COMPOSITION ET MISE EN (EUVRE

* Fond de forme

Le dallage pourra étre coulé sur la couche de finition une fois le systeme de confortement terminé.

* Couche de glissement

La couche de glissement doit étre constituée par un lit de sable de 5 cm d’épaisseur minimale. D’autres
matériaux peuvent étre utilisés pour la réalisation de la couche de glissement sous réserve de justifications.

* |solation thermigue

Dans le cas d’une interposition d’une couche d’isolation thermique entre la forme et le corps de dallage, la
nature et le dimensionnement de 1’isolation sont déterminés par la destination et les exigences
d’exploitation du dallage. La couche d’isolation doit présenter une déformabilité compatible avec la
destination du dallage.

* Dallage

Un corps de dallage auto résistant en béton non armé est dimensionné a partir des propriétés mécaniques
du béton et de celles du support. Il peut cependant comporter des armatures de renfort.

Les zones de corps de dallage qui jouent un réle structurel ou qui comportent des liaisons avec d’autres
structures doivent étre congues selon les régles de calcul du béton armé (BAEL) ou précontraint (BPEL) et
du DTU.

* Caractéristigues des bétons

Le béton doit avoir une bonne résistance a la traction : en aucun cas la résistance normale ne doit étre
inférieure a 2 Mpa

La qualité des granulats et leur granulométrie doivent permettre d’obtenir un béton compact.

L’emploi de plastifiants et d’entraineur d’air est recommandé dans la mesure ou ces produits contribuent
effectivement a diminuer la fissuration et la perméabilité du béton

* Emploi d'adjuvants

L'emploi d'adjuvants pour la confection et la mise en ceuvre des bétons est laissé a l'initiative et sous la
responsabilité de I'entreprise, qui seule peut apprécier, en fonction des conditions effectives d'exécution
(intempéries) ou de la contexture des ouvrages, les avantages qu'elle peut attendre de I'utilisation de ces
produits.

Par voie de conséquence I'utilisation d'adjuvants ne modifiera pas le prix traité.
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Cependant, il est précisé que cette utilisation devra dans tous les cas étre signalée préalablement au maitre
d'ceuvre et au contréleur technique, lesquels ont la faculté de la refuser pour des raisons techniques précises.
Par contre, si des la conception de I'ouvrage il est utile de recourir a certains adjuvants, le C.C.T.P. devra le
préciser.

* Essais de béton

Le contrbleur technique procédera au cours du chantier a des prélevements pour essais de béton.
L'entreprise devra effectuer les éprouvettes nécessaires dans les conditions fixées et sous la direction du
contréleur technique. Elle fournira tous renseignements ou justifications nécessaires sur la composition et
la provenance des agrégats et des liants.

* Armatures

Se conformer aux régles de calcul des dallages DTU 13.3

Les armatures présenteront les caractéristiques mécaniques suivantes :

- acier doux Fe =210 MPa
- acier a haute adhérence Fe =500 MPa
- treillis soudés : Fe = 500 MPa

Le fagconnage, la mise en ceuvre et le maintien dans les coffrages seront conformes aux régles de l'art et
répondront aux prescriptions des plans techniques d'exécution. Un soin particulier sera apporté aux
enrobages par le choix judicieux de la granulométrie des agrégats, les dimensionnements des ouvrages, et
le calage des armatures.

L'enrobage des armatures sera de 3 cm minimum.

Pour les bétons exposeés, les armatures seront soit soudées, soit ligaturées en fils inox en respectant
I'enrobage minimum requis

Les aciers pour armatures devront étre stockés correctement sur le chantier afin de rester parfaitement
propres.

Le prix au kilo doit tenir compte des chutes, aciers de montage et ligatures nécessaires a la confection des
ferraillages ; les poids a prendre en compte sont les poids théoriques.

Le prix doit tenir compte également des dispositifs de protection a mettre en ceuvre sur les armatures en
attente pour assurer la sécurité des personnes.

* Mise en ceuvre

Le coulage s’effectue en continu :
- soit en utilisant des guides en métal distants de 4 a 5 m et d’une longueur n’excédant pas 3 m ; Ces
guides sont déplaces au fur et a mesure du coulage : le béton est nivelé par regles vibrantes adaptées
a I’épaisseur

- soit en utilisant des guides en béton frais confectionnés au fur et a mesure de I’avancement : le
béton est nivelé a la régle 1égere et vibré a I’aiguille.

L’utilisation d’un béton convenablement fluidifié supprime pratiquement 1’obligation de vibrations
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Dans les deux cas, il est recommandé d’utiliser une lunette ou un niveau laser, et de faire des contrdles en
cours d’exécution.

Reéaliser les arréts de bétonnage par joints conjugues.

Temps de séchage : se conformer aux demandes du revétement de sol

La consistance du béton doit permettre un serrage efficace ; Le béton frais doit présenter un affaissement au
cone (voir NF P 18-451) inférieur a 70 mm dans le cas de béton non armé, sauf pour les bétons pompés ou
fluidifiés. Si le béton est fabriqué sans entraineur d’air, le pourcentage ne doit pas dépasser 6.5%

L’emploi de regles vibrantes est impératif.

Le dressage de la surface s’effectue avec des régles trainées sur des guides posés préalablement au coulage.
Il est recommandé d’effectuer le nivellement des guides a la lunette.

A la fin du coulage, le béton frais peut étre protégé contre les risques d’une dessiccation trop rapide ; les
operations décrites ci-apres doivent étre effectuées : cure par arrosage sur paillasson, par mise en place d’un
film de polyéthyléne, et par mise en place du produit de cure aprés s’étre assuré de son adhérence avec le
béton et de sa compatibilité avec la colle du revétement, ou le revétement coulé (préparation mécanique ou
utilisation d’un primaire par exemple).

* Joints

- Joints de construction :

Ils permettent la libre contraction du dallage dans le sens transversal, marquent 1’arrét du coulage par un
coffrage et traversent toute 1’épaisseur du dallage. Ils sont assimilés, soit a une fissure (supérieure a
0.5mm de larg.), soit & une microfissure (inférieure a 0.5mm).

La fissure est traitée par une résine (de type époxydique) sur du sable de quartz si la fissure est supérieure
a4mm.

En cas de microfissures, traiter la totalité de la surface du dallage. Dans le cas de sols collés, le traitement
se fait par passage d’un primaire d’accrochage sans solvant volatil compatible avec 1’enduit de lissage.

- Joints de retrait :

Le joint est réalisé par sciage du tiers supérieur de 1’épaisseur du corps de dallage et/ou par mise en place
d’un profil incorporé. Réaliser dans tous les cas un joint le plus étroit possible (2.5 a 3.5 mm).

Ils seront traités par un nettoyage soigné avec aspiration du joint et par un remplissage parfait avec une
résine suffisamment fluide, aprés polymérisation du produit.

- Joints de dilatation :

Ils servent a compenser les variations dimensionnelles du dallage dues aux variations de températures.
Ces joints ont un role distinct de celui des joints de retrait et viennent en complément de ceux-ci.

Ils traversent toute 1’épaisseur du dallage

Pour les dallages couverts et dans des conditions normales d’exploitation, les joints de dilatation ne sont
nécessaires que si la longueur du batiment est supérieure a 50m.

Ils seront traités par remplissage avec un produit souple et par couverture au moyen d’un profilé plastique
ou métallique maintenant le revétement d’un seul coté.

- Joints d’isolement ou joints périphériques :
IIs séparent le dallage des parties de la construction fondées indépendamment. Le dallage doit étre
désolidarisé des parties de construction fondées sur une couche de sol autre que celle du dallage (poteaux,
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longrines, murs, parties du dallage, etc. ...) jouant un réle dans la structure du batiment ou lorsque les
contraintes prévues sur le sol sont nettement différentes.

Ces joints francs sur toute I’épaisseur du dallage ont une largeur minimale de 10mm a la périphérie du
dallage.

Ils seront traités par remplissage avec un matériau souple et élastique.

* Couche d’usure

La nature des actions physiques et chimiques extérieures conditionne le choix de la couche d’usure. Celle-
ci est réalisée par incorporation de granulats durs & la surface du corps de dallage pour en améliorer la
résistance aux effets d’usure, de choc et de poingonnement. Les couches d’usure sont obtenues par la mise
en place de mélanges de granulats durs spéciaux, de ciment Portland et parfois d’additifs et de pigments
colorés.

Le choix de la nature de la couche d’usure dépend du trafic qu’elle doit supporter ; La classe de trafic
(CT) est de type Iéger soit CT < 250.

Les agrégats a utiliser sont de type minéral (quartz)

Leur mise en ceuvre se fera soit par saupoudrage, soit par épandage.

* Enduit de lissage

Se reporter aux cahiers des prescriptions techniques des enduits de lissage du CSTB ;

L’enduit de lissage ou le ragréage a base de résine polymérisable s’applique sur un béton surfacé soigné,
ou sur des éléments préfabriqués en béton lourd de gravillons.

Il n’est pas nécessaire si les supports présentent une planéité conforme.

* Réception des supports

- Aspect : Béton surfacé soigné : il doit étre lisse et régulier, sans flache ni bosse, exempt de traces
de platre, de peinture, d’huile de démoulage de produit de cure non résorbé ou de laitance non
adhérente.

- Siccité : lors de la pose, le support en mortier ou en béton doit présenter une humidité n’excédant
pas 3% de la masse séche

- Planéité du support : tolérance maximale sous la régle de 2m : 3mm

- Tolérance d’altimétrie : + ou — 5mm par rapport a la cote théorique

3.7 BETONS
3.7.1  Qualité, composition et mise en ceuvre des bétons

L'entrepreneur est responsable du choix des éléments constitutifs des bétons, du respect des proportions
dans lesquelles ils doivent étre utilisés, des moyens de fabrication et de mise en ceuvre, des dispositifs de
protection apres coulage (gel, dessiccation, dégradations).

Le choix de ciment a prise rapide, ou d'adjuvants, devra faire I'objet de précautions particuliéres et d'un avis
préalable du contréleur technique.

Les différentes sortes de béton devront satisfaire aux obligations de résultat découlant de la nature méme du
projet, & savoir :

- résistances mécaniques minimales,

- aspect des parements,

- résistance aux agents agressifs.
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Les moyens minima a mettre en ceuvre sont :

pour les bétons fabriqués sur chantier : une installation de confection des bétons permettant un
controle permanent des éléments constitutifs ;

dans le cas de béton livré prét a I'emploi : un dossier regroupant tous les bordereaux de livraison
datés, précisant la composition détaillée des bétons livrés sur chantier, le jour et I'heure de
livraison.

En particulier, compte tenu de I'éloignement du chantier par rapport a la centrale de fabrication
de béton la plus proche, toutes dispositions devront étre prises pour le transport et le maintien

de la qualité du béton.

3.7.2  Type de bétons - résistances mécaniques minimales
Dans tous les cas, le liant hydraulique sera adapté aux agents extérieurs (eaux agressives...)

Béton BPS NF EN 206-1.

Les différents ouvrages en béton armé devront avoir les résistances correspondant aux dosages suivants :

Béton CPJ Béton et propreté sous semelles
Dosage 200 kg/m3
Résistance a la compression a 28 jours 160 bars

Béton C25/30 XF1 Béton armé pour fondations
Dosage 350 Kg/m3
Résistance a la compression a 28 jours 250 bars

Béton C25/30 XF1 Béton armé pour poteaux, poutres, voiles, dalles, chainages,

linteaux, etc...
Dosage 350 Kg/m3
Résistance a la compression a 28 jours 250 bars

Béton C25/30 CEMI 52.5 Béton pour dallage.

3.7.3 Emploi d'adjuvants

L'emploi d'adjuvants pour la confection et la mise en ceuvre des bétons est laissé a l'initiative et sous la
responsabilité de I'entreprise, qui seule peut apprécier, en fonction des conditions effectives d'exécution
(intempéries) ou de la contexture des ouvrages, les avantages qu'elle peut attendre de l'utilisation de ces
produits.

Par voie de conséquence I'utilisation d'adjuvants ne modifiera pas le prix traité.

Cependant, il est précisé que cette utilisation devra dans tous les cas étre signalée préalablement au maitre
d'ceuvre et au controleur technique, lesquels ont la faculté de la refuser pour des raisons techniques précises.

Par contre, si dés la conception de I'ouvrage il est utile de recourir a certains adjuvants, le C.C.T.P. devra le
préciser.
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3.7.4 Essais de béton

Le controleur technique procédera au cours du chantier a des prélevements pour essais de béton.
L'entreprise devra effectuer les éprouvettes nécessaires dans les conditions fixées et sous la direction du
contréleur technique. Elle fournira tous renseignements ou justifications nécessaires sur la composition et
la provenance des agrégats et des liants.

3.8 COFFRAGES
3.8.1 Exécution du coffrage

Les prix unitaires de coffrage au m? comprendront toutes les piéces nécessaires a sa mise en ceuvre et a son
maintien dans une position correcte pendant la mise en ceuvre du béton et la prise de celui-ci, notamment
toutes les entretoises, contrefiches, et piéces de contreventement.

L'aspect extérieur des bétons apres décoffrage est précisé a chaque article du C.C.T.P.

Pour les piéces de béton armé importantes, les contre fleches a prévoir éventuellement seront précisées sur
les plans techniques.

Les coffrages devant étre maintenus en place au-dela des durées normales habituelles, feront I'objet des
prescriptions particulieres indiquées sur les plans techniques ; I'entrepreneur devra respecter ces durées.
Les bétons laissés bruts de décoffrage seront obtenus par des coffrages soit en planches rabotées, soit en
plaques de contreplaqué, soit constitués par des banches métalliques.

Les huiles de décoffrage ne devront pas nuire a la bonne tenue des ravalements (enduits ou peintures). Les
huiles utilisées seront propres. L'emploi d'huiles de vidange est interdit.

Les décoffrages seront faits soigneusement, afin d'éviter toute épaufrure.

Les parements décoffrés seront nettoyés et les balévres soigneusement coupées. Les nids de ségrégation
seront repris des décoffrage en barbotine au mortier de ciment, et I'aspect du parement sera reconstitué (cette
prescription n'étant valable que pour les parements non vus ou destinés a recevoir un enduit)

Les coffrages de parements d'ouvrages en béton destinés a recevoir un enduit seront traités avec des huiles
de coffrage désactivant le parement, lequel sera piqué et brossé des le décoffrage afin de présenter un état
de surface uniformément rugueux.

Dans le cas de parements destinés a rester apparents, la reprise de ces parements est subordonnée a
l'acceptation du maitre d'ceuvre, qui, selon I'importance du défaut pourra demander la réfection compléte de
la partie d'ouvrage considérée.

3.8.2 Type de coffrage

Les types de coffrages sont différenciés par nature d'ouvrage. Ces coffrages correspondent aux définitions
et tolérances définies par l'article 3.9 du D.T.U. 23.1. applicable aux murs en béton banché. Ces définitions
sont étendues a la totalité des ouvrages en béton, et seront applicables, sauf prescription complémentaire,
dans les conditions ci-aprés :

A - parement élémentaire :
Parement ne nécessitant aucune fagon de finition, pour ouvrages non vus sans spécification particuliére de
planéité.

B - parement ordinaire :

Parement ne devant pas présenter de qualités d'aspect particuliéres (ex. murs de vide sanitaire)
Parement des murs enterrés destinés a recevoir une couche d'imperméabilisation.

Parement destiné a recevoir un enduit traditionnel épais.
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C - parement courant :
Parement pouvant étre laissé apparent (avec une peinture) ou destiné a recevoir un enduit pelliculaire.

D - parement soigné :

Parement de teinte homogene, pour tous ouvrages vus coulés en place ou préfabriqués ; ce type de parement
comporte d'une maniere générale des fagons d'angles abattus, joints creux de reprises, et toutes sujétions de
mise en ceuvre permettant d'obtenir une qualité de parement ne nécessitant aucune reprise ou ragréage
ultérieurs.

E - parement exceptionnel :

Parement faisant appel a des fonds de moule spécifiques (matrices plastiques, lames de parquet, etc...) avec
une qualité de béton correspondant au béton pour parement soigné.

3.9 ARMATURES

Les armatures présenteront les caractéristiques mécaniques suivantes :

- acier doux Fe =210 MPa
- acier a haute adhérence Fe = 500 MPa
- treillis soudés : Fe = 500 MPa

Le fagonnage, la mise en ceuvre et le maintien dans les coffrages seront conformes aux régles de l'art et
répondront aux prescriptions des plans techniques d'exécution. Un soin particulier sera apporté aux
enrobages par le choix judicieux de la granulométrie des agrégats, les dimensionnements des ouvrages, et
le calage des armatures.

L'enrobage des armatures sera de 3 cm minimum.

Pour les bétons exposés, les armatures seront soit soudées, soit ligaturées en fils inox en respectant
I'enrobage minimum requis

Les aciers pour armatures devront étre stockés correctement sur le chantier afin de rester parfaitement
propres.

Le prix au kilo doit tenir compte des chutes, aciers de montage et ligatures nécessaires a la confection des
ferraillages ; les poids a prendre en compte sont les poids théoriques.

Le prix doit tenir compte également des dispositifs de protection a mettre en ceuvre sur les armatures en
attente pour assurer la sécurité des personnes.

3.10 RESERVATIONS POUR D'AUTRES CORPS D'ETAT

L'entrepreneur titulaire du lot gros ceuvre devra dans tous les ouvrages qu'il réalise exécuter les réservations
nécessaires aux autres corps d'état, charge a ces derniers de lui fournir en temps voulu tous plans d'exécution
utiles, soit directement, soit par l'intermédiaire du maitre d'ceuvre.

Cette disposition s'applique aux ouvrages en béton de toute nature, aux ouvrages en magonnerie
traditionnelle ou en agglomérés pleins ou creux jusqu'a 0,15 d'épaisseur inclus.

Le rebouchage des percements sera effectué par les entreprises demandeuses des corps d'état secondaires,
qui devront respecter les prescriptions relatives a la sécurité incendie et a I'isolation phonique, et exécuter
les rebouchages avec un degré de finition compatible avec le reste de I'ouvrage.

Il devra également la mise en place dans les coffrages traditionnels ou dans les éléments préfabriqués de
tous systemes ou dispositifs destinés a la fixation d'ouvrages de corps d'état secondaires (fourreaux, douilles,
taquets, rails Halfen ou similaire...), la fourniture étant faite par le corps d'état intéressé.
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3.11 ETANCHEITE A L'EAU DES MURS EXTERIEURS EN BETON BANCHE ET BETON
ARME

L'entreprise chargée de I'exécution des travaux de structure (infrastructure et superstructure) devra assurer
par tous moyens adaptés I'étanchéité a I'eau des éléments de facade constitués par des murs en béton banché
et béton armé, cette obligation concernant a la fois les parties courantes de parois, et les zones de reprise de
bétonnage.

D'une maniére habituelle les murs seront recoupés en panneaux, circonscrits par des joints localisés au droit
des reprises de bétonnage verticales et horizontales.

Le traitement des joints fera I'objet de définitions de détails, arrétés lors de I'établissement des documents
d'exécution, en fonction des criteres découlant des dispositions architecturales, des dispositions
constructives fixées ou envisagées pour I'exécution des structures, des choix éventuels de I'entreprise
(systéme constructif, procédés spéciaux etc...)

Dans tous les cas, les conditions minimales a mettre en ceuvre devront toujours permettre :
- d'assurer I'écoulement rapide sans stagnation des eaux de pluie
- de réaliser par la configuration géométrique des profils des obstacles mécaniques a la
pénétration de I'eau (reliefs, becquets, etc...)
- de localiser dans les zones restant accessibles, la manifestation des joints de retrait
- de prévoir la possibilit¢ de mise en ceuvre, ou de renouvellement, des systémes de joints
d'étanchéité a I'eau.

Il pourra éventuellement étre envisagé d'assurer I'étanchéité a I'eau au droit des reprises de bétonnage par
application d'une bande renforcée exécutée avec I'enduit extérieur : si cette technique est retenue, elle devra
faire I'objet d'une exécution trés soignée.

3.12 ENDUITS DE MORTIER DE LIANTS HYDRAULIQUES
Prescriptions de mise en ceuvre

Dans tous les cas, I'exécution sera conduite par du personnel qualifié et attentif a mettre en oeuvre les
ouvrages avec le plus grand soin en respectant notamment les points énumérés ci-apres :
- propreté des supports
- prise en compte des éléments atmosphériques (risque de gel nocturne, grand vent, soleil
direct...)
- protection et ombrage des enduits frais
- humidification par pulvérisation si nécessaire en cours de prise
- organisation du chantier (travail sur des facades a I'ombre)
- préparation au droit des changements de matériaux (grillage partiel ou total suivant nature du
fond)
- respect des délais entre couches
- découpes en panneaux définis a l'avance
- facon et étanchéité de joints de recoupement, etc...

D'autre part I'exécution des enduits comporte :

- lafacon des repéres de dressement pour les enduits dressés

- I'exécution des cueillies et arétes (l'utilisation d'arétes métalliques ou plastiques sera précisée si
nécessaire)

- les échafaudages avec tous leurs dispositifs d'accrochage et de sécurité

- tous les moyens de protection contre les éléments naturels

- la protection des ouvrages de second ceuvre en place et leur nettoyage complet apres
achevement.
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Il est précisé a cet égard que le remplacement des vitres rayées sera strictement imputé a I'entreprise ayant
la charge d'exécuter les enduits.

Pour permettre la mise en ceuvre rationnelle des menuiseries extérieures dans des ouvrages de magonnerie
traditionnelle et dans le but de limiter les dégats souvent occasionnés aux menuiseries en place, il sera
procédé a I'exécution des sous-couches d'enduits sur tableau de baies avant la pose des menuiseries.

De méme l'entreprise de gros ceuvre exécutera en méme temps le dressement des arétes et faces d'appui des
menuiseries (parement intérieur du mur ou feuillure) afin de permettre la mise en ceuvre effective et efficace
des joints d'étanchéité des menuiseries.

3.13 ELEMENTS PREFABRIQUES EVENTUELS

Les éventuels éléments en béton préfabriqué comporteront I'ensemble des sujétions relatives tant a la
fabrication qu'a la mise en ceuvre, tels que transports, manutention, engins de levage, dispositif d'accrochage,
joints d'étanchéité, etc.

Les prix comprendront également I'exécution des moules nécessaires a la fabrication, ainsi que la fourniture
et la mise en ceuvre du béton et des aciers.

D'une maniere générale, et sauf spécification contraire, les piéces préfabriquées seront livrées nettes, pour
rester apparentes, sans bullage ni épaufrure, correspondant a un parement soigné tel que défini pour les
ouvrages béton coulés en place.

Les parements décoratifs seront chiffrés en plus-value sur le coffrage pour parement soigné.

Les systémes de joints d'étanchéité, obligatoirement couverts par la garantie décennale, sont inclus dans la
valeur des éléments préfabriqués. Le prix doit également inclure le traitement isophonique au droit des
dalles en béton armé (isolement entre 2 niveaux) et au droit des éléments verticaux de structures (isolement
entre 2 locaux contigus). Les fixations mécaniques seront protégées efficacement contre la corrosion. Elles
feront l'objet de I'établissement de dessins de détail.

L'entreprise a la responsabilité d'obtenir de tous les corps d'état secondaires tous renseignements nécessaires
a la réalisation des éléments préfabriqués (étancheur, menuisier, etc). Faute de renseignements, I'entreprise
est dans I'obligation d'en avertir par écrit le maitre d'ceuvre.

Les systemes et dispositifs d'accrochage seront proposes par I'entreprise en fonction de son organisation de
chantier et de ses moyens de manutention.

Les études relatives aux éléments préfabriqués sont entiérement a la charge de I’entreprise, y compris les
répercussions sur les études et plans des ouvrages adjacents.

3.14 MACONNERIE
3.14.1 Matériaux

3.14.1.1 Matériaux principaux

* Généralités : Les matériaux sont neufs et doivent étre conformes aux normes les concernant. Les matériaux
définis par référence a des normes sont les :

- blocs pleins ou creux en béton de granulats courants NF P 14-301

- blocs pleins ou creux en béton de granulats légers NF P 14-304

- blocs en béton cellulaire autoclavé NF P 14-306

- briques creuses NF P 13-301

- blocs perforés destinés a rester apparents NF P 13-306

- briques pleines ou perforées et blocs perforés a enduire : NF P 13-305

- briques pleines ou perforées destinées a rester apparentes : NF P 13-304
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- pierres : normes de la série B10
- blocs en béton destinés a rester apparents : dans l'attente d'une norme, voir spécifications en annexe
3, pp. 54-55 du DTU N° 20.1

Le montage des maconneries de blocs creux, pleins, ou perforés, se fera conformément aux prescriptions du
DTU 20.1 et, suivant la zone sismique du projet, aux prescriptions de I'Eurocode 8.

* Choix des matériaux : Les éléments utilisés dans la méme partie d'un ouvrage doivent étre homogenes ;
en particulier, ils doivent étre de structure et catégorie de résistance identique. En regle genérale, les
éléments présentant des cassures ou épaufrures importantes ne doivent pas étre mis en ceuvre tels quels. 11
est toutefois admis d'utiliser, apres découpe, les parties exemptes de défauts. Les points singuliers de la
maconnerie doivent étre de préférence réalisés avec les éléments spéciaux prévus a cet effet.

3.14.1.2 Mortiers des joints, scellements et réparation des défauts localisés

* Généralités : Les mortiers utilisés sont des mortiers de ciment, des mortiers de chaux ou des mortiers
batards (ciment et chaux) préparés sur le chantier ou prémélangés en usine (soit livrés en poudre, soit préts
a I'emploi). Les choix et dosages en fonction du matériau principal associé sont indiqués dans le présent
document.

Les mortiers de joints a base de granulats légers ainsi que les mortiers colles destinés aux joints minces
doivent étre prémélangés en usine et avoir fait I'objet d'un Avis Technique sanctionnant leur aptitude a cet
emploi

* Constituants des mortiers

- Liants

Liants normalisés : (ciment Portland, ciment & magonner, ciments naturels, chaux hydrauliques, naturelles
et artificielles, chaux aériennes). ils doivent répondre aux spécifications de I'une des normes de la série P
15.
Liants spéciaux :

- liants hydrauliques pour mortiers en enduits : ils ne doivent pas étre mélangés a d'autres liants, ni

additionnés d'adjuvants
- ciments alumineux pour les scellements
- ciment prompt pour les scellements

- Sables
Sables courants : les sables utilisés ne contiennent pas, sauf en proportions minimes :

. de matiéres gypseuses

. d'oxydes ni de pyrites

. de vases

. de matiéres organiques, végétales ou animales

IIs ne doivent pas s'agglomérer en boule. L'emploi exclusif de sables de granularité pulvérulente tels que le
sable de dune et le sable "a lapins" est interdit.

Sables de granulats légers : I'emploi de ces sables pour la confection des mortiers de joints, mélangés in situ,
est possible pour les réparations localisées d'ouvrages en éléments de béton de granulats légers ; ils doivent
alors étre de méme nature que les granulats constitutifs de I'élément.
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- Eau de gachage : L'eau de gachage doit répondre aux prescriptions de la norme NF P18-303.

- Produits d'addition dans les mortiers préparés sur le chantier :

Adjuvants : Ces adjuvants doivent étre choisis parmi ceux bénéficiant d'un droit d'usage de la marque NF
ou bien agréés par la Commission Permanente des Liants Hydrauliques et Adjuvants du Béton (CCPLA) et

utilisés conformément aux régles établies par cette commission.

L'emploi de chlorure de calcium et d'adjuvants contenant des chlorures doit respecter les dosages et
conditions d'emploi définis dans le DTU N° 21.4

Autres produits d'addition : Les produits, le cas échéant, incorporés aux mortiers de réparation pour
améliorer l'adhérence du support doivent étre compatibles avec le milieu basique et présenter une bonne
résistance a I'hydrolyse.

3.14.1.3 Autres matériaux

* Matériaux pour barriére contre les remontées capillaires : Les matériaux utilisés seront choisis parmi ceux
indiqués ci-apres :
- feutre bitume type 368 PY W conforme a la norme NF=-P 84-320 ou chape type 40 TV, conforme
a la norme NF P 84-303.
- film de polyéthyléne basse densité d'épaisseur minimale 200 microns ou de résistance équivalente
(poingonnement, déchirement)

* Matériaux d’habillage d’ouvrages en béton armé associés ou incorporés a la magonnerie : Ces matériaux
sont, en reégle générale, de méme nature que ceux utilisés pour le reste de la magonnerie ; ils sont alors visés
au chapitre traitant du matériau considéré dans la suite du présent document.

Armatures de I'enduit
- grillage métallique : il doit répondre aux spécifications définies dans le DTU N° 26.1
- toile de verre : elle doit étre traitée de facon durable contre les alcalis et avoir des mailles de
dimensions compatibles avec l'application du mortier de I'enduit.
Les toiles de verre traitées, a maille 8 a 10 mm, de résistance supérieure ou égale a 35 daN/cm,
conviennent pour cet usage.

3.14.2 Régles d’exécutions communes a toutes les magonneries de petits éléments

3.14.2.1 Régles générales

* Travaux Préparatoires : Avant exécution des maconneries proprement dites, il sera procédé a I'exécution
ou a la mise en place des relevés, profils et bandes de protection, exutoires, etc., nécessaires, compte tenu
du type de mur et de la nature de la paroi a réaliser.

* Protection contre les remontées d’humidité du sol : Les magonneries en élévation seront protégées des
remontées d'eau du sol par une coupure disposée a 0,15 m au- dessus du niveau le plus haut du sol extérieur
et dans tous les cas :
- au-dessous du plancher bas du rez-de-chaussée lorsqu'il existe ou au-dessus dans le cas de chainage
en béton armé
- entre le chainage qui couronne le soubassement et la premiére assise de la magonnerie en élévation,
dans le cas de dallage sur terre-plein. Cette coupure intéresse non seulement les murs périphériques
mais aussi les murs intérieurs
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Elle sera exécutée :
- soit & I'aide d'une bande de feutre bitumé ou chape de bitume armé, ou d'une feuille de polyéthyléne
posée a sec sur une couche de mortier de ciment finement talochée de 2 cm d'épaisseur et dosée a
raison de 300 a 35 talochée de 2 cm d'épaisseur et dosée a raison de 300 a 350 kg par m3 de sable sec
0/3, apres prise et séchage de ce dernier et protégée par une deuxiéme couche de mortier de ciment
de méme épaisseur sommairement dressée. A leur extrémité, les segments de bande seront placés a
recouvrement minimal de 20 cm

- soit a l'aide d'une chape de mortier de ciment de 2 cm d'épaisseur richement dosé, a raison de 500 a
600 kg de ciment par m3 de sable sec 0/3, additionné d'hydrofuge

* Protection en cours de travaux par temps sec et chaud et par temps froid

- par temps sec et chaud, on doit protéger le mortier de la dessiccation en employant des procédés
adaptés au chantier et a la sécheresse, tels que : arrosages légers et fréquents, paillassons ou baches
maintenus humides, etc...

- par temps froid (température inférieure a +5°C), des précautions doivent étre prises pour se prémunir
contre le gel. Les parties d'ouvrages accidentellement gelées devront étre démolies jusqu'a la partie
saine la surface de reprise étant traitée comme indiqué a l'article suivant

* Interruptions et reprises : Le montage de la macgonnerie doit étre exécuté de sorte que la stabilité soit
garantie en cours de construction. En particulier :

- le montage ne doit pas étre interrompu suivant un plan vertical continu, sauf au droit de joints de
dilatation ou de fractionnement

- en cas d'interruption du montage, le mortier ne doit pas étre étalé a I'avance. La surface de reprise
doit permettre de réaliser les liaisons dues a l'appareillage ; elle doit étre, si nécessaire nettoyée,
ravivée et humidifiée au moment de la reprise du montage. L'humidification peut étre remplacée par
I'application d'un produit améliorant I'adhérence.

3.14.2.2 Hourdage des joints

Joints horizontaux : en cas de joints partiels, le mortier doit é&tre réparti sur la largeur du mur,
symétriquement de part et d'autre de I'axe de celui-ci.

Joints verticaux : Les joints verticaux sont réalisés par remplissage des évidements, le cas échéant constitués
a cet effet par juxtaposition des faces d'about des éléments.

Les joints horizontaux et verticaux doivent étre exécutés de fagon a ce qu'il n'existe pas de discontinuité
entre le mortier des joints horizontaux et verticaux.

3.14.2.3 Exécution des Points sinquliers

* Appuis des planchers : La largeur minimale d'appui des planchers sur les parois porteuses est, sauf
justifications, au moins égale aux 2/3 de I'épaisseur de ces parois, enduits non compris (article 2.14. des
Regles de calcul DTU N° 20-1)

* Chainages horizontaux : La section des armatures des chainages horizontaux en béton armé, obligatoires
au niveau de chaque plancher, doit respecter les dispositions des regles de calcul DTU N° 20.1 et, suivant
la zone sismique du projet. 1l est rappelé que la section de béton de ces chainages doit étre aussi faible que
possible, afin de limiter les effets de leurs variations dimensionnelles.
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* Chainages verticaux :

- leur section doit permettre la mise en place correcte du béton. Une alvéole de section carrée de 10
cm de c6té ou circulaire de 10 cm de diameétre est, en général, suffisante (voir Regles DTU N° 20.1.
ou, suivant la zone sismique du projet).

IIs sont réalisés en utilisant de préférence des blocs spéciaux dits blocs d'angles.

- la section d'armatures des chainages verticaux, réalisée en acier a haute adhérence de la nuance Fe
E 500, dépendra de la zone sismique du projet (voir Régles de calcul DTU N° 20.1. ou, suivant la
zone sismique du projet). Ces armatures doivent étre ancrées par retours d'équerre dans les planchers
ou les chainages horizontaux.

Les recouvrements sont établis pour assurer la continuité (voir Régles de calcul DTU N° 20.1. ou, suivant

la zone sismique du projet).

3.14.3 Maconneries de blocs de béton

3.14.3.1 Généralités

* Qualité des éléments :

- Blocs a enduire : Ces blocs doivent répondre a la définition et aux prescriptions de qualité spécifiées
dans les normes NF P 14-301 ou NF P 14-304 et étre choisis dans une catégorie de résistance
compatible avec les charges a supporter. Il est rappelé qu'il existe une marque NF de conformité aux
normes des blocs en béton.

- Blocs apparents ces blocs doivent, en I'absence de norme, répondre aux spécifications définies en
annexe 3 du DTU N° 20.1.

- Stockage, délais. Pour les magonneries de remplissage montées apres coup dans une ossature
existante, un délai complémentaire de 7 jours avant mise en ceuvre doit étre respecté, en plus du délai
de livraison indiqué dans les normes. Les délais de livraison indiqués par les normes sont des minima
qui ne tiennent pas compte de la destination des blocs. Il est rappelé que la date de fabrication doit
figurer sur les produits. Les blocs en béton de granulats Iégers doivent, sur chantier, étre protégés de
la pluie. Cas particulier des blocs apparents : les produits doivent étre, en outre, protégés des souillures
et notamment ne doivent pas étre mis en contact avec les sols humides et polluants (herbe, humus,
scories, détritus, etc...). Le délai de livraison est de 7 jours.

3.14.3.2 Mortiers des joints courants

Le dosage en liant doit respecter les valeurs définies ci-dessous (par m3 de sable sec) :
- mortier de chaux hydraulique : 250 a 350 kg
- mortier de ciment : 300 a 350 kg
- mortier batard : dosage global en liant de 350 a 400 kg dont environ 150 a 275 kg
de ciment et 125 a 200 kg de chaux
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3.14.3.3 Exécution des Parois et murs

* Exécution en partie courante :

- Humidification des murs : excepté dans le cas des blocs apparents, les blocs doivent étre. si
nécessaire, humidifiés au moment de la pose et égouttés, Afin d'éviter I'absorption rapide de I'eau du
mortier de pose et sa dessiccation prématurée, cette opération doit toutefois étre effectuée avec
précaution, car I'apport d'humidité augmente les variations dimensionnelles ultérieures des blocs en
ccuvre. L'emploi de mortier additionné de rétenteur d'eau permet de réduire cette humidification
préalable.

- Appareillage : La premiere assise de blocs est réglée de niveau ; le décalage des joints verticaux
d'une assise sur l'autre doit étre compris entre le tiers et la moitié de la longueur du bloc. Ce décalage
est de préférence d'une demi-longueur de bloc. Il est, dans ce cas, facilité par I'emploi de demi blocs.
Un décalage insuffisant compromet la liaison des blocs entre eux. Les blocs congus pour la réalisation
des joints verticaux coulés doivent, dans une méme assise, étre montés jointifs.

Si la longueur ne correspond pas a un nombre entier de blocs, le complément nécessaire doit étre
effectué a l'aide de blocs recoupés, de préférence dans des blocs spéciaux.

- Joints : L'épaisseur moyenne des joints de mortier doit rester voisine de 10 a 15 mm. Lorsque les
joints verticaux sont remplis, le mortier est coulé dans les alvéoles formés par les abouts des blocs
adjacents, en respectant, le cas échéant, la rupture de joint. L'excédent de mortier est enlevé au fur et
a mesure du montage.

* Assise supérieure - chainages horizontaux : La hauteur du mur doit étre arasée au niveau d'assise du
plancher en un nombre entier de lits de blocs. Si nécessaire, I'ajustement, qui ne doit pas dépasser 5 cm, doit
étre réalisé en éléments pleins de béton soigneusement hourdés ou en béton coulé en ceuvre, a I'exclusion
de matériaux creux disposés a plat ou de “’cassons”. L'ajustement est possible en jouant sur 1'épaisseur des
joints ou le module des blocs ; les hauteurs nominales de 20, 25 ou 30 cm correspondent a des hauteurs de
fabrication de 19, 24 ou 29 cm.

* Réparation des défauts localisés accidentels : La réparation au mortier des cassures, défauts de remplissage
des joints et autres défauts accidentels localisés, ne répondant pas aux exigences d'aspect définies au présent
document, est acceptée a condition que le mortier soit additionné de produits améliorant lI'adhérence et la
rétention d'eau. Ce mortier est, dans la mesure du possible, de méme nature que celle des ouvrages a réparer.
La surface de la magonnerie doit étre localement nettoyée et humidifiée avant réparation.

3.14.3.4 Maconnerie apparentes

Sans objet.

3.15 RESERVATIONS, INCORPORATIONS, ET REBOUCHAGES

3.15.1 Réservations

L’entreprise du présent lot doit réserver dans ses ouvrages les réservations et percements nécessaires aux
passages des tuyauteries, cables ou gaines, scellements des serrureries, des autres corps d’état et de son
propre lot.
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Ces réservations seront exécutées d’apres les plans remis par les entreprises de ces corps d’état.
L’entreprise du présent lot sera responsable de toutes les réservations prévues sur les plans qu’elle fera
remettre par les entreprises quinze jours au moins avant I’exécution des ouvrages concernés.

3.15.2 Canalisations incorporées

Les fourreaux et boites de derivations pour les canalisations électriques et courants faibles seront mis en
place par I’entreprise du lot Electricité ainsi que les canalisations encastrées de plomberie mises en place
par le lot Plomberie lors du coulage des planchers, dallages et des murs concernés.

Les entreprises des lots Electricité ou Plomberie prendront leurs dispositions pour se coordonner avec le
planning de I’entreprise de gros ceuvre conformément aux instructions du planning.

3.15.3 Revétements de sols

Dans les zones recevant un revétement de sol épais (carrelage ou autre), collé ou posé sur chape,
I’entrepreneur du présent lot livrera I’aire de ces zones a un niveau inférieur nécessaire de celui du sol fini.

Il se mettra en rapport pour se faire avec les entreprises chargées des revétements de sols afin de connaitre
les cotes exactes des réservations nécessaires qui devront alors figurer sur les plans d’exécution du gros
auvre.

3.15.4 Tableau et voussures

Feuillures et trous de scellement a réserver, selon nécessités, au pourtour des ouvertures.

3.15.5 Calfeutrements et rebouchages
Chaque corps d’état devra le scellement et les raccords nécessités par la pose de ses propres ouvrages.

L’entreprise du présent lot devra par contre le bouchement des trémies et réservations dans les dalles et
voiles béton armé apres le passage des ouvrages, ainsi que le calfeutrement aprés pose des menuiseries.

3.16 EXECUTION DES TRAVAUX

3.16.1 Matériel de chantier

L’exécution des travaux devra se faire d’une fagon particuliérement soignée et suivant les régles de 1’Art.
A noter que le moyen d’accés par échafaudage ou autre moyen mécanique (grue ou autre) pour I’exécution

de travaux sur I’extérieur de I’ouvrage est a la charge du présent lot.

Les moyens suivants devront étre prises en compte dans les prix unitaires des ouvrages, fournis, poseés :
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- Echafaudages et manutention : I’entrepreneur devra tous les échafaudages nécessaires a
I’exécution de ses travaux, y compris les moyens d’accés et les diverses manutentions
nécessaires a I’approche des matériaux (grue, mobile, treuil, etc.)

- Protection des personnes : il devra également la fourniture et la mise en place de tous les
dispositifs imposés par la reglementation du travail et de la sécurité des personnes (harnais de
sécurité, gardes corps, etc.)

- Installations propres a l'entreprise: il devra ces installations propres d’éclairage et de
signalisation des ouvrages pendant la durée des travaux, d'alimentation électrique de son
matériel de chantier, d’alimentation en eau, avec branchement éventuel au réseau provisoire
d'électricité et d’eau, compris démarches aupres des concessionnaires.

3.16.2 Coordination

L’entreprise devra réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec les autres corps d’état. Elle devra
notamment toutes les réservations, incorporations, et feuillures de toutes dimensions demandées par les
autres corps d’état.

3.16.3 Sécurité et responsabilité

L’attention de I’entreprise titulaire du présent lot est attirée sur les mesures de sécurité diurnes et nocturnes
a prendre pendant 1’exécution des travaux.

Les signalisations diurnes et nocturnes, le barricadage seront a la charge des entreprises qui seront seules
entierement responsables de tous les accidents et dommages causés aux tiers par les travaux.

Les panneaux mis en place devront étre exclusivement rétro-réfléchissants.

L’entreprise sera tenue de satisfaire, a ses frais et sous sa responsabilité a toutes les charges et prescriptions
de police telles qu’elles résultent des lois, réglements et arrétés en vigueur en ce qui concerne I’éclairage et
le gardiennage du chantier, 1’écoulement des eaux pluviales, etc.

De plus, le titulaire du présent lot a sa charge toutes les protections collectives conformément a la législation
en vigueur.

3.16.4 Protection des ouvrages

Il est rappelé au titulaire du présent lot, que chaque entrepreneur devra assurer lui-méme la protection des
matériaux approvisionnés et des ouvrages en place de son lot contre toutes dégradations ou vols pendant
toute la durée du chantier, c'est-a-dire, jusqu'a la réception des travaux. Le type de protection est a proposer
au Maitre d'GBuvre pour agrément.

L’entrepreneur devra prendre toutes précautions pour ne pas détériorer les ouvrages exécutés par d’autre
corps d’état.

3.16.5 Stockage des matériaux sur chantier
Le stockage des matériaux se fera dans des conditions préalablement définies avec le maitre d’ceuvre. Les

revétements seront approvisionnés sur chantier dans leur conditionnement d’origine portant extérieurement
I’indication de leurs références, qualité et origine.

3.16.6 Maintien de I’état de propreté du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public, devront toujours étre
maintenus en parfait état de propreté.
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En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

3.16.7 Evacuation des déchets

L’entreprise titulaire du présent lot devra évacuer a la décharge les gravats et déchets propres a ces
travaux

Compris évacuation a la décharge publique selon avancement des travaux, comprenant transport,
déchargement, tous frais et toutes sujétions y relatifs.

3.16.8 Nettoyage

Les ouvrages seront livrés finis et parfaitement nettoyeés. Ils auront recu un traitement de surface approprié
a leur nature et seront débarrassés de toutes efflorescences, traces de laitance de ciment, salpétre, etc.
L’entreprise titulaire du présent lot devra le nettoyage des ouvrages qu'il a réalisés, ainsi que des ouvrages
des autres corps d'état qu'il aurait salis lors de son intervention.

En fin des travaux il procédera au nettoyage du chantier par le ramassage et I’évacuation a la décharge de
tous les déchets ou gravats résultant de ses travaux, gque ce soit sur le chantier ou en abord du chantier.

3.16.9 Précautions contre le bruit
L’entreprise sera tenue de réduire le plus possible le bruit provenant de 1’utilisation de ses divers engins.

Elle devra se conformer a la réglementation en vigueur. Les bruits de chantier ne devront en aucun cas
dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour le site considéré. A défaut de
réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des
nuisances provoquées par les chantiers de travaux, seront strictement applicables.

Dans le cas ou par suite de conditions particuliéres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des
constructions existantes, il pourra étre demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par
des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient le cas échéant, implicitement comprises dans les prix
du marche.

3.16.10 Révision des ouvrages avant réception

L’entrepreneur devra, avant la date fixée pour la réception, et sans y avoir été spécialement invité, procéder
a la révision compléte des ouvrages de son lot.

3.16.11 Réception

Laréception des travaux de gros ceuvre ne pourra étre prononcée qu’apres achévement complet des ouvrages
TCE. Par contre une réception des niveaux des plates-formes sera faite a la fin des travaux du présent lot.
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3.16.12 Garantie

Pendant la période garantie, le constructeur restera complétement responsable de la bonne tenue de ses
ouvrages. Il sera tenu d’effectuer a ses frais, risques et périls, les remplacements, réparations et
modifications des ouvrages reconnus défectueux par la suite de défauts de construction ou vice caché de
matiére, alors méme que I’existence de défauts n’aurait pas été reconnue au cours de I’examen et des
épreuves d’essais ou des réceptions. Les frais résultants des raisons ci avant, seront entiérement imputables
a la présente entreprise.
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4 - DESCRIPTION DES OUVRAGES PAR ARTICLE

4.1 INSTALLATION DE CHANTIER
L’entreprise devra établir et faire valider un Plan d’Installation de Chantier avant tout commencement
a) Cléture de chantier sur la périphérie de I’emprise du chantier

Fourniture et pose d’une cloture provisoire constituée :

- de panneaux en toles de 2.00 m de hauteur, emboitées dans des plots en béton, compris
signalisation de sécurité nécessaire et portails d'accés fermés avec cadenas

Ces frais sont a la charge de l'entreprise, compris entretien pendant la durée des travaux TCE et dépose en
fin de chantier

b)  Branchements provisoires d’eau et d'électricité

Fourniture et pose d’un compteur d’eau divisionnaire depuis I’installation existante, relevé contradictoire
en debut et en fin de chantier

Fourniture et pose de coffrets de chantier depuis un branchement provisoire de chantier demandé au
fournisseur d’électricité du maitre d’ouvrage travaux uniquement réalisé¢ par une entreprise d’électricité
qualifiée

C) Installation d’un bungalow bureau de chantier et d’'un bungalow vestiaires et réfectoire
Fourniture et mise en place de bungalows,
- pour bureau et réunion de chantier, avec table, chaises, chauffage
- pour vestiaires et réfectoire avec frigo, four micro-onde, chauffage, tables, chaises,
armoires, suivant prescription du coordinateur SPS
d) Installation d’un caisson matériel
Afin d’éviter le stockage de matériel et de matériaux dans les bungalows de vie, ['entreprise devra installer
un caisson métallique pour le stockage de ceux-ci
e) Armoire de secours
Installation d’une armoire de secours dans le bungalow réfectoire, pour le personnel de tous les corps d’état
du chantier
Le contenu est a valider avec le coordonateur SPS

f)  Installation d’un bloc sanitaire de chantier

Installation d’un bloc de 2 sanitaires, et de 1 douche, compris raccordement au réseau d’assainissement,
frais d’éclairage, de chauffage et d’entretien.
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0) Installation d’un panneau de chantier

Installation d’un panneau de chantier comprenant la dénomination de 1’opération, I’illustration du projet
fournie par 1’Architecte, et les coordonnées de I’ensemble des intervenants, de dimensions 1,5 X 2 m,
compris entretien pendant la durée du chantier et dépose en fin de chantier.

h) Protection de la sortie du chantier

- les sorties du chantier seront gérées par des stops

- une pré-signalisation et une signalisation de chantier devra étre implantée (fixée au sol) de part et
d’autre des accés au chantier, la rue sera maintenue en état tout au long des travaux

- des consignes tres strictes devront étre précisées, a I’ouverture ou en cours de chantier (signalisation,
protection, etc.)

- Les prescriptions précitées plus haut devront faire 1’objet d’un accord préalable a 1’ouverture du
chantier par le maitre d’ouvrage.

NOTA : voir également CCAP et PGC SPS

Position : Suivant plan d’installation de chantier proposé par [’entreprise et validé par le
Maitre d’ceuvre.

Mode de métré : Par item

4.2 CONSTAT D’HUISSIER

Etablissement, aux frais de ’entreprise, d’un état des lieux détaillé, certifié par un procés-verbal d’huissier
de justice (photographies a I’appui) le présent document devra étre établi avec soin, et il devra faire
apparaitre les défauts de toute nature (notamment fissures éventuelles) existant dans les ouvrages conservés.
Si I’entreprise omet de signaler un défaut existant avant son intervention, il pourra étre considéré que ce
défaut est la conséquence des travaux de démolition, et il devra étre apporté les remédes qui s’imposent.

Position : Ensemble des ouvrages conservés a proximité des lieux d’intervention,

Mode de métré : a l'unité

4.2.1 Cloisons séparatives de chantier

Fourniture et pose de cloisons (panneaux rigides + bache) étanches permettant d’exécuter les travaux en
site occupé sans émanation de poussiéres.

Position : Tous niveaux ou des travaux sont réalisés

Mode de métré : a l’ensemble

Blondeau Ingénierie 38 Novembre 2024



428623 — UFR SJEPG — Installation d’un ascenseur intérieur au SJEPG — Batiment Fourier CCTP Lot 01 — GO Démol.

43 DEMOLITION

Pour procéder a sa mise a prix, I’entreprise devra s’étre rendue sur les lieux des travaux. En aucun cas, elle
ne pourra se prévaloir d’une insuffisance de renseignements, tant sur les documents graphiques que sur les
piéces ecrites du présent dossier.

D’autre part, ’entreprise devra tenir compte dans son prix des protections nécessaires au phasage des
travaux, barriéres de protections, signalisations et tout élément nécessaire a la sécurité du chantier et des
avoisinants, des frais occasionnés par les déconnexions des réseaux réalisés par les services adéquats.

Démolition par tous moyens mécaniques et manuels, sauf explosifs et boule de démolition, voir position et
description détaillée ci-aprés.

L’entreprise fournira ses modes opératoires au maitre d’ceuvre pour approbation, ceci avant travaux.
Compris chargement et évacuation a la D.P.

Compris frais de décharge

Compris protection des ouvrages conservés, et mise en ceuvre de cloisons étanches de chantier

Compris arrosage pour éviter la poussiére

Compris nettoyage régulier du chantier et voiries publiques

Compris sujétions des cl6tures existantes en limite de propriété devant étre conservées

L’entreprise devra mettre en ceuvre, les ouvrages de protection pour que le personnel travaille dans les
conditions de sécurité requises,

Pendant I’exécution des travaux de démolition, il devra &tre évité les chocs d’impact violent.

L’entreprise devra prendre toutes les mesures nécessaires a la protection de canalisations existantes, qui
seront conservées.

11 est rappelé que I’emploi d’explosifs et de boule de démolition est rigoureusement interdit.
L’entreprise fera une offre a prix global et forfaitaire pour ’ensemble des travaux et prestations décrits aux
chapitres ci-apres.

4.3.1 Démolition - Principe

Démolition par une méthode de déconstruction avec triage des déchets a la production suivant une
méthodologie précise :

Préparation du chantier

- organisation du chantier a faible nuisance

- évaluation des risques de pollutions et des moyens nécessaires a leur réduction
- flux de circulation

- information et sensibilisation des acteurs

- préparation de la déconstruction

Mode opératoire d’abattage

- démolition manuelle et mécanique avec différents moyens en fonction des paramétres
suivants :
= structure béton
= atteintes au voisinage, activités économiques, densité de population
= ¢taiement autant que nécessaire pour ne pas déstabiliser le reste de 1’ouvrage
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Tri, entreposage sur site et évacuation des déchets

- caractéristiques des déchets
- méthode de tri
- méthode d’évacuation

Elimination des déchets

- inventaire des filieres de traitement
- nature du traitement
- valorisation des déchets

Remise en état du site

- repliement du matériel et des installations
- remise en état des espaces et de la voirie
- traitement de la surface

4.3.2 Démolition ouvrages en béton

Démolition et évacuation d’ouvrage en béton armé, voir plan DCE ST01

Mode de métré : a l’ensemble

Position : - dallage, niv. -2,65 dans [’emprise de la gaine d’ascenseur
- partiellement escalier et dalle paliére niv. £0,000 a +0,87
niv. +1,20 a +2,17
- dalle terrasse pour permettre le passage de la gaine niv. +5,33
- becquet niv. +2,80 dans [’emprise de la cage d’ascenseur

44 TERRASSEMENT

4.4.1 Terrassement en rigole et en trous

Dans terrain de toute nature.
A I'exclusion de rocher franc nécessitant I'emploi de marteau piqueur ou d'explosifs

Réalisé manuellement

Réalisé a partir des terrains actuels

Y compris enlévement et évacuation d’ouvrages divers

Y compris reprise et déplacements nécessaires pour mise en dép6t dans I'emprise du chantier, ou
chargement, transport et enlévement a la décharge publique

Y compris boisage et blindage éventuels

Y compris épuisement des eaux si nécessaire

Y compris sujétions de protection des réseaux divers.

Y compris conservation des fondations existantes découvertes

Mode de métré : Au m3

Position : Pour radier ascenseur
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45 STRUCTURE BETON ET BETON ARME
45.1 Gros béton fondations

Fourniture et mise en ceuvre de béton de gravillons de type B tel que décrit au CCTP pour béton de propreté
sous ouvrages de fondations

Mode de métré : Au m3

Position : Radier

4.5.2 Béton pour ouvrages de fondations en béton armé

Béton de gravillons de type E tel que décrit au CCTP.

Liant hydraulique adapté aux agents extérieurs (eaux agressives...)

Mise en ceuvre dans coffrage

- Compris armatures HA

- Compris toutes sujétions d’exécution de manutention et vibrage

- Compris réservations et mise en place d’inserts

- Compris scellement d’armatures pour reprise avec fondations existantes conservées dans I’emprise du
radier

- Compris rabotage de surface des fondations existantes pour qu’elles régnent au niveau -3,05m

- Compris ragréage sur fondations existants dans I’emprise du radier pour obtenir une surface générale du
radier propre et continue au niv. -3,05m.

Mode de métré : au m3 pour le béton
au m2 pour le coffrage
au kg pour les aciers
au m2 pour le rabotage fondations et le ragréage

Position : radier ascenseur niv. -3,05m

46 MACONNERIE D’AGGLOMERES COFFRANT DE 15 ET 20 CM D’EPAISSEUR

Fourniture et mise en ceuvre de magonnerie d’agglomérés coffrant de 15 et 20 cm d’épaisseur, hourdée au
mortier batard dosé a 400 Kg par m3 de sable de riviére 0/3
Fourniture et pose de béton armé :

- Béton de gravillons classe Fcys = 25 MPa

- Liant hydraulique adapté aux agents extérieurs

- Compris toutes sujétions d’acces, de sécurité des intervenants, de manutention et vibrage

- Compris fourniture fagonnage et pose d’armatures haute adhérence (Fe = 500 MPa),
compris encadrement de baie, linteaux, chainages verticaux, horizontaux

Compris toutes sujétions en parfaite coordination avec les autres corps d’état :

Compris toutes sujétions pour réservations et rebouchages en parfaite coordination avec les autres corps
d’état

Compris toutes sujétions d’échafaudages et de manutention, coupes, joints lissés en montant, toutes
sujétions d’exécution
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Position : - Fosse et murs gaine d’ascenseur
- Muret sur coursive

Mode de métré : - au m2 pour les agglos de 15
- au m2 pour les agglos de 20

4.7 POUTRES EN BETON ARME

Bétons de gravillons classe Fczs = 25 MPa
Liant hydraulique adapté aux agents extérieurs
Compris mise en ceuvre dans coffrage type C

Compris toutes sujétions d’étaiement, de manutention et vibrage
Compris sujétions d’engravures, larmiers, relevés, reliefs, de forme de pente, etc. selon plans béton et
architecte

Compris toutes sujétions pour réservations en parfaite coordination avec les autres corps d’état
Compris fourniture fagonnage et pose d’armatures haute adhérence et treillis soudés (Fe = 500 MPa)
Compris scellement d’acier HA pour liaison avec I’existant

Position : Poutre sur coursive niv. sup. +1,38

Mode de métré : au m3 pour le béton
Au m2 pour le coffrage
Au kg pour les armatures courantes
Au kg pour les armatures scellées

48 DALLE ENBETON ARME

Réalisation de dalles en béton armé coulées en place
Bétons de gravillons classe Fczs = 25 MPa

Epaisseur suivant plans de structure
Liant hydraulique adapté aux agents extérieurs
Compris mise en ceuvre dans coffrage type B

Compris toutes sujétions de manutention et vibrage
Compris fourniture fagonnage et pose d’armatures haute adhérence et treillis soudés (Fe = 500 MPa)
Compris chalnages horizontaux a I’intersection dalle/mur porteur

Compris sujétions d’engravures, larmiers, relevés, de forme de pente, décaissé de dalle, réservations, etc.
selon plans béton et architecte

Surfacage dressé et finement taloché : dessus fini destiné a recevoir un revétement de sol minéral collé
Compris toutes sujétions pour réservations, incorporations en parfaite coordination avec les autres corps
d’état

Compris rebouchages suite a passage des autres corps d’état (avec matériau ayant les mémes caractéristiques
que le plancher)
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Compris coffrage perdu pour dalle de coursive
Compris scellement d’armatures de liaison avec 1’existant.

Position : Dalles, suivant plans BA pour coursive a +1,38 brut pour gaine d’ascenseur a +6,10
brut
Et pour rebouchage trémie de désenfumage a +5,33

Mode de métré : au m3 pour le béton
au m2 pour le coffrage
au kg pour les armatures courantes
au kg pour les armatures de liaison avec scellement

49 TREMIE DE DESENFUMAGE

Création d’une trémie pour désenfumage dans la dalle terrasse niv. +5,33.

Dimensions : 1,20m x 1,20 m

Apreés la mise en ceuvre d’un échafaudage conforme, 1’entreprise procédera au découpage de la dalle par
sciage au disque diamanté sans dépassement du trait de scie dans les angles.

Passivation des aciers trongonnés et apparents.

Pas de renforcement structurel

Evacuation des morceaux de béton découpés.

Position : Trémie de désenfumage sur dalle terrasse niv. +5,33
Mode de métré : a l’ensemble
4.10 SEUILS

Fourniture et mise en ceuvre de béton de gravillons, de type F tel que décrit au C.C.T.P., pour seuils, appuis
et talonnettes y compris coffrage C4. Vibration du béton de larmiers, pentes, décoffrage, toutes sujétions
d’exécution et tous travaux accessoires.

Mode de métré : Au ml

Position : Seuils des portes paliéres d’ascenseur
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4.11 PERCEMENTS

Exécution de percements par carottage dans béton armé en position horizontale ou verticale, sur ouvrages
existants.

Suivant les plans transmis par les différents lots pendant la phase préparatoire des travaux

Mode de métré : A ['unité par diamétre
Position : Indifférentes
Date :

Signature de 1’Opérateur Economique :

Blondeau Ingénierie 44 Novembre 2024



