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1- GENERALITES

1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent document a pour objet la définition des ouvrages et fournitures constituant le lot :
08 - ELEVATEUR P.M.R.

du projet de :  Installation d’un Ascenseur intérieur au SJEPG — Batiment Fourier
Universite de Franche-Comté

45D, Avenue de I’Observatoire
25030 Besancon Cedex

1.1.1 Caractéristiques du site

Altitude : 250 m NGF environ
Mise hors gel : 0.85m

Neige : zone B1

Vent : région 1

Zone sismique : 3 modéré

1.1.2 Classement de I’établissement au sens de la réglementation incendie

Classement de I’établissement (au sens de la réglementation relative a la protection contre les risques
d’incendie dans les Etablissements Recevant le Public) :

ERP de 2eme catégorie, des types R—- ENSEIGNEMENT et W - BUREAUX

1.1.3 Décomposition des travaux

Les travaux seront exécutés en une phase.

1.1.4 Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d’exécution des ouvrages sont établies par les entreprises et soumis au visa du Maitre d’(Euvre.
1.1.5 Accés au chantier

L’accés au site se fera par I’avenue de 1’Observatoire.

1.2 OBJETDUC.C.T.P.

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet :
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- d'une part : de faire connaitre les directives générales qui guideront la réalisation du
projet,
- d'autre part : de décrire les travaux du présent lot et de fournir a I'opérateur économique

les renseignements lui permettant de calculer les prix de son offre en tenant
compte de toutes les fournitures, de la main d'ccuvre, et des dépenses
annexes nécessaires pour livrer un travail complet conforme aux régles de
I'art.

1.3 CARACTERE DES OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR ECONOMIQUE

Les documents écrits et graphiques établis par le concepteur ont pour but de renseigner I'opérateur

économique sur la nature et la localisation des ouvrages a exécuter.

Les descriptions figurant aux piéces écrites n'ont pas un caractére limitatif.

L'opérateur économique doit, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les

ouvrages indispensables a la réalisation, et a I'achévement complet de I'ouvrage décrit, au sens habituel des

régles de I'art.

1.4 TERMINOLOGIE

Dans le présent document, les termes « Entrepreneur » et « Entreprise » désignent les futurs attributaires.

1.5 DOCUMENTS A FOURNIR
L'entrepreneur du présent lot aura a effectuer le collationnement et la synthése des plans de réservation.

En fin de chantier, I’entrepreneur remettra un dossier complet des ouvrages exécutés (DOE) dans les délais
et conditions indiqués au CCAP.
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2 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX TRAVAUX DE RENOVATION

2.1 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit
limitative :
- L’état des existants et leurs principes constructifs
- Les contraintes relatives aux constructions voisines
- Les modalités d’accés a la voirie
- Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement
- Lessujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine
public
- La nature des matériaux constituant les existants
- Lanature et la constitution des structures porteuses
- Engénéral, sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent
lot et sur leur colt

2.2 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de
I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants. Il sera seul juge des dispositions a prendre a
cet effet, des protections a mettre en place.

Lors des travaux de démolition ou autres, dégageant des poussieres, l'entrepreneur aura a prendre toutes
mesures pour éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc.,
et par emploi d'aspirateurs si nécessaire.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer
a l'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

2.3 MESURES DE CONSERVATION DES ABORDS

Les abords des batiments et plus particuliérement les espaces plantés devront étre sauvegardés en leur état.
Les entrepreneurs dont les travaux nécessitent la mise en place d'échafaudages, de monte-matériaux,
d'échelles, etc., devront prendre toutes dispositions pour ne pas causer de dégradations aux espaces plantés.
24 NETTOYAGES

Les déchets de chantier de batiment devront étre gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre de la
Iégislation en vigueur a ce sujet, dont notamment a la loi n°92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi n°75-

633 du 15 juillet 1975 relative a I’élimination des déchets et a la récupération des matériaux.

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions utiles a ce sujet.

Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et au minimum tous les soirs.
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En fin de travaux, I'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le passage
des ouvriers, les approvisionnements et I'enlévement des gravois.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de I'entreprise.

En cas de non-respect par l'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les
nettoyages, le maitre d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en
demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur, et aux
frais de ce dernier.

2.5 TRAVAUX DE DEPOSE ET DE DEMOLITION

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conserves.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la
dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements,
hachements, etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en fonction
de la nature de I'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions
particuliéres rencontrées.

26 MATERIAUX ET MATERIELS DE RECUPERATION

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements
en provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

Ils seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par l'entrepreneur dans l'enceinte du chantier aux
emplacements qui lui seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de
réemploi ou non, seront acquis a l'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré aprés enlévement du
chantier.

2.7 NUISANCES DE CHANTIER

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier, et
respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment la loi n°92-1444 du 31 décembre
1992, avec ses décrets et arrétés d’application, relative a la lutte contre le bruit.

Ces nuisances concernent essentiellement :
- Les bruits de chantier
- Les poussiéres générées
- Lagéne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier
- Lessalissures des voies publiques.
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2.8 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.
L’entreprise titulaire du présent lot enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et
remettra les emplacements correspondants en état a ses frais.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la
disposition de I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul
responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

2.9 DIMENSIONS DES EXISTANTS

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre
strictement indicatif et non contractuel.

Il en est de méme pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents graphiques joints a titre
indicatif, qui ne sont en aucun cas contractuelles.

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur le site au
contr6le des dimensions des ouvrages de leur lot.

Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levées de cotes
qui lui sont nécessaires.
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3- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1 REGLEMENTATION
3.1.1 Regles d’exécution — DTU — Normes

Les fournitures et travaux du présent lot seront conformes aux normes et réglements en vigueur y compris
les annexes, au moment de leur derniére mise a jour, notamment :

La norme EN81-70 définit les conditions d'accessibilité aux ascenseurs pour tous les usagers y compris les
personnes avec handicap.

Les ascenseurs du projet seront réalisés conformément aux exigences de cette norme.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

La norme EN81-70 définit les conditions d'accessibilité aux ascenseurs pour tous les usagers y compris les
personnes avec handicap. Les ascenseurs du projet seront réalisés conformément aux exigences de cette
norme.

MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS

Les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité au régles précédentes, le Maitre de
I'Ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais proportionnel.

MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS

Les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité au régles précédentes, le Maitre de
I'Ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais proportionnel.

MATERIAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS

Les matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels ne pourront étre admis que s'ils font
I'objet

MATERIAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS

Les matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels ne pourront étre admis que s'ils font
I'objet- soit d'un Avis Technique favorable de la Commission du C.S.T.B.- soit d'une enquéte technique
favorable par un Controleur Technique agréé.

L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels fera I'objet d'un accord expres
entre le maitre de I'ouvrage et I'entreprise.

- soit d'un Avis Technigue favorable de la Commission du C.S.T.B.

- soit d'une enquéte technique favorable par un Contréleur Technique agréé.

L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels fera I'objet d'un accord expres
entre le maitre de I'ouvrage et I'entreprise.

ETUDE TECHNIQUE L'entrepreneur fournira & I'appui de son offre une description détaillé du matériel
qu'il se propose de mettre en oeuvre, ainsi que les plans de principe de ses installations.

ETUDE TECHNIQUE L'entrepreneur fournira a I'appui de son offre une description détaillé du matériel
qu'il se propose de mettre en oeuvre, ainsi que les plans de principe de ses installations. L'étude sera soumise
a l'approbation du bureau de contrble. L'entrepreneur du présent corps d'état devra fournir des le
commencement d'exécution des travaux, tous les plans nécessaires pour la coordination avec les autres corps
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d'état et plus particulierement avec les entreprises des corps d'état GROS-OEUVRE et ELECTRICITE. Il
vérifiera et apportera son aide au magon pour le tracé de la dalle en machinerie avec réservations necessaires.
L'étude sera soumise & I'approbation du bureau de contréle. L'entrepreneur du présent corps d'état devra
fournir dés le commencement d'exécution des travaux, tous les plans nécessaires pour la coordination avec
les autres corps d'état et plus particulierement avec les entreprises des corps d'état GROS-OEUVRE et
ELECTRICITE. Il vérifiera et apportera son aide au magon pour le tracé de la dalle en machinerie avec
réservations nécessaires.

- DTU 75.1 : Principe d’établissement du programme d’ascenseur dans les batiments & usage d’habitation
d’octobre 1978 et erratum de février 1979

- NF P 82 207 : Dispositifs d’appel prioritaire pour les sapeurs pompiers d’avril 1976

- NF P 82 208 : Ascenseurs et monte charge : installation d’ascenseurs, partie 1 : ascenseurs des classes I,
Il et 111 de Juillet 1991

- NF P 82-751

- NF EN 81-1et NF EN 81-2 (réf NF P 82-210 et NF P 82-310) de novembre 1998 — regles de sécurité pour
la construction et I’installation des ascenseurs — Partie 1 : ascenseurs électriques — Partie 2 : ascenseurs
hydrauliques

- Directive européenne 95/16/CE du 29 Juin 1995

- Décret N°2000-810 du 24 Aodt 2000 : Mise sur le marché des ascenseurs/Réglementation sécurité : les
ascenseurs et les composants de sécurité mis sur le marché doivent faire 1’objet de ['une des procédures
d’évaluation de conformité prévue dans le décret, porter le marquage « CE » et étre accompagnés d’une
déclaration de conformité.

- NF P 82-212 : Ascenseurs et monte charge : régles de sécurité pour la construction et ’installation des
ascenseurs électriques de septembre 1997 — dispositions applicables dans le cas de transformations
importantes

- NF P 82 — 312Ascenseurs et monte charge : reégles de sécurité pour la construction et I’installation des
ascenseurs hydrauliques de septembre 1997 — dispositions applicables dans le cas de transformations
importantes.

- NF P ISOL 4190/5 (réf NF P 82 214) : Dispositifs de commande et de signalisation et accessoires
complémentaires d’aolit 1988

- NF P 82- 222 : Appareils élévateurs verticaux pour personnes a mobilité réduite — régles de sécurité pour
la construction et I’installation de novembre 1996

- NF P 82 — 251: Guides de cabine et de contrepoids de juillet 1983

- NF C 15 100 : Eclairage gaine et éclairage secours en cabine

- Arrété du 31 Janvier 1986 modifié relatif a la protection contre 1’incendie des batiments d’habitation

- Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 concernant les mesures de protection et de salubrité complété par décret
n°81-9989 du 30 octobre 1981, modifié par le décret n°92-767 du 29 Juillet 1992, par le décret n°93-41 du
11 Janvier 1993, le décret n°94-1217 du 29 décembre 94, et le décret n°95-608 du 6 Mai 95.

- Jurisprudence QUALITEL concernant les ascenseurs
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o D’ensemble des régles et normes en vigueur a la date du dépot du permis de construire concernant
I’accessibilité aux personnes a mobilité des batiments d’habitations collectifs et des maisons
individuelles

3.1.2 La Directive Ascenseurs

Les ouvrages seront exécutés conformément aux Reglements en vigueur, & savoir la Directive européenne
95/16/CE transposée en droit francais par décret 2000-810 du 24 aodt 2000.

Les Entreprises soumissionnaires devront justifier d'un systeme d'assurance qualité production
conformément a I'Annexe 14 module D ou assurance qualité compléte conformément a I'annexe 13 module
H

3.1.3 L'accessibilité aux personnes a mobilité réduite

Les ascenseurs prévus dans ce batiment sont destinés au déplacement de personnes a mobilité réduite et
seront réalisés conformément a toutes les exigences de la norme EN81-70, qui définit I'accessibilité aux
ascenseurs pour tous les usagers y compris les personnes avec handicap.

En particulier il sera prévu :
- Aux paliers

o Unesignalisation sonore —un son pour la montée, 2 sons pour la descente — et lumineuse du prochain
sens de déplacement
o L'enregistrement de I'appel confirmé par signalisation sonore et lumineuse

- En cabine

o Le tableau de commande en cabine doit comporter
= 1 bouton pour chaque étage
= 1 bouton d'alarme jaune avec symbole en forme de cloche
= |e bouton du niveau de sortie doit étre clairement reconnaissable ; il sera de couleur verte,
faisant saillie de 5 mm par rapport aux autres boutons
= ['enregistrement des appels doit étre confirmé par signalisation sonore et lumineuse
o Une synthése vocale - a I'arrét de la cabine, une voix doit indiquer la position de la cabine et les
mouvements des portes
o Une main courante & extrémités arrondies, situées a 900 mm + 25 du sol
o Un détecteur sensible assurant la sécurité des passagers entrant et sortant, couvrant les 2/3 au moins
de la hauteur de la porte a partir de 25 mm au-dessus du seuil.
o La hauteur des commandes doit étre au plus fixée a 1,30m du sol, et celles-ci doivent étre situées
sur le coté de la cabine

- Les symboles sur les boutons de commande doivent étre en saillie, contrastés par rapport a l'arriére plan.
Le marquage des boutons d'étage sera réalisé comme suit : ...-2, -1, 0, 1, 2...

- La précision d'arrét de la cabine doit étre de + 10 mm.

- Toutes les commandes extérieures ou intérieures a la cabine doivent étre placées a une distance d’au moins
0,40 m de tout angle des circulations communes et de la cabine.

- La fermeture automatique des portes de la cabine d’ascenseur ne doit pas se produire avant un temps
d’attente au moins égal a 6 secondes aprés leur ouverture compléte.
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3.1.4 L'isolation acoustique

La conception du batiment est telle que le niveau de bruit LnAT, engendré par le fonctionnement de
I'ascenseur dans les bureaux, ne dépasse pas 30 dB(A).

En vue de I’obtention de ces résultats, [’entreprise s’engage a exécuter tous travaux nécessaires au respect
de ces objectifs.

Enfin, ’ensemble des équipements, treuil, moteur, poulies (y compris poulie de renvoi ou de déflexion), et
I’armoire électrique seront mis en ceuvre avec des dispositifs antivibratils.

3.2 CONSISTANCE DE LA PRESTATION
3.2.1 Travaux faisant partie du lot
Les travaux relatifs au présent lot comprennent I'ensemble des ouvrages d'installation d'ascenseurs, a savoir

- L’installation et mise en place d’un élévatuer PMR

- La fourniture, le transport, le déchargement, le stockage et la distribution sur le chantier, le montage, le
raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils, organes et accessoires nécessaires au bon
fonctionnement des installations définies dans le présent document.

- Les échafaudages et agrés nécessaires a I'exécution des travaux,

- Les dispositifs de protection des ouvrages contre toutes les dégradations,

- Les dispositions de sécurité et d'hygiene inhérentes au personnel,

- Les fourreaux, fixations et ouvrages annexes nécessités par I'installation,

- La ventilation haute de la gaine,

- Les plans, schémas électriques, notices de montage et d'entretien,

- Les contrdles et essais des installations y compris frais correspondants.

3.2.2 Travaux ne faisant pas partie du lot

- La réalisation de la gaine,
- Les trous, scellements, réservations et calfeutrements

- L'alimentation électrique, puissance et lumiére, au niveau des coffrets de manceuvre ; il est mis a la
disposition de I'entreprise du présent lot, un cable électrique calculé en fonction des informations données
par le présent lot.

- Les lignes téléphoniques obligatoires raccordées au réseau commuté pour assurer la communication
bidirectionnelle avec le centre de sécurité de l'installateur

- Les mises en peinture des locaux techniques
3.3 DESSINS D'EXECUTION
Pour tous les ouvrages, I'Entrepreneur devra établir, en conformité avec les piéces du marché, les dessins

d'ensemble et de détails nécessaires a I'exécution des ouvrages et a leur pose, en liaison avec les autres corps
d'états.
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Ces dessins devront préciser les emplacements et dimensions de ses ouvrages, les axes et les dimensions
des trous et feuillures éventuelles a réserver.

IIs seront soumis & I'approbation du Maitre d'Euvre avant I'exécution des ouvrages, dans un délai compatible
avec le planning d'exécution.

3.4 DEFINITION DU MATERIEL PROPOSE

La proposition de I'Entreprise sera considérée comme étant conforme au CCTP.

Toutefois, I'Entreprise fournira un descriptif technique concernant le matériel proposé (caractéristiques
techniques, entrainement, commande etc... décoration, accessoires), quelques divergences pouvant
apparaitre avec le CCTP, en raison du caractére propre des fabrications de chaque constructeur.

3.5 QUALITE DES MATERIELS

Toutes les fournitures, matériels, appareillages, etc..., seront neufs et de bonne qualité. Ils devront étre
conformes a la réglementation en vigueur au moment de I'exécution des travaux, au point de vue de la
fabrication, des caractéristiques, du montage, de la mise en ceuvre et de I'emploi.

Il appartient a I'Entreprise qui demeure seule responsable des travaux, de vérifier et de contréler l'origine
des matériels et appareillages, selon les caractéristiques et les principes de fonctionnement.

L'acceptation d'un matériel par le Maitre de I'Ouvrage ou par le Maitre d'Euvre ne pourra avoir pour effet
de dégager la responsabilité de I'Entrepreneur.

3.6 PROTECTION DU MATERIEL

3.6.1 Protection contre la corrosion

- Les pieces métalliques susceptibles d'étre attaquées, seront soit cadmiées et passivées, soit zinguées a
chaud,

- Les chassis métalliques supportant I'appareillage seront sablés, métallisés au zinc ou zingués a chaud, puis
recouverts d'une couche de peinture antirouille.

- Les éventuelles détériorations de la protection seront remises en état aprés montage.

3.6.2 Protection contre les inductions

Les équipements et les liaisons seront protégés contre les signaux parasites :

- en utilisant des cables avec écran relié a la terre pour les circuits d'alarmes, de sécurité et de téléphone,

- en reliant les appareils au méme point de masse,

- en éloignant les circuits de controle des circuits de puissance.

3.7 CONTROLE DES TRAVAUX

Avant l'installation de son matériel sur le site, le titulaire du présent lot réceptionnera les ouvrages exécutés
lot Electricité et fera le cas échéant toutes les remarques et réserves nécessaires a une réalisation en

conformité avec ses plans d'exécution.

Le titulaire du présent lot obtiendra en particulier avant son intervention :
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I’alimentation électrique fournie au dernier niveau haut
- une zone de stockage réservée au niveau rez-de-chaussée bas (10 m?)
- une ligne téléphonique pour assurer la communication bidirectionnelle
Au cours du chantier, a intervalles réguliers ou autant que nécessaire, le Maitre d'Oeuvre procédera a des
opérations de contrdle portant sur la qualité des matériels et leur mise en oeuvre.
Les équipements construits en dehors du chantier seront soumis tant en usine ou atelier qu'aprés montage a
une série de contrbles destinés a juger de la qualité de leur réalisation, des commodités de montage et de
maintenance, ainsi que de leurs aptitudes a assurer le service auquel ils sont destinés.

3.8 ESSAIS

Apreés achévement complet des travaux, il sera procédé aux vérifications et essais conformément aux
exigences de la Directive.

Ces opérations auront pour but de vérifier si toutes les conditions du marché sont remplies. Elles sont
entierement a la charge de 1'Entreprise qui devra également prévoir tout le matériel et la main d'Buvre
nécessaires (le matériel d'essai restant sa propriéte).

3.9 DOCUMENTS AREMETTRE EN FIN DE TRAVAUX

Conformément aux exigences de la directive Ascenseurs, il sera remis au Maitre de I'Ouvrage une
documentation technigque comportant au minimum les documents suivants :

- Déclaration de conformité

- Caractéristiques

- Registre

- Plans de I’appareil a I’intérieur de I’'immeuble

- Schémas électriques des circuits de sécurité et du circuit de puissance

- Liste des composants de sécurité

- Caractéristiques de base des cables

- Instructions générales de maintenance pour les composants de sécurité

- Instructions de maintenance pour composants de sécurité

- Instructions d’utilisation normale de 1’appareil

- Instructions pour les opérations de secours

3.10 MISE EN SERVICE

Sauf modalités particuliéres, la mise en service intervient normalement aprés réception de l'installation.
Pendant cette période, I'Entreprise doit procéder aux réglages définitifs et informer le personnel
d'exploitation des modalités de mise en route, de conduite et d'arrét des installations, en liaison avec les
documents d'exploitation fournis a la réception.

3.11 GARANTIE - ENTRETIEN

L'Entreprise chargée des travaux exercera une garantie pendant les 12 mois qui suivront celui de la mise en
service contre tout vice, quelle qu'en soit la nature, apparent ou non et ce dans le cadre du parfait achévement
Elle assurera gratuitement I'entretien pendant cette période.

L'Entreprise sera ensuite responsable dans les conditions prévues au contrat d'entretien qu'elle devra
proposer en méme temps que son offre.
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4 - DESCRIPTION DES OUVRAGES PAR ARTICLES

4.1 FOURNITURE ET POSE D’UN ELEVATEUR MONTE ESCALIERS

Fourniture et mise en service d’un élévateur monte escalier type BCSP de chez ABC LIFT ou
techniquement équivalent.

4.1.1 Caractéristiques principales du BCSP

-Utilisation droite ou gauche

-Utilisation en intérieur

-Dimensions de la plate forme 750 x 900 mm
-Acces frontal ou sur le coté

-Alimentation 1x 230 v

-Couleur suivant choix Architecte

-Capacité de levage 225 kg

Compris strapontin et télécommande

Compris toutes sujétions de fixations de coupes, d’ajustements et autres sujétions nécessaires pour un
parfait achévement.

Compris PV d’essais et de conformité

Compris chargement et évacuation de I’ensemble des déchets générés par la mise en ceuvre de ’appareil

Position : Elévateur PMR.

Mode de métré : a l'unité

412 CONTRAT DENTRETIEN

L'Entrepreneur dans son offre doit I'entretien gratuit pendant une période de deux (2) ans a partir de la
réception des appareils, il produira a la réception un contrat couvrant ces années d'entretien.

Pendant cette période, I'Entreprise doit procéder aux réglages définitifs et informer le personnel
d'exploitation des modalités de mise en route, de conduite et d’arrét des installations, en liaison avec les
documents d'exploitation fournis a la réception.

L'Entrepreneur devra par ailleurs fournir une proposition de contrat d'entretien qui prendra effet au-dela de
la période citée ci-dessus.

Ce contrat de maintenance sera étudié pour une durée de 5 ans, de type normal, selon arrété du 11 mars 1977.
Il devra comprendre les prestations suivantes :

- Visites préventives: Périodicité des visites. Méthode contrdle.

- Visites curatives : Délai d'intervention. Méthodologies de dépannage.

Définitions des prestations incluses. (Déplacement, main d'ceuvre, piéces de rechange ... ) Horaires,
d’intervention : 24 h/24 h - 7 jour sur 7.

Intervention de dépannage : sous 2 heures maximum.

Désincarcération: sous 1 heure maximum.

Position : Elévateur PMR.

Mode de métré : a l’ensemble
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413 PROTECTIONS DES OUVRAGES

Il est rappelé a I'Entrepreneur qu'il doit réaliser la protection de ses ouvrages jusqu'a la réception des
travaux.

Cette protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par
un vernis, soit par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le présent lot.

Position : Elévateur PMR.

Mode de métré : a l’ensemble

414 NETTOYAGE GENERAL

L'Entrepreneur devra le nettoyage des piéces au fur et a mesure de la libération des locaux.
Tous les déchets seront évacués aux décharges publiques conformément aux dispositions de la
réglementation en vigueur (notamment loi W 75.633 du 15 juillet 1975, loi W 92.646 du 13 juillet 1992).

Selon la particularité des déchets produits par la présente opération, le Maitre d'(Euvre devra avoir une
copie des bordereaux de suivi et d'élimination desdits déchets afin de s'assurer de leur correcte évacuation.

En cas de défaillance, le Maitre d'(Euvre ou le Maitre d'Ouvrage pourront faire exécuter les travaux de
nettoyage aux frais et périls de chaque Entreprise, y compris pour les répercussions que cette défaillance
pourrait avoir sur I'environnement.

Position : Elévateur PMR.
Mode de métré : a l’ensemble
Date :

Signature de I’Opérateur Economique :
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