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ARTICLE 1 - OBJET DES TRAVAUX

La présente opération a pour objet la réfection de I’étanchéité de la toiture-terrasse du batiment « Les
Jardins de la Doutre » de I’EHPAD Saint Nicolas - CHU Angers.

Cette réfection est programmée en 2 phases de travaux (plan en annexe) :

# Phase n°1 : réfection de |’étanchéité des zones 1 / 2 / 3 de la toiture-terrasse du batiment « Les
Jardins de la Doutre » (en rouge sur le plan en annexe). Date prévisionnelle de démarrage de la

phase n°1 : septembre 2025.

*+ Phase n°2 : réfection de |’étanchéité de la zone 4 de la toiture-terrasse du batiment « Les Jardins
de la Doutre » (en bleu sur le plan en annexe). Date prévisionnelle de démarrage de la phase n°2 :
avril 2026.

1.1 - GENERALITES

Les travaux décrits dans le présent descriptif ne sont nullement limitatifs, ’Entreprise attributaire devra
’ensemble des travaux nécessaires permettant un parfait fonctionnement des nouveaux ouvrages
installés. Aucun travail supplémentaire ne sera accordé.

Les documents de la consultation sont établis pour informer [’entreprise sur les travaux a effectuer, mais
il convient de signaler que cette description n’a pas un caractére limitatif et que le soumissionnaire devra
exécuter, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et indispensables au bon fonctionnement
des équipements installés.

Avant de remettre son offre, ’entreprise devra se rendre sur le site en présence du représentant du
Maitre d’ouvrage afin de reconnaitre les conditions de travail, d’environnement ainsi que |’étendue des
travaux. L’entreprise devra tenir compte des contraintes propres au site et en aucun cas, une
méconnaissance des lieux ne pourra justifier d’un supplément de prix. Les visites se feront
obligatoirement en accord avec les occupants du site.

L’entreprise devra demander tous les renseignements qu’elle jugerait utiles au Maitre d’ouvrage afin
d’établir son offre. En conséquence, il ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions au dossier de
consultation puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de son corps d’état ou faire l’objet d’un
supplément de prix.

Les travaux devront étre réalisés pendant des périodes programmées avec le Maitre d’Ouvrage et par
conséquent, le titulaire devra prendre toutes les mesures utiles afin d’étre disponible aux créneaux
définis au préalable.

1.2 - EXECUTION DES TRAVAUX

L’exécution des travaux d’ETANCHEITE sera strictement conforme aux prescriptions des normes et leurs
annexes, normes en vigueur a la date de signature du marché, notamment :

- Les normes AFNOR Les décrets relatifs aux regles générales de construction des batiments
d’habitation,

- Les arrétés relatifs a la protection contre l’incendie,
- Les arrétés relatifs a l'isolation thermique,

- Les arrétés concernant ’acoustique,

- Les Documents Techniques Unifiés.

Les travaux comporteront :

e Les études, dessins d’exécution et détails des ouvrages qui seront établis par U'entreprise en étroite
collaboration avec le maitre d’ouvrage qui les validera. A ce titre, entreprise devra établir tous les
plans de chantier avec calculs justificatifs et les soumettre en temps opportun au Maitre d'Ouvrage.
L'accord du Maitre d'Ouvrage sur les détails d'exécution ne déchargera, en aucun cas, l’entreprise de
ses responsabilités.



e Les traitements et protections imposés par références aux normes en vigueur.

e La fourniture et mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires aux travaux demandés méme s’ils ne
sont pas mentionnés au présent document.

¢ La mise en place de toutes installations de protections et sécurité du personnel ainsi que le balisage de
la zone de chantier, conformes a la réglementation en vigueur. Et par référence aux contraintes
imposées par le CHU d’Angers, tous les moyens nécessaires pour maintenir ’activité du service
pendant les travaux et limiter le plus possible les nuisances liées notamment au bruit et aux
poussiéres.

e Les tracés et implantations.

e Le nettoyage au fur et a mesure de ’avancement des travaux avec enlévement jusqu’a la décharge
publique la plus proche, des gravats et tous autres matériaux ayant servis ou déposés lors des travaux.

ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 - INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise prévoira 'installation d’une base vie chantier comprenant bungalow, wc chimique, benne
DIB, aire de grutage et les protections nécessaires au cantonnement de la zone.

2.2 - DEPOSE EXISTANTS

L’entreprise procédera a la dépose totale de ’existant et a son évacuation. Cette dépose sera exécutée
de facon soignée afin de limiter au maximum les nuisances et dégradations.

Dépose de la végétalisation et évacuation par BIG BAG

Dépose et évacuation de I’étanchéité élastomeére et isolant

Dépose et évacuation des relevés périphériques

Dépose et évacuation des naissances EP, décompressions EU, sorties ventilations, crosses,...
Dépose et évacuation des dalles gravillonnées 50*50 du cheminement de sortie de secours
Dépose soignée des bardages des édicules techniques et stockage pour réemploi.

L’offre comprendra ’ensemble des traitements des déchets.

2.3 - REFECTION DE L’ETANCHEITE

La nouvelle étanchéité mise en ceuvre sera traitée comme suit :

Réalisation d’un écran pare vapeur.
Fourniture et pose isolant polyuréthane, épaisseur 100 mm.

Fourniture et pose d’un revétement d’étanchéité bicouche autoprotection minérale de couleur
grise type Siplast SBS ou équivalent.

Fourniture et pose de relevés périphériques sur acrotéres, lanterneau, édicules,...compris équerres
et renforts.

Relevés contre souche.
Fourniture et pose de bandes solins 15/40 en aluminium brut, compris joint d’étanchéité.

Fourniture et pose de naissances EP plomb épaisseur 2,5 mm, crapaudine en acier galvanisé
diamétre 100 mm max et étanchéité.

Fourniture et pose de chutes de ventilation compris crapaudine en acier galvanisé diameétre 100 et
étanchéité.
Réalisation de crosse de diameétre 60 mm cuivre compris reprise d’étanchéité.

Fourniture et pose de chemin technique en dalles gravillonnées 50*50 en pose matériaux résilient
type styrodur.



ARTICLE 5 - RECEPTION DES TRAVAUX

La réception des travaux sera effectuée aprés achévement des travaux conformément aux dispositions du
CCAP et CCAG-travaux. L'entreprise devra une garantie de 10 (dix) ans a dater du jour de la réception de
ses travaux.

ARTICLE 6 - DOCUMENTS A FOURNIR A LA FIN DU CHANTIER

Lors de la réception des travaux, U'entreprise devra fournir :
- Les plans des ouvrages exécutés.

- Les notices d'utilisation et d'entretien donnant le détail des opérations de controle, d'entretien et
de révision.

- Une nomenclature des piéces de rechange a approvisionner couramment.
- Les proces-verbaux de tenue au feu des différents matériaux utilisés.
- Les documents nécessaires DOE et DIUO.

Tous ces documents devront étre fournis en 3 exemplaires dont un reproductible et sur support numérique
comprenant les piéces écrites et les pieces graphiques (logiciel Autocad) au format .DWG.



