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1. OBJET DE LA PRESTATION

Objet de la prestation
Le contrat porte sur les prestations suivantes : Travaux courants d'électricité pour la CPAM du Finistére.
Concrétement, la CPAM du Finistére souhaite passer un accord-cadre de travaux électriques pour ses
sites du nord Finistére (lot 1) et du sud Finistére (lot 2). Il s'agira de travaux électriques ponctuels ou de
dépannages, sur bon de commande uniquement. Les prestations de travaux relevent de la Catégorie 1
au sens de l'article R.4532-1 du Code du travail.

Lieu d’exécution
Le lieu d’exécution des prestations est le Département du Finistére.

Intervenants
La maitrise d’ouvrage est assurée par CPAM du Finistere, représentée par M. Antoine BOURDON,
Directeur. Adresse et coordonnées de 'organisme : 1 rue de Savoie 29282 Brest Cedex. Courriel de
contact : pole.achats.bretagne.cpam-finistere@assurance-maladie.fr . La maitrise d’ceuvre est interne
et assurée par le service Administration générale.

Structure et forme du contrat
Les prestations sont décomposées comme suit, en 2 lots. La forme retenue pour I'exécution du contrat
est a bons de commande, sans minimum et avec maximum, mono-attributaire.

Type Objet

Lot1 Travaux courants d'électricité pour les sites du Nord de la CPAM du Finistére
a bons de commande avec maximum total (sur 4 ans) de 80 000 € HT
Lot2 Travaux courants d’électricité pour les sites du Sud de la CPAM du Finistére

a bons de commande avec maximum total (sur 4 ans) de 120 000 € HT

2. CONTEXTE DES PRESTATIONS

Contexte
Les sites suivants sont dans le périmétre de I'accord-cadre et sont détaillés dans 'annexe 1.

Lot n°1:
e « Siége » : 1 rue de Savoie a Brest
e « Square » : square Marc Sangnier a Brest
e « Morlaix » : 36 rue de Brest a Morlaix

Lot n°2:
e « Guerlach » : 18 rue de la République a Quimper
e « Creach Gwen » : 10 route de I'innovation a Quimper

La CPAM du Finistére recourt habituellement a des travaux ponctuels du type (a titre indicatif et non
exhaustif) :

e Dépannage et recherche de panne
Mise en place de luminaires
Mise en place d’interrupteurs
Mise en place de prises électriques en intérieur ou en extérieur
Mise en place de prises Green Up (prises renforcées)
Déplacement d’alimentations de prises
Mise en place de tableaux électriques
Dépose de matériels électriques en tout genre
Travaux liés aux contrbles d’accés des batiments
Déplacement de tableau électrique
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Relamping

Travaux électriques suite rapport bureau de contréle électrique
Déplacement de colonne

Tirage et ajout de cables pour les courants faibles avec création de prises

Données relatives au lieu de réalisation des prestations
En fonction des sites, les accés peuvent se faire par badge ou clés.

3. CONDITIONS DE REALISATION DES PRESTATIONS

Normes et réglementation applicables
Les dispositions du CCAG travaux s’appliquent.

Obligations techniques et opérationnelles
Les dispositions du CCAG travaux s’appliquent.

Spécifications techniques
Les dispositions du CCAG travaux s’appliquent.

4. VERIFICATION DES PRESTATIONS

Réception et contréle des prestations
La réception des travaux s’effectue selon les dispositions du chapitre 5 du CCAG travaux. Les
personnes habilitées a réceptionner les prestations sont : le service Administration générale.

5. DECOMPOSITION DU CONTRAT

Lot n°1 - Travaux courants d'électricité pour les sites du Nord de la CPAM du Finistére :

Période initiale (année 1) : 01/09/2025 — 01/09/2026 (montant maxi : 20 000 € HT)
Reconduction (année 2) : 01/09/2026 — 01/09/2027 (montant maxi : 20 000 € HT)
Reconduction (année 3) : 01/09/2027 — 10/09/2028 (montant maxi : 20 000 € HT)
Reconduction (année 4) : 01/09/2028 — 10/09/2029 (montant maxi : 20 000 € HT)

Lot n°2 - Travaux courants d’électricité pour les sites du Sud de la CPAM du Finisteére :

Période initiale (année 1) : 01/09/2025 — 01/09/2026 (montant maxi : 30 000 € HT)
Reconduction (année 2) : 01/09/2026 — 01/09/2027 (montant maxi : 30 000 € HT)
Reconduction (année 3) : 01/09/2027 — 01/09/2028 (montant maxi : 30 000 € HT)
Reconduction (année 4) : 01/09/2028 — 01/09/2029 (montant maxi : 30 000 € HT)

A titre indicatif, les dépenses antérieures par site sont les suivantes (en € TTC) :

Lot n°1:
e « Siége » : 13000 en 2022, 3 046 en 2023 et 8 526 en 2024.
e « Square » : 13 100 en 2022, 1 189 en 2023 et 0 en 2024.
e « Morlaix » : 563 en 2024.

Lot n°2:
e « Guerlach » : 13474 en 2022, 26 901 en 2023 et 24 377 en 2024.
e « Creach Gwen » : 0 (prise du batiment en décembre 2023).
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