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I. Objet du marché - Dispositions générales

I.1 Objet
Le présent marché a pour objet des travaux d’électricité courants forts et courants faibles prévus dans
le cadre du remplacement du transformateur HTA/BT du Poste P1, du remplacement des disjoncteurs
généraux des TGBT P1 et P2, du remplacement des batteries de condensateurs, de la remontée des
compteurs des disjoncteurs des TGBT P1 et P2, le report de températures du transformateur 1 et des

contacts de défauts des batteries de condensateurs vers la GTC SIEMENS, du siége de I'Union
immobiliére des Organismes de Sécurité Sociale de la Haute-Garonne (UIOSS 31).

L2 Procédure de passation

Le marché est passé selon la procédure du marché a procédure adaptée ouvert en application des
dispositions notamment des articles L2123-1, L2125-1, R2123-1 et suivants du Code de la Commande
Publique (ci-apres « le Code »).

1.3 Lieu d’exécution

Le présent marché sera exécuté sur le site suivant :
Siege de I'UIOSS
41, rue de I'étoile
31000 Toulouse

1.4 Allotissement
Le présent marché n’est pas alloti.

L.5 Tranches du marché

Le présent marché ne comporte pas de tranche au sens de I'article R2113-4 du Code de la Commande
Publique.

1.6 Principaux intervenants

Le principal intervenant dans ce projet est le pouvoir adjudicateur : I’'UIOSS de la Haute-Garonne.

uUloss 31
MAITRISE D’OUVRAGE 41 Rue de I'Etoile
31093 TOULOUSE CEDEX 9
S.A.R.LRESO
MAITRISE D’OEUVRE 31 rue d’Armagnac
33088 BORDEAUX
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BTP CONSULTANTS
CONTROLE TECHNIQUE 83 chemin de Ribeaute
31400 TOULOUSE

L.7 Sous-traitance

Les conditions et modalités applicables a la sous-traitance sont notamment définies aux articles 3.6 du
CCAG-Travaux et aux articles L. 2193-1a L. 2193-3 et R. 2193-1 a R. 2193-22 du Code de la commande
publique.

Le Titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines prestations a condition d’avoir obtenu, pour
chaque sous-traitant, I'approbation préalable de I'UIOSS et I'agrément de ses conditions de paiement.

La demande de sous-traitance peut intervenir, soit lors du dép6t de I'offre, soit en cours d’exécution
du marché, et ce moyennant remise des documents exigés par les textes réglementaires.

L'entrepreneur principal devra justifier d’une caution personnelle et solidaire pour garantir le
paiement des sous-traitants de second rang, a défaut d’avoir obtenu du Maitre d’Ouvrage un accord
sur une délégation de paiement.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir que sous réserve de son
acceptation et I'agrément de ses conditions de paiement.

Dans tous les cas de sous-traitance, le Titulaire se porte garant et demeure personnellement
responsable du respect par le(s) sous-traitant(s) de toutes les obligations résultant du marché, quelles
gue soient la nature et I'’étendue des prestations sous-traitées. Toute sanction prévue par le marché
sera applicable exclusivement au Titulaire, seule entité ayant un lien contractuel avec I'UIOSS de
Haute-Garonne.

Si le sous-traitant venait a entrer dans I'un des cas d’interdiction de soumissionner visés aux articles
L. 2141-1 et suivants du Code de la commande publique, il devra en informer sans délai I’'UIOSS pour
prendre toutes mesures nécessaires.

Toute sous-traitance occulte diment constatée donnera lieu a une mise en demeure notifiée a
I’entreprise principale pour procéder a la déclaration de son sous-traitant dans un délai qui lui sera
imparti. Si cette mise en demeure reste en tout ou partie infructueuse, I’'UIOSS pourra notifier sa
décision de résilier le marché pour faute, aux frais et risques du Titulaire.

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées, est payé
directement pour les prestations dont il assure I'exécution, dés lors que le montant des prestations
sous-traitées est égal ou supérieur a 600 euros TTC. Il est dit « sous-traitant de premier rang ».

L8 Cotraitance

En complément de l'article 3.5 du CCAG-Travaux, les opérateurs économiques sont autorisés a se
porter candidat sous la forme d’un groupement solidaire ou d’un groupement conjoint. Dans le cas du
groupement conjoint, son mandataire doit étre solidaire techniquement et financierement de chacun
des membres pour I'exécution des prestations.
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Il est précisé que si un des membres du groupement venait a entrer dans I'un des cas d’interdiction de
soumissionner visés aux articles L. 2141-1 et suivants du Code de la commande publique, il devra en
informer sans délai I’'UIOSS pour prendre toutes mesures nécessaires.

L9 Exécution complémentaire

Les prestations de I'accord-cadre pourront donner lieu a un nouveau marché pour la réalisation de
prestations similaires dans les conditions définies a I'article R 2122-7 du code de la commande
publique. Les prestations similaires seront confiées et exécutées par le titulaire du présent marché
dans les mémes conditions que celles qui y sont fixées.

1.10 Clause de réexamen
Conformément aux dispositions de I'article R. 2194-7 du Code de la commande publique, le présent
accord-cadre pourra étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles.
En conséquence, cette modification ne saurait, soit :
1° introduire des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale,
auraient attiré davantage d’opérateurs économiques ou permis I'admission d’autres opérateurs

économiques ou permis le choix d’une offre autre que celle retenue ;

2° modifier I’équilibre économique du marché en faveur du Titulaire d’'une maniére qui n’était pas
prévue dans le marché initial ;

3° modifier considérablement I'objet du marché ;

4° avoir pour effet de remplacer le Titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypotheses
prévues a 'article R. 2194-6 du Code de la commande publique.

Cette clause de réexamen sera mise en ceuvre par une simple décision de I'UIOSS de la Haute-
Garonne adressée par courriel.

II. Parties contractantes

Les parties contractantes sont :
L’UNION IMMOBILIERE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
DE LA HAUTE-GARONNE
41, rue de I’étoile
31000 TOULOUSE

Ci-aprés dénommée « L’ORGANISME »

Et:
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La société titulaire du marché
Ci-aprés dénommeée : « LE TITULAIRE ».

Dispositions générales
Il s’agit d’un marché public de travaux, non alloti et mono-attributaire, dont les prestations sont
réglées a prix global et forfaitaire conformément a son annexe financiére

Le CCAG (Cahier des Clauses Administratives Générales) Travaux du 30 mars 2021 s’applique au
marché, en ce qu’il ne vient pas en contradiction avec les éléments énoncés au présent Cahier des
Charges.

Tous les documents relatifs au présent marché sont rédigés en langue francaise et les prix cités en
euros.

III. Pieces constitutives du marché

Par dérogation a I'article 4.1 du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de Travaux, les pieces constitutives de chaque marché sont les suivantes, établies par ordre de
priorité décroissant :

o L'acte d’engagement (établi a partir du formulaire ATTRI1) et ses annexes éventuelles,
complété et signé par le titulaire du Marché ;
L’annexe financiere valant Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire ;
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG —T) (Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux) ;
o Le mémoire justificatif de I'offre du Titulaire retenu (CMJO complété) ;
o Les actes spéciaux de sous-traitance postérieurs a la notification du Marché ;
o L’ensemble des normes techniques et des normes réglementaires applicables ;

O O O O

Le titulaire déclare connaitre I'ensemble des pieces précitées, s’y référer et les accepter, étant entendu
gue certaines d’entre elles n’étaient pas comprises dans le DCE mais sont, par exemple, consultables
sur des sites Internet tel que www.legifrance.gouv.fr.

Pendant toute la durée d’exécution du marché, toute disposition figurant dans des documents envoyés
par le Titulaire qui seraient contraires aux dispositions des piéces contractuelles listées ci-avant, sera
réputée non écrite. Il en est ainsi, sans que cette liste ne soit exhaustive, des conditions générales de
vente du titulaire du marché.

IV. Durée

Le présent marché prend effet a compter de sa date de notification, et expire a la fin du délai de
garantie de parfait achévement propre aux marchés de travaux ou apres prolongation de ce délaisi les
réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette
hypothese, I'achevement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.
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V. Prix

V.1 Caractéristique des prix

Le présent marché est un marché de travaux dont les prestations sont réglées a prix global et forfaitaire
conformément a son annexe financiére.

La DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) complétée par le titulaire a une valeur
contractuelle pour les prix, et notamment pour servir de référence dans le calcul du colt d’éventuels
travaux supplémentaires ou modificatifs décidés en cours d’exécution du marché ou d’une réfaction
des prix si certains travaux initiaux n’étaient pas réalisés ou modifiés.

Toute quantité qu’elle pourrait contenir ne serait qu'indicative. Il appartient au titulaire de mettre en
ceuvre toutes les quantités nécessaires a la réalisation compléte des ouvrages tels que décrits dans le
CCTP et réalisés dans les conditions de prix et d'organisation fixées par I'ensemble des pieces
contractuelles.

De maniére non exhaustive, les prix du marché sont réputés comprendre tous les travaux et ouvrages
nécessaires au parfait achévement des travaux objet du marché, et notamment :

- les frais d’assurances, de garanties et d’accidents ;

- les frais de main d’ceuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement pour
réaliser les travaux dans des délais prescrits (travail de nuit, heures supplémentaires, ...) ;

- la participation aux visites et réunions techniques et de chantiers, aux fréquences prescrites ;

- les frais d’études et de reproduction des documents, et d’essais ;

- les frais de chantier, de dispositifs de sécurité, frais généraux, frais d’échafaudages ;

- les dépenses communes de chantier ;

- lesfrais liés a la réalisation d’un prototype ;

- les frais de nettoyage de chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux, les frais
d’évacuation et d’élimination des déchets ;

- les sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée de plusieurs lots ;

- en cas de cotraitance ou de sous-traitance, les dépenses résultant de I'exécution des
prestations de coordination et de contrdle, ainsi que les conséquences de leurs défaillances.

Ces prix sont réputés complets, en ce sens qu’ils comprennent toutes les dépenses résultant de

I'exécution des travaux, y compris toutes les charges fiscales, parafiscales, frais généraux ou autres
frappant obligatoirement les opérations de travaux. lls sont également établis en considérant comme
incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou
s'exécutent les travaux telles que visées a I'article 10.1 du CCAG - Travaux.

C’est au titre de son obligation de conseil en qualité de professionnel que le titulaire doit notamment
faire savoir, en cours de procédure de consultation, les anomalies qu’il aurait relevées dans les pieces
contractuelles, et ce par écrit. En effet, toutes omissions, imprécisions et contradictions des plans,
coupes, détails et pieces du marché doivent étre signalées au plus tard a la remise de I'offre.

Apres notification du marché, aucune contestation ne sera admise, sous prétexte d’une mauvaise
appreéciation des conditions d’exécution. Le Titulaire ne pourra pas se prévaloir d’une quelconque
erreur ou omission dans les documents contractuels pour se soustraire a son obligation d’exécuter
I'intégralité des ouvrages ou pour justifier une demande de facturation supplémentaire.
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Lorsque les documents contractuels contiennent des recommandations ou des suggestions quant a
|'utilisation de certaines méthodes ou procédés de construction, le titulaire reconnait qu’il emploie ces
méthodes ou procédés uniquement apres s’étre assuré de leur exactitude, de leur fiabilité et de leur
adéquation aux circonstances.

Il reconnait avoir procédé a tous les calculs, vérifications, études et déterminations qu’il estime
nécessaires, afin d’obtenir tous éclaircissements ou informations de toute nature.

L'unité monétaire qui s'applique au Marché est I'Euro.

Les prix du marché sont détaillés a I'annexe financiére.

VI. Modalités de reglement

Conformément a I'article R2191-22 du code de la Commande Publique, la périodicité du versement
des acomptes est fixée au maximum a trois mois.

Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de |'article
R. 2151-13, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, une
société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, ce délai
est ramené a un mois pour les marchés de travaux.

VI.1 Décomptes mensuels et décompte général et définitif :

Le réglement se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés selon les modalités
prévues par I'article 12 du CCAG - Travaux, sauf dispositions contraires spécifiques détaillées ci-apres.
La demande d'acompte et son versement s'effectueront conformément aux dispositions des articles
R. 2191-20 a 2191-22 du Code de la commande publique.

Les travaux seront réglés au fur et a mesure des prestations réellement exécutées. Le solde sera réglé
a I'achevement des travaux.

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font
I'objet d'un paiement a un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du
mandataire.

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par
chacun d'eux font I'objet d'un paiement individualisé.

Dans tous les cas ou les travaux exécutés ne font pas |'objet d'un paiement a un compte unique, le
calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché
faisant I'objet d'un paiement individualisé.
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VI.1.1 Décomptes mensuels :

Par dérogation a I'article 12.1.1 du CCAG - Travaux, avant le 20 de chaque maois, le titulaire remet sa
demande de paiement mensuelle au maitre d'ceuvre, sous la forme d'un projet de décompte, transmis
par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis en mains propres contre récépissé.

Tout retard dans la production d’un projet de décompte mensuel pourra donner lieu a I'application de
pénalités prévues pour non remise de documents.

Le Maitre d'CEuvre doit procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par le
titulaire. Il les accepte en I'état ou les rectifie. Aprés vérification, le projet de décompte mensuel,
accepté ou rectifié, devient alors le décompte mensuel.

Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractere définitif et ne lient pas les
parties.

A partir du décompte mensuel, le Maitre d'CEuvre détermine le montant de I'acompte mensuel a régler
au titulaire. Dans les conditions définies a I'article 12.2 du CCAG - Travaux, le Maitre d'CEuvre dresse a
cet effet un état d'acompte mensuel faisant notamment ressortir le montant de I'acompte mensuel a
régler au titulaire. Il transmet au Maitre d’ouvrage, en vue de I'ordonnancement, I'état d'acompte
correspondant, qu'il notifie au titulaire accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si
le projet établi par le Titulaire a été modifié.

Cette notification doit intervenir dans les sept (7) jours calendaires suivants la date de réception du
projet de décompte mensuel du titulaire.

Le délai de vérification par le Maitre d'CEuvre du projet de décompte mensuel est fixé a sept (7) jours
calendaires a compter de la date de I'accusé de réception du projet de décompte ou du récépissé de
remise.

VI1.1.2 Décompte final :

La demande de paiement finale intervient dans les conditions de I'article 12.3 du CCAG — Travaux.

VI.1.3 Décompte général et définitif :

L'établissement du décompte général et du décompte général et définitif intervient dans les conditions
de I'article 12.3 du CCAG — Travaux.

VI.1.4 Délais de paiement :
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Le délai de paiement est de trente (30) jours calendaires a compter de la date de réception par le
Maitre d'CEuvre du projet de décompte mensuel, a condition que ce décompte ne soit contesté ni par
le Maitre d'CEuvre ni par le Maitre d’Ouvrage.

Toutefois, pour le paiement du solde, ce délai de paiement court a compter de la date de réception
par le Maitre d’ouvrage du décompte général et définitif établi.

En cas de retard de paiement, il sera appliqué le taux reglementaire qui est égal au taux d’intérét légal
en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est de 40 euros.

VI.1.5 Paiement des cotraitants et des sous-traitants :

Les paiements sont répartis entre le Titulaire, le(s) cotraitant(s) et le(s) sous-traitant(s) payés
directement, comme indiqué dans I'acte d’engagement.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de
paiement.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a I'information
par le Maitre d’ouvrage de I'acceptation par le Titulaire des piéces justificatives servant de base au
paiement direct.

Le sous-traitant de premier rang adresse sa demande de paiement libellée au nom du Maitre
d’ouvrage, a I'entreprise principale et au Maitre d’ouvrage par toute voie probante. Il libelle les
factures au nom du Titulaire et transmet a ce dernier les originaux a I'occasion de la demande de
paiement.

La demande de paiement adressée au Maitre d’ouvrage est accompagnée du double des pieces
adressées au Titulaire, ainsi que de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le Titulaire a
recu la demande, ou de I’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le Titulaire dispose d'un délai de quinze jours pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part,
au sous-traitant et, d'autre part, au Maitre d’ouvrage.

Le sous-traitant indirect ne peut prétendre au paiement direct.

Le non-paiement dans les délais des sommes dues par I'UIOSS 31 en application du présent marché
donne lieu de plein droit, et sans autre formalité, au profit du Titulaire :

o Auversement des intéréts moratoires au profit du Titulaire :
Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant I'expiration du délai de paiement jusqu'a la
date de mise en paiement du principal incluse. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
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récentes, en vigueur au premier jour du semestre de |'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
o Au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40
euros.

VI.1.6 Avance

L'option A de I'article 11.1 du CCAG Travaux est retenue pour la mise en ceuvre de I'ensemble des lots
du présent accord-cadre.

Conformément aux articles R. 2191-3 et suivants du Code de la commande publique, une avance sera
versée au Titulaire, sauf refus exprimé dans I'acte d’engagement, lorsque le montant du marché public
est supérieur a 50 000 Euros HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.
Conformément aux articles R2196-16 a 19, chaque bon de commande émis dans le cadre d’un des lots
du présent accord-cadre et respectant les conditions énoncées supra pourra faire I'objet d’une
demande d’avance émanant du Titulaire en charge de I'exécution du bon de commande.

En application de I'article R. 2191-9, le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre
d’une clause de variation de prix.

Cette avance n’est due que sur la part du marché que le Titulaire ne sous-traite pas.

Il est d’ailleurs précisé que, des lors que le Titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance,
une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants ayant droit au paiement direct, et ce sur
le fondement de I'article R. 2193-10 du Code. Les modalités de calcul de I'avance telles que prévues
par l'article R. 2191-3 précité, leur sont applicables, mais par référence au montant des prestations
sous-traitées.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du Marché ou de I'acte spécial par
le pouvoir adjudicateur.

Que ce soit un Titulaire du Marché ou le sous-traitant, le remboursement de I'avance s’effectue par
précompte sur les sommes dues a titre d’acompte ou de solde.

Ce remboursement commence lorsque le montant des prestations exécutées par le Titulaire atteint
ou dépasse 65 % du montant du marché. Ce remboursement doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80 % du montant, toutes taxes comprises, du marché. Le remboursement pour le sous-traitant
se fait selon les mémes modalités.

En cas de groupement solidaire, les paiements des membres sont effectués sur un compte unique
ouvert au nom des membres ou du mandataire.

Dans I'hypothése ol la demande ne serait pas constituée dans les conditions et délais décrites supra,
le Titulaire perdrait jusqu'a la fin du Marché la possibilité d'obtenir I'avance.

VII. Garantie

VII.1 Retenue de garantie
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Conformément aux articles R. 2191-32 a R. 2191-35 du Code de la commande publique, il sera prélevé
une retenue de garantie par fractions sur chaque versement autre qu’une avance, a hauteur de 5 %
sur le montant initial modifié le cas échéant, du montant des modifications du marché en cours
d’exécution.

La retenue de garantie sera de 3 % pour les marchés conclus avec une petite et moyenne entreprise
au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition
des micro, petites et moyennes entreprises ou a des artisans au sens du | de I'article 19 de la loi n° 96-
603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et a la promotion du commerce et de
I'artisanat.

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves a la réception des travaux, ainsi que
celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie de parfait achévement.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une Garantie a premiere demande.
La structure apportant sa garantie doit étre choisie parmi les tiers agréés par I’Autorité de controle
prudentiel et de résolution. Lorsque cette structure est étrangére, elle doit étre choisie parmi les tiers
agréés dans son pays d’origine.

Dans ce cas, cette garantie est constituée pour le montant total du marché y compris ses modifications
en cours d’exécution. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont alors reversés au
titulaire aprés constitution de cette garantie de substitution.

En cas de groupement d’entreprises, la garantie est fournie en totalité par le mandataire pour le
montant total du marché considéré, y compris ses modifications en cours d’exécution.

Dans I’hypotheése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois aprés I'expiration du délai de garantie de
parfait achevement. Les établissements ayant apporté leur garantie sont libérés un mois au plus tard
apres I'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire et non levées avant I'expiration du délai de
cette garantie, la retenue ne sera remboursée ou les établissements ayant délivré leur garantie ne
seront libérés qu’un mois apreés la date de leur levée effective.

Dans tous les cas, I'UIOSS 31 n’acceptera pas de caution personnelle et solidaire en remplacement de
la retenue de garantie.

VIL.2 Cession ou nantissement de créances

L'UIOSS 31 remet au Titulaire, a sa demande, soit une copie de l'original du marché revétue de la
mention diment signée par lui indiquant que cette piéce est délivrée en unique exemplaire en vue de
permettre au Titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du Marché, soit un certificat de
cessibilité conforme au modele reglementaire.
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L'ensemble des modalités est expressément défini aux articles R. 2191-45 et suivants du Code de la
commande publique.

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou
nantir, a concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de
sa créance.

VIII. Conditions d’exécution du Marché :

VIII.1 Forme des correspondances :

Chacune des Parties doit accuser réception des écrits qu'elle recoit, faute de quoi, pour les écrits
envoyés par le Maitre d’ouvrage ou par le Maitre d’Ouvrage aux titulaires des marchés, c'est la date
d'envoi qui prévaut sur celle de la réception. Tous les échanges opérés entre le Titulaire et 'UIOSS 31
dans le cadre de I'exécution du Marché peuvent étre faits par voie de courrier, de télécopie, de remise
contre récépissé daté, de courriel avec délivrance d’un accusé de réception ou d’échange via le profil
d’acheteur qui auront tous valeur probante dans le cadre du Marché.

Les fichiers électroniques pourront donc étre échangés par e-mail a I'adresse communiquée au besoin
par 'UIOSS 31. Les formats de fichiers acceptés sont les suivants, sauf dispositions expresses

complémentaires : ".doc", ".xIs", ".ppt", ".zip", ".pdf".

VIII.2 Délai d’exécution des travaux

En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG - Travaux, la prolongation du délai
d'exécution ne peut résulter que d'un avenant. Il en sera ainsi dans le cas ou elle résulterait de sujétions
techniques imprévues, de modifications affectant I'ouvrage a la demande du Maitre d’ouvrage, ou de
la force majeure, tout en affectant le montant initial du marché.

Par dérogation aux articles 50.2.1 et 50.2.2 du CCAG - Travaux, le Titulaire ne pourra pas obtenir la
résiliation du Marché pour retard dans la notification du démarrage des travaux.

Il est par ailleurs spécifié que le présent marché prendra effet a la date de I'accusé de réception de sa
notification, pour se terminer a la fin du délai de garantie de parfait achévement.

VIII.3 Calendrier d’exécution
> En phase de chantier :

Au cours du chantier et apres concertation avec les différents Titulaires concernés, le calendrier
détaillé d’exécution peut étre modifié dans la limite du délai d’exécution du marché. Toutefois, les
modifications tiennent compte des éventuelles prolongations de délais dans les cas visés aux articles
18.2.2 et 18.2.3 du CCAG — Travaux.

Le calendrier modifié doit étre approuvé et signé par tous les Titulaires des marchés de travaux
concernés. |l est notifié a tous les entrepreneurs par décision du Maitre d’ouvrage.
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Etant rappelé que le délai global d’exécution des travaux comprend dix (10) journées calendaires
d’intempéries prévisibles par année civile. Dans les cas d'intempéries pris au sens des dispositions
|égislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur le chantier, il sera fait
application de I'article 17.2.3 du CCAG — Travaux. Les délais d'exécution des travaux seront alors
prolongés. Cette prolongation est notifiée au Titulaire par un ordre de service qui en précise la durée.
Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été
arrété du fait des intempéries en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries
prévisibles. Les samedis, dimanches et jours fériés ou chémés compris dans la période d'intempéries
sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution.

L’entreprise qui se voit contrainte a un arrét de travail pour intempéries doit en informer le jour méme
par écrit I'OPC de son intention d’arréter le travail, avec copie au coordonnateur SPS et au Maitre
d’ouvrage. Le Titulaire devra apporter la preuve de l'existence d’une intempérie au sens des
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

VIIIL.4 Dispositions spécifiques a I'exécution du marché

VIIl.4.1 Engagements du Titulaire du marché

Tout au long de I'exécution du marché, le Titulaire engagera les moyens humains, techniques et
matériels indispensables a la réalisation des prestations qui lui incombent, dans le respect des
documents contractuels ainsi que des régles de I'art et usages applicables dans sa profession. En outre,
il devra disposer des matériels informatiques et outils logiciels permettant de garantir l'interopérabilité
des documents électroniques qu'il aura a produire avec les logiciels dont dispose le Maitre d'ouvrage
et tels qu'ils sont indiqués dans le marché.

Le Titulaire ne pourra étre exonéré de sa responsabilité qu’en apportant au Maitre d'ouvrage la preuve
positive de son absence de faute (force majeure, fait d’un tiers, etc.).

Il est rappelé que le Titulaire, en qualité de professionnel, a une obligation de conseil a I'égard du
Maitre d’ouvrage.

Par ailleurs, le personnel du Titulaire qui sera amené a intervenir sur site sera tenu de respecter le
reglement intérieur et les régles d’accées et de sécurité de I'UIOSS 31. Il reste en toutes circonstances
sous l'autorité hiérarchique et disciplinaire du Titulaire qui assure en sa qualité d'employeur la gestion
administrative, comptable et sociale de ces salariés. Il assume sous sa responsabilité exclusive la
discipline, le respect des consignes, la bonne tenue de son personnel et de ses sous-traitants.

Il fera en sorte que ces interventions ne provoquent aucune géne pour les occupants du siege, ni de
désordre. Le Titulaire se portera fort du respect des engagements par ses sous-traitants.

VIIl.4.2  Changement de personnel du Titulaire en cours de travaux —
Continuité de la prestation

Le Titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché la méme personne physique
déclarée comme responsable en période de préparation, sauf indisponibilité temporaire ou définitive
de celle-ci et qui n’est pas du fait du Titulaire. Le changement de responsable qualifié est soumis a
I"avis du Maitre d’ceuvre, suivi de I'accord du Maitre d’ouvrage, pour que cela ne soit pas de nature a
nuire la prestation.
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Sile responsable, quelle qu’en soit la cause, n’est pas en mesure d’assurer sa mission, le Titulaire devra
en informer immédiatement le Maitre d’ouvrage et pallier a son remplacement dés la vacance du
poste, par une personne diment qualifiée et compétente.

De maniere générale, en cas d’absence ou de défection d’'une personne affectée a I'exécution de la
prestation, le Titulaire devra prendre toutes les dispositions pour que I'exécution de la prestation ne
s’en trouve pas affectée.

En cas de gréve de son personnel, le Titulaire s'engage, sans pour autant remettre en cause le droit de
gréve, a faire tout son possible pour assurer un service minimum sur site.

Aucun surco(t ne peut étre induit par ces types d'évenements.

En outre, le Maitre d’ouvrage pourra, a tout moment et a chaque fois qu’il I’estime nécessaire pour le
bon déroulement de I'opération, demander le remplacement, dans un délai de quinze jours, d’un ou
plusieurs employés du Titulaire. L'inobservation de cette clause, demandée par lettre recommandée
avec accusé de réception, pourra donner lieu a sanction (pénalité, résiliation).

En cas de survenance d’un cas de force majeure, le Titulaire se rapprochera de I'UIOSS 31 pour étudier
d'un commun accord, les modalités de poursuite d’exécution.

VIIl.4.3 Percements et scellements

Le Titulaire doit effectuer a ses frais les tranchées, trous, percements, scellements et raccords
nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, sauf dans le cas ol des plans de réservations auraient été
remis durant la période de préparation ou en cas de dispositions contraires prévues dans les CCTP. Les
scellements et les raccords restent dans tous les cas aux frais de chaque entrepreneur.

Dans le cas ol les travaux n’auraient pu étre effectués en temps voulu en raison du retard d’une
entreprise, ils seraient alors exécutés aux frais de I'entreprise défaillante. Il en serait de méme si un
entrepreneur devait effectuer des tranchées, trous, percements, scellements ou raccords dus au titre
du marché d’une autre entreprise défaillante.

VIIl.4.4  Travaux non prévus

» Travaux modificatifs :

En complément de I'article 13 du CCAG-Travaux, il est précisé qu'au cours de |'exécution du Marché,
des travaux modificatifs ou supplémentaires dont le prix n’a pas été prévu dans le Marché pourront
étre demandés par le Maitre d'CEuvre, sous réserve de I'accord préalable et écrit du Maitre d’ouvrage.
Le Maitre d’Ouvrage établira alors par écrit la nature de ces travaux participant au bon achevement de
I'ouvrage.

Le Titulaire concerné devra remettre un devis forfaitaire pour leur réalisation, dans le délai qui lui sera
imparti, et sur la base de la décomposition du prix forfaitaire établie par lot. Aprés acceptation de ce
devis par le Maitre d’ouvrage, un ordre de service d'exécuter les travaux modificatifs sera délivré dans
les conditions prévues a l'article 13 susvisé. Les prix définitifs devront faire I'objet d'un avenant au
Marché en application du Code de la commande publique.
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» Dépassement du montant initial des travaux :

Les plafonds des augmentations du montant des travaux par rapport aux montants contractuels
initiaux sont fixés a I'article 14 du CCAG -Travaux. Au-dela de ces limites, la poursuite de I'exécution
des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la conclusion d’un
avenant.

> Prestations similaires :

Le Maitre d’ouvrage pourra passer des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
a celles confiées au titulaire sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les conditions
prévues par I'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

VIII.4.5 Arrét du chantier d( a la découverte d’un ouvrage non
identifié ou d'une incertitude de localisation ou di a I'endommagement
des ouvrages

Le titulaire doit arréter les travaux, a I'exception des travaux d’investigations complémentaires qui lui
auraient été confiés, dans tous les cas suivants :

- en cas de découverte fortuite d’un réseau susceptible d’étre sensible pour la sécurité ;

- en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux
communiqués avant le chantier et la situation constatée au cours du chantier susceptible
d’entrainer un risque pour les personnes lié au risque d’endommagement d’'un ouvrage
sensible pour la sécurité ;

- en cas de découverte ou d’endommagement accidentel d'un branchement ou d'un trongon
d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait des
données de localisation qui ont été fournies au titulaire.

Il doit en informer sans délai par écrit le Maitre d’ouvrage et le Maitre d'CEuvre. Un constat
contradictoire doit étre établi sans délai pour confirmer les difficultés rencontrées et prescrire, le cas
échéant, l'arrét éventuel du chantier ainsi que les conséquences techniques et financiéres qui en
résultent. Le Maitre d'Euvre et le Titulaire sont convoqués aux opérations de constat.

L'arrét de chantier est un cas d’ajournement des prestations selon les dispositions de I'article 53 du
CCAG- Travaux. Le Titulaire ne peut reprendre I'exécution des travaux que sur ordre écrit du Maitre
d'CEuvre sur les mesures a prendre.

IX. Pénalités

Les pénalités présentées ci-apres s’entendent hors taxes et sont applicables sans mise en demeure,
sauf exception expressément spécifiée.

Les actes ou carences du titulaire donnant lieu a I'application de ces pénalités mentionnées pourront
étre constatées, selon les cas, par le Maitre d’ouvrage, par le Maitre d’ceuvre, ou par toute autre
personne missionnée par I'UIOSS.

Le Titulaire sera redevable des pénalités quel qu’en soit leur montant, sans pouvoir demander a
bénéficier de I'exonération évoquée par l'article 20.4 du CCAG — Travaux.
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Les pénalités ne présentent aucun caractere libératoire. Le titulaire est donc intégralement redevable
de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution ou la mauvaise
exécution a donné lieu a l'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de son
obligation du fait du paiement de pénalités.

Les pénalités seront dues, sans préjudice des dommages et intéréts que la CPAM pourrait réclamer et
de son droit de résilier le marché aux frais et risques du titulaire.

IX.1 Pénalités pour retard dans I'exécution du marché

Il est avant tout spécifié que tout délai d’exécution indiqué dans l'une quelconque des pieces
contractuelles du marché est a considérer comme ayant un caractere impératif. De maniére générale
et outre les pénalités pour retard listées ci-apres, tout non-respect d’un délai d’exécution contractuel
peut donner lieu a I'application d’une pénalité de 50 € TTC par jour calendaire de retard.

Par dérogation a l'article 20 du CCAG — Travaux, en cas d’inexécution ou de retard d’exécution
imputable au titulaire (et/ou son sous-traitant) pour I'un des délais qui lui incombent, 'UIOOSS se
réserve le droit de lui appliquer, sans mise en demeure préalable, les pénalités suivantes :

Retard Pénalité en € TTC
50 € TTC par jour calendaire de

Remise d’un document d’étude

retard
Remise de documents en cours de chantier
(projets de décomptes mensuels ou définitif,
documents nécessaires a I'ordonnancement
des travaux ou a la coordination 50 € TTC par jour calendaire de

sécurité/santé (plans d’exécution, notes de retard
calculs, notes techniques, études de détails,
plans de synthése, etc.)

. . 50 € TTC par jour calendaire de
Retard de chantier par rapport au planning tard
retar

. 50 € TTC par jour calendaire de
Remise DOE
retard

Retard dans l'installation du chantier ou dans | 100 € TTC par jour calendaire de
la remise en état des lieux en fin de travaux | retard

, , 100 € TTC par jour calendaire de
Retard dans la levée des réserves

retard

Ces pénalités s’appliquent des le 1°" jour de retard constaté.
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IX.2 Pénalités pour manquement aux obligations contractuelles

De maniere générale et outre les pénalités pour manquement listées ci-apres, tout non-respect d’'une
obligation contractuelle peut donner lieu a I'application d’'une pénalité de 100 € TTC par manquement
constaté :

Par dérogation a l'article 20 du CCAG — Travaux, en cas de manquement du Titulaire (ou de son sous-
traitant) a ses obligations contractuelles, 'UIOSS se réserve le droit de lui appliquer, sans mise en
demeure préalable, les pénalités suivantes :

Manquement Pénalité en € TTC

Absence a une réunion de chantier 250€ TTC par manquement constaté

Non-respect des interdictions de fumer dans les lieux de
travail fermés et couverts a usage collectif (article L.

135 € TTC par manquement constaté
3513-6 du Code de la santé publique) P g

Non-respect du nombre de salariés que le titulaire s’est
engagé a mettre sur le chantier lorsqu’il a complété le 150 € TTC par jour d’absence par
CMJO (document contractuel) personne prévue sur le chantier

Défaut d’enlevement du matériel et des matériaux sans .
loi 500 € TTC par manquement constaté
emploi

Défaut de nettoyage ou de dégagement du chantier 500 € TTC par manguement constaté

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a | 500 € TTC par manquement constaté
I’hygiéne, a la signalisation du chantier

Constat d’'une sous-traitance non déclarée sur le chantier | 500 € TTC par manquement constaté

Ces pénalités s’appliquent des le 1°" constat de manquement aux obligations contractuelles.

X. Caractéristiques des matériaux et produits :

X.1 Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et
produits

Conformément au Code de la commande publique, des spécifications techniques définissent les
caractéristiques requises des prestations qui font I'objet du marché. Dans les pieces constitutives du
marché, elles peuvent étre définies par référence a des normes ou a des documents équivalents
accessibles aux entreprises.

Le Titulaire doit réaliser les prestations dans le respect des caractéristiques et des spécifications
techniques telles qu’elles sont spécifiées dans les pieces du marché, et notamment dans le CCAG -
Travaux. Il en est de méme pour la qualité et la provenance de ceux des matériaux, produits et
composants de construction dont le choix ne lui est pas laissé et sur lesquels il s’est engagé.
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Le Titulaire est tenu de mettre a la disposition du Maitre d'CEuvre les documents assurant la tragabilité
de tous les produits et matériaux préalablement a leur mise en ceuvre.

Les articles 21 a 26 du CCAG — Travaux ont lieu a s’appliquer, notamment en ce qui concerne les
modalités de leurs vérifications quantitatives et qualitatives.

X.2 Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits :

Les essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux, a la charge du Titulaire de chaque lot et sous
le contréle du Maitre d’ceuvre, seront effectués conformément aux dispositions prévues dans le CCTP,
ainsi qu’aux articles 24, 25 et 38 du CCAG — Travaux, pour les dispositions auxquelles il n’y déroge pas.

Le Maitre d'CEuvre a toujours le droit de faire effectuer des essais et controles aux frais du Titulaire,
pour vérifier la qualité des produits employés.

XI. Préparation et coordination des travaux :

XI.1 Période de préparation :

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG — Travauy, il est fixé une période d’étude d’exécution réalisée
par le Titulaire, tel qu’indiqué dans le planning prévisionnel des travaux joint au DCE. Ces périodes sont
comprises dans le délai global d’exécution de 'opération. Cette période est préalable a I'exécution
effective des travaux et débute a compter de la date de notification du marché.

En particulier, il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-

apres :

Par le Titulaire :

L’établissement et la présentation au visa du Maitre d’ceuvre du programme d’exécution
des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des ouvrages
provisoires prévues a l'article 28.2 du CCAG -Travaux : ces documents sont a remettre dans
le délai maximal de quinze (15) jours calendaires suivant la date de début de la période de
préparation (avant travaux) ;

La remise des plans d'exécution, notes de calculs, études de détail ;

La remise de tous autres documents administratifs ou techniques qui sont exigés dans le
Marché et, plus spécifiguement, dans le CCTP ;

La remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

La remise de la liste de tous les sous-traitants, quel que soit leur rang ;

Communication de l'identité de la personne physique qualifiée qui aura le role de
responsable tout au long des travaux ;

La remise de la liste des personnes devant représenter I'entreprise aux réunions de
chantier.

Par le Maitre d’ceuvre :

Le visa des programmes d’exécution de travaux et des projets des installations de chantier
et des ouvrages provisoires ;

La validation des fournitures et des matériaux ;

L’organisation du chantier ;

La remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier au titre de la
Maitrise d'ceuvre ;

L'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation.

Par le Maitre d’Ouvrage :
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L'autorisation d'acces au site ;
- L'approbation du calendrier détaillé d'exécution ;
- L'approbation du projet des installations de chantier.

En ce qui concerne I'implantation des ouvrages, il est fait application de I'article 27 du CCAG — Travaux,
sauf dispositions dérogatoires prévues dans le CCTP.

X1.2 Coordination des travaux :

La mission de coordination des travaux est confiée au Maitre d'CEuvre.

XI1.3 Réunions de chantier :

Les réunions de chantier ont lieu aux jours et heures fixés par le Maitre d'CEuvre. Celui-ci pourra
décider, le cas échéant, de convoquer les représentants des entreprises a des réunions
supplémentaires si une raison technique ou organisationnelle I'impose. Il préviendra les entreprises si
une réunion est annulée ou déplacée.

A l'issue de chacune de ces réunions, il sera établi et diffusé un compte-rendu par le Maitre d’ouvrage.
Il sera accepté lors de la réunion suivante par toutes les parties en présence, ou au plus tard a I'issue
d’une période de 72 heures sans notification de réserves écrites.

Il sera consigné au compte-rendu de la premiére réunion de lancement de I'opération les
préconisations que les entreprises devront respecter quant a I'organisation et les accés sur site.

Le représentant du Titulaire, présent en réunion, devra étre une personne qualifiée et habilitée a
prendre des décisions pouvant engager l'entreprise. Il devra avoir été inscrit sur la liste des personnes
habilitées a le représenter qui aura été communiquée.

Il est rappelé que toute absence ou tout retard a une réunion de chantier pourra donner lieu a
I"application de pénalités prévues a cet effet au présent article IX.

X1.4 Sécurité, hygiene et protection de la santé des travailleurs sur
le chantier :

X1.4.1 Principes généraux :

Le Titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des regles sociales, sanitaires et de sécurité,
notamment celles découlant du Code du travail et du Code de la santé publique, ainsi que toutes autres
regles encadrant le déroulement du chantier. Il reste personnellement responsable de ses propres
dispositifs de sécurité ainsi que des violations et infractions qu’il commet.

L'article 31 du CCAG — Travaux s’applique, sauf dispositions expresses contraires.

X1.4.2 Obligations du Titulaire vis a vis de ses sous-traitants :

Le Titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des dispositions légales et réglementaires relatives a la sous-traitance et prévues notamment dans le
Code de la commande publique et dans le Code du travail.
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X1.4.3 Locaux pour le personnel :

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Pour information, ces locaux comprennent un espace de vie et des sanitaires (deux toilettes, une
douche). L'acces a I'espace de restauration d’entreprise est autorisé, sous réserve de son ouverture et
du respect des mesures de sécurité sanitaire qui pourraient étre prises. Une tenue correcte est exigée
pour acces au restaurant d’entreprise.

L'acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le Titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a L. 5212-1 -4 du Code du travail sur
I’emploi des travailleurs handicapés.

XL.5 Plan d’assurance qualité :

Il nest pas prévu de plan d’assurance qualité.

XII. Installation et organisation du chantier

XII.1 Installation de chantier :

Chaque Titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien de ses
installations de chantier.

Pour l'installation de chantier, le Titulaire doit se conformer aux dispositions indiquées au CCTP et, en
ce qu’il n'y déroge pas, a celles de I'article 31.1 du CCAG — Travaux.

XIL.2 Emplacements mis a disposition pour déblais :

Pour les lieux et conditions de dépo6t des déblais en excédent, le Titulaire doit se conformer aux
dispositions indiquées au CCTP et, en ce qu’il n'y déroge pas, a celles de I'article 31.2 du CCAG —
Travaux.

XIL.3 Signalisation des chantiers :

Conformément a I'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant
la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

Pour la signalisation des chantiers, le Titulaire doit se conformer aux dispositions du CCTP.

XI1.4 Application de réglementations spécifiques :

Le Titulaire doit se conformer aux dispositions prévues par le CCTP a cet effet.

XIL5 Registre de chantier :

Il nest pas prévu de registre de chantier, par dérogation a l'article 28.5 du CCAG-Travaux.
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XIII. Dispositions particulieres a I'achevement du chantier :

XIIL.1 Repliement des installations de chantier et remise en état
des lieux :

A la fin des travaux, le Titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en
état des emplacements qui auront été occupés par le chantier et, le cas échéant, de réparer les
installations détériorées.

Ces prestations sont a effectuer dans le délai d'exécution des travaux. En cas de retard, ces opérations
pourront étre faites aux frais et risques de |'entrepreneur, aprés mise en demeure restée infructueuse
pendant quinze (15) jours par dérogation a I'article 37 du CCAG — Travaux. Il pourra également étre
fait application des pénalités prévues a cet effet.

XII1.2 Documents a fournir apreés exécution des travaux :

L'article 40 du CCAG — Travaux, complété des dispositions du CCTP du marché, s’applique en ce qui
concerne la liste et le nombre d’exemplaires des documents que le Titulaire de chaque lot devra
remettre au Maitre d’ouvrage, ainsi que pour les délais et modalités de leur remise.

En cas de non remise ou de retard dans la remise de ces documents, ce dernier pourra se voir appliquer
les pénalités prévues a cet effet a I'article IX du présent CCAP.

L’entreprise devra en outre remettre un dossier des ouvrages exécutés (DOE) complet et compilé a la
réception définitive.

XIV. Réception des travaux :

XIV.1 Dispositions applicables a la réception :

La réception est I'acte par lequel le Maitre d’ouvrage accepte avec ou sans réserve I'ouvrage exécuté.
Les dispositions des articles 41 et suivants du CCAG-Travaux s’appliquent.

Le Maitre d’ceuvre aura a sa charge de provoquer les opérations de réception lorsque les travaux
seront achevés. Pour se faire, le Titulaire avise, a la fois, le Maitre d’ouvrage et le Maitre d'ceuvre, par
écrit, de la date d’achevement des travaux. Le Maitre d'ceuvre disposera d’un délai de vingt (20) jours
calendaires a compter de la date d’achevement des travaux fixée sur cet avis, pour procéder aux
opérations préalables a la réception, en présence des entrepreneurs convoqués et du Maitre
d’ouvrage.

Les opérations préalables a la réception feront I'objet d’un proces-verbal dressé sur le champ par le
Maitre d’ouvrage. Ce dernier disposera d’un délai de cinq (5) jours calendaires a compter de la date du
procés-verbal pour faire connaitre aux entrepreneurs s’il a ou non proposé au Maitre d’ouvrage la
réception.

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception, le Maitre d’ouvrage décide si la
réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec ou sans réserves. Les réserves seront
notifiées aux entrepreneurs des lots concernés avec le délai qui leur sera imparti pour remédier aux
imperfections et malfacons relevées.

En précision a I'article 41.6 du CCAG - Travaux, le délai de levée des réserves est fixé a compter de la
date de réception des travaux ou de la date de I'apparition de ces réserves si celles-ci sont postérieures
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a la réception. Par dérogation a I'article 41.6 du CCAG — Travaux, ce délai est fixé a 60 jours. Si les
réserves ne sont pas levées dans ce délai, 'UIOSS 31 pourra faire application des pénalités de retard
prévues par le présent marché.

Une réception sans réserve ne peut étre prononcée que si les essais et épreuves prévus au Marché
s’averent concluants (vérification des performances ou rendements prévus...), le dossier des ouvrages
exécutés fourni.

Conformément a I'article 41.4 du CCAG - Travaux, si des épreuves ou vérifications ne peuvent étre
faites qu’a certaines périodes de I'année, la réception sera prononcée sous la réserve que ces essais
soient concluants dées qu’ils pourront étre réalisés de facon significative.

Pour les lots pour lesquels il I'estime utile, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de se faire assister
lors de la mise en service et de la réception des travaux.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle a ce qu’un recours puisse étre exercé
a I'encontre du Titulaire, en cas de réclamation auprés du Maitre d’ouvrage en raison de tous
dommages matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, méme si au jour de la réception
lesdits dommages ne sont ni apparents, ni connus.

XIV.2 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties
d’ouvrages :

Les dispositions de I'article 43 du CCAG — Travaux s’appliqueront dans le cas ou il serait prescrit au
Titulaire de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages,
non encore achevés, a la disposition du Maitre d'ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession,
afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des
travaux autres que ceux qui font I'objet du Marché.

XV. Garanties et assurances :

XV.1Garantie de parfait achéevement :

Le Titulaire est tenu d’une garantie légale de parfait achévement pour tous les travaux réalisés, telle
gue prévue notamment par 'article 1792-6 du Code civil et par I'article 44 du CCAG — Travaux.

Cette garantie, a laquelle le Titulaire est tenu pendant un délai d'un (1) an, commence a courir a
compter de la date de réception ou, pour les parties d'ouvrages ayant fait I'objet d'une réception
partielle, a la date d'effet de cette réception partielle.

Au titre de cette garantie, le Titulaire sera tenu de réparer, a ses frais, tous les désordres signalés par
le Maitre d’ouvrage, dont les causes sont imputables au Titulaire (malfagons, défaut de conformité,
finition a reprendre, etc.). Cette garantie couvre tous les désordres :

o apparents, auquel cas ils ont donné lieu a des réserves mentionnées au proces-
verbal de réception, quel que soit leur degré de gravité (il peut s'agir de désordres
esthétiques) ;

o révélés dans I'année de la réception, auquel cas ils sont signalés par voie de
notification écrite.

Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du Maitre d’ouvrage dans les conditions définies
par I'article 44-2 du CCAG - Travaux.
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XV.2Garantie de bon fonctionnement :

Le Titulaire est tenu d’une garantie légale dite « garantie de bon fonctionnement » pour tous les
éléments d’équipements qui ne relévent pas de la garantie décennale, telle qu’elle est définie par les
articles 1792-3 du Code civil et 44 du CCAG — Travaux.

Cette garantie est d’une durée de deux (2) ans, et commence a courir a compter de la date de réception
ou, pour les parties d'ouvrages ayant fait I'objet d'une réception partielle en application de I'article 42
du CCAG — Travaux, a la date d'effet de cette réception partielle.

Plus précisément, elle couvre tous les vices qui apparaissent sur les éléments d'équipements qui ne
forment pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos
ou de couvert et qui sont donc démontables de |la construction. Sont considérés comme dissociables
de la construction les éléments d'équipement dont la dépose, le démontage ou le remplacement
s'effectuent sans détériorer leur support (faux plafond, etc.).

Les fabricants d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’'un équipement sont solidairement
responsables de cette garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a l'installation desdits biens en
conformité avec I'article 1792-4 du Code civil.

XV.3Garantie décennale :

Le Titulaire est tenu d’une garantie décennale, telle que notamment prévue par les articles 1792, 1792-
2,1792-4-1 du Code civil et par I'article 44 du CCAG — Travaux.

Cette garantie est d’'une durée de dix (10) ans, et commence a courir a compter de la date de réception
ou, pour les parties d'ouvrages ayant fait I'objet d'une réception partielle en application de I'article 42
du CCAG - Travaux, a la date d'effet de cette réception partielle.
La garantie décennale couvre tous les dommages :

o qui compromettent la solidité de I'ouvrage, méme résultant d’un vice du sol ;

o qui affectent I'ouvrage dans I'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le
rendant impropre a sa destination ;

o qui affectent la solidité d'un élément d'équipement qui fait indissociablement corps
avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Les fabricants d’'un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d'un équipement sont solidairement
responsables de cette garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a l'installation desdits biens en
conformité avec I’article 1792-4 du Code civil.

XV.4Assurances :

Les assurances exigées ci-apres doivent étre souscrites et justifiées par la remise d’attestations
d’assurances en cours de validité. Elles doivent étre transmises a I’'UIOSS 31 avant la notification du
marché. Concernant les assurances qui arriveraient a expiration en cours d’exécution du marché, le
titulaire devra obligatoirement souscrire une nouvelle assurance et envoyer I'attestation
correspondante au Maftre d’ouvrage sans que ce dernier n’ait a lui en faire la demande sous peine
d’application des pénalités pour non remise de document. Ces pénalités seraient appliquées a compter
du premier jour ou I'attestation en possession du Maitre d’ouvrage viendrait a expirer.

A tout moment durant I'exécution du Marché, le Titulaire doit étre en mesure de produire ces
attestations, sur demande du Maitre d’ouvrage et dans un délai de huit (8) jours a compter de la
réception de la demande. Tout retard dans la production de ces documents pourra donner lieu a
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I’application de pénalités pour non remise de documents. Le défaut d’assurance est un motif valable
de résiliation du Marché aux frais et risques du Titulaire.

Les assurances devant étre contractées sont les suivantes :

Police d’assurance de responsabilité civile professionnelle :

Le Titulaire, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier au moyen d’une attestation
portant mention de I'’étendue de la garantie qu’il est titulaire d’un contrat garantissant I'intégralité des
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre que ce soit,
y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, a
la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, y
compris au Maitre d’ouvrage, du fait ou a I'occasion de la réalisation des travaux, objet du Marché.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus. L'attestation
d'assurance devra préciser, outre l'identité de la compagnie d'assurance, le numéro de police ou des
polices, le montant des capitaux garantis par catégorie de risques, et les franchises.

Police d’assurance de responsabilité civile décennale
portant sur les ouvrages objet du marché :

Le Titulaire, et s'il y a lieu ses cotraitants et leurs sous-traitants, doivent justifier qu’il est titulaire d’'une
assurance de responsabilité obligatoire en application de I'article L.241-1 du Code des assurances,
couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792-a
1792-6 du Code civil.

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut étre engagée sur le
fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit étre couverte
par une assurance.

Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation
contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la
responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie a I'obligation d’assurance.

L'attestation d’assurances doit notamment préciser le montant plafond des garanties, la ou les
franchises.

Le Titulaire et ses cotraitants font leur affaire de la collecte des attestations d'assurance de leurs sous-
traitants afin de les produire a toute réclamation du Maftre d'ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s'assurer pour la garantie de bon
fonctionnement édictée par l'article 1792-3 du Code civil.

Police d’assurance de dommages aux biens meubles
Le Titulaire doit justifier d’'une assurance de dommages a ses biens meubles contre le vol, l'incendie et

les dégats des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux approvisionnés.

Dispositions diverses :

Absence ou insuffisance de garanties du titulaire :
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Le Titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans avis
technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du Maitre d’ouvrage. En
toute hypotheése, les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le Maitre d’ouvrage au titre
des polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées sur le Titulaire concerné et recouvrées par
prélévement sur les sommes qui lui seront dues au titre du Marché. De méme, le Titulaire supportera
toute surprime éventuelle due a une absence de qualification professionnelle reconnue ou a une
absence ou insuffisance de garantie.

Incidence des polices souscrites par le Maitre d'ouvrage :

Le Maitre d'ouvrage a prévu de notamment souscrire une police d'assurance tous risques chantier ainsi
gu’une assurance dommages-ouvrage. Sur demande, les entrepreneurs lui fourniront les éléments
nécessaires pour remplir la proposition d'assurance.

La souscription par le Maitre d'ouvrage de ces polices est sans incidence sur les risques et
responsabilités assumés par le Titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants et découlant des lois, réglements,
normes et obligations contractuelles. Les garanties souscrites par le Maitre d'ouvrage n’apportent a
cet égard aucune modification et le Titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants renonce(nt) a exercer tous
recours contre le Maitre d'ouvrage, eu égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette
(ces) police(s).

Ainsi, en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées
ci-avant, I'attention du Titulaire et, s’il y a lieu de ses cotraitants, est attirée sur la nécessité de
maintenir les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs
gu’ils pourraient considérer comme nécessaires. lls s’engagent en outre a répercuter I'ensemble de
leurs obligations d’assurance a leurs sous-traitants.

Sinistres :

En cas de sinistre en cours de chantier, le Titulaire, et s’il y a lieu ses cotraitants, ne pourront s'opposer
a l'accés sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des
réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, des fournisseurs.

Le Titulaire ne pourra s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que |'assureur de la police dommages-
ouvrages constatent I'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait I'objet
d'une indemnisation apreés sinistre.

XVI. Confidentialité

Le Titulaire s’engage a considérer comme strictement confidentielles, toutes les informations, ci-apres
désignées les « Informations Confidentielles » qui lui seront communiquées par I'UIOSS au titre du
présent marché.

Dés lors, toute divulgation de ces informations est susceptible de causer un préjudice a I’'UIOSS.

Par conséquent, le Titulaire s’interdit de divulguer, pour quelque cause que ce soit, lesdites
informations, sous quelque forme, a quelque titre et a quelque personne que ce soit.

Le terme "Information Confidentielle" est défini comme toute information de quelque nature que ce
soit et quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit limitatif, tout écrit,
note, copie, rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre, listing, logiciel ou disquette,
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spécifications, chiffre, graphique, enregistrement sonore et/ou reproduction picturale, quel que soit
son support.

LE TITULAIRE SSENGAGE NOTAMMENTA :

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger I'acceés aux Informations Confidentielles,

- Ne pas utiliser les Informations Confidentielles autrement que dans le cadre du marché,

- Ne pas reproduire les Informations Confidentielles pour elle-méme,

- Ne pas divulguer les Informations Confidentielles a tout tiers non autorisé ou non concerné par le
marché,

- Ne pas utiliser les Informations Confidentielles pour toute action directe ou indirecte de
conception, de développement ou commercialisation de produits ou services similaires ou
concurrentiels a ceux de I'UIOSS,

- Ne divulguer les Informations Confidentielles qu’a ses seuls préposés ayant nécessité de les
connaitre dans le cadre du marché,

- S’assurer et garantir le respect du présent Engagement de Confidentialité par ses préposés, et de
maniere générale, mettre en ceuvre tous les moyens pour faire respecter cette disposition,
notamment par les membres de son personnel, ses collaborateurs, filiales, société mere, et sous —
traitants éventuels.

LE TITULAIRE EST DELIE DE SON ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE AU CASOU :

- La divulgation des Informations Confidentielles est exigée par la loi, les réglements, une décision
judiciaire ou si cette divulgation est nécessaire pour mettre en ceuvre ou prouver |'existence de
droits dans le cadre du marché,

- Les Informations Confidentielles ont fait I'objet d’une mise a disposition au public par I'UIOSS,

- Les Informations Confidentielles tombent ou sont tombées dans le domaine public sans violation
du présent Engagement de Confidentialité,

- LesInformations Confidentielles sont connues de la Société au moment de la premiére divulgation,
sous réserve que la Société en apporte la preuve,

- Les Informations Confidentielles sont déja connues du public, sont tombées dans le domaine
public, sans violation du présent Engagement de Confidentialité,

PROPRIETE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

La Société reconnait que les Informations Confidentielles qui lui sont communiquées par I’'UIOSS sous
forme tangible sont et restent la propriété de I'UIOSS.

La Société s’engage a ce que ces Informations Confidentielles, ainsi que toute copie et reproduction
licite de celles-ci soient, dans les trente (30) jours de la demande écrite de I'UIOSS, restituées a celle-
ci sans délai ou détruites, a la discrétion de I’'UIOSS.

La Société reconnait que la communication des Informations Confidentielles ne saurait étre
interprétée comme lui accordant une quelconque licence d’exploitation, licence d’utilisation, brevet,
marque, modéle ou un quelconque droit de propriété des Informations Confidentielles ou d’utilisation
de celles-ci.

RESPONSABILITE

En cas de divulgation d’Informations Confidentielles par la Société, il lui appartiendra de prouver la
conformité de cette divulgation avec les termes du présent Engagement de Confidentialité.
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La société reconnalt qu’en cas de divulgation des Informations Confidentielles de son fait, non
conforme au présent Engagement de Confidentialité, la réparation de tous les dommages y afférents
seront a sa charge.

DUREE

La Société s’engage a respecter le présent Engagement de Confidentialité des sa signature et pendant
toute la durée du marché ainsi que pendant une période de cing (5) ans suivant la fin du marché, et
ce, pour quelque cause que ce soit.

COMPETENCE - REGLEMENT DES LITIGES

Le présent Engagement de Confidentialité est soumis au droit francais.

Tout différend entre la Société et I’'UIOSS relatif au présent Engagement de Confidentialité, non résolu
a I'amiable, sera porté, par la partie la plus diligence, devant le Tribunal compétent.

XVIIL.Lutte contre le travail dissimulé

Une pénalité peut étre infligée au titulaire du marché s'il ne s'acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L 8221-3 a L 8221-5 du code du travail.

Le montant des pénalités est, au plus, égal a 10 % du montant du marché et ne peut excéder celui
des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du code du travail.

XVIII. Résiliation

Les dispositions des articles 48 et suivants du CCAG — Travaux s’appliquent.
Outre les cas de résiliation visés au CCAG — Travaux, I'UIOSS pourra résilier le marché :

- si le Titulaire est placé dans I'un des cas d’interdiction de soumissionner prévus par le
Code de la commande publique ;

- en cas d’inexactitude ou de refus de produire les documents visés aux articles R. 2143-
5 aR. 2143-15 du Code de la commande publique ;

- en cas de force majeure pris dans le sens de l'article 1218 du Code civil, rendant
impossible de maniére définitive la poursuite des prestations objet du marché, aprés
mise en demeure restée infructueuse ;

- a la suite de I'acceptation d'une sous-traitance de second rang et plus, en cas de non
production de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement des sommes
dues au sous-traitant de second rang et plus, et ce apres mise en demeure restée
infructueuse.

Dans tous les cas de résiliation avec mise en demeure : il est spécifié que la résiliation prendra effet
apres I'envoi au Titulaire défaillant d’une lettre valant mise en demeure par recommandé avec accusé
de réception, restée en tout ou partie infructueuse dans le délai imparti ou, a défaut, dans le délai de
quinze (15) jours calendaires a compter de son envoi.

Une résiliation pour faute du Titulaire, quel qu’en soit le motif, n'ouvrira droit a aucune indemnisation
a ce titre.
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Par dérogation a I'article 48 du CCAG — Travaux, dans I'hypothése d'une résiliation pour motif d’intérét
général, l'indemnité de résiliation a laquelle le Titulaire pourra prétendre sera fixée a 4% du montant
initial HT du Marché, diminué du montant HT non révisé des prestations recues.

XIX. Reglement des litiges

En cas de litige lié a I'exécution du présent marché, le Tribunal judiciaire de Toulouse est compétent
(Adresse : 2, Allée Jules Guesde - 31000 TOULOUSE /Tel : 05.61.33.70.70 — Fax : 05.61.33.71.13 / URL :
http://www.justice.gouv.fr/)

XX. Dérogations au CCAG Travaux

Article CCAP Article CCAG-Travaux

Il. Piéces constitutives Article 4
VI. Modalités de réglement Article 12

VI.2.1 Décomptes mensuels Article 12.1.1

VIII.2 Délai d’exécution des travaux Articles 50.1 et 50.2
IX. Pénalités Article 19
XI1.5 Registre de chantier Article 28.5

XIll.1 Repliement des installations de chantier Article 37

XIV.1 Disposition applicables a la réception Article 41.6
XVIII. Résiliation Article 48
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