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CNRS DELEGATION ALSACE
Désamiantage-Déconstruction CNB040-150-160-500-520

DPGF Ind A

Désignation U Q
Q 

entreprise PU € HT TOTAL € HT

1.1 Préparation administrative Ens 1 0,00
1.2 Avenant au PRA Ens 1 PM
1.3 Constat d'huissier Ens 1 0,00
1.4 Installations de chantier

1.4.1      Base vie Ens 1 0,00
1.4.2      Raccordement en fluides et électricité

          Base vie Ens 1 0,00
          Au droit des zones de travaux Ens 2 0,00

1.4.3      Zone de stockage des déchets Ens 1 0,00
1.5 Vérification du marquage des MPCA Ens 1 0,00
1.6 Travaux préparatoires de VRD

1.6.1      Dégagement d'emprise, démolitions et nettoyage Forf 1 0,00

1.6.2
     Débroussaillage et abattage d'arbres - dégagement d'emprise 
et nettoyage Forf 1 0,00

1.6.3      Dépose soignée et repose de panneaux et mobilier divers Forf 1 0,00
1.7 Signalisation de chantier

1.7.1      Dossier d’exploitation sous chantier Forf 1 0,00
1.7.2      Signalisation réglementaire de chantier Forf 1 0,00
1.7.3      Balisage des cheminements Forf 1 0,00

1.8 Généralités VRD
1.8.1      Nettoyage des voiries avoisinantes Forf 1 0,00

1.8.2
     Réalisation de plans de phasage et d'Occupation de Voirie 
Publique, obtention des arrêtés de circulation Forf 1 0,00

1.8.3      Polygonale de chantier Forf 1 0,00
1.8.4      Vigilance météorologique Forf 1 0,00
1.8.5      Implantation générale de chantier Forf 1 0,00

1.9 Accès en hauteur
0,00

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

1. INSTALLATIONS DE CHANTIER GENERALES

SOUS-TOTAL

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE & DEMOLITION

cis

TRANCHE FERME

AMIUM CONSEIL 2/9



CNRS DELEGATION ALSACE
Désamiantage-Déconstruction CNB040-150-160-500-520

DPGF Ind A

CNB040-150-160

2.1 Signalisation et clôtures ml 77 0,00
2.2 Eclairage Ens 1 0,00
2.3 Installation loge gardien accès secondaire Ens 1 0,00

0,00

3.1 Curage vert
     Curage préalable m² 234 0,00
     Curage cloisons lègères m² 39 0,00
     Curage portes u 14 0,00

0,00

4.1 Métrologie - Contrôles 
     Mesures de l'état initial de l'entreprise U 7 0,00
     Mesures d'autocontrole U 0,00
     Mesures en zone de travail U 3 0,00
     Mesures environnementales pour la protection du public U 0,00
     Mesures du vestiaires d'approche du SAS personnel U 3 0,00
     Mesures de zone de récupération U 3 0,00
     Mesures en zone de rejet d'extracteurs U 3 0,00
     Mesures de zone d'approche du SAS matériel-déchets U 3 0,00
     Mesures de 1ère restitution U 8 0,00
      MES U 6 0,00
     Autres 0,00

4.2 Moyens de Protection Collective
4.2.1      Protection des surfaces et confinements

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.1.3            Niveau 3 (intérieur) m² 0,00
4.2.1.4            Niveau 1 à 3 (extérieur) m² 0,00
4.2.2      Installation de chantier spécifique Ens 1 0,00

4.3 Retrait des matériaux et produits contenant de l'amiante
4.3.1      Joints appuis de fenêtres U 6 0,00
4.3.2      Enduit plafond m² 15 0,00
4.3.3      Colle de plinthe ml 17 0,00
4.3.4      Enduit mural m² 374 0,00
4.3.5      Conduit encastré au sol U 1 0,00
4.3.6      Joint machinerie Ens 1 0,00
4.3.7      Mastic vitrier U 1 0,00

4.4 Déchets contenant de l’amiante
4.4.1      Déchets (conditionnement) T 7,1 0,00
4.4.2      Déchets (chargement, transport et frais de traitement) T 7,1 0,00

4.5 Nettoyage de fin de chantier désamiantage m² 259 0,00
0,00

           Niveau 1 ou 2 (intérieur) m²

2. INSTALLATIONS DE CHANTIER PAR ZONE

SOUS-TOTAL

4. DESAMIANTAGE

3. TRAVAUX PREPARATOIRES

SOUS-TOTAL

259 0,00

SOUS-TOTAL
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CNRS DELEGATION ALSACE
Désamiantage-Déconstruction CNB040-150-160-500-520

DPGF Ind A

5.1 Sciage horizontal ml 38 0,00
5.2 Ecrêtage contreventements U 14 0,00
5.3 Démolition caniveau CC1 ml 16 0,00
5.4 Démolition des réseaux enterrés ml 14 0,00
5.5 Démolition superstructure To 455 0,00

Démolition charpente & couverture m² 159 0,00
Démolition infrastructure To 60 0,00

0,00

6.1 Travaux préliminiares
6.1.1      Travaux de voirie

6.1.1.1            Démolition des voiries et cheminements Forf 1 0,00
6.1.1.2            Démolition de béton m3 20 0,00
6.1.2 Travaux de réseaux

6.1.2.1       Investigations complémentaires
           Géolocalisation de réseaux souterrains non répertoriés 
sous l'emprise de tranchée par procédé non intrusif Forf 1 0,00
           Géolocalisation de réseaux souterrains par procédé non 
intrusif - Réseaux conducteurs porteurs de champ Forf 1 0,00
           Géolocalisation de réseaux souterrains par procédé non 
intrusif - Réseaux conducteurs non porteurs de champ Forf 1 0,00
           Géolocalisation de réseaux souterrains par procédé non 
intrusif - Réseaux non conducteurs Forf 1 0,00
            Sondage en chaussée U 1 0,00
            Sondage en trottoir U 1 0,00

6.1.2.2      Marquage et piquetage
            Marquage et piquetage des réseaux initial Forf 1 0,00
            Maintien du marquage et piquetage des réseaux Forf 1 0,00

6.1.2.3      Démolition et modifications
            Déconnexion et Dépose des réseaux existants non 
conservés Forf 1 0,00
            Reprise du raccordement électrique de la loge gardien à 
proximité du bâtiment 16 Forf 1 0,00

6.2 Terrassements
6.2.1      Terrassements

6.2.1.1              Déblais m3 100 0,00
6.2.1.2              Plus value pour évacuation des déblais m3 100 0,00

6.2.1.3

             Remblais en GNT1 0/63 y compris surlargeur et 
épaulement m3 200 0,00

6.2.1.4              Fond de forme m² 450 0,00
6.2.2      Grave non traitée (GNT)

6.2.2.1

              GNT1 0/63 ép. 50 cm y compris géotextile anti-
poinçonnement 300 g/m² sur le fond m² 450 0,00

6.2.2.2

              GNT3 0/20 ép. 30 cm y compris géotextile anti-
poinçonnement 300 g/m² sur le fond m² 150 0,00

6.3 Aménagements de surface
6.3.1      Revêtements et délimitations

6.3.1.1              Enrobés - Enduit monocouche d'accrochage m² 150 0,00
6.3.1.2              EB 10 roul 50/70 ép. 6 cm m² 150 0,00

6.3.1.3

             Produits en béton manufacturé - Fourniture et pose de 
bordures béton  - béton gris ml 50 0,00

6.3.2      Mise à niveau de tampons - de chambres - bouches à clés
6.3.2.1               Mise à niveau de tampons Forf 1 0,00
6.3.2.2               Mise à niveau de chambre Forf 1 0,00
6.3.2.3               Mise à niveau de bouches à clés Forf 1 0,00

0,00

SOUS-TOTAL

6. TERRASSEMENTS - VRD

SOUS-TOTAL

5. DECONSTRUCTION
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CNRS DELEGATION ALSACE
Désamiantage-Déconstruction CNB040-150-160-500-520

DPGF Ind A

7.1 Bouchonnage piquage siphon de sol et EP U 5 0,00
7.2 Documents administratifs de fin de chantier de désamiantage Ens 1 0,00
7.3 Contrôles - Essais et DOE VRD

7.3.1      Essais de portance à la plaque - Couches de forme Forf 1 0,00
7.3.2      Assainissement - Essai pénétrométrique Forf 1 0,00
7.3.3      Réseaux secs

7.3.3.1           Essai pénétrométrique Forf 1 0,00
7.3.3.2           Essais et certificats de conformité électrique Forf 1 0,00
7.3.4      DOE et récolements

7.3.4.1           Dossier des ouvrages exécutés Forf 1 0,00
7.3.4.2           Dossier de récolement définitif Forf 1 0,00

0,00

TOTAL CNB040-150-160                                                                                                                                      0,00

CNB520

8.1 Signalisation et clôtures ml 205 0,00
8.2 Eclairage Ens 1 0,00

0,00

9.1 Curage vert
     Curage préalable m² 168 0,00

9.2 Curage rouge
     Curage tableau électrique u 1 0,00
     Curage éléments fixés sur enduit contenant de l'amiante u 2 0,00

0,00

10.1 Métrologie - Contrôles 
     Mesures de l'état initial de l'entreprise U 10 0,00
     Mesures d'autocontrole U 0,00
     Mesures en zone de travail U 4 0,00
     Mesures environnementales pour la protection du public U 4 0,00
     Mesures du vestiaires d'approche du SAS personnel U 3 0,00
     Mesures de vestiaire UMD U 1 0,00
     Mesures de zone de récupération U 4 0,00
     Mesures en zone de rejet d'extracteurs U 4 0,00
     Mesures de zone d'approche du SAS matériel-déchets U 4 0,00
     Mesures de 1ère restitution U 11 0,00
     MES U 8 0,00
     Autres 0,00

10.2 Moyens de Protection Collective
10.2.1      Protection des surfaces et confinements
10.2.1.1

10.2.1.2

10.2.1.3            Niveau 3 (intérieur) m² 0,00
10.2.1.4            Niveau 1 à 3 (extérieur) m² 0,00
10.2.2      Installation de chantier spécifique - intérieur Ens 1 0,00

     Installation de chantier spécifique - extérieur Ens 1 0,00

7. GESTION DE LA FIN DE CHANTIER

SOUS-TOTAL

TOTAL € HT

9. TRAVAUX PREPARATOIRES

SOUS-TOTAL

10. DESAMIANTAGE

0,00

8. INSTALLATIONS DE CHANTIER PAR ZONE

SOUS-TOTAL

           Niveau 1 ou 2 (intérieur) m² 194
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CNRS DELEGATION ALSACE
Désamiantage-Déconstruction CNB040-150-160-500-520

DPGF Ind A

10.3 Retrait des matériaux et produits contenant de l'amiante
10.3.1      Peinture au sol m² 131 0,00
10.3.2      Enduit mural m² 354 0,00
10.3.3      Enduit plafond m² 4 0,00
10.3.4      Dépose sol bois m² 8 0,00
10.3.5      Ciment de rebouchage Ens 1 0,00
10.3.6      Joint de porte u 1 0,00
10.3.7      Enveloppe de calorifuge - calorifugeage Ens 4 0,00
10.3.8      Joint entre conduits U 1 0,00
10.3.9      Revêtement bitumineux ext m² 23 0,00

10.4 Déchets contenant de l’amiante
10.4.1      Déchets (conditionnement) T 7,0 0,00
10.4.2      Déchets (chargement, transport et frais de traitement) T 7,0 0,00

10.5 Nettoyage de fin de chantier désamiantage m² 194 0,00
0,00

11.1 Surveillance du comportement du bâtiment CNB500 Ens 1 0,00
11.2 Démolition superstructures & infrastructures To 606 0,00
11.3 Démolition de réseaux enterrés ml 56 0,00

0,00

12.1 Travaux préliminiares
12.1.1      Travaux de voirie
12.1.1.1            Démolition des voiries et cheminements Forf 1 0,00
12.1.1.2            Démolition de béton m3 40 0,00
12.1.2 Travaux de réseaux
12.1.2.1       Investigations complémentaires

           Géolocalisation de réseaux souterrains non répertoriés 
sous l'emprise de tranchée par procédé non intrusif Forf 1 0,00
           Géolocalisation de réseaux souterrains par procédé non 
intrusif - Réseaux conducteurs porteurs de champ Forf 1 0,00
           Géolocalisation de réseaux souterrains par procédé non 
intrusif - Réseaux conducteurs non porteurs de champ Forf 1 0,00
           Géolocalisation de réseaux souterrains par procédé non 
intrusif - Réseaux non conducteurs Forf 1 0,00
            Sondage en chaussée U 1 0,00
            Sondage en trottoir U 1 0,00

12.1.2.2      Marquage et piquetage
            Marquage et piquetage des réseaux initial Forf 1 0,00
            Maintien du marquage et piquetage des réseaux Forf 1 0,00

12.1.2.3      Démolition et modifications
            Déconnexion et Dépose des réseaux existants non 
conservés Forf 1 0,00
            Reprise du branchement de l'avaloir conservé à proximité 
du bâtiment 520 Forf 1 0,00

12.2 Terrassements
12.2.1      Terrassements
12.2.1.1              Décapage de terre végétale m² 2 500 0,00
12.2.1.2              Plus value pour évacuation de la terre végétale m² 2 500 0,00
12.2.1.3              Déblais m3 1 400 0,00
12.2.1.4              Plus value pour évacuation des déblais m3 1 100 0,00

12.2.1.5

             Plus value pour mise en stock et réutilisation des 
matériaux extraits m3 300 0,00

12.2.1.6

             Remblais en GNT1 0/63 y compris surlargeur et 
épaulement m3 2 600 0,00

12.2.1.7              Fond de forme m² 300 0,00

SOUS-TOTAL

12. TERRASSEMENTS - VRD

11. DECONSTRUCTION

SOUS-TOTAL
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CNRS DELEGATION ALSACE
Désamiantage-Déconstruction CNB040-150-160-500-520

DPGF Ind A

12.2.2      Grave non traitée (GNT)
12.2.2.1               GNT1 0/63 ép. 50 cm y compris géotextile anti-

poinçonnement 300 g/m² sur le fond pour voirie de chantier 
provisoire m² 450 0,00

12.2.2.2               GNT3 0/20 ép. 30 cm y compris géotextile anti-
poinçonnement 300 g/m² sur le fond m² 250 0,00

12.3 Aménagements de surface
12.3.1      Revêtements et délimitations
12.3.1.1              Enrobés - Enduit monocouche d'accrochage m² 250 0,00
12.3.1.2              Enrobés - EB 6 roul 70/100 ep. 5 cm m² 250 0,00
12.3.1.3              Produits en béton manufacturé - Fourniture et pose de 

bordurettes béton  - béton gris ml 240 0,00
12.3.2      Mise à niveau de tampons - de chambres - bouches à clés
12.3.2.1               Mise à niveau de tampons Forf 1 0,00
12.3.2.2               Mise à niveau de chambre Forf 1 0,00
12.3.2.3               Mise à niveau de bouches à clés Forf 1 0,00

12.4 Espaces verts
12.4.1      Travaux préliminaires
12.4.1.1               Protection des arbres existants conservés Forf 1 0,00
12.4.2       Espaces verts

12.4.2.1

              Terrassement des fouilles de plantation - Déblais des 
fosses à d'arbres et mise en place de la terre U 3 0,00
              Terrassement des fouilles de plantation - Mise en place 
de la terre végétale pour les praire sur 30cm minimum et 
préparation des praires existantes réhabilitées m² 2 500 0,00

12.4.2.2

              Fourniture et plantation d'arbres - Celtis australis : arbre 
tige 18/20 transplanté 3x – cultivé à grand écartement U 1 0,00
              Fourniture et plantation d'arbres - Acer platanoides 
Eurostar :  arbre tige 16/18 transplanté 3x – cultivé à grand 
écartement U 1 0,00
              Fourniture et plantation d'arbres - Gleditsia triacanthos 
Skyline :  arbre tige 18/20 transplanté 3x – cultivé à grand 
écartement U 1 0,00
              Fourniture et plantation d'arbres - Quercus hispanica 
Wageningen : arbre tige 18/20 transplanté 4x – cultivé à grand 
écartement U 1 PM

12.4.2.3              Réalisation des semis - Prairie fleurie m² 2 500 0,00
12.4.2.4              Accessoires de plantation - Tuteurs quadripode U 3 0,00

             Accessoires de plantation - Ancrage de motte U 3 0,00
             Accessoires de plantation - Enduit de protection blanc 
des troncs

U
3 0,00

12.4.3      Garantie de reprise et d'entretien des plantations 
            Parachèvement 1 an de l'ensemble des plantations - Les 
Arbres U 3 0,00

0,00

13.1 Fermeture de porte Ens 1 0,00
13.2 Etanchéité extérieure au droit des murs enterrés CNB520 m² 83 0,00
13.3 Documents administratifs de fin de chantier de désamiantage Ens 1 0,00
13.4 Contrôles - Essais et DOE VRD

13.4.1      Essais de portance à la plaque - Couches de forme Forf 1 0,00
13.4.2      Assainissement - Essai pénétrométrique Forf 1 0,00
13.4.3      Réseaux secs
13.4.3.1           Essai pénétrométrique Forf 1 0,00
13.4.3.2           Essais et certificats de conformité électrique Forf 1 0,00
13.4.4      DOE et récolements
13.4.4.1           Dossier des ouvrages exécutés Forf 1 0,00
13.4.4.2           Dossier de récolement définitif Forf 1 0,00

0,00

TOTAL CNB520                                                                                                                                         0,00

TOTAL TRANCHE FERME                                                                                                                                    TOTAL € HT 0,00

SOUS-TOTAL

TOTAL € HT

13. GESTION DE LA FIN DE CHANTIER

SOUS-TOTAL
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CNRS DELEGATION ALSACE
Désamiantage-Déconstruction CNB040-150-160-500-520

DPGF Ind A

CNB500

14.1      Eclairage Ens 1 0,00
0,00

15.1 Curage vert
     Curage préalable m² 22 0,00

0,00

16.1 Métrologie - Contrôles 
     Mesures de l'état initial de l'entreprise U 2 0,00
     Mesures d'autocontrole U 0,00
     Mesures en zone de travail U 0,00
     Mesures environnementales pour la protection du public U 0,00
     Mesures du vestiaires d'approche du SAS personnel U 0,00
     Mesures de zone de récupération U 0,00
     Mesures en zone de rejet d'extracteurs U 0,00
     Mesures de zone d'approche du SAS matériel-déchets U 0,00
     Mesures de 1ère restitution U 2 0,00
      MES U 0,00
     Autres 0,00

16.2 Moyens de Protection Collective
16.2.1      Protection des surfaces et confinements
16.2.1.1

16.2.1.2

16.2.1.3            Niveau 3 (intérieur) m² 0,00
16.2.1.4            Niveau 1 à 3 (extérieur) m² 0,00
16.2.2      Installation de chantier spécifique Ens 0,00

16.3 Retrait des matériaux et produits contenant de l'amiante
16.3.1      Matériau bitumineux Ens 1 0,00
16.3.2      Carton Ens 1 0,00

16.4 Déchets contenant de l’amiante
16.4.1      Déchets (conditionnement) T 0,3 0,00
16.4.2      Déchets (chargement, transport et frais de traitement) T 0,3 0,00

16.5 Nettoyage de fin de chantier désamiantage m² 34 0,00
0,00

Terrassement
17.1 Démolition superstructures et infrastructures To 60 0,00

0,00

Remblaiement
Mise en place terre végétale
Engazonnement

18.1 Bouchonnage piquage siphon de sol U 1 0,00
18.2 Fermeture de porte Ens 1 0,00
18.3 Etanchéité extérieure et enduits extérieurs m² 77 0,00
18.4 Condamnation des deux portes du SAS entre le CNB500 & le 

CNB520 & mise en peinture
U 2 0,00

0,00

TOTAL CNB500                                                                                                                                         0,00

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE                                                                                                                                 0,00

TOTAL GENERAL TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE                                                                                                                                TOTAL € HT 0,00

TOTAL € HT

TRANCHE OPTIONNELLE

18. GESTION DE LA FIN DE CHANTIER

SOUS-TOTAL

TOTAL € HT

14. INSTALLATIONS DE CHANTIER PAR ZONE

SOUS-TOTAL

15. TRAVAUX PREPARATOIRES

SOUS-TOTAL

16. DESAMIANTAGE

SOUS-TOTAL

           Niveau 1 ou 2 (intérieur) 0,00

cis CNB520
cis CNB520
cis CNB520

cis CNB520

m² 34

17. DECONSTRUCTION

SOUS-TOTAL
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TRANCHE FERME

1. INSTALLATIONS DE CHANTIER GENERALES 0,00 €

CNB040-150-160
2. INSTALLATIONS DE CHANTIER PAR ZONE 0,00 €
3. TRAVAUX PREPARATOIRES 0,00 €
4. DESAMIANTAGE 0,00 €
5. DECONSTRUCTION 0,00 €
6. TERRASSEMENTS - VRD 0,00 €
7. GESTION DE LA FIN DE CHANTIER 0,00 €
TOTAL CNB040-150-160                                                                                                                                      0,00 €

CNB520
8. INSTALLATIONS DE CHANTIER PAR ZONE 0,00 €
9. TRAVAUX PREPARATOIRES 0,00 €
10. DESAMIANTAGE 0,00 €
11. DECONSTRUCTION 0,00 €
12. TERRASSEMENTS - VRD 0,00 €
13. GESTION DE LA FIN DE CHANTIER 0,00 €
TOTAL CNB520                                                                                                                                         0,00 €

TOTAL GENERAL TRANCHE FERME HORS TAXES EN EUROS 0,00 €

T.V.A. 20 % 0,00 €

TOTAL GENERAL TRANCHE FERME
TOUTES TAXES COMPRISES EN EUROS 0,00 €

En toutes lettres : 

TRANCHE OPTIONNELLE

CNB500
14. INSTALLATIONS DE CHANTIER PAR ZONE 0,00 €
15. TRAVAUX PREPARATOIRES 0,00 €
16. DESAMIANTAGE 0,00 €
17. DECONSTRUCTION 0,00 €
18. GESTION DE LA FIN DE CHANTIER 0,00 €
TOTAL CNB500                                                                                                                                         0,00 €

TOTAL GENERAL TRANCHE OPTIONNELLE HORS TAXES EN EUROS 0,00 €

T.V.A. 20 % 0,00 €

TOTAL GENERAL TRANCHE OPTIONNELLE
TOUTES TAXES COMPRISES EN EUROS 0,00 €

En toutes lettres : 

Fait à , le

L'Entreprise

« complété, lu et approuvé »

(mention manuscrite)

- cachet et signature -

RECAPITULATIF


