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CNRS DELEGATION ALSACE
Désamiantage-Déconstruction CNB040-150-160-500-520

AMIUM CONSEIL

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Q
Désignation V) Q entreprise PU € HT TOTAL € HT
SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE & DEMOLITION
1. INSTALLATIONS DE CHANTIER GENERALES
1.1 Préparation administrative Ens 1 0,00
1.2 Avenant au PRA Ens 1 PM
1.3 Constat d'huissier Ens 1 0,00
14 Installations de chantier
1.4.1 Base vie Ens 1 0,00
1.4.2 Raccordement en fluides et électricité
Base vie Ens 1 0,00
Au droit des zones de travaux Ens 2 0,00
1.4.3| Zone de stockage des déchets Ens 1 0,00
1.5 Vérification du marquage des MPCA Ens 1 0,00
1.6 Travaux préparatoires de VRD
1.6.1| Dégagement d'emprise, démolitions et nettoyage Forf 1 0,00
Débroussaillage et abattage d'arbres - dégagement d'emprise
1.6.2|et nettoyage Forf 1 0,00
1.6.3| Dépose soignée et repose de panneaux et mobilier divers Forf 1 0,00
1.7 Signalisation de chantier
1.7.1] Dossier d’exploitation sous chantier Forf 1 0,00
1.7.2| Signalisation réglementaire de chantier Forf 1 0,00
1.7.3| Balisage des cheminements Forf 1 0,00
1.8 Généralités VRD
1.8.1 Nettoyage des voiries avoisinantes Forf 1 0,00
Réalisation de plans de phasage et d'Occupation de Voirie
1.8.2|Publique, obtention des arrétés de circulation Forf 1 0,00
1.8.3] Polygonale de chantier Forf 1 0,00
1.8.4| Vigilance météorologique Forf 1 0,00
1.8.5| Implantation générale de chantier Forf 1 0,00
1.9 Accés en hauteur cis
SOUS-TOTAL 0,00
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CNB040-150-160

2. INSTALLATIONS DE CHANTIER PAR ZONE

2.1 Signalisation et cl6tures ml 77 0,00
2.2 Eclairage Ens 1 0,00
2.3 Installation loge gardien acces secondaire Ens 1 0,00
SOUS-TOTAL 0,00
3. TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1 Curage vert
Curage préalable m? 234 0,00
Curage cloisons legéres m? 39 0,00
Curage portes u 14 0,00
SOUS-TOTAL 0,00
4. DESAMIANTAGE
4.1 Métrologie - Controles
Mesures de |'état initial de I'entreprise U 7 0,00
Mesures d'autocontrole U 0,00
Mesures en zone de travail U 3 0,00
Mesures environnementales pour la protection du public U 0,00
Mesures du vestiaires d'approche du SAS personnel U 3 0,00
Mesures de zone de récupération U 3 0,00
Mesures en zone de rejet d'extracteurs U 3 0,00
Mesures de zone d'approche du SAS matériel-déchets U 3 0,00
Mesures de 1ére restitution U 8 0,00
MES U 6 0,00
Autres 0,00
4.2 Moyens de Protection Collective
4.2.1| Protection des surfaces et confinements
1211 Niveau 1 ou 2 (intérieur) m? 259 0,00
4212
4213 Niveau 3 (intérieur) m? 0,00
4214 Niveau 1 a 3 (extérieur) m? 0,00
4.2.2( Installation de chantier spécifique Ens 1 0,00
43 Retrait des matériaux et produits contenant de I'amiante
4.3.1| Joints appuis de fenétres U 6 0,00
4.3.2| Enduit plafond m? 15 0,00
4.3.3| Collede plinthe ml 17 0,00
4.3.4| Enduit mural m? 374 0,00
4.3.5| Conduit encastré au sol U 1 0,00
4.3.6| Joint machinerie Ens 1 0,00
4.3.7| Mastic vitrier U 1 0,00
4.4 Déchets contenant de I'amiante
4.4.1| Déchets (conditionnement) T 7,1 0,00
4.4.2 Déchets (chargement, transport et frais de traitement) T 7,1 0,00
4.5 Nettoyage de fin de chantier désamiantage m? 259 0,00
SOUS-TOTAL 0,00
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5. DECONSTRUCTION
5.1 Sciage horizontal ml 38 0,00
5.2 Ecrétage contreventements U 14 0,00
5.3 Démolition caniveau CC1 ml 16 0,00
5.4 Démolition des réseaux enterrés ml 14 0,00
5.5 Démolition superstructure To 455 0,00
Démolition charpente & couverture m? 159 0,00
Démolition infrastructure To 60 0,00
SOUS-TOTAL 0,00
6. TERRASSEMENTS - VRD
6.1 Travaux préliminiares
6.1.1| Travaux de voirie
6.1.1.1 Démolition des voiries et cheminements Forf 1 0,00
6.1.1.2 Démolition de béton m3 20 0,00
6.1.2|Travaux de réseaux
6.1.2.1 Investigations complémentaires
Géolocalisation de réseaux souterrains non répertoriés
sous I'emprise de tranchée par procédé non intrusif Forf 1 0,00
Géolocalisation de réseaux souterrains par procédé non
intrusif - Réseaux conducteurs porteurs de champ Forf 1 0,00
Géolocalisation de réseaux souterrains par procédé non
intrusif - Réseaux conducteurs non porteurs de champ Forf 1 0,00
Géolocalisation de réseaux souterrains par procédé non
intrusif - Réseaux non conducteurs Forf 1 0,00
Sondage en chaussée U 1 0,00
Sondage en trottoir U 1 0,00
6.1.2.2| Marquage et piquetage
Marquage et piquetage des réseaux initial Forf 1 0,00
Maintien du marquage et piquetage des réseaux Forf 1 0,00
6.1.2.3| Démolition et modifications
Déconnexion et Dépose des réseaux existants non
conservés Forf 1 0,00
Reprise du raccordement électrique de la loge gardien a
proximité du batiment 16 Forf 1 0,00
6.2 Terrassements
6.2.1| Terrassements
6.2.1.1 Déblais m3 100 0,00
6.2.1.2 Plus value pour évacuation des déblais m3 100 0,00
Remblais en GNT1 0/63 y compris surlargeur et
6.2.1.3|épaulement m3 200 0,00
6.2.1.4 Fond de forme m? 450 0,00
6.2.2| Grave non traitée (GNT)
GNT1 0/63 ép. 50 cm y compris géotextile anti-
6.2.2.1|poingonnement 300 g/m? sur le fond m? 450 0,00
GNT3 0/20 ép. 30 cm y compris géotextile anti-
6.2.2.2|poingonnement 300 g/m? sur le fond m? 150 0,00
6.3 Aménagements de surface
6.3.1| Revétements et délimitations
6.3.1.1 Enrobés - Enduit monocouche d'accrochage m? 150 0,00
6.3.1.2 EB 10 roul 50/70 ép. 6 cm m? 150 0,00
Produits en béton manufacturé - Fourniture et pose de
6.3.1.3|bordures béton - béton gris ml 50 0,00
6.3.2| Mise a niveau de tampons - de chambres - bouches a clés
6.3.2.1 Mise a niveau de tampons Forf 1 0,00
6.3.2.2 Mise a niveau de chambre Forf 1 0,00
6.3.2.3 Mise a niveau de bouches a clés Forf 1 0,00
SOUS-TOTAL 0,00
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7. GESTION DE LA FIN DE CHANTIER

7.1 Bouchonnage piquage siphon de sol et EP U 0,00
7.2 Documents administratifs de fin de chantier de désamiantage Ens 0,00
7.3 Controles - Essais et DOE VRD
7.3.1| Essais de portance a la plague - Couches de forme Forf 1 0,00
7.3.2| Assainissement - Essai pénétrométrique Forf 1 0,00
7.3.3| Réseaux secs
7.3.3.1 Essai pénétrométrique Forf 1 0,00
7332 Essais et certificats de conformité électrique Forf 1 0,00
7.3.4 DOE et récolements
7.3.4.1 Dossier des ouvrages exécutés Forf 1 0,00
7.3.4.2 Dossier de récolement définitif Forf 1 0,00
SOUS-TOTAL 0,00
I |
TOTAL CNB040-150-160 TOTAL € HT 0,00
CNB520
8. INSTALLATIONS DE CHANTIER PAR ZONE
8.1 Signalisation et cl6tures ml 205 0,00
8.2 Eclairage Ens 1 0,00
SOUS-TOTAL 0,00
9. TRAVAUX PREPARATOIRES
9.1 Curage vert
Curage préalable m? 168 0,00
9.2 Curage rouge
Curage tableau électrique u 0,00
Curage éléments fixés sur enduit contenant de I'amiante u 0,00
SOUS-TOTAL 0,00
10. DESAMIANTAGE
10.1 Métrologie - Controles
Mesures de |'état initial de I'entreprise U 10 0,00
Mesures d'autocontrole U 0,00
Mesures en zone de travail U 4 0,00
Mesures environnementales pour la protection du public U 4 0,00
Mesures du vestiaires d'approche du SAS personnel U 3 0,00
Mesures de vestiaire UMD U 1 0,00
Mesures de zone de récupération U 4 0,00
Mesures en zone de rejet d'extracteurs U 4 0,00
Mesures de zone d'approche du SAS matériel-déchets U 4 0,00
Mesures de 1ére restitution U 11 0,00
MES U 8 0,00
Autres 0,00
10.2 Moyens de Protection Collective
10.2.1| Protection des surfaces et confinements
10211 Niveau 1 ou 2 (intérieur) m? 194 0,00
10.2.1.2
10.2.1.3 Niveau 3 (intérieur) m? 0,00
10.2.1.4 Niveau 1 a 3 (extérieur) m? 0,00
10.2.2| Installation de chantier spécifique - intérieur Ens 1 0,00
Installation de chantier spécifique - extérieur Ens 1 0,00
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10.3 Retrait des matériaux et produits contenant de I'amiante
10.3.1 Peinture au sol m? 131 0,00
10.3.2 Enduit mural m? 354 0,00
10.3.3| Enduit plafond m? 4 0,00
10.3.4| Dépose sol bois m? 8 0,00
10.3.5| Ciment de rebouchage Ens 1 0,00
10.3.6| Joint de porte u 1 0,00
10.3.7| Enveloppe de calorifuge - calorifugeage Ens 4 0,00
10.3.8| Joint entre conduits U 1 0,00
10.3.9] Revétement bitumineux ext m? 23 0,00
10.4 Déchets contenant de I'amiante
10.4.1| Déchets (conditionnement) T 7,0 0,00
10.4.2| Déchets (chargement, transport et frais de traitement) T 7,0 0,00
10.5 Nettoyage de fin de chantier désamiantage m? 194 0,00
SOUS-TOTAL 0,00
11. DECONSTRUCTION
11.1|Surveillance du comportement du batiment CNB500 Ens 1 0,00
11.2|Démolition superstructures & infrastructures To 606 0,00
11.3|Démolition de réseaux enterrés ml 56 0,00
SOUS-TOTAL 0,00
12. TERRASSEMENTS - VRD
12.1 Travaux préliminiares
12.1.1| Travaux de voirie
12.1.1.1 Démolition des voiries et cheminements Forf 1 0,00
12.1.1.2 Démolition de béton m3 40 0,00
12.1.2|Travaux de réseaux
12.1.2.1 Investigations complémentaires
Géolocalisation de réseaux souterrains non répertoriés
sous I'emprise de tranchée par procédé non intrusif Forf 1 0,00
Géolocalisation de réseaux souterrains par procédé non
intrusif - Réseaux conducteurs porteurs de champ Forf 1 0,00
Géolocalisation de réseaux souterrains par procédé non
intrusif - Réseaux conducteurs non porteurs de champ Forf 1 0,00
Géolocalisation de réseaux souterrains par procédé non
intrusif - Réseaux non conducteurs Forf 1 0,00
Sondage en chaussée U 1 0,00
Sondage en trottoir U 1 0,00
12.1.2.2| Marquage et piquetage
Marquage et piquetage des réseaux initial Forf 1 0,00
Maintien du marquage et piquetage des réseaux Forf 1 0,00
12.1.2.3| Démolition et modifications
Déconnexion et Dépose des réseaux existants non
conservés Forf 1 0,00
Reprise du branchement de I'avaloir conservé a proximité
du bétiment 520 Forf 1 0,00
12.2 Terrassements
12.2.1| Terrassements
12.2.1.1 Décapage de terre végétale m? 2 500 0,00
12.2.1.2 Plus value pour évacuation de la terre végétale m? 2 500 0,00
12.2.1.3 Déblais m3 1400 0,00
12.2.1.4 Plus value pour évacuation des déblais m3 1100 0,00
Plus value pour mise en stock et réutilisation des
12.2.1.5|matériaux extraits m3 300 0,00
Remblais en GNT1 0/63 y compris surlargeur et
12.2.1.6|épaulement m3 2 600 0,00
12.2.1.7 Fond de forme m? 300 0,00
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12.2.2| Grave non traitée (GNT)
12.2.2.1 GNT1 0/63 ép. 50 cm y compris géotextile anti-
poinconnement 300 g/m? sur le fond pour voirie de chantier
provisoire m? 450 0,00
12.2.2.2 GNT3 0/20 ép. 30 cm y compris géotextile anti-
poingonnement 300 g/m? sur le fond m? 250 0,00
12.3 Aménagements de surface
12.3.1| Revétements et délimitations
12.3.1.1 Enrobés - Enduit monocouche d'accrochage m? 250 0,00
12.3.1.2 Enrobés - EB 6 roul 70/100 ep. 5 cm m? 250 0,00
123.13 Produits en béton manufacturé - Fourniture et pose de
bordurettes béton - béton gris ml 240 0,00
12.3.2| Mise a niveau de tampons - de chambres - bouches a clés
12.3.2.1 Mise a niveau de tampons Forf 1 0,00
12.3.2.2 Mise a niveau de chambre Forf 1 0,00
12.3.2.3 Mise a niveau de bouches a clés Forf 1 0,00
12.4 Espaces verts
12.4.1| Travaux préliminaires
12.4.1.1 Protection des arbres existants conservés Forf 1 0,00
12.4.2 Espaces verts
Terrassement des fouilles de plantation - Déblais des
12.4.2.1|fosses a d'arbres et mise en place de la terre u 3 0,00
Terrassement des fouilles de plantation - Mise en place
de la terre végétale pour les praire sur 30cm minimum et
préparation des praires existantes réhabilitées m? 2 500 0,00
Fourniture et plantation d'arbres - Celtis australis : arbre
12.4.2.2|tige 18/20 transplanté 3x — cultivé a grand écartement U 1 0,00
Fourniture et plantation d'arbres - Acer platanoides
Eurostar : arbre tige 16/18 transplanté 3x — cultivé a grand
écartement U 1 0,00
Fourniture et plantation d'arbres - Gleditsia triacanthos
Skyline : arbre tige 18/20 transplanté 3x — cultivé a grand
écartement U 1 0,00
Fourniture et plantation d'arbres - Quercus hispanica
Wageningen : arbre tige 18/20 transplanté 4x — cultivé a grand
écartement U 1 PM
12.4.23 Réalisation des semis - Prairie fleurie m? 2 500 0,00
12.4.2.4 Accessoires de plantation - Tuteurs quadripode U 3 0,00
Accessoires de plantation - Ancrage de motte U 3 0,00
Accessoires de plantation - Enduit de protection blanc U
des troncs 3 0,00
12.4.3| Garantie de reprise et d'entretien des plantations
Parachévement 1 an de I'ensemble des plantations - Les
Arbres U 3 0,00
SOUS-TOTAL 0,00
I
13. GESTION DE LA FIN DE CHANTIER
13.1 Fermeture de porte Ens 1 0,00
13.2 Etanchéité extérieure au droit des murs enterrés CNB520 m? 83 0,00
13.3 Documents administratifs de fin de chantier de désamiantage Ens 1 0,00
13.4 Controles - Essais et DOE VRD
13.4.1| Essais de portance a la plaque - Couches de forme Forf 1 0,00
13.4.2| Assainissement - Essai pénétrométrique Forf 1 0,00
13.4.3| Réseaux secs
13.4.3.1 Essai pénétrométrique Forf 1 0,00
13.4.3.2 Essais et certificats de conformité électrique Forf 1 0,00
13.4.4 DOE et récolements
13.4.4.1 Dossier des ouvrages exécutés Forf 1 0,00
13.4.4.2 Dossier de récolement définitif Forf 1 0,00
SOUS-TOTAL 0,00
|
TOTAL CNB520 TOTAL € HT 0,00
TOTAL TRANCHE FERME |TOTAL €HT 0,00

DPGF Ind A

7/9



CNRS DELEGATION ALSACE
Désamiantage-Déconstruction CNB040-150-160-500-520

AMIUM CONSEIL

e oproweE |

CNB500

14. INSTALLATIONS DE CHANTIER PAR ZONE

14.1| Eclairage Ens 1 0,00
SOUS-TOTAL 0,00
15. TRAVAUX PREPARATOIRES
15.1 Curage vert
Curage préalable m? 22 0,00
SOUS-TOTAL 0,00
16. DESAMIANTAGE
16.1 Métrologie - Controles
Mesures de |'état initial de I'entreprise U 2 0,00
Mesures d'autocontrole U 0,00
Mesures en zone de travail U 0,00
Mesures environnementales pour la protection du public U 0,00
Mesures du vestiaires d'approche du SAS personnel U 0,00
Mesures de zone de récupération U 0,00
Mesures en zone de rejet d'extracteurs U 0,00
Mesures de zone d'approche du SAS matériel-déchets U 0,00
Mesures de 1ére restitution U 2 0,00
MES U 0,00
Autres 0,00
16.2 Moyens de Protection Collective
16.2.1 Protection des surfaces et confinements
0211 Niveau 1 ou 2 (intérieur) m? 34 0,00
16.2.1.2
16.2.1.3 Niveau 3 (intérieur) m? 0,00
16.2.1.4 Niveau 1 a 3 (extérieur) m? 0,00
16.2.2| Installation de chantier spécifique Ens 0,00
16.3 Retrait des matériaux et produits contenant de I'amiante
16.3.1| Matériau bitumineux Ens 1 0,00
16.3.2 Carton Ens 1 0,00
16.4 Déchets contenant de I'amiante
16.4.1| Déchets (conditionnement) T 0,3 0,00
16.4.2| Déchets (chargement, transport et frais de traitement) T 0,3 0,00
16.5 Nettoyage de fin de chantier désamiantage m? 34 0,00
SOUS-TOTAL 0,00
17. DECONSTRUCTION
Terrassement cis CNB520
17.1|Démolition superstructures et infrastructures To 60 0,00
SOUS-TOTAL 0,00
18. GESTION DE LA FIN DE CHANTIER
Remblaiement cis CNB520
Mise en place terre végétale cis CNB520
Engazonnement cis CNB520
18.1 Bouchonnage piquage siphon de sol U 1 0,00
18.2 Fermeture de porte Ens 1 0,00
18.3 Etanchéité extérieure et enduits extérieurs m? 77 0,00
18.4 Condamnation des deux portes du SAS entre le CNB500 & le U 2 0,00
CNB520 & mise en peinture
SOUS-TOTAL 0,00
TOTAL CNB500 TOTAL € HT 0,00
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE | TOTAL € HT| 0,00
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RECAPITULATIF

1. INSTALLATIONS DE CHANTIER GENERALES

CNB040-150-160

2. INSTALLATIONS DE CHANTIER PAR ZONE
3. TRAVAUX PREPARATOIRES

4. DESAMIANTAGE

5. DECONSTRUCTION

6. TERRASSEMENTS - VRD

7. GESTION DE LA FIN DE CHANTIER
TOTAL CNB040-150-160

CNB520

8. INSTALLATIONS DE CHANTIER PAR ZONE
9. TRAVAUX PREPARATOIRES

10. DESAMIANTAGE

11. DECONSTRUCTION

12. TERRASSEMENTS - VRD

13. GESTION DE LA FIN DE CHANTIER
TOTAL CNB520

TOTAL GENERAL TRANCHE FERME HORS TAXES EN EUROS

T.V.A. 20 %

TOTAL GENERAL TRANCHE FERME
TOUTES TAXES COMPRISES EN EUROS

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

En toutes lettres :

CNB500

14. INSTALLATIONS DE CHANTIER PAR ZONE
15. TRAVAUX PREPARATOIRES

16. DESAMIANTAGE

17. DECONSTRUCTION

18. GESTION DE LA FIN DE CHANTIER
TOTAL CNB500

TOTAL GENERAL TRANCHE OPTIONNELLE HORS TAXES EN EUROS

T.V.A. 20 %

TOTAL GENERAL TRANCHE OPTIONNELLE
TOUTES TAXES COMPRISES EN EUROS

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

En toutes lettres :

Fait a

L'Entreprise
« complété, lu et approuvé »
(mention manuscrite)
- cachet et signature -



