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PREAMBULE

L’'université d’Aix-Marseille est désignée dans le présent marché sous l'appellation « Aix-Marseille Université », « AMU »,
« administration » ou encore « pouvoir adjudicateur ».

L’opérateur économique retenu pour réaliser les prestations est désigné dans le présent marché sous l'appellation « titulaire ».

Le marché est passé en application du Code de la commande publique du 01/04/2019.

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet la prestation de Maitrise d'ceuvre pour la réhabilitation et restructuration intérieures des
locaux des laboratoires CRCM et C2VN de la Faculté de Pharmacie situé sur le Campus Timone.

Les travaux se dérouleront sur le site de la Faculté de Pharmacie : 27 boulevard Jean Moulin 13005 MARSEILLE.

1.2. Allotissement (Articles L2113-10 a L2113-11 du code de la commande publique)

Non (marché global - lot unique)

1.3. Description
La description des prestations est réalisée dans le CCTP.

Aix-Marseille Université souhaite utiliser sa commande publique comme un outil de lutte contre le chdmage et!'exclusion socio-
professionnelle.

La démarche d’insertion, prévue et détaillée dans le CCAP, constitue une condition d’exécution du marché en application de
I'article L2112-2 du Code de la commande publique.

La mise en ceuvre des objectifs d’insertion est détaillée a I'article 7.4 ci-dessous.

ARTICLE 2 : PROCEDURE - FORME

2.1 Procédure de passation

Une procédure avec négociation en application des dispositions mentionnées a I'article R. 2124-3 alinéa 3° du Code de la
Commande Publique et des articles R2161-12 a R2161-15 et R2161-17 a R2161-20 du Code de la Commande Publique.

2.2 Forme du marché - Techniques particuliéres d’achat

Il s’agit d'un marché a tranche ferme et a tranche(s) optionnelle(s) en application des dispositions mentionnées aux
articles R2113-4 a R2113-6 du Code de la Commande Publique.

Valeur estimée du marché (information non contractuelle) :
Tranche ferme: 377 000 € HT

Tranche optionnelle : 24 000 € HT

Toutes tranches confondues : 401 000€ HT

= La Tranche ferme (TF) porte sur les missions suivantes :
— Pour Travaux de réhabilitation pour le laboratoire CRCM Niveau 8 :
- DIAG, APS, APD, DAA, PRO, AMT, VISA-SYN, DET, AOR, OPC pour les Ailes A-B-C
- Travaux de réhabilitation pour le laboratoire C2VN Ailes A-B-C niveau 2 :
- DIAG, APS, APD, DAA, PRO, AMT pour les Ailes A-B-C
- VISA - SYN, DET, AOR, OPC pour les Ailes B-C

=  Tranche optionnelle (TO) : porte sur les missions suivantes :

- Travaux de réhabilitation pour le laboratoire C2VN niveau 2 :
- VISA - SYN, DET, AOR, OPC pour I’'Aile A uniquement
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Modalité d’affermissement des tranches optionnelles : 'exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée a une
décision d’affermissement de la tranche concernée par le pouvoir adjudicateur. Cette décision est notifiée par écrit au
titulaire par courrier (envoi via messagerie de la plateforme PLACE).

Démarrage des prestations de la(des) tranche(s) optionnelles : L’exécution de la tranche concernée démarre a compter a

compter de la notification du courrier conformément a 'article 3 du CCAP.
Nota : La tranches optionnelle pourra étre réalisée en méme temps que la TF.

Délai d'affermissement des tranches : La décision d’affermissement de la tranche optionnelle, pourra étre prise dans le délai
de 3 mois a compter de la date de démarrage des travaux, simultanément a la mission DET de la tranche ferme.

Il est précisé que 'université ne versera pas d'indemnité de dédit en cas de non affermissement ni d'indemnité d’attentes
en cas d’affermissement avec retard de la(des) tranche(s) optionnelle(s).

ARTICLE 3 : DUREE DU MARCHE - DEMARRAGE DES PRESTATIONS- DELAI D’EXECUTION
3.1 Durée

Il s’agit d'un marché non reconductible. Le marché prend effet a la date de réception de sa notification par le titulaire pour
une durée de soixante (60) mois.

3.2 Dispositions spécifiques concernant le démarrage des prestations

Le démarrage des prestations se fera une fois le marché notifié et ayant pris effet, les prestations s’exécutent a compter de
la date de réception de I'ordre de services (0OS) de démarrage de la mission.

Pour information, le démarrage des prestations est prévu a compter de janvier 2026.

ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG malitrise d’ceuvre, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité
décroissante :

- L’acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles dont son annexe financiére n°1 la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire (DPGF)

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)

- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales de maitrise d'ceuvre

- Le programme fonctionnel du projet

- Le programme technique prévisionnel

- Les diagnostics Amiante des batiments

- Les plans de niveau, dans I'état actuel (non cotés)

- L’offre du titulaire y compris toutes les pieces demandées au niveau de I'offre.

- Les actes spéciaux de sous-traitances et leurs modifications, postérieures a la notification du marché

En cas de contradiction ou de divergence entre les documents contractuels, ils prévalent dans I'ordre dans lequel ils sont
énumérés ci-dessus. Seul I'exemplaire original de ces documents conservé dans les locaux du pouvoir adjudicateur, fait foi.

Par dérogation a l'article 4.2.1 du CCAG, lors de la notification du marché au titulaire, I'Université ne joint pas a son envoi
I'offre technique du Titulaire.

ARTICLE 5 : INTERVENANTS DANS L’OPERATION DE TRAVAUX

5.1 Maitrise d’ouvrage

5.1.1 Maitrise d’ouvrage

Le maitre de l'ouvrage est Aix-Marseille Université, Etablissement public de I'Etat a caractere scientifique, culturel et
professionnel, représenté par son Président, Représentant Légal du Pouvoir Adjudicateur (RLPA).
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Méme si cela n’est pas prévu a ce jour, le maitre d’ouvrage pourra étre accompagné par un assistant a maitrise d’ouvrage (AMO)
pour chaque phase de I'opération.

5.1.2 Représentant du maitre d’ouvrage

Le représentant de la maitrise d’ouvrage est la Direction du Développement du Patrimoine Immobilier (DDPI) d’Aix-
Marseille Université.

La DDPI met a la disposition du titulaire les informations en sa possession nécessaires pour mener a bien les prestations
demandées.

Toutes les demandes d'information entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur, question et réponse, ou tout autre
communication dans le cadre du marché, se font par écrit, principalement sous forme d'un message électronique ou via I'outil

de dématérialisation du profil acheteur « PLACE ».

a. Direction et contrdle par le maitre d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage controle et dirige le marché de maitrise d’ceuvre par 1'émission d’ordres de Service (0.S) tels que définis a
I'article 3.8 du CCAG-MOE.

b. Forme des notifications et informations

La notification des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou
dématérialisé permettant de déterminer de facon certaine la date et, le cas échéant, I'heure de sa réception. Cette notification
peut étre faite par le biais du profil d'acheteur ou a I'adresse postale ou électronique des parties.

La date et, le cas échéant, I'heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.

Par dérogation a I'article 3.1.2 du CCAG-MOE :

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur, les parties sont réputées avoir regu cette notification a la
date de la premiére consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par I'accusé de réception délivré par
I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de 4 jours a compter de la date de mise a
disposition du document sur le profil d'acheteur, a I'issue de ce délai.

Lorsque la notification est effectuée par courrier électronique, les parties sont réputées avoir recu cette notification a la date
de la premiére consultation du document qui leur a ainsi été adressé (accusé de réception), ou, a défaut de consultation

dans un délai de 4 jours a compter de la date d’envoi, a l'issue de ce délai.

Le (ou les) adresse(s) électronique(s) des parties sont mentionnées dans I'AE.

C. Modalités de conduite du projet

Le(les) personne(s) physique(s), habilitée(s) a représenter les parties, pour les besoins de 1'exécution du marché sont
mentionnées dans I'AE.

Nota : Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de leur nom dans les
délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant la partie concernée.

d. _Réunions

Le maitre d'ouvrage impose des réunions de coordination et de suivi des études qui se tiennent en un lieu défini par le maitre
d'ouvrage en présence du représentant désigné du titulaire pour assurer les responsabilités et prendre les décisions découlant
de l'exécution du présent contrat. Ce représentant peut étre assisté d'un suppléant en cas d'absence.
Les réunions suivantes se feront nécessairement en présentiel :

- Réunion de début et de fin des missions DIA, AVP, PRO et DCE

- Réunion de chantier hebdomadaire
Les autres réunions pourront se tenir en distanciel, en cas d’accord du représentant du maitre d’ouvrage
Le titulaire dresse le compte-rendu de chaque réunion.
Ce compte-rendu relate notamment les sujets abordés, les observations éventuelles et les décisions prises lors de ces réunions.
Le titulaire s'oblige a tenir compte des observations du maitre d'ouvrage et des décisions portées dans ce compte-rendu. En
I'absence de remarques écrites du maitre d'ouvrage sur celui-ci, dans un délai de quinze (15) jours a compter de la

notification dudit compte-rendu, les décisions qui y sont formulées sont réputées acquises et acceptées par les parties.

5.2 Intervenants liés

5.2.1 Le gestionnaire-exploitant
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L’Université est propriétaire en propre de son patrimoine. Le Président de I'Université, en sa qualité de personne ayant les
droits et devoirs du propriétaire, confie a la Direction d’Exploitation du Patrimoine Immobilier et de la Logistique (DEPIL)
d’Aix-Marseille Université, la mission d’exploitation et de gestion technique des immeubles. Dans la mesure ou elle est
impliquée dans la maintenance des locaux, le role de la DEPIL est a la fois de fournir les informations sur I'existant et de prévoir
les interventions futures sur 'ouvrage et ses équipements.

A ce titre, un représentant de la DEPIL ou du service technique de composante, pourra participer aux réunions de chantier et
donner un avis sur les questions en rapport avec sa mission.

5.2.2 Les utilisateurs

Les utilisateurs de l'ouvrage (représentants ou membres des unités de formation/unités de recherche/directions/etc.
concernés par les travaux) pourront étre invités a participer a certaines réunions de travail.

5.2.3 Le contréleur technique

Le maitre d’ouvrage a confié (marché signé) une mission de contrdle technique a la société QUALICONSULT.
La mission que le maitre d’ouvrage envisage de confier au contréleur technique comprend :

Missions de base :

XL portant sur la solidité des ouvrages et les éléments d’équipements indissociables.
|Z| S, portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions.

X Hand, relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.

Missions complémentaires :

|Z P1, relative a la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés.
|Z F, relative au fonctionnement des installations.

|Z| LE, relative a la solidité des existants.

|Z| HYS, relative a I'hygiéne et a 1a santé dans les batiments.
|Z| Attestation constatant le respect de la réglementation applicable aux PMR (décret du 17/05/2006).

Missions spécifiques :

X Vérification initiale des installations électriques prescrites a I'article 53 du décret 88-1056 du 14 novembre 1988.

Dans le cadre de sa mission, le contrdleur technique ne s'adresse pas, directement aux entreprises ; il adresse ses avis, rapports,
etc.... au maitre d'ouvrage (la DDPI) avec copie au maitre d'ceuvre. Au vu des avis, rapports, etc.... du contréleur technique, le

maitre d'ceuvre a seul pouvoir pour donner les directives qu'il juge utiles, aux entreprises. Toute demande de justificatif
(document) émanant du contréleur technique doit étre satisfaite.

5.2.4 Le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

Le maitre d’'ouvrage prévoit de s’attacher les services d'un coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé
qui agira dans le cadre des textes réglementaires.

Le maitre d’ouvrage a confié (marché signé) une mission de CSPS a la société SARL AASCO - AS COURTHEZON.
Le niveau de 'opération est de : 2

5.3 Maitrise d’ceuvre

5.3.1 Représentation de la maitrise d’ceuvre

Conformément a l'article 3.4.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre désigne dés la notification du marché une ou plusieurs
personnes physiques, habilitées a le représenter auprés du maitre d’ouvrage, pour les besoins de 1'exécution du marché.

5.3.2 Equipe mise en place par le titulaire

Le titulaire a la responsabilité des personnels et des moyens a mettre en ceuvre, pour la bonne réalisation des prestations du
marché.
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Le titulaire s’engage a mettre en place une équipe de personnes compétentes (intervenants et interlocuteur unique) dont
il s'efforce d'assurer la pérennité pendant toute la durée du marché.

Il lui appartient de maintenir, pendant toute la durée du marché et sans interruption, un niveau constant de compétence de son
équipe, de qualité des prestations, conformément aux niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le
présent marché.

La maitrise d’ouvrage entend bénéficier des compétences soumises au stade de l'offre. Ainsi, la maitrise d’ouvrage sera
extrémement vigilante au respect des intervenants susmentionnés : elle pourra par ailleurs révoquer un intervenant non connu
si le maitre d’ceuvre n’a pas prévenu en cas de changement (cf. article 5.3.3 ci-dessous).

L'interlocuteur unique a pour mission de suivre le marché et de veiller a la bonne exécution des prestations effectuées
dans le cadre du présent marché. Dans ce cadre, il apporte toute diligence a la résolution des dysfonctionnements des
prestations. Il rend compte régulierement et/ou a la demande d’AMU de la nécessaire coordination des prestations que seront
amenées a mettre en ceuvre les différents intervenants du titulaire.

Cet interlocuteur est nommé au plus tard lors de la réunion de lancement du marché.
Le titulaire indique a AMU la procédure a suivre en cas d’absence de celui-ci. Si cette absence est supérieure a une semaine, le
titulaire doit désigner un remplagant.

5.3.3 Changement d’intervenant

Par dérogation a I'article 3.4.3 du CCAG les dispositions suivantes s’appliquent :

Une personne de niveau équivalent ou supérieur peut étre désignée en remplacement d’'un des membres de I'équipe du
titulaire, dans l'un des cas suivants :

- 1/sur demande du titulaire aprés accord de 'administration ;

-2/sur demande expresse de l'administration.

1/Changement d’intervenant a I'initiative du titulaire :

En cas de changement de l'interlocuteur unique, d'un membre de I'équipe ou de modification d’organisation, le titulaire doit
en aviser le pouvoir adjudicateur au moins 10 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification (sauf exception diment
motivée par le titulaire et considérée comme valable par AMU). Il communique impérativement les motifs de ces modifications
ainsi que la nouvelle organisation.

En cas de remplacement, il doit présenter au pouvoir adjudicateur un collaborateur avec un profil équivalent conforme aux
niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le présent marché. Le titulaire assure la formation du
remplacant. Le titulaire est responsable de la formation de son personnel sur I'ensemble des sujets relevant des prestations
demandées. Il en assume le colit et 'incidence sur I'organisation de la prestation. Le titulaire prend aussi toutes les dispositions
nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise, notamment la nouvelle équipe doit
respecter les engagements pris par 'équipe précédente en termes de planning ou de date de réunion, d’intervention a venir.

Le remplagant est considéré comme accepté si Aix-Marseille Université ne le récuse pas dans un délai de 7 jours ouvrés a
compter de sa présentation par le titulaire. Si Aix-Marseille Université récuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours
ouvrés maximum pour désigner un autre remplacgant et en informer Aix-Marseille Université (sauf exception diment motivée
par le titulaire et considérée comme valable par AMU).

Si le titulaire était dans I'incapacité de présenter un intervenant de profil adapté et/ou si cette incapacité entrainait un retard
dans la réalisation des prestations, des pénalités de retard pourront étre appliquées pouvant aller jusqu’a la résiliation pour
faute conformément aux articles du présent document sur les pénalités et la résiliation.

2 /Réfutation d'un intervenant par AMU :

AMU se réserve la possibilité de demander au cours du marché (sur justification motivée et par lettre LRAR ou via la plate-
forme PLACE), le remplacement de tout ou partie de 'équipe du titulaire en cas de carence manifeste dans I'exécution des
prestations ou dans le cas ou les compétences d'un ou plusieurs membres de I'équipe ne correspondraient pas aux niveaux de
qualité prévus dans les documents contractuels régissant le présent marché.

Le titulaire fournira alors a Aix-Marseille Université un remplacant dans un délai maximum de 7 jours ouvrés a compter de la
notification écrite de 'université adressée au titulaire (sauf exception diiment motivée par le titulaire et considérée comme
valable par AMU). Si Aix-Marseille Université récuse le remplacant, le titulaire dispose de 7 jours ouvrés maximum pour
désigner un autre remplacant et en informer Aix-Marseille Université (sauf exception diiment motivée par le titulaire et
considérée comme valable par AMU).

Si le titulaire était dans I'incapacité de présenter un intervenant de profil adapté et/ou si cette incapacité entrainait un retard
dans la réalisation des prestations, des pénalités de retard pourront étre appliquées pouvant aller jusqu’a la résiliation pour
faute conformément aux articles du présent document sur les pénalités et la résiliation.
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ARTICLE 6 : ETENDUES DES PRESTATIONS

Reéglementation : toutes les mesures seront prises par le titulaire du marché pour répondre a la réeglementation et les normes
en vigueur dans I'exécution des prestations qu'il est réputé lister pour 'exécution des travaux dont il aura la maitrise d’ceuvre.
Le maitre d’ceuvre devra, au titre de son devoir de conseil, informer le plus en amont possible d’éventuels changements de
normes liés a la construction et réhabilitation de batiments pouvant entrer en vigueur postérieurement a la notification du
marché de maitrise d’ceuvre et postérieurement au lancement de consultation des entreprises de travaux. En particulier, toute
norme dont l'effet différé connu avant la mise en service des locaux réhabilités devra par principe étre anticipée, sauf accord
contraire du maitre d’ouvrage.

6.1 Nature des prestations a réaliser et modalités d’exécution des prestations
Les missions confiées dans le cadre du marché sont :
Missions de base :

Pour la présente opération de réhabilitation, la mission de base comporte :
=  Les études d'avant-projet (AVP = APS + APD) ;
=  Les études de projet (PRO) ;
=  L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux (AMT) ;
= L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un opérateur
économique chargé des travaux (VISA).
= Ladirection de I'exécution des marchés publics de travaux (DET) ;
=  L’assistance aux opérations de réception (AOR)

Mission(s) complémentaire(s) :
=  Mission complémentaire : DIAG
= Mission complémentaire : OPC
=  Mission SYNTHESE

Le détail des missions confiées est décrit dans le CCTP.
6.2 Livrables attendus et délais d’exécution

NB : conformément a I'article 3.2.2 du CCAG-MOE tout délai fixé en jour s’entend en jours calendaires sauf en cas de dispositions
contraires explicitement mentionnées dans les piéces contractuelles du présent marché.

Le maitre d’ceuvre remet dans les délais I'ensemble des pieces nécessaires pour la validation des études correspondantes a
chaque élément de mission.

La remise de version intermédiaire ou provisoire est envisageable mais elle sert de base de travail et n’a pas pour effet de
prolonger le délai d’exécution imparti dans le tableau ci-dessous. Des échanges entre les parties donnent lieu a recadrage et

complément d’études dans les délais impartis.

La version définitive des documents d’études est remise par le maitre d’ceuvre au maitre de I'ouvrage pour vérification et
notification d'une décision expresse d’admission.

Le non-respect de ces délais entraine I'application de pénalités de retard.

Les livrables et délais d’exécution sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

DELAI ,
PRESTATION D’EXECUTION POINT DE DEPART DU DELAI D’EXECUTION

Diagnostic état des lieux (DIAG) 5 semaines A’C(.)m?ter de la réception par le titulaire de 'ordre de service
délivré par la DDPIL.

Dossier Avant-Projet (AVP) 5 semaines AIC(.)mpter de la réception par le titulaire de 'ordre de service
délivré par la DDPL.

Dossier de Demandes d’Autorisation . A compter de la réception par le titulaire de I'ordre de service

L . 2 semaines P

Administratives délivré par la DDPIL.

Dossier PROJET + prestations OPC (conformément 5 semaines A compter de la réception par le titulaire de I'ordre de service

aux articles 12.1 a 12.4 du CCTP) délivré par la DDPIL.

Dossier D.C.E. 3 semaines A’ compter de I'admission de la mission PRO par le maitre
d’ouvrage.
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Réponse aux questions des candidats aux marchés
de travaux pendant la consultation

A compter de la réception par le titulaire de la/les questions des

2 jours ouvrés candidats transmis par la DDPI.

A compter de la réception par le titulaire des plis transmis par la

Rapport d’analyse des offres 3 semaines DDPL

Comptes rendus de réunion 3 jours ouvrés Alissue de la réunion concernée.

VISA sur dossier EXE 5 jours A compte.r de la réception par le, titulaire du document remis par
I'entreprise de travaux concernée.

Prestations de I'OPC pendant la phase A compter de la date de démarrage de la période de préparation

PREPARATION DU CHANTIER conformément a 2 semaines des travaux indiquée dans l'ordre de service a destination des

l'article 12.5 A du CCTP entreprises de travaux

Prestations de '0OPC pendant la phase
PREPARATION DU CHANTIER conformément a
l'article 12.5 C du CCTP

Proposition et mise en place du dispositif de
gestion des intempéries (pluviometre, entreprises de travaux
anémometre, relevés météo, etc.).

A compter de la date de démarrage de la période de préparation
2 semaines des travaux indiquée dans l'ordre de service a destination des

Prestations de I'OPC pendant la phase A compter de la date de démarrage de la période de préparation

PREPARATION DU CHANTIER conformément a 4 semaines des travaux indiquée dans I'ordre de service a destination des

l'article 12.5 D du CCTP entreprises de travaux

Prestations de I'OPC pendant la phase A compter de la date de démarrage de la période de préparation

PREPARATION DU CHANTIER conformément a 2 semaines des travaux indiquée dans I'ordre de service a destination des

l'article 12.5 F du CCTP entreprises de travaux

A compter de la réception par le titulaire du projet de décompte

Remise des états mensuels d’acomptes travaux 1 semaine . . ) . .
mensuel (situation) de I'entreprise de travaux concernée.

Remise des éléments de réception des marchés de
travaux 1 semaine
(PV OPR et proposition de réception)

A compter de la date de la derniere séance d’'OPR pour le marché
concerné.

A compter de la réception par le titulaire de la demande écrite

Remise du rapport final OPC 2 semaines de la DDPL

A compter de la réception par le titulaire du projet de décompte

Remise des décomptes généraux de travaux 2 semaines ) , . .
final de 'entreprise de travaux concernée.

Rapport détaillant I'avis du MOE suite a 2 semaines A compter de la réception par le titulaire du mémoire en
I'instruction des mémoires en réclamation réclamation de l'entreprise de travaux concernée.

A compter du dernier jour des opérations préalables a la

Dossier D.O.E. et « dossier chantier » 4 semaines . -
réception.

Les autres délais imposés dans tous les cas sont mentionnés au C.C.T.P.

Les documents dus par le Maitre d’ceuvre dans le cadre de sa mission, sont remis en une seule fois, a chaque échéance définie
al'acte d’engagement, au Maitre de I'ouvrage en ses bureaux, dans les conditions suivantes :

Dossiers DIAG-APS, APD, et PRO :
v" Un dossier comprenant I'ensemble des piéces écrites et des plans format A0 ou A1 (pliés au format A4) sous chemises cartonnées
a sangles avec identification du projet en couverture + liste des documents.
v" Undossier en version numérique au format PdF
v' Unjeu complet de plans, éventuellement réduits, au format A3

Dossier de demandes d’autorisation administratives :
v' Nombre d’exemplaires demandés par 'administration +1. Nombre estimé a 8 dossiers.
v' 1 exemplaire au format informatique

Dossier DCE:

v' Trois (3) dossiers comprenant 'ensemble des piéces écrites et des plans format A0 ou Al (pliés au format A4) sous chemises
cartonnées a sangles avec identification du projet en couverture + liste des documents.
Un exemplaire reproductible (non relié, non agrafé) des pieces écrites.
Un jeu de plans réduits sur format A3
Deux 2 clés USB contenant tous les plans et documents graphiques au format DXF et pouvant étre utilisée avec le logiciel
AUTOCAD 2000 et le logiciel ARCHICAD,

ANANEN

Rapport analyse des offres :

v" Une version numérique au format EXCEL (selon modéle fourni par la DDPI de I'Université)
v
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Dossier DOE :
v' Deux (2) dossiers constitués suivant article 11.2 du C.C.T.P
v' Un dossier en version numérique permettant d’obtenir les plans DOE dits « architecte » au format DWG.

Il est stipulé que les documents fournis aprés exécution doivent comporter, dans le cas d’emploi de matériel étranger, une traduction
francaise et la liste des dépositaires et concessionnaires en France.

Les DOE devront étre conformes a la charte ABYLA de I'Université.

Rappel : la vérification des prestations se fera conformément a I'article 8 du CCAP.
6.3 Variante(s) / PSE
= VARIANTES: NON

=  PRESTATION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) EVENTUELLE(S) - (PSE) : NON

6.4 Prestations similaires [marché(s) passés sans publicité ni mise en concurrence préalables]

Conformément a I'article R2122-7 du Code de la Commande Publique, des marchés de services ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires a celles qui ont été confiées au titre du marché initial pourront étre passés aupres du titulaire du
marché concerné.

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE

7.1 Responsabilité

Pour 'ensemble des prestations objet du marché, le titulaire est tenu de respecter les exigences prévues dans les documents
contractuels régissant le marché (délai, colit, qualité, ...). A cet effet, AMU se réserve le droit de refuser une prestation qui se
révélerait non conforme a ses exigences dans I'exécution des prestations attendues.

Pour I'’ensemble de ses obligations, le titulaire ne peut nullement mettre en avant une quelconque défaillance de ses éventuels
sous-traitants.

Le titulaire est responsable de la bonne exécution du marché, les personnels et sous-traitants affectés par le titulaire a
I'exécution des prestations objet du présent marché demeurent en toutes circonstances, placés sous l'autorité, la direction et
la surveillance exclusives du titulaire.

Le titulaire, du fait de sa faute ou de sa négligence, peut étre déclaré responsable de la mauvaise exécution ou de I'inexécution
des obligations mises a sa charge, sauf si cette mauvaise exécution ou inexécution résulte d’'un cas de force majeure tel que
défini ci-aprés ou encore si elle résulte du fait de 'administration.

De fagon expresse sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, ceux habituellement retenus par la
jurisprudence des cours et tribunaux frangais.

En cas de difficultés ou de mauvaise exécution des prestations, objet du présent marché, le titulaire avise dans les plus brefs
délais le service concerné d’AMU par un courrier motivé expliquant la nature de ces difficultés ou encore les raisons qui ne lui
ont pas permis d’assurer la bonne exécution du marché. Il présente les conditions et les moyens qu'’il entend mettre en ceuvre
pour respecter ses engagements.

En cas de violations des obligations mentionnées ci-dessus, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire

Le titulaire, son personnel (le cas échéant ses sous-traitants) qui ont accés aux locaux de 'administration sont nommément
autorisés et soumis pendant leur séjour aux mémes regles de discipline que les agents de I'administration. La non-application
par le titulaire ou son personnel des mesures de sécurité prévues peut entralner la résiliation du marché a ses torts dans les
conditions définies au présent document.

Le titulaire doit satisfaire a I'obligation de conseil et de mise en garde. A ce titre, il s’engage, notamment a :

- répondre a toute demande de renseignements émanant de I'administration et communiquer a celle-ci tout conseil et
toute information qu’il estime nécessaire concernant les prestations relatives au présent marché ;

- apporter tout le soin et toute la diligence nécessaire a 'exécution des prestations faisant I'objet du présent marché ;
- demander a AMU toute information ou renseignement qu’il juge nécessaire a la bonne exécution des prestations.

Conformément a I'art. 222-33 du Code pénal, le titulaire et ses sous-traitants devront avoir une attitude respectueuse de la
dignité des personnels et des usagers des ERP fréquentés.

7.2 Confidentialité

Se reporter a l'article 5.1 du CCAG-MOE.
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En complément de I'article 5.1 du CCAG-MOE, le Maitre d’ceuvre se reconnait tenu au secret professionnel et a I'obligation de
discrétion pour tout ce qui concerne le contenu du projet, les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance
au cours de I'exécution du présent marché ; il s’interdit notamment toute communication écrite ou verbale sur ce sujet et toute
remise de documents a des tiers sans 'accord préalable du maitre d’ouvrage.

Par ailleurs, le Maitre d’ceuvre s’engage a citer, le cas échéant, les sources des études et recherches qu'il pourrait étre conduit
a utiliser pour la réalisation des études.

En cas de manquement a I'obligation de confidentialité, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire dans les conditions
prévues dans le présent document.

7.3 Protection des données a caractére personnel
Se reporter a l'article 5.2 du CCAG-MOE.

En complément de I'article 5.2 du CCAG-MOE, dans le cadre de I'exécution du présent contrat, les parties (les co-contractants,
etc.) s’engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a caractére personnel et, en
premier lieu, le Reglement général sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016 (dit « RGPD »), et la loi n°® 78-17
du 6 janvier 1978 modifiée relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés (dite « Loi Informatique et Libertés »).

7.4 Clause sociale

Par dérogation a l'article 18.1 du CCAG-MOE l'entreprise titulaire devra réaliser trois (3) actions sociales permettant la
mobilisation vers 'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulieres.

L’entreprise titulaire du marché devra réaliser trois (3) actions sociales parmi celles prévues ci-dessous :
» 1°Modalité : « ACTION DECOUVERTE DES METIERS »

L’entreprise titulaire s’engage a organiser ou a participer a une action en direction d’'un groupe de 5 personnes minimum, en
parcours d’insertion professionnelle, rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres (notamment:
personnes reconnues travailleurs handicapés, habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, jeunes et séniors
en difficulté d’insertion professionnelle, jeunes diplomés) dont I'éligibilité a été validée par le dispositif d'accompagnement des
clauses sociales, pouvant se décliner de plusieurs maniéres :

e  Visite d’entreprise

e  Rencontre entreprise / demandeurs d’emplois dans les locaux de I'entreprise ou tout autre lieu dédié a

'action

Exemple de justificatifs a produire en phase d’exécution du marché : communication préalable, supports de présentation,
feuilles d’émargement...

» 2°Modalité : « IMMERSION EN ENTREPRISE »

Cette action vise a accueillir un stagiaire, en parcours d’insertion professionnelle rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particuliéres (notamment personnes reconnues travailleurs handicapés, habitants des quartiers prioritaires
de la politique de la ville, jeunes et séniors en difficulté d’insertion professionnelle, jeunes diplémés) dont 1'éligibilité a été
validée par le dispositif d'accompagnement des clauses sociales. La mise en place de I'immersion se fera soit :
e Parl’accueil d'un demandeur d’emploi dans le cadre de Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
(PMSMP) d'une durée de 35 heures (conclusion d’'une convention avec le Service Public de I'’emploi).
e Parl’accueil d'un public étudiant, en lien avec un établissement universitaire ou assimilé local, dans le cadre
d’une convention de stage.

Exemple de justificatifs a produire en phase d’exécution du marché : convention de stage et bilan du stage.

» 3°Modalité : « ATELIER CONSEIL- ENTRETIEN RESSOURCE »

Cette action consiste, notamment, a accueillir individuellement un minimum de 2 personnes accompagnées dans un parcours
d’insertion professionnelle (Plan Local pour l'Insertion et I'Emploi, Mission locale, Structure d’'Insertion par I'Activité
Economique...), rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres (notamment: personnes reconnues
travailleurs handicapés, habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, jeunes et séniors en difficulté d'insertion
professionnelle, jeunes dipldmés) dont 1'éligibilité a été validée par le dispositif d'accompagnement des clauses sociales, et leur
proposer:

e Une simulation d’entretien d’embauche

e Des conseils autour de la lettre de motivation et du CV

e Des conseils autour du projet professionnel

e Del'information sur le réseau professionnel de I'entreprise titulaire
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Exemple de justificatifs a produire en phase d’exécution du marché : Compte rendu d’entretien et feuilles d’émargement.

7.4.1 Public bénéficiaire de la clause sociale d’insertion

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG-MOE, les personnes visées par l'action d’insertion professionnelle relevent
notamment de I'une des catégories suivantes :

Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé ; salariés des entreprises adaptées, des entreprises
adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;

Personnes prises en charge dans les structures d’'insertion par 'activité économique (IAE) mentionnées a I'article
L.5132-4 du code du travail, c’est-a-dire ;

o Mises a disposition par une association intermédiaire (Al) ou une entreprise de travail temporaire d’insertion

(ETTD)

o Salariées d’'une entreprise d’'insertion (EI), d'un atelier chantier d’insertion (ACI) ;
Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics d’Insertion et de
Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxiéme Chance (E2C) ;
Personnes en parcours d’'insertion au sein des groupements d’employeurs pour I'insertion et la qualification (GEIQ)
Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de I'’emploi pénitentiaire de 'agence du
travail d’'intérét général et de linsertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées a un emploi auprés d'un
concessionnaire de I'administration pénitentiaire.

Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chémage) sans activité ou en activité partielle
(moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

Bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ;

Personnes ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés au sens de l'article L.5212-13 du
code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de I'obligation
d’emploi ;

Bénéficiaires de 'allocation spécifique de solidarité (ASS), de 'allocation adulte handicapé (AAH), de 1'allocation
temporaire d’attente (ATA), de I'allocation veuvage, ou de I'allocation d’invalidité ;
Jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :

o Sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du systeme scolaire depuis au

moins 6 mois
o Diplomés, justifiant d’'une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systeme scolaire ou de
I'enseignement supérieur ;

Demandeurs d’emploi senior (plus de 50 ans) ;
Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV ou Garantie Jeunes ;

Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de 'emploi et en recherche d’emploi depuis
plus de 6 mois ;

Personnes ayant un statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

Personnes rencontrant des difficultés particulieres sur proposition motivée de Pole emploi, des maisons de 'emploi,
des plans locaux pour l'insertion et I'emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH).

D’autres personnes, rencontrant des difficultés particuliéres, peuvent, sur avis motivé du facilitateur, étre considérées comme
relevant des publics prioritaires.

L’éligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a la réalisation des actions sociales.

7.4.2 Dispositif d'accompagnement des entreprises

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la clause sociale, Aix-Marseille Université a développé un appui technique notamment avec
le facilitateur suivant : I'association Emergence(S).

Vos interlocuteurs :

Pour Marseille :

Monsieur Johan TILMANT (Facilitateur) / jtilmant@emergences-asso.fr

Madame Olecia BADALIAN (Chargé d’animation) / obadalian@emergences-asso.fr
Madame Nesrine BELHADI (Chargé d’animation) / nbelhadi@emergences-asso.fr

Madame Sepopo FREITAS (Chargé d’animation) / sfreitas@emergences-asso.fr

Les coordonnées du/des facilitateur(s) clauses sociales seront précisées au titulaire du marché apreés notification.

Dans le cadre du marché, le facilitateur a pour mission notamment :

e  D’accompagner le titulaire dans I'organisation des actions sociales ;
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e D’identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire ;
e D’organiser le suivi des publics ;
e De mesurer et de communiquer aupres de I'Université et du titulaire sur les réalisations.

7.4.3 Suivi et contréle de I'action d’insertion

Par dérogation aux articles 18.1.4.2 a 18.1.4.5 du CCAG-MOE :

e Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions sociales, interlocuteur privilégié de
I'acheteur et du facilitateur.

e  Al'initiative d’Aix-Marseille Université, une réunion de mise au point de l'action sociale est organisée avec le titulaire
et le facilitateur, lors de la réunion de lancement. Elle est mise en place aprés notification du marché. Durant toute la
période d'exécution du marché, Aix-Marseille Université peut organiser avec le titulaire et, le facilitateur, des réunions
de suivi de la clause sociale.

e Le titulaire fournit au facilitateur, qui en fait la demande, les renseignements propres a permettre le controle de
I'exécution et I'évaluation de I'action.

e Parailleurs un controéle sur pieces pourra étre réalisé par le facilitateur en cours d’exécution du marché.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l'interlocuteur unique de Aix-Marseille
Université pour le suivi d'exécution des actions sociales.

Il sera procédé, par tous moyens, au contrdle de 'exécution de la ou des actions sociales pour lesquelles le titulaire s’est engagé.

Ala demande du facilitateur le titulaire fournit tous renseignements propres a permettre le contréle régulier de l'exécution de
la clause sociale. Il produit par exemple les justificatifs cités dans la liste des actions proposées.
L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements et documents entraine 'application de pénalités.

Le titulaire notifie au Pdle des marchés publics d’Aix-Marseille Université toute difficulté pour assurer son engagement a
I'adresse suivante : nathalie.agius@univ-amu.fr

Dans ce cas, I'Université, avec 'appui du facilitateur, étudie avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour atteindre les
objectifs de la clause sociale.

En cas de licenciement économique ou de chdmage partiel et sous réserve d’obtenir les documents justificatifs validés par la
direction du travail, le maitre d’ouvrage examinera la demande de I'entreprise de se voir exonérée de tout ou partie de ses
obligations liées a la clause sociale.

En cas de sous-traitance l'entreprise attributaire, doit informer ses sous-traitants de la mise en ceuvre d'une clause sociale.
Elle peut décider de demander au sous-traitant de réaliser cette action.

7.5 Protection de la main-d'ceuvre et conditions de travail

Le titulaire est soumis aux obligations relatives a la protection de la main-d'ceuvre et conditions de travail conformément a
I'article 6 du CCAG-MOE.

Dans le cas d’opérateurs économiques groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la
diligence et sous la responsabilité du mandataire.

Le titulaire doit, sur demande du maitre d’ouvrage, étre en capacité de présenter, toute justifications relatives au respect de ses
obligations dans un délai de quinze (15) jours maximums a compter de la réception de la demande du maitre d’ouvrage.

7.6 Dispositions en matiére environnementale

Conformément a l'article 18.2 du CCAG-MOE, le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des
dispositions suivantes :

1. Concevoir le projet en coiit global en tenant compte de I'impact social et environnemental des partis pris retenus que
ce soit au niveau architectural, fonctionnel, technique ainsi que dans le choix et la qualité environnementale des
matériaux et essences.

Le cofit global comprend les cofits d’investissement, qui correspondent a I'ensemble des dépenses engagées depuis
'origine du projet jusqu’a la réception définitive des travaux, ainsi que les cofits "différés" qui recouvrent différents
postes de dépense :

= les cofits d’exploitation (consommations en énergie et autres fluides, gardiennage, ménage, ...) ;

= les coflits de maintenance (petit et gros entretien, contrats de maintenance des installations techniques, ...) ;

= les cofits des travaux liés a des modifications fonctionnelles (recloisonnement, réorganisation des acces, ...)

)
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= le coltde pilotage de I'exploitation-maintenance (moyens humains et informatiques, internes et externes) ;
= éventuellement, le colit de fin de vie (démolition).

2. Concevoir le projet en favorisant :

=  l'utilisation de produits écologiques, non-polluants et/ou non-toxiques ;

= les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de I'intégration de matieres
recyclées et du recyclage ;

= les économies d'énergie;

= lorientation des déchets vers des filieres de valorisation ;

= les pratiques environnementales appliquées aux modalités d'exécution des prestations et notamment les
politiques de réduction des émissions de gaz a effet de serre et d'amélioration de la qualité de I'air ;

= lasensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées a I'exécution du marché.

3. Concevoir le projet en tenant compte des objectifs suivants de réduction :
. des prélévements des ressources,
. de la production des déchets,
=  des impacts sur la biodiversité.

ARTICLE 8 : VERIFICATION ET VALIDATION DES PRESTATIONS

Le titulaire exécute les prestations concernées dans les délais fixés dans le présent CCAP.

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin de la période de garantie de parfait achevement applicable aux marchés de
travaux, ou apreés prolongation de ce délai.

L’achévement du marché et le versement de son solde ne pourront étre décidés qu’aprés la présentation des documents
suivants par le titulaire :
- Tous procés-verbaux de levée définitive de réserves pour I'ensemble des marchés de travaux,
- Toute analyse des réclamations des marchés de travaux,
- L’ensemble des documents de gestion financiére nécessaire pour solder les marchés de travaux,
- Une présentation synthétique par corps d’état d'un bilan d’opération par évenement notable du chantier, comprenant
notamment les travaux supplémentaires et les retards. Il sera précisé I'origine, les incidences et les actions menées
pour aboutir a 'achevement de I'ouvrage.

8.1 Modalités de vérification

Les opérations de vérification et d’admission s’effectuent en application de 'article 20 du CCAG-MOE sauf en ce qui concerne
les dérogations indiquées ci-dessous.

Par dérogation a I'article 20.3.2 du CCAG-MOE, les vérifications sont effectuées uniquement dans les locaux d’AMU.

Par dérogation a I'article 20.4.2 du CCAG-MOE, le Maitre d’ceuvre est dispensé d’aviser par écrit le Maitre d’ouvrage de la date
alaquelle les prestations pourront étre présentées en vue de ces vérifications.

8.2 Admission en I'état ou avec observations, ajournement, réfaction et rejet

L’admission est la décision prise par le Maitre d’ouvrage a l'issue des opérations de vérification, conformément a I'article 21 du
CCAG-MOE, étant rappelé que « Le maitre d'ouvrage prononce l'admission des prestations en I'état ou avec observations si celles-
ci répondent aux stipulations du marché. » (21.1).

Conformément a l'article 21 du CCAG-MOE, a l'issue des opérations de vérification, le maitre d'ouvrage prend une décision
d'admission en I'état, d'admission avec observations, d'ajournement, de réfaction ou de rejet.

L’admission des prestations prendra la forme de :
- Une décision d’admission pour les missions DIAG, AVP, PRO ainsi que le DCE ;
- Une attestation de service fait pour le reste des missions de maitrise d’ceuvre du présent marché.

Par dérogation a l'article 21 du CCAG-MOE, si le maitre d'ouvrage ne notifie pas sa décision dans le délai de vérification, les
prestations ne sont pas considérées comme admises.

Dans tout autre cas, le Maitre d’ouvrage utilise les autres possibilités prévues a l'article 21 du CCAG-MOE :
v' Ajournement,
v" Admission avec réfaction (et dans ce cas, la valeur figurant a la DPGF est diminuée du montant de la réfaction),
v" Rejet.
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ARTICLE 9 : PRIX

9.1 Forme et contenu des prix

Forme :
Le marché est conclu a prix forfaitaires provisoires.

Les montants des prestations sont mentionnés dans la décomposition de prix global et forfaitaire (DPGF, annexe 1 de I'acte
d’engagement). Sauf dispositions contraires justifiées par le titulaire, tous les montants sont assujettis a la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) selon les taux et regles en vigueur au moment de 1'exécution de la prestation. L'unité monétaire est I’euro.

Contenu :

L’offre de prix du maitre d’ceuvre est réputée établie sur la base du taux d’honoraires du maitre d’ceuvre appliqué au montant
de l'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage (article 9.3 du présent CCAP)en fonction de
I'appréciation par le maitre d’ceuvre de la complexité de I'opération et selon les conditions économiques en vigueur du mois
de remise des offres indiqué dans I’Acte d’Engagement, défini comme le mois Mo.

Les prix sont réputés comprendre :
- Toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations

- Toutesles autres dépenses nécessaires a I'exécution des prestations (frais de déplacement des personnels du titulaire
et des intervenants tiers nécessaires a I'exécution des prestations, réunions, frais d’assurance, etc.), les marges pour
risque et les marges bénéficiaires.

Le titulaire s’engage a n’accepter aucune rémunération de la part d’un tiers au titre de la mission qui lui est confiée par le
présent marché.

En outre, il s’interdit d’accepter toute mission complémentaire pour des tiers, intervenant dans la réalisation de I'opération
définie a I'article 1 du présent CCAP.

Dans les mémes conditions, le titulaire s’interdit de faire appel aux intervenants, entreprises ou fournisseurs pour exécuter
tout ou partie de sa mission.

9.2 Nature des prix

9.2.1 Nature des prix

Les prix sont révisables.
La révision du prix s’effectue selon les modalités suivantes :

L'indice de référence choisi est I'indice Ingénierie « I » de la série en cours, base 100 en 2010.

L’identifiant de cet indice est 001711010. Il est consultable sur le site Internet de I'Insee :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711010

Le coefficient de révision C est applicable pour le calcul de I'acompte correspondant aux prestations réalisées le mois n est
donné par la formule :
Cn=0,15+0,85x(In/Io)

Dans laquelle Io est la valeur de I'indice pour le mois Mo et In la valeur de I'indice pour le mois au cours duquel la prestation
est exécutée.

Toutefois si la période de reglement de I'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en compte est le dernier mois de
la période.

La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.
Pour la mise en ceuvre de cette formule, les calculs intermédiaires et finaux sont effectués avec au maximum quatre décimales.
Pour chacun de ces calculs, I'arrondi est traité de la fagon suivante :

v Sila cinquiéme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatriéme décimale est inchangée (arrondi
par défaut).

CCAP-AMU38-2025 — Mission de maitrise d’ceuvre pour la réhabilitation des locaux pour les laboratoires CRCM et C2VN du Campus
Timone
Page 15 sur 30



v" Sila cinquiéme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatriéme décimale est augmentée d'une
unité (arrondi par exces).

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n'est procédé
a aucune autre révision avant révision définitive, laquelle peut intervenir a partir du premier acompte suivant la parution de
I'index correspondant.

9.2.2 Clause de réexamen

Conformément a I'article R2194-1 du Code de la Commande Publique, les parties conviennent qu'il pourra y avoir réexamen
des dispositions du contrat et/ou des prix a la demande de 1'une ou l'autre partie.

Et sous réserve que les modifications sollicitées ne résultent pas d'une faute du titulaire, les Parties devront se rencontrer des
que possible et au plus tard dans le mois a compter de la survenance de I'’événement pour revoir, le cas échéant, les termes du
présent contrat.

Le marché peut faire I'objet d'un réexamen par les Parties dans les cas suivants :

» En cas de nouvelles mesures inhérentes a une crise (sanitaire, conflit géopolitique, autre crise) impliquant des
difficultés d’exécution des prestations (techniques et financieres) par le titulaire.

» Une modification de la 1égislation et/ou de la réglementation ayant des conséquences sur I'exécution du marché.

» Ladisparition d’'un indice utilisé dans la formule de révision de prix.

» Selon les dispositions de I'article 9.4 « Forfait de rémunération » du présent CCAP permettant la modification
du forfait de rémunération du maitre d’ceuvre établi lors de la notification du marché.

Les Parties se concertent pour procéder au réexamen et, le cas échéant, trouver un accord, sur les éventuelles modifications a
apporter au contrat. La modification de celui-ci donne alors lieu a un accord de volonté matérialisé par un avenant.

Dans le cas ol un accord ne saurait étre trouvé entre les parties, le marché pourra étre résilié pour motif d’intérét général.

9.2.3 Garanties financiéres

Il n’est prévu ni de retenue de garantie, ni de garantie a premiére demande, ni de caution personnelle et solidaire.

9.3 Enveloppe financieére affectée aux travaux

Le Maitre d'Ouvrage a réalisé des estimations, lors des études de programmation, qui permettent de préciser un cofit d’objectif
global remis au titulaire en début de mission. Il constitue I'objectif a atteindre par le maitre d’ceuvre.

L’enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux, par le maitre d’ouvrage, est de 3 660 000 € HT (valeur du mois
Mo). Elle se répartit de la facon suivante :

Enveloppe financiére prévisionnelle
fixée par le maitre d'ouvrage pour les Montant € HT
travaux

Tranche ferme CRCM 2100000 €
Tranche ferme C2VN 1260000 €
Total tranche ferme 3360000 €
Tranche optionnelle C2VN 450 000 €
Total (toutes tranches confondues) 3810000 €

9.4 Forfait de rémunération

9.3.1 Forfait de rémunération provisoire

Le forfait de rémunération indiqué dans I'annexe 1 de I'acte d’engagement (DPGF) lors de la notification du présent marché est
conclu a prix provisoires.

9.3.2 Forfait de rémunération a l'issue de la mission APD

Le forfait définitif est arrété des que le colit prévisionnel définitif des travaux est arrété par le maitre d’ouvrage, sur la base de
I'estimation établie par le maitre d’ceuvre selon les modalités suivantes :
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A chaque élément de mission, le colit prévisionnel des travaux comprend :
v'  Les travaux de batiment tous corps d’état et tous les équipements immeubles par destination nécessaires au bon
fonctionnement du ou des immeubles.
v' Les suppléments dus aux contraintes du site.
v Les frais résultants des obligations du maitre d’ouvrage au regard du code du travail (en particulier les installations
de chantier).

Par contre, le colit prévisionnel des travaux ne comprend pas :

Les frais préliminaires (sondage et géometre).

Les frais et travaux de branchements aux réseaux publics éventuellement nécessaires.
Le forfait de rémunération du maitre d’ceuvre.

Les honoraires du Contréleur Technique et du Coordonnateur SPS.

Les frais de publicité et de consultation des entreprises.

Les frais de police d’assurance « Dommage-Ouvrage ».

AN N N NN

Le Maitre d’ceuvre s’engage sur un coiit prévisionnel des travaux sur la base de I'exécution des études d’Avant-projet

définitif (a I'issue de 'AVP).

Hypotheése n°1 : Le coitit prévisionnel des travaux proposé par le maitre d’ceuvre* est compris entre 95% et 105% de
la part de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre de I'ouvrage :

La notification de la décision d’admission par le maitre de 'ouvrage de la mission APD vaut transformation du forfait provisoire
de rémunération en forfait définitif.

Hypotheése n°2 : Le coiit prévisionnel des travaux proposé par le maitre d’ceuvre* est égal ou inférieur a 95% de la part
de I'enveloppe financiere affectée aux travaux par le maitre de I'ouvrage :

Une modification au marché public (ou «avenant ») doit étre établi par les parties afin de fixer le forfait définitif de
rémunération.

Le forfait définitif s’obtient en appliquant au forfait provisoire un coefficient de correction.

Ce coefficient de correction se calcule de la fagon suivante :
Coflit prévisionnel définitif des travaux admis par le maitre d’ouvrage a
I'issue de la mission APD/AVP

Coefficient de correction = x 0,95
Montant de l'enveloppe financiere affectée aux travaux, mentionné a

I'article 9.3 du présent CCAP
Le forfait définitif est ensuite calculé de la fagon suivante :

Forfait définitif = Forfait provisoire indiqué dans l'annexe financiere de l'acte d’engagement (DPGF)** x coefficient de
correction

Hypotheése n°3 : Le coiit prévisionnel des travaux proposé par le maitre d’ceuvre* est égal ou supérieur a 105% de la
part de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre de I'ouvrage :

Cas n°1 : Si le colit prévisionnel proposé par le Maitre d’ceuvre au moment de la remise des prestations de la mission APD est
supérieur a l'enveloppe financiére affectée aux travaux par la maitrise d’ouvrage (hors modifications de programme
demandées par le maitre d’'ouvrage), le Maitre d’'Ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre
d’ceuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec le montant de
I'enveloppe financiére indiqué a I'article 9.3 du présent CCAP.

Le titulaire doit tenir compte du fait que I'avancement des études lui permet lors de I'établissement des prestations de chaque
élément de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le coit prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter le seuil de tolérance et ceci avant méme de
connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le Maitre d’ceuvre doit reprendre
gratuitement ses études.

Dans sa décision sur chaque dossier remis en phase études, le maitre d'ouvrage précise :
v' S'il accepte le montant de I'estimation donnée par le Maitre d’ceuvre

v" Ous'il le refuse.

Cas n°2 : Dans le cas ou le maitre d’ouvrage admettrait la mission APD et que le cofit prévisionnel des travaux établi par le
maitre d’ceuvre est égal ou supérieur a 105% de la part de 'enveloppe financiere affectée aux travaux par le maitre de I'ouvrage,
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une modification au marché public (ou « avenant ») devra étre établie par les parties afin de fixer le forfait définitif de
rémunération.

Le forfait définitif s’obtiendra en appliquant au forfait provisoire un coefficient de correction. Ce coefficient de correction se
calcule de la fagon suivante :

Cofit prévisionnel définitif des travaux admis par le maitre

d’ouvrage a l'issue de la mission AVP

Coefficient de correction = x 1,05
Montant de I'enveloppe financiére affectée aux travaux,

mentionné a l'article 9.3 du présent CCAP
Le forfait définitif est ensuite calculé de la fagon suivante :

Forfait définitif = Forfait provisoire indiqué dans l'annexe financiere de I'acte d’engagement (DPGF)** x coefficient de
correction

Pour les hypotheéses n°2 et 3 : Le coefficient de correction est appliqué uniquement aux montants des missions PRO, DAA,
AMT, VISA-SYN, DET, AOR, OPC (phase travaux). Le forfait provisoire indiqué dans la DPGF initiale pour les missions DIAG, AVP
et OPC (phase études) n’est pas modifié et devient définitif.

*Ce cotit ne prend pas en compte les modifications de programme qui seront traitées a partir d’une base juridique différente de celle de la clause
de réexamen pour fixation de la rémunération définitive du maitre d’ceuvre. Les éventuelles modifications de programme, selon leur importance et
leur complexité, peuvent faire, si elles sont justifiées, l'objet d'une modification du marché public, négociée par les parties.

** Le forfait provisoire est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois « Mo » (mois de remise de l'offre finale) des
études figurant dans l'acte d’engagement du présent marché.

9.3.3 Forfait de rémunération a l'issue de la mission AMT

Le coiit de référence des travaux est égal a la somme actualisée des montants des marchés de travaux (lots) au moment de
leur notification.

Le coefficient d’actualisation est égal au rapport de la valeur de 'index correspondant a la nature des travaux (BT 50) du mois
m, figurant au marché de maitrise d’ceuvre a la valeur de ce méme index du mois mo des offres des marchés travaux (lots) ou
de la derniére valeur connue de I'index si celles du mois mo, n’est pas encore publiée. Le coefficient d’actualisation est arrondi
au millieme supérieur.

a) Lorsque le coiit de référence des travaux est inférieur au seuil de tolérance

Dans le cas o, a I'issu de la Phase AMT, le coiit de référence des travaux est inférieur a plus de 5% du cofit prévisionnel
définitif des travaux admis par le MOA a l'issue de la phase AVP :

= Nouveau forfait du marché de MOE = (taux des missions DET, VISA-SYN, OPC phase travaux et AOR donné dans la
DPGF du marché initial x colt de référence des travaux a l'issue de la phase ACR) + forfait des missions DIAG, AVP
(APS/APD), DA, PRO, ACT et OPC phase conception établi au moment de la fixation de la rémunération définitive du
MOE al'issue de la phase AVP (APD).

Le nouveau forfait du marché de MOE est établi par modification de contrat signée des deux parties.

b) Lorsque le coiit de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance
Le colit prévisionnel des travaux est assorti d’'un taux de tolérance de 4%.
Le seuil de tolérance est égal a :

= Seuil de tolérance = Colit prévisionnel définitif des travaux admis par la MOA a l'issue de la phase AVP + (Colit
prévisionnel définitif des travaux admis par la MOA a l'issue de la phase AVP x 4%)

Dans le cas ou, a I'issue de la phase AMT, le coiit de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance :

o Si Aix-Marseille Université n’a pas le budget nécessaire pour financer 'ensemble ou une partie des marchés
de travaux, le Maitre d’ouvrage peut demander I'adaptation des études. Le Maitre d’ceuvre a I'obligation de

les adapter, conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre droit a aucune rémunération
complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises devant conduire a une
offre respectant le seuil de tolérance.
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Le Maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au Maitre d’ouvrage, sous la forme d’'une notice
exposant dans leur principe les modifications suggérées, dans un délai de quinze jours (2 semaines) suivant
la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres acceptation par le Maitre d’ouvrage, le Maitre d’ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 2 semaines a compter de I'accusé
de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de I'ouvrage de lancer une nouvelle procédure
de dévolution des travaux.

En complément des dispositions de I'article 14 du CCAP, si le nouveau cofit de référence est encore supérieur

au seuil de tolérance, le Maitre d'ouvrage peut résilier pour faute le marché de maitrise d'ceuvre (cf. article
14 du présent CCAP). Le marché est résilié sans mise en demeure préalable.

9.3.4 Forfait de rémunération a l'issue de la mission DET

Le colit réel des travaux est le colit total définitif des travaux, constaté par la maitrise d’ouvrage a I'issue de la réalisation des
marchés (lots) de travaux, résultant des décomptes généraux des opérateurs économiques chargés des travaux (hors révision
de prix).

Le colit de réel des travaux est assorti d’'un taux de tolérance de 4%.

= Seuil de tolérance = colit de référence des travaux a l'issue de la phase AMT + (colit de référence des travaux a lI'issue
de la phase AMT x 4%).

Si le cotit réel des travaux constaté* est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le Maitre d’ceuvre supporte la
pénalité suivante :

= Montant pénalité = (colt réel des travaux constaté - colit de référence des travaux augmenté du seuil de tolérance)
x 10%.

*Déduit du montant des travaux supplémentaires apparus en cours de chantier ne pouvant étre imputable au Maitre d’ceuvre.

Cependant, le montant de cette pénalité ne peut excéder 15% du montant de la rémunération des éléments constitutifs du
marché de Maitrise d’ceuvre postérieurs a la notification des marchés de travaux.

ARTICLE 10 : MODALITES DE REGLEMENT

10.1 Acomptes

Les paiements s’effectueront par acompte sur présentation de facture(s) du titulaire comme suit :

Le Maitre d’ceuvre établit un projet de décompte a chacun des stades définis ci-apres et le fait parvenir au maitre d’'ouvrage. En
cas de groupement, le mandataire présente un projet de décompte pour 'ensemble du groupement, reprenant I'ensemble des
factures des cotraitants ainsi qu’un récapitulatif général du décompte.

Distinctement pour chaque opération, les acomptes sont calculés par référence aux valeurs figurant dans la DPGF et suivant les
modalités ci-apres :

Missions % d’acompte Point de départ du paiement de I'acompte
70% A compter de la remise du dossier Diagnostic état des lieux dont la
Diagnostic état des lieux (DIAG) 0 complétude est validée par un représentant de la DDPIL.
g 30% A compter de 'admission de la mission DIAG par un représentant de la
° DDPL
30% A compter de la remise du dossier d’avant-projet dont la complétude est
Etudes d’avant-projet (AVP) soit 0 validée par un représentant de la DDPI.
APS + APD 70% A compter de 'admission de la mission AVP par un représentant de la
DDPL
Dossier de DAA 100% A compter de la date du récépissé de dépot du dossier de demande
0 d’autorisations administratives délivré par la mairie.
30% A compter de la remise du dossier projet dont la complétude est validée
Etudes Projet (PRO) ° par un représentant de la DDPL
) 70% A compter de 'admission de la mission PRO par un représentant de la
° DDPL
50 % A compter 'admission du dossier DCE par un représentant de la DDPI.
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Assistance a la passation des 50 o A compter de la notification au titulaire de la décision d’admission
marchés de travaux (AMT) 0 (attestation de service fait) de la mission AMT.
Visa des documents d’exécution 100% Au prm:ata temporis (?kel avancement de la mission jusqu’a la réception des
marchés de travaux (*)
N Au prorata temporis de 'avancement de la mission jusqu’a la réception des
0,
Syntheése 100% marchés de travaux (*)
90 % Au prorata temporis de 'avancement de la mission jusqu’a la réception des
0 .
. . marchés de travaux (*
Direction des travaux (DET) .( ) S - -
o A compter de la signature par l'ensemble des parties des décomptes
10 % s ) 5 ok
généraux de I'ensemble des marchés de travaux. (**)
90% Au prorata temporis de I'avancement de la mission jusqu’a la réception des
OPC 0 marchés de travaux
10% A compter de la validation du rapport final OPC par un représentant de la
° DDPI, valant admission de la mission OPC.
60% A compter de la date de notification par le maitre d’ouvrage de la décision
0 de réception a la derniére entreprise de travaux concernée. (***)
15% A compter de la date de transmission a la DDPI du PV de levée de réserves
Assistance aux opérations de de la derniére entreprise de travaux concernée.
réception (AOR/GPA) 20% A compter de la décision d’admission par le représentant de la DDPI du
0 dossier DOE. (****)
50 A lissue du délai de garantie de parfait achévement (prolongation
0 éventuelle comprise)

(*) Pour les missions :

- Visa des documents d’exécution
- Synthese

- Direction des travaux (DET)

- OPC

la périodicité de la facturation, pendant I'exécution du chantier, est soit mensuelle, soit trimestrielle, suivant le souhait du
titulaire.

L’avancement est calculé au prorata temporis de 'avancement des travaux y compris période de préparation et sur la base du
délai figurant au marché de travaux au moment de I'établissement du décompte, en considérant le délai prévu aux marchés de
travaux, éventuellement modifié par des modifications de contrat (avenants).

Toutefois, pour la mission Synthése (SYN), si le titulaire estime étre en mesure de terminer la mission avant la fin des travaux,
il pourra proposer au maitre d’ouvrage une durée de la mission plus courte que celle des travaux. En cas d’accord de la DDPI
sur cette durée, le montant de I'acompte sera calculé en divisant le nombre de mois de la période de facturation par la durée
proposée, 'ensemble étant ensuite multipliée par le montant de la mission Synthese figurant a la DPGF. Mais dans tous les cas,
le solde de la mission ne pourra étre payé qu’aprés fournitures de la totalité des plans de synthéese nécessaires pour les travaux.

(**) Apres remise des décomptes généraux de travaux et acceptations du Maitre d’ouvrage et des entreprises (il est possible de
présenter plusieurs acomptes, espacés d'au moins un mois au fur et a mesure des acceptations des décomptes généraux des
travaux).

(***) Aprés exécution des opérations préalables a la réception et remise au Maitre d’ouvrage des derniéres propositions du
maitre d’ceuvre en vue de la réception (il est possible de présenter plusieurs acomptes, espacés d'au moins un mois, en cas de
réceptions partielles)

(****) Compte tenu que ce dossier est en partie constitué par des documents a fournir par les entreprises, I'achevement complet
de cet élément peut étre retardé pour des raisons indépendantes du Maitre d’ceuvre.

Cet élément peut donc faire 'objet de deux réglements partiels :

L’un a la remise (au plus tard a 'achévement du délai de remise du DOE tel qu'il a pu étre constitué a cette date, I'autre apres
fourniture de toutes les piéces dues par les entreprises.

Les pourcentages (pas de décimales) respectifs d’'avancement du D.O.E. sont proposés par le Maitre d’ceuvre et arrétés par le
représentant de la DDPI.

Ce systéme n’est cependant appliqué que si le maitre d’ceuvre justifie qu’il a mis en ceuvre vis a vis des entreprises fautives tous
les moyens coercitifs de sa compétence.

Apres délivrance du proces-verbal constatant que toutes les obligations découlant du marché de travaux ont été remplies, le
maitre d’ceuvre adresse au Maitre d’ouvrage une demande de paiement de solde sous forme d’un projet de décompte final. Ce
projet établi le montant total des sommes auxquelles le titulaire prétend du fait de 'exécution de 'ensemble des tranches.

Par dérogation a I'article 11.8.3 du CCAG-MOE, ce projet de décompte final devra étre envoyé au Maitre d’ouvrage dans un délai
de 30 jours suivant la plus tardive de ces deux dates :

v'  La date de publication dans la revue « Moniteur du Bitiment et des Travaux Publics » de la derniére valeur de
I'indice permettant de calculer la variation du prix,
v' Ladate du procés-verbal constatant que toutes les obligations découlant du marché de travaux ont été remplies.

Le projet de Décompte Général est, alors, établi par le maitre d’ouvrage. Il comprend
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v' Le décompte final ;
v/ L’état du solde, établi & partir du décompte final et du dernier décompte mensuel ;
v' Larécapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.
Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le Décompte Général.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-
apres:

v Quarante jours apres la date de remise au maitre d’ouvrage du projet de décompte final par le titulaire.

v" Douze jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.

Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général
signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général
signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours a compter de la réception de la mise en
demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

A compter de la date d’acceptation du décompte général par le titulaire, ce document devient le décompte général et
définitif, et ouvre droit a paiement du solde.

BN

Dans un délai de quarante-cinq jours compté a partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au
représentant du pouvoir adjudicateur le décompte général revétu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaitre
les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du
marché.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intéréts moratoires afférents au solde.

10.2 Facturation
10.2.1 Mentions obligatoires sur les factures

Les paiements sont effectués selon les regles de la comptabilité publique, sur présentation de facture.

La facture doit obligatoirement étre libellée au nom du pouvoir adjudicateur (Aix-Marseille Université) et comporter
les mentions obligatoires indiquées aux dispositions de I'article D2192-2 du code de la commande publique.

Aix-Marseille Université devant justifier de ses dépenses aupres de financeurs distincts pour le laboratoire CRCM et pour le
laboratoire C2VN, il est demandé au titulaire de facturer séparément les missions relatives aux travaux du laboratoire CRCM
(TF) et les missions relatives aux travaux du laboratoire C2VN (TF mais aussi TO si elle est affermie). Le titulaire émettra donc
des factures distinctes pour les parties CRCM et C2VN, mais aussi pour la TO. En revanche, il faudra indiquer le méme numéro
de marché sur chaque facture.

Outre les mentions légales, la facture portera IMPERATIVEMENT les mentions suivantes :

= La date d'émission et numéro de la facture.

= Ladésignation du destinataire de la facture :
Aix-Marseille Université
Agence Comptable
Service Facturier - 01BATIMENT
3, place Victor Hugo
13331 Marseille cedex 3

=  Nom complet et adresse de I'émetteur de la facture.
= L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture.
=  Le numéro du compte bancaire ou postal, tel que précisé sur I'AE.
=  Les prestations facturées (soit pour chacune des prestations rendues, la dénomination précise, selon le cas les prix

unitaires et les quantités ou bien les prix forfaitaires).
=  Date alaquelle est effectuée la livraison de biens ou la prestation de service (ou les travaux).
=  Le cas échéant, référence d’inscription au répertoire du commerce ou au répertoire des métiers.
=  Le cas échéant, numéro de SIREN ou de SIRET de I'émetteur de la facture
=  Le numéro SIRET d’Aix-Marseille Université : 130 015 332 00013
=  Lecaséchéant, numéro d'identification TVA de l'assujetti ayant effectué la livraison du bien ou la prestation de service

(ou travaux).
= Taux de TVA appliqué, montant de la taxe a payer et par taux d’'imposition, le total HT et la taxe correspondante

mentionnés distinctement sauf si régime particulier ; le total TTC (montant en €).
=  Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
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En cas de régime particulier, (exonération, auto liquidation ou application de la marge bénéficiaire), la référence a la disposition
pertinente de la réglementation EPN sur le territoire duquel est réalisée I'opération ou a la disposition correspondante de la sixiéme
directive TVA. Dans ce cas, les factures sont établies par le prestataire en HT. Mentions particuliéres selon le cas :

-En cas de franchise de base : « TVA non applicable, article 293B du code général des impéts »

-En cas d’autoliquidation : « TVA due par la client » + référence a l'article 283 du CGI ou a 'article 21-1a de la

6e directive TVA

=  Lafacture doit également mentionner obligatoirement :

o Ainsique le numéro d’engagement juridique (ou « numéro de bon de commande SIFAC » commeng¢ant
par 45xxxxxx), point d'entrée indispensable de notre systéme d'information financier et comptable. La
référence de commande est une information essentielle, en 'absence de laquelle, le service facturier qui doit
traiter la facture, se trouve dans l'impossibilité d'identifier le responsable de la commande et la ligne
budgétaire qui supportera la dépense.

=  La référence de bon de commande doit figurer sur la facture ET étre saisie dans le champ « Références / n°
d’engagement » sur le portail CHORUS PRO.

Si une facture ne contient pas ces mentions et indications, elle pourra faire I'objet d’un rejet.

10.2.2 Modalités de dépét des factures

Conformément aux dispositions du code de la commande publique (articles L2192-1 a L2192-4 et R2192-3), le titulaire ainsi
que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent transmettre leurs demandes de paiement sur
le portail mutualisé de 'Etat CHORUS PRO.

Les factures sont déposées directement a destination du pole facturier de I'agence comptable de l'université sur le portail de
dématérialisation des factures CHORUS PRO : https://chorus-pro.gouv.fr

- Les factures envoyées par mail ou par ticket, ou transitant via d’autres services que le podle facturier seront
systématiquement rejetées avec pour motif le dépot obligatoire sur le portail CHORUS PRO.

10.2.3 Le suivi des factures

Le suivi de I'’évolution du statut de votre facture depuis la plateforme CHORUS PRO s’effectue en cliquant sur I'icone « Suivi de
traitement » dans I'onglet « Consultation de facture ».

Pour toute requéte, le titulaire formulera sa demande en créant un ticket sur le site de l'université, en précisant le numéro
de bon de commande, la date et le numéro de votre ou de vos facture(s), le ou les montant(s) (vous devrez créer un compte
avec une adresse électronique) :

https://ent.univ-amu.fr/esup-helpdesk/stylesheets/welcome.faces

Les requétes formulées par courriel, courriers ou appels téléphoniques ne pourront pas étre traitées.

10.2.4 Documentation sur le processus facturation d’AMU

Des documents d'information sont disponibles sur le site de 'agence comptable d’AMU :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/espace-fournisseurs
https: //www.univ-amu.fr/fr/public/tuile-assistance

et notamment le mode opératoire pour créer une requéte aupres du service facturier :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/creer-une-requete-aupres-du-service-facturier

10.3 Délai global de paiement
Le mode de réglement est le virement administratif.

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées (apres « service fait »), conformément aux dispositions des
articles R2192-10 a R2192-11.

Le délai global de paiement sur lequel s’engage le pouvoir adjudicateur est de trente (30) jours francs.
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Le délai court a compter de la réception de la facture, sila prestation a été effectuée et acceptée avant cette date. Si la prestation
intervient aprés réception de la facture, le délai de paiement court a compter de la date de constatation de 'exécution des
prestations.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité :

- des intéréts moratoires, dont le taux est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage ;

- une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros.

Ce délai peut étre suspendu dans les conditions décrites au décret cité ci-dessus, si le représentant du pouvoir adjudicateur
constate que la demande de paiement ne comporte pas I'ensemble des pieces et des mentions prévues par la loi ou par le
marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes.

Les intéréts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cing jours
suivant la mise en paiement du principal.

Modalité de financement : Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées sur fonds propres de I'établissement
(UFR Pharmacie + laboratoire C2VN), CPER, conseil départemental 13, Métropole Aix-Marseille-Provence.

10.4 Avance

Conformément aux dispositions des articles R2191-3, R2191-5 et R2191-6 a R2191-10 du Code de la Commande Publique, et
sauf refus du titulaire dans 'acte d’engagement et en 'absence de mesures conjoncturelles contraires, une avance est versée
au titulaire.

Pourcentage de I'avance versée au titulaire du présent marché (article 11.1 du CCAG option B) : 10%

Conditions de versement de I'avance :

Dans le cas d’'un marché simple a prix forfaitaire ou d'un marché a tranche, une avance est versée au titulaire lorsque le
montant initial du marché (ou de la tranche affermie) est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ot le délai d’exécution
est supérieur a 2 mois.

Modalités de remboursement de 'avance (Articles R2191-11 a R2191-12 du Code de la Commande Publique) :

Le paiement de 'avance intervient sans formalité dans un délai maximum de 30 jours a partir de la notification de I'acte portant
commencement d’exécution des marchés au titre desquels est accordée cette avance (soit a compter de la notification du
marché/de la tranche affermie, conformément a I'article R2192-24 du code de la commande publique).

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant cumulé des prestations exécutées atteint 65% du montant TTC
du marché (de la tranche affermie). Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire. Ce
remboursement doit étre terminé lorsque le montant cumulé des prestations exécutées atteint 80% du montant TTC du marché
(de la tranche affermie).

REMARQUE : S’agissant d’'un marché a tranche les dispositions des articles R2191-13 a R2191-14 du Code de la Commande
Publique s’applique également

ARTICLE 11 : PENALITES

En cas de difficultés dans I'exécution des prestations, le titulaire en avertit le service concerné d’AMU dans les plus brefs délais
par un écrit motivé explicitant la nature de ces difficultés.

Le titulaire est dégagé de toute responsabilité si les retards/manquement sont la conséquence de faits relevant de la force

majeure ou de cas fortuits, dans les termes de l'article 1218 du Code civil, et de faits qui engagent la responsabilité de
I'administration.

11.1 Pénalités de retard

Sous réserve des stipulations de I'article 15.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans 1'exécution des prestations par le titulaire,
I'acheteur applique des pénalités.

Par dérogation a I'article 16 du CCAG-MOE, en cas de retard par rapport aux délais fixés dans les documents contractuels, une
pénalité peut étre appliquée selon les modalités indiqué ci-aprés.

Par dérogation a I'article 16.2.1 du CCAG MOE, les pénalités de retard sont appliquées deés le premier euro.

Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG MOE, les pénalités de retard ne seront pas plafonnées.
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Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG-MOE, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure, sur simple

constat du retard.

Retards dans

Montants pénalités (par jour calendaire

de retard)
Fourniture dossier DIAG 75 Euros
Fourniture dossier d’avant-projet (AVP) 75 Euros
Fourniture Dossier de Demandes d’Autorisation Administratives 50 Euros
Fourniture dossier PROJET et cahier des charges fonctionnel du SSI 75 Euros
Fourniture dossier D.C.E. 75 Euros
Fournitures du rapport d’analyse des offres 50 Euros
Retards sur Visas du dossier d'exécution 30 Euros

Fourniture dossier D.O.E.

15 Euros (applicables par documents
manquants)

Etablissement décompte mensuel travaux

20 Euros (par décompte)

Rapport final de I'OPC

20 Euros

Etablissement décompte général travaux

30 Euros

Réception : fourniture P.V. opérations préalables + proposition du maitre
d’ceuvre

50 Euros (appliquée lot par lot)

Etablissement compte rendu réunion

10 Euros

Etablissement du rapport relatif aux mémoires en réclamation

20 Euros (appliquée lot par lot)

En cas de retard dans le remplacement d’un intervenant a 'accord-cadre ou a
un marché subséquent aprés demande du maitre d’ ouvrage restée sans effet.

50 Euros

En cas de retard dans la remise des attestations d’assurance prévues a l'article
12.1 du présent CCAP.

50 Euros

Conformément a I'article 13 du présent CCAP, le titulaire est tenu de
communiquer le ou les contrats de sous-traitance au représentant du pouvoir
adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande.

Par dérogation a I'article 3.6.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la remise
de ces documents une pénalité sera appliquée au marché de maitrise d’ceuvre
sur simple constat. Par dérogation a ce méme article (3.6.3), la pénalité ci-
contre s’applique.

50 Euros

En cas de non-respect du délai de reprise des études donné par le maitre
d’ouvrage en cas de dépassement du colit de référence des travaux a l'issue de
la consultation des entreprises, sera appliquée au marché de maitrise d’ceuvre
sur simple constat.

100 Euros

En cas de non-respect du délai de justification par le maitre d’ceuvre quant au
respect de ses obligations en matiére de protection de la main-d'ceuvre et
conditions de travail

50 Euros

11.2 Pénalités pour manquements

11.2.1 Pénalités pour absence a une réunion

Les pénalités pour absence sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat de I'absence.

Absences (Par absence et par cotraitant dont la présence est

Montants pénalités

obligatoire)

Réunions en phase études

90 Euros Hors taxes

Réunions en phase travaux
(Réunion de chantier et MOE-MOA-OPC)

90 Euros Hors taxes

Réunions OPR

90 Euros Hors taxes

Réunions GPA

90 Euros Hors taxes
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11.2.2 Pénalités relatives a la qualité des livrables

En cas de remise de livrables manifestement et substantiellement incomplet ou manifestement et substantiellement non
conforme aux stipulations du marchés ou comportant plus de dix (10) fautes d’orthographe et/ou de grammaire, une pénalité
d’'un montant de cent (100) euros hors taxes par livrable sera appliquée au titulaire, aprés mise en demeure motivée par le
pouvoir adjudicateur. Cette pénalité sera renouvelée aprés chaque nouvelle remise qui ne satisferait pas les obligations
contractuelles.

11.2.3 Pénalités relatives a I'exécution de la prestation

En cas de manquement et/ou dysfonctionnement constaté par le pouvoir adjudicateur, a une ou plusieurs obligations du
marché, une pénalité journaliere d'un montant de cent (100) euros hors taxes sera appliquée au titulaire, aprés mise en
demeure motivée par le pouvoir adjudicateur, jusqu’au traitement et résolution du manquement et/ou dysfonctionnement
constaté.

11.2.4 Pénalités pour non-respect de la clause RGPD

En cas de non-respect de ses obligations relatives a :
- laréglementation en vigueur applicable au traitement des données a caractére personnel
- Reglement général sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016 (dit « RGPD »),
- et alaloi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés (dite « Loi
Informatique et Libertés ») ;
une pénalité journaliere d’'un montant de cent (100) euros hors taxes sera appliquée au titulaire, apres mise en demeure
motivée par le pouvoir adjudicateur, jusqu’au traitement et résolution du manquement et/ou dysfonctionnement constaté.

11.2.5 Pénalités pour non-respect de la clause environnementale

En cas de non-respect de ses obligations détaillées a I'article 7.6 Dispositions en matiére environnementale du présent
CCAP ; une pénalité d'un montant de cent (100) euros hors taxes sera appliquée au titulaire, apres mise en demeure
motivée par le pouvoir adjudicateur, jusqu’au traitement et résolution du manquement et/ou dysfonctionnement constaté.

11.2.6 Pénalités pour non-respect de la clause sociale

En cas de non-respect des obligations imputables au titulaire du marché, celui-ci se verra infliger par action sociale non réalisée,
une pénalité égale a 5% du montant HT du marché dont il estle titulaire, et a minima égale a 1500,00 € HT.

En cas d’absence ou de refus de mise a disposition des renseignements propres a permettre le contrdle de 'exécution de
I'action sociale, Aix-Marseille Université procédera a une mise en demeure du titulaire. En cas de mise en demeure restée
infructueuse, le titulaire subira une pénalité égale a 50 euros par jour de retard.

Le recours a la sous-traitance n'exonére pas le titulaire de ses obligations en matiere de clause sociale. S'il peut partager une
partie de l'effort 1ié a I'action sociale, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne remontée d'information.
Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il appartient a ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les
stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

11.3 Pénalités de lutte contre le travail dissimulé

En application de l'article L.8222-6 du Code du travail, une pénalité peut étre appliquée au titulaire s'il ne s'acquitte pas des
formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a L. 8221-5 du code du travail.

Le montant de cette pénalité est égal a 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en
application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

11.4 Modalités d’application des pénalités
Les pénalités pourront étre appliquées a titre provisoire.
L’ensemble des pénalités sont cumulables entre elles.

Les pénalités seront directement imputées le cas échéant sur les sommes dues au titre de prestations déja effectuées si elles
n’ont pas été payées ou sur les sommes dues au titre des prestations a venir jusqu'a apurement du solde.

En cas de marché confié a un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels les paiements sont effectués sur des
comptes séparés, le mandataire devra indiquer au maitre d’ouvrage la répartition des pénalités entre les membres du
groupement. En I'attente de ces indications, les pénalités qui peuvent étre appliquées seront retenues en totalité sur les sommes
dues au mandataire du groupement.
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ARTICLE 12 : DOCUMENTS A PRODUIRE EN COURS D’EXECUTION

12.1 Assurances

12.1.1 Assurances du maftre d'ouvrage

Le maitre d’'ouvrage a contracté ou contractera les assurances suivantes :
= Assurance Tous risques chantiers
=  Assurance Dommages-ouvrages
= Assurance Responsabilité civile

12.1.2 Assurances du maitre d’ceuvre

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a 'égard du pouvoir adjudicateur et des
tiers, conformément a I'article 9.1 du CCAG-MOE.

Le Maitre d’ceuvre (en la personne de chacune de ses composantes éventuelles) est titulaire :
- d’une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792
a1792.2 et 2270 du Code Civil (assurance décennale) ;
- d’assurance responsabilité civile professionnelle.

Les attestations de I'assureur du Maitre d’ceuvre justifient qu’il est a jour de ses cotisations et que ses polices contiennent les
garanties en rapport avec 'importance de 'opération.

L’attestation d’assurance responsabilité civile est a fournir tous les ans au Maitre d’ouvrage. L’attestation d’assurance
décennale doit étre fournie a la notification du marché et au démarrage des travaux (elle doit étre valable a la date de la
Déclaration d’Ouverture du Chantier). Si, apres mise en demeure du Maitre d’ouvrage, les attestations ne sont pas fournies, le
marché pourra étre résilié dans les conditions prévues a I'article 14 du CCAP.

Le Maitre d’ceuvre doit souscrire une police complémentaire si celle existante n’est pas considérée comme suffisante par le
maitre d’ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

Dans tous les cas, si I'attestation n’apporte pas les renseignements suffisants, le Maitre d’ouvrage peut exiger une copie certifiée
conforme du contrat d’assurance complet.

12.2 Justificatifs sociaux

En application de I'article R2143-8 du Code de la Commande Publique le titulaire produit, le cas échéant, les piéces prévues
aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du code du travail, tous les six mois jusqu'a la fin
de I'exécution du marché.

12.3 Modifications relatives a la situation juridique ou économique au titulaire du marché

Le titulaire est tenu de notifier sans délai a 'acheteur (cf. article b) 5.1.2 du CCAP), les modifications survenant au cours de
I'exécution du marché et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de 1'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- a sa raison sociale ou a sa dénomination ;

Dans ce cas : fournir un extrait Kbis mentionnant ce changement (ainsi qu’un RIB le cas échéant).

- a son adresse ou a son siége social ;

- a ses coordonnées bancaires ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement.

De fagon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur toutes les modifications importantes concernant le
fonctionnement de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Cas de cession du marché - Cas de nouvelle entreprise a la suite d’'une opération de restructuration du titulaire initial
(rachat, fusion, absorption ou d’acquisition..) : Le transfert du marché a la société (née par exemple de la fusion ou de
I'absorption de I'entreprise titulaire) ne peut s’opérer de plein droit sans agrément préalable d’AMU et constatées de maniéere
expresse par le pouvoir adjudicateur (modification prévue a l'article R2194-6 du Code de la Commande Publique, acte spécial
signé).

Le titulaire doit en informer AMU dans les plus brefs délais et produire I'ensemble des documents et renseignements qui seront
demandés par I'administration, concernant la nouvelle entreprise a qui le marché est cédé, notamment : copie de I'annonce
légale, pouvoir de la personne habilitée a engager la société, RIB, extrait Kbis, attestations fiscales et sociales, attestation sur

CCAP-AMU38-2025 — Mission de maitrise d’ceuvre pour la réhabilitation des locaux pour les laboratoires CRCM et C2VN du Campus
Timone
Page 26 sur 30



I'honneur signée indiquant que le repreneur ne tombe pas sous le coup des interdictions de soumissionner, justifications de
références identiques a celles demandées dans 'avis d’appel a la concurrence relatif au marché, etc.

ARTICLE 13 : CO-TRAITANCE ET SOUS TRAITANCE

13.1 Cotraitance
En cas de cotraitance, la forme du groupement est celle indiquée par le maitre d’ceuvre a l'article B2 de I'acte d’engagement.
Sil'opérateur économique s’est présenté sous la forme du groupement conjoint, le mandataire est solidaire.

Le mandataire du groupement conjoint est ainsi solidaire, pour I'exécution du marché public, de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard de I'acheteur.

Tdche(s) essentielle(s) ne pouvant étre effectuées que par 'un des membres du groupement dans le cadre du présent marché :
compétence architecture

Membre du groupement concerné (qualification) :
Cotraitant portant la compétence architecture

Motivation :

Conformément a l'article 37 du code de déontologie des architectes et a I'article 3 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture, I'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance les missions relatives a I'établissement du projet
architectural faisant 1'objet de la demande de permis de construire et définissant par des plans et documents écrits
I'implantation des batiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des
matériaux et des couleurs.

Dés lors, le projet architectural du présent marché ne peut étre réalisé que par le(s) cotraitant(s) portant la mission
architecture. Si le(s) cotraitant(s) portant la mission architecture souhaite faire intervenir un architecte collaborateur
libéral, le collaborateur libéral devra avoir été déclaré comme cotraitant du groupement des la remise de la
candidature.

13.2 Mandataire du groupement

Le mandataire du groupement d’opérateurs économiques, désigné comme tel dans l'acte d'engagement, représente 'ensemble
des membres du groupement de maitrise d’ceuvre vis-a-vis du maitre d’ouvrage, coordonne les prestations et veille a instaurer
une bonne communication entre les membres du groupement et avec le maitre d’ouvrage.

A ce titre, il recoit mandat des membres du groupement pour :

= Coordonner l'établissement des dossiers de candidature et d’offre et les déposer dans les délais et formes prescrits
par le dossier de consultation, a partir des piéces remises en temps utile, par les membres du groupement

=  De maniére générale coordonner |'établissement de tous les documents contractuels, notamment :

o  Faire signer le marché et les avenants par chacun des membres.
ou
o  Signer le marché et les avenants, si le mandataire dispose des pouvoirs nécessaires.

=  Transmettre au maitre d’ouvrage les demandes d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement des sous-
traitants émanant de chaque membre.

=  Assurer les missions de coordination portant a la fois sur les études et sur les travaux

o  établir, en liaison avec les autres membres, le planning d’ensemble et en assurer sa mise a jour

o informer chaque membre du groupement de toute modification du planning et contréler son application
o s'assurer de I'exécution des prestations dans les délais fixés au marché de maitrise d’ceuvre

o organiser les réunions nécessaires a la coordination des prestations de maitrise d’ceuvre

o proposer au maitre d’ouvrage la réception des travaux.

=  Transmettre aux membres concernés les ordres de service et toutes instructions, notes, plans, directives, etc. émanant
du maitre d’ouvrage ou de son représentant.

. Remettre, au maitre d’ouvrage, dans les conditions de forme et de délais prévus au marché de maitrise d’ceuvre, les
documents (documents graphiques et écrits, situations de travaux, projets de décomptes, demandes d’acomptes,
décomptes généraux définitifs, etc.) dus au titre de ce marché et s’assurer de leur approbation.

Les projets de décomptes et les demandes d’acomptes qui sont transmis au maitre d’ouvrage apres sa vérification,
sont revétus de son visa pour accord et sont accompagnés, le cas échéant, de ses observations.

=  Réunir, tout ou partie des membres du groupement, sur leur demande ou sur son initiative, chaque fois que
nécessaire, pour I'exécution de la mission de matitrise d’ceuvre ou pour 'examen de questions importantes telles que
la proposition, la négociation et la signature d’avenants, la répartition des prestations supplémentaires, le
dépassement des délais, la présentation d'un mémoire de réclamation, la défaillance d'un membre du groupement,
etc.
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=  Le cas échéant, organiser les négociations et trancher les différends au sein du groupement de maitrise d’ceuvre.

= Répartir, s'il y a lieu, les pénalités prévues au marché de maitrise d’ceuvre.

=  Le cas échéant, assurer la tenue du compte des dépenses communes.

= Archiver les documents régissant les rapports contractuels entre la maitrise d’ouvrage et le groupement de maitrise
d’ceuvre.

13.3 Sous-traitance

a. Interdictions de sous-traiter

= La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.
= Dans le cadre du présent marché, le(s) tiche(s) essentielle(s) ne pouvant pas étre sous-traitées sont :

Conformément a 'article 37 du code de déontologie des architectes et a I'article 3 de la Loi n® 77-2 du 3 janvier 1977
sur_l'architecture, l'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance les missions relatives a
I'établissement du projet architectural faisant I'objet de la demande de permis de construire et définissant par
des plans et documents écrits I'implantation des batiments, leur composition, leur organisation et1'expression de leur
volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.

Dés lors, le projet architectural du présent marché ne peut étre sous-traité y compris aupres du/des
collaborateur(s) libéral(aux) du/des membre(s) du groupement portant la compétence architecturale pour
I’exécution du marché.

b. Généralité

Si le titulaire envisage de confier au cours du marché I'exécution de certaines prestations a un ou a plusieurs sous-traitants,
celui-ci doit obtenir préalablement a toute intervention du sous-traitant, I'acceptation de chaque sous-traitant et
I'agrément de leurs conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur (utilisation recommandée du formulaire DC4
« Déclaration de sous-traitance »).

La déclaration de sous-traitance sera signée par la personne habilitée a engager le titulaire. Elle sera accompagnée de
documents permettant d’apprécier les capacités professionnelles, techniques et financieres de la société présentée
pour la réalisation des prestations sous-traitée (comme par exemple une liste de référence, des certificats de capacités
professionnelle, le chiffre d’affaires global annuel, les moyens humains, techniques ou matériels, etc.). 'ensemble des éléments
nécessaires a remettre a I'appui de la demande de sous-traitance sont mentionnés a l'article R2193-3 du Code de la Commande
Publique

Le titulaire présentant un sous-traitant pendant I'exécution du marché, envoie la Déclaration de sous-traitance en originale
ainsi que 'ensemble des documents permettant d’apprécier les capacités du sous-traitant par tout moyen permettant d’en
assurer la réception et d’en déterminer la date.

1. Si le document est signé au moyen d’une signature électronique valide (Rappel : le scan d'une signature
manuscrite ne vaut pas signature électronique), le formulaire DC4 peut étre transmis par courrier électronique a
I'adresse suivante : dcp-dc4@univ-amu.fr

2. Sile document est signé de maniere manuscrite, il est transmis en original par courrier a 'adresse suivante :

Aix-Marseille Université
Direction de la commande publique - PAFM
58, bd Charles Livon - 13284 Marseille Cedex 07

Une copie est adressée par courrier électronique a 'adresse susvisée en précisant dans le corps du message que la
signature du DC4 est manuscrite et la date d’envoi du courrier comportant I'original.

Dans les deux cas, la mention suivante doit obligatoirement apparaitre sur le formulaire DC4 de demande d’agrément de
sous-traitance : le numéro de procédure AMU38-2025.

La sous-traitance est prévue conformément aux dispositions des articles R2193-3 a R2193-122 du Code de la Commande
Publique.
Le recours a un intervenant extérieur par le titulaire ne peut donner lieu a une modification des tarifs horaires appliqués.

c. Modalités de paiement direct
Sile sous-traitant remplit les conditions mentionnées a I'article R2193-3 du Code de la Commande Publique, le sous-traitant

adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en
déterminer la date ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé.
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Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours a compter de de la date de réception ou du récépissé pour donner son accord ou
notifier son refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, a I'acheteur.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement a I'acheteur accompagnée des factures et de la preuve que le
titulaire a bien recu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.

L’acheteur adresse au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Remarque : lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation Chorus Pro, il y dépose sa demande de paiement sans autre
formalité. Le titulaire dispose de quinze jours a compter de ce dépdt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur le
portail de facturation.

L’acheteur procede au paiement du sous-traitant dans le délai prévu a I'article 10.3 du CCAP. Ce délai court a compter de la
réception par 'acheteur de 1'accord du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au deuxiéme
alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir
adjudicateur de 'avis postal mentionné au troisieme paragraphe ci-dessus.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

Cette demande de paiement devra comporter :

. Les noms du titulaire et du sous-traitant,

. Les références de I'acte spécial : n°, montant TTC, taux de T.V.A,, prestations sous-traitées,

. Mois des prestations sous-traitées,

=  Numérotation de I'attestation (nombre de demandes de paiement présentées sur le méme acte spécial).

= Le montant TTC a régler directement, le taux de la TVA appliqué a ce montant, le taux de variation de prix inclus dans ce
montant.

ARTICLE 14 : RESILIATION DU MARCHE

Le marché pourra étre résilié conformément aux dispositions prévues aux articles 27 a 32 du CCAG-MOE.
La résiliation prend effet a la date fixée dans la décision de résiliation, ou a défaut a la date de sa notification.

Résiliation pour faute (article dérogeant en partie a I'article 30 du CCAG-MOE) :

En plus des cas prévus dans le CCAG, le marché pourra aussi étre résilié pour faute du titulaire par le pouvoir adjudicateur :

=  En cas d’inexécution, de mauvaise exécution, de non-respect ou violations d'une ou de plusieurs prescriptions
contractuelles. L’administration signale les défaillances au titulaire par lettre (LRAR ou via la plate-forme PLACE).
Cette lettre a valeur de mise en demeure.
Le titulaire dispose du délai indiqué dans la lettre pour exécuter les prestations demandées/ mettre fin au
manquement et présenter ses observations (la lettre informe également le titulaire de la sanction envisagée).
Passé ce délai si la mise en demeure est restée infructueuse, ou dans le cas ou 'administration constate a
nouveau que malgré celle-ci le titulaire ne respecte toujours pas ses obligations contractuelles, le marché peut alors
étre résilié sans autre mise en demeure et sans préavis au titulaire par lettre (LRAR ou PLACE).

= Le marché pourra également étre résilié pour faute conformément aux dispositions de I'article 9.3.3 « Forfait
de rémunération a l'issue de la mission AMT » du présent CCAP. Le marché est résilié sans mise en demeure
préalable.

Le titulaire ne peut prétendre au versement d’aucune indemnité en cas de résiliation pour faute.

Changement de situation des opérateurs économiques au regard des interdictions de soumissionner

En application de I'article L2195-4 du code de la commande publique Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution du marché,
placé dans I'un des cas d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 a L. 2141-11, il informe sans délai 'acheteur de ce
changement de situation. L'acheteur peut alors résilier le marché pour ce motif dans les conditions fixées a I'article 28 du CCAG-
MOE sur la résiliation "pour événements extérieurs au marché" (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire).

Le titulaire ne peut prétendre au versement d’aucune indemnité en cas de résiliation.
ARTICLE 15 : DIFFERENDS ET LITIGES

15.1 Différends

Préalablement a tout recours contentieux, le Comité Consultatif Inter Régional de

Réglement Amiable pourra étre saisi, soit par le pouvoir adjudicateur, soit par le titulaire dans les conditions fixées au chapitre
VII « Réglement alternatifs des différents » de la partie réglementaire du Code de la Commande Publique.

Coordonnées du Comité Consultatif Inter Régional de Réglement Amiable :
Préfecture de la région Provence - Alpes - Cote d'Azur
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Secrétariat général pour les affaires régionales
Place Félix-Baret

CS 80001

13282 MARSEILLE Cedex 06

Secrétariat du comité : Catherine PIETRI

Courriel: catherine.pietri@paca.gouv.fr /Tél. : 04.84.35.45.54

L’expert amiable doit formuler ses propositions et tenter de concilier les parties dans un délai d’'un mois a compter de la saisine.
Il établit un rapport. Ce rapport ne peut servir dans le cas d'une procédure d’expertise contentieuse ou dans le cadre d'un
recours contentieux. En cas de conciliation, les parties s’engagent a signer une transaction.

15.2 Litiges

Les litiges éventuels sont réglés par les lois et réglements du droit francais.
AMU et le titulaire déclarent élire domicile a leurs siéges respectifs et s’en remettre au tribunal administratif de la ville de
Marseille pour le reglement des litiges éventuels afférents au présent marché.

Le Tribunal Administratif de Marseille est seul compétent pour connaitre des litiges qui pourraient survenir lors de 1'exécution

du présent marché.

Coordonnées du Tribunal Administratif de Marseille :
31, rue Jean-Frangois Leca, 13002 Marseille

Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr
Téléphone : 0491 1348 13 / Télécopie : 0491811387 / 89

ARTICLE 16 : DEROGATIONS AU CCAG-MOE

Articles du présent CCAP

Articles du CCAG-MOE auxquels le présent document déroge

5.1.2
533
7.4
7.4.1
7.4.3
8.1
8.2
10.1
111
14

4.1et4.2.1
3.1.2
3.4.3
18.1
18.1.1
18.1.4.2a18.1.4.5
20.3.2;20.4.2
21
11.8.3
3.6.3;16;16.2.1;16.2.2;16.2.4
30.
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