AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
Regroupement des équipes des unités
de recherche CRCM et C2VN au sein de
la faculté de pharmacie de Marseille

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE :
LIVRET 2 - Programme technique

Version V2 — 07 novembre 2024




SOMMAIRE

1 - PREAMBULE. 3
1.1 - Objet du doCUMENT ..ciciiiiniiisnessisssisssinisssisssnississs 3
1.2 - Présentation générale.............ccuueeivverrnnceecnsnncccencssnnccnnnns 3
1.3 - Obligation de I'équipe de maitrise d'ceuvre.................... 3
2 - LES CONTRAINTES DE L'OPERATION 4
2.1 - Le cadre réglementaire ...........cceeeeceeencceccscnncccnccssancsnnes 4
2.2 - Les contraintes opérationnelles..............ccuceveenreinnuecnnacnnns 6
3 - EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES........................... 10
3.1 - Obligations du concepteur ..........ccecereecrccecccsrercccnnccnnnes 10
3.2 - Flexibilité — évolutivité..........cccceeeeurecvcercnscrcnccnccccenccnne 10
3.3 - Contraintes de chantier...........ccuiiirreiiinivnneiccccnneccsnns 10
3.4 - Choix des materiels et materiaux .........ccceeceeeeceecncennccnnns 11
3.5 - Accessibilite aux handicapes.............ccuceuercviinnecnecnnen. 11
3.6 - Contraintes environnementales.............cccoccereercrneeccnenne 11
3.7 - Confort acOUSHQUE ....ccisnuiiimismisiisssmvensssinisisss 11
3.8 = SecUrite; sUrete wininaiainnmasinissimis s 12
3.9 « HYGIMNE s sssim iR e 13
4 - OUVRAGES DE CONSTRUCTION ..... 14
4.1 - Désamiantage, déconstruction et autres travaux
préalables i icinemiimssisismsinsnsndaisniai iR 14
4.2 - Gros-ceuvre — clos couvert..........ciiecicvnicecscnsecccsenanes 15
4.3 - SecONd-OOUNITE it s i 16
5 - EXIGENCES PARTICULIERES - LOTS TECHNIQUES ....... 22
5.1 = Colrants farts .ccuucinamnassmmaieaiisiis 22

54 «<GIB/GIC . cimmn sy
5.5 - Plomberie - Sanitaires — Gaz de laboratoires

5.6 - Equipements de laboratoire..........

REGROUPEMENT DES EQUIPES DES UNITES DE RECHERCHE CRCM ET C2VN AU SEIN DE LA FACULTE DE PHARMACIE

Programme Technique Détaillé : Livre 2 — Programme Technique — V2

...................................

...................................

2/37

.................




1 - PREAMBULE

Le programme technique détaillé est un élément constitutif du cahier des
charges de I'opération.

Elément essentiel du marché de maitrise d'ceuvre, il sert de support aux
concepteurs et formalise I'ensemble des exigences, contraintes et besoins
nécessaires a I'élaboration d'un projet architectural.

Le présent document s'inscrit dans une démarche d'étude de programmation
prise en charge par la société Egis Conseil pour le compte d'Aix-Marseille
Université (AMU).

L'ensemble des éléments évoqués dans ce programme est issu d'une série de
visites sur le site et d'entretiens avec les différents responsables et utilisateurs
des futurs locaux et du travail de préprogramme réalisé par la Direction du
Développement du Patrimoine Immobilier (DDPI) de I'AMU.

Ces éléments ont fait I'objet de concertation et de validation dans le respect des
objectifs du Maitre de I'Ouvrage.
COMPOSITION DU PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE

Le programme technique détaillé explicite I'ensemble des exigences et des
contraintes propres a l'opération. Il s'organise en trois livrets :

M Livret 1: Le programme fonctionnel — présent document - décrit :
Le contexte de I'opération,
Le site et ses contraintes,
Les données opérationnelles,
Les objectifs et secteurs fonctionnels,

Les caractéristiques des locaux a aménager
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M Livret 2 : Le programme technique décrit :
Les données réglementaires et techniques,

Les exigences techniques particulieres par corps d'état spécifiques a
I'opération.

M Livret 3 : les fiches descriptives par local décrivent :

Les caractéristiques des locaux sous forme de fiches descriptives, local
par local

Le présent programme constitue le cahier des charges de l'opération de
Regroupement des équipes du CRCM et du C2VN au sein de la Faculté de
Pharmacie a |'attention des équipes de maitrise d'ceuvre.

Le présent document fixe le niveau de définition des exigences techniques et
architecturales de la maitrise d’ouvrage en tenant compte notamment des
futures conditions d'exploitation du batiment.

La conjonction du respect des exigences et d'une conception adaptée et
proactive doit conduire la maitrise d'ceuvre a proposer un ouvrage conforme,
performant, moderne, évolutif et en sécurité

Le présent document s'inscrit dans une démarche d'étude de programmation
et a ce titre, il n'a pas vocation a se substituer a la conception de I'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre conserve toute sa responsabilité dans ce domaine. Il devra
attirer I'attention du maitre de l'ouvrage sur les éléments qu'il pourrait
contester, motiver les alternatives qu'il propose, expliciter les améliorations qu'il
estime pouvoir apporter et d'une maniere générale adopter une démarche
prospective dans les domaines technologiques, techniques de mise en ceuvre,
réglementaires, d'exploitation et de maintenance et d'économie d'énergie.




Le Programme Technique comprend :

M les contraintes de l'opération (réglementaires, environnementales,
opérationnelles) ;

M Les exigences générales ;
W Les exigences particulieres liées aux ouvrages de construction ;

W Les exigences techniques particulieres par corps d'état technique ;

PREVALENCE DES DOCUMENTS

En cas de contradiction entre certaines prescriptions dans les différents textes
c'est la prescription la plus contraignante qui est a prendre en compte, sauf
indication du Maitre d'ouvrage. Les éventuelles contradictions relevées, ainsi
que les solutions adoptées, seront systématiquement signalées par I'équipe de
maitrise d'ceuvre au Maitre d'ouvrage.

En cas de discordance entre les exigences du programme et celles de la
réglementation, c’est l'exigence la plus contraignante qui doit étre
retenue.

A l'intérieur de ce cadre, I'équipe de maitrise d'ceuvre est libre de présenter et
de mettre en ceuvre les solutions techniques adaptées. Le processus
d'élaboration du projet devra intégrer la mise au point avec Aix-Marseille
Université et ses conseils (ATMO, BC, CSPS), des différents éléments de
construction, en compatibilité avec le calendrier général de |'opération.

Tout au long de la conception et de la réalisation du projet, I'équipe de maitrise
d’'ceuvre adoptera une démarche argumentée de ses choix qu'elle présentera a
la maitrise d'ouvrage pour validation. Aucune dérogation ne pourra étre
admise sans accord préalable et formel d’Aix-Marseille Université.
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2 - LES CONTRAINTES DE L'OPERATION

Cette partie reprend les principales références réglementaires et normatives
applicables. Le projet doit étre conforme aux prescriptions des textes
réglementaires et techniques en vigueur au moment de la réalisation.

L'attention de I'équipe de maitrise d'ceuvre est attirée sur le fait que cette liste
n‘est pas exhaustive et que les textes en vigueur sont susceptibles d'évoluer
tout au long de I'avancement du projet.

A ce titre, il est demandé a I'équipe de maitrise d'ceuvre d'effectuer une veille
concernant la réglementation applicable a la conception et a la réalisation de
I'opération, d'alerter le maitre d’'ouvrage sur les conséquences des évolutions
éventuelles de la réglementation et de proposer les solutions permettant de
répondre aux exigences réglementaires tout en respectant les objectifs du
projet, notamment en termes de colts, de planning et de qualité de la
construction.

2.1.1 - RECOMMANDATIONS GENERALES

Le maitre d'ceuvre reste responsable de la bonne application des normes et de
la réglementation frangaise en vigueur au moment de la réalisation de
I'ouvrage.

D’une maniére générale, et sans que la liste soit limitative, les documents de
référence sont :

B Reéglementation de sécurité contre les risques d'incendie dans les Immeubles
de Grande Hauteur : arrété du 30 décembre 2011, y compris les dispositions
particulieres s'appliquant aux immeubles a usage d’'enseignement.

B Reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.

m Cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés
publics de travaux (décret n°92-72 du 16 juillet 1992, brochure JO n°2018,
arrété du 28 mai 2018),




W EUROCODES (normes NF EN 1990 a 1998),
M Décret n°77.996 du 19 ao(t 1977 sur I'hygiene et la sécurité des chantiers,

m Code de lenvironnement, textes réglementaires, conventions et
recommandations nationales, communautaires et internationaux relatifs au
développement durable et a la préservation des ressources planétaires.

M Les regles d'urbanisme attachées a la situation géographique du batiment :
code de I'urbanisme, code de I'environnement, PLU, PPRI, PPRN.

M La Reglementation thermique existante en vigueur a la date du dépdt du
permis de construire

M Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de
réduction de la consommation d'énergie finale dans des batiments a usage
tertiaire

M Le code du travail (livre second, conditions de travail, sécurité et hygiene)

M Le code de la construction et de I'habitation (le livre premier dispositions
générales pour les dispositions constructives)

M Les Normes Frangaises éditées par I'’AFNOR et les Documents Techniques
Unifiés.
M Toutes normes réglementaires concernant la protection des personnes

contre les risques (courants électriques, chutes, etc), notamment la protection
des personnes durant le chantier ;

M Le reglement sanitaire départemental.

M La réglementation en matiere de handicap telles que les lois sur I'accessibilité
et I'égalité des chances et la réglementation "handicapé" des ERP (arrété du 20
avril 2017 notamment) ;

En cas de contradiction entre certaines prescriptions dans les différents textes,
c'est toujours la prescription la plus contraignante qui est a prendre en compte.

Les éventuelles contradictions relevées ainsi que les solutions adoptées sont
systématiquement signalées par le groupement a 'AMU.
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Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels, ne seront admis que
s'ils ont fait I'objet d'un avis technique du Centre Scientifique et technique du
Batiment ne comprenant aucune réserve ou mention défavorable et s'ils sont
utilisés conformément aux directives et recommandations figurant dans I'avis
technique. Les ATEX (Appréciation Technique d'Expérimentation) sont
acceptées et sont a la charge des entreprises. Toutefois, il est porté a
connaissance du concepteur qu'il ne sera pas toléré de retard de planning sur
justification de recours aux ATEX.

2.1.2 - TEXTES REGISSANT L'ACTIVITE

M Guide INRS notamment ND2173-188-02 relatif aux laboratoires de chimie,
ED 1506 relatif aux laboratoires de chimie dans le cadre de la recherche, ED
6015 relatif aux stockages de produits chimiques, ED 795 relatif aux
sorbonnes en laboratoire.

m INRS : cahier de notes documentaires — hygiéne et sécurité du travail n° 188,
3eme trimestre 2002, La conception des laboratoires de chimie ;

M Arrété du 16/07/07 fixant les mesures techniques de prévention, notamment
de confinement a mettre en ceuvre dans les laboratoires de recherche
d'enseignement, d'analyses, d'anatomie et cytologie pathologiques, les
salles d'autopsie et les établissements industriels et agricoles ou les
travailleurs sont susceptibles d'étre exposés a des agents biologiques
pathogénes ;

m NF [SO 13408-1; 14644-1,3,5,6,8

B Les normes EN 779 ; le projet EN 1822 relatifs aux classes de filtration de I'air
et aux contréles efficacité et de fuites,

M La norme ISO EN 1886 portant sur les étanchéités et la rigidité des caissons
et centrales de traitement d'air

B Arrété relatif aux bonnes pratiques de laboratoire (13/4/07) ;

B Les réglements de conception antivibratile ;




La liste des recommandations et régles techniques ci-dessus énoncée est non
exhaustive et il conviendra a la maitrise d'ceuvre de se rapprocher de la
reglementation et des normes en vigueurs et vérifiera que les équipements
seront conformes a cette réglementation et normes pour mener a bien sa
mission.

2.2.1 - LE PERIMETRE DE L'OPERATION

La mission confiée au maitre d'ceuvre couvre l'intégralité des diagnostics et
travaux de toutes natures nécessaires a la livraison en état de fonctionnement
de l'ouvrage. Le programme fixe les limites de prestations s'agissant des
équipements et du mobilier étant entendu que I'ensemble des locaux et
installations techniques devront en permettre le bon fonctionnement dans des
conditions normales d'utilisation.

Les travaux envisagés sont des travaux de restructuration compléte des deux
étages 2 et 8 du batiment Pharmacie (ailes A, B, C) en vue du regroupement
des deux unités de recherche: regroupement du C2VN a l'étage 2 et
regroupement du CRCM a l'étage 8 tels que définis dans le programme
fonctionnel. Ces regroupements sur les deux étages 2 et 8 sont rendus possibles
par la libération de I'étage 8B occupé par I'IMBE (2 salles expérimentales et
locaux tertiaires) et leur déménagement sur laile 7B. Les travaux
d’adaptations des locaux du 7B pour accueillir 'IMBE sont compris dans le
périmeétre.

L'opération inclue les éléments suivants :

M L'aménagement des niveaux 2 et 8 du batiment de la faculté de Pharmacie,
aile A, B et C intégrant I'ensemble du programme fonctionnel :

Les reprises de structure éventuelles (selon projet architectural et
charges spécifiques des équipements détaillés dans les fiches locaux)

Les travaux de désamiantage
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Les travaux de dépose, curage, démolition, etc. (selon programme
fonctionnel et projet architectural) ;

Toutes suggestions de gros ceuvre (percements, renforts de structure...)

Traitement du clos et couvert (aménagement éventuel d'installations
techniques en toiture ou a l'extérieur selon projet MOE, adaptations
rendues nécessaires par les aménagements intérieurs) ;

Adaptations et modifications des systémes de chauffage climatisation
et ventilation nécessaires, en fonction des besoins,

Adaptations et modifications du réseau de plomberie nécessaires,

Mise en place des éléments du courants forts et courants faibles
nécessaires au projet

Adaptations rendues nécessaires dans les locaux techniques
Cloisonnement et mise en peinture de I'ensemble des locaux
Remplacement des revétements sol de I'ensemble des locaux

Gaz spéciaux : raccordements des locaux nécessitant des gaz spéciaux
(voir fiches) a une plateforme extérieure au batiment (se référer a la
réglementation IGH).

» Nota: Pour la distribution en gaz spéciaux des locaux concernés, une
demande d'autorisation de travaux — dérogations IGH sera nécessaire.
L'équipe de maitrise d'ceuvre se référera aux exigences de |'article GH65 de la
réglementation IGH

Mise en place de l'ensemble des corps d'état techniques et
architecturaux et équipements de laboratoires réputés inclus dans
I'opération pour I'ensemble des locaux

Toute autre suggestion nécessaire au projet architectural et technique

Tous travaux nécessaires a la continuité de fonctionnement du batiment
Pharmacie en conservant les flux et activités réalisées : protections de
chantier, phasages éventuels, portes / cloisons temporaires de
protections et d'isolement de la zone travaux versus la zone en
fonctionnement.




Ces prestations pourront engendrer des interventions dans les niveaux
inférieurs et supérieurs. Le site étant occupé, les interventions devront
permettre la continuité de service des autres locaux et installations techniques
du batiment.

M Les travaux d'adaptation de |'étage 7B en vue d’accueillir les locaux IMBE
déménagés du 8B.

Pour les deux salles expérimentales et la salle de réunion IMBE, seront
prévus : travaux de dépose et curage, travaux de décloisonnement et
recloisonnement, reprise des CES, travaux CET selon besoins techniques
et équipements, tests et essais des équipements.

Pour les espaces tertiaires, le cloisonnement actuel et les sols existants
seront conservés. Seront prévus : les travaux de peinture, I'installation
de faux-plafonds acoustiques, les travaux d'adaptations CFO et CFA en
réponse aux besoins, les travaux d'adaptations CVC et plomberie selon
besoins.

Les travaux entraineront également la mise en place d'une zone chantier
extérieure (base vie, containers de stockage, bennes...), incluse dans 'opération.

Les noyaux centraux du batiment sont exclus du périmétre opérationnel.

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES COMPRIS DANS L'OPERATION

Tous les équipements inclus au titre du marché prévus dans le programme
doivent étre opérationnels lors de la livraison du batiment. L'ensemble des SAS
nécessaires a la mise en ceuvre des objectifs de surpression / dépression
sont dus au titre de I'opération.

Le maitre d'ceuvre doit se référer aux fiches par local.

Tout équipement ou appareillage non cité dans le programme et nécessaire a
la réalisation des exigences exprimées est considéré comme compris dans
I'opération.

Suivant la nature du local, des équipements sont a prévoir au titre de
I'opération, ils sont précisés dans les fiches par locaux. Il s'agit des équipements
intégrés, fixes par destination, et en particulier :

REGROUPEMENT DES EQUIPES DES UNITES DE RECHERCHE CRCM ET C2VN AU SEIN DE LA FACULTE DE PHARMACIE 7/37

Programme Technique Détaillé : Livre 2 — Programme Technique — V2

Les paillasses et meubles hauts et bas associés

Les sorbonnes

L'équipement scellé au sol et aux murs : tableaux, écrans, accessoires
sanitaires, ...

Les placards muraux, y compris rayonnages,
Le mobilier fixe destiné a structurer I'espace,

Les kitchenettes avec plan de travail et rangements

Les appareils sanitaires et leurs accessoires fixes

EQUIPEMENTS HORS OPERATION

Le Maitre d'ceuvre n'aura pas a sa charge les équipements listés ci-apres,
néanmoins ils sont listés a titre indicatif et devront pouvoir étre opérationnels
lors de la livraison du batiment.

MOBILIER DIVERS

B Les mobiliers de bureaux et leurs accessoires

M Les tables, chaises

M Les armoires et porte manteau

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

W Les équipements spécifiques, (portoirs ventilés, PSM, hottes, armoires a
solvants, bras d'extraction) pour lesquels les branchements et attentes pour
le raccordement ultérieur sont inclus dans le périmeétre.




2.2.2 - LES RESEAUX ET LES CONTRAINTES BATIMENTAIRES

L'opération confiée au maitre d'ceuvre inclut, outre 'aménagement, la totalité
des sujétions de raccordement aux réseaux publics et équipements existants
privés s'ils sont nécessaires.

Le site est desservi techniquement (fluides, alimentations, évacuation). Le détail
est disponible sur les plans de réseaux joints au dossier de consultation.

2.2.2.1 - Assainissement

M Eaux usées : I'hypothése est prise d'une utilisation des réseaux existants
laissés en attente. La mission de Diagnostic du maitre d'ceuvre devra
confirmer cette hypothese.

m Eaux pluviales : le projet ne devrait pas interférer avec les réseaux de
collectes des eaux pluviales. Cependant, dans le cas de la création ou la
modification des toitures et donc du systéme de récupération des eaux
pluviales, le maitre d'ceuvre devra diagnostiquer et mettre en place les
solutions permettant de reprendre les EP.

2.2.2.2 - Production thermique

Le chauffage et la climatisation sont produites par des pompes a chaleur VRV
hybrides installées en toiture. Chaque unité extérieure est dédiée a 2 étages
d’'une seule aile. Par exemple, une unité extérieure produit pour les étages 2 et
3 de l'aile C. Il appartient au maitre d'ceuvre dans le cadre de la mission de
verifier les capacités des équipements existants et de dimensionner les
nouveaux équipements a mettre en place pour le chauffage, la climatisation et
la ventilation des locaux du niveau R+2 et du R+8. Ces nouveaux équipements
viennent compléter la capacité des anciens. Les systemes de chauffage et de
rafraichissement existant étant neufs, il sera recherché au maximum le maintien
des systemes existants.

M Bilans des puissances thermiques de |'existant
Niveau R+2

» Puissance calorifique installée : 61,44 kW

» Puissance frigorifique installée : 67,07 kW
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Niveau R+8

» Puissance calorifique installée : 61,78 kW

» Puissance frigorifique installée : 70,19 kW

2.2.2.3 - Compensation de sorbonnes

Dans le cadre de I'opération de rénovation énergétique du batiment Pharmacie,
des réservations pour compensation de sorbonnes ont été mises en place. Les
plans des compensations existantes et réservations pour compensation sont
transmis en annexe du programme. Sur la base de ces plans, I'étude de
faisabilité au stade programmatique a été réalisée. Le maitre d'ceuvre prendra
en compte ces plans de localisation des réservations comme un invariant pour
son projet architectural et technique.

2.2.2.4 - Traitement spécifique — niveau L2

Comme identifié dans les fiches espaces, certains espaces nécessitent des
exigences de surpression / dépression spécifiques. Le maitre d'ceuvre identifiera
s'il est nécessaire de prévoir de nouvelles installations de traitement d'air / des
ambiances intérieures et leur implantation. Tous les travaux de sujétions
techniques : gros ceuvre, clos-couvert, raccordements en lien avec ces nouvelles
installations sont dues au titre de I'opération.

2.2.2.5 - Fluides spéciaux

Le maitre d'ceuvre se référera aux exigences de la réglementation IGH et en
particulier 'article GH 65 pour le raccordement et la distribution des locaux
nécessitant des fluides spéciaux. A titre d'information, une demande de
dérogations a été réalisée dans le cadre de l'opération de rénovation
énergétique pour la création d'une plateforme extérieure gaz spéciaux grillagée
et non accessible au public et pour la distribution de 4 laboratoires en CO2.

2.2.2.6 - Alimentation en eau

m Eau froide : les nouveaux points créés seront raccordés aux réseaux
existants Eaux froides circulant en faux-plafonds et sont alimentés depuis le
point existant.




m Eau chaude sanitaire : la production d'eau chaude sanitaire du batiment est
réalisée a partir de chauffe-eaux électriques. Dans un souci de cohérence
avec le reste du batiment et afin de faciliter les actions de maintenance, le
maitre d'ceuvre envisagera un systéeme équivalent.

2.2.2.7 - Distribution électrique

m 4 colonnes montantes de distribution électriques sont présentes sur
I'ensemble des niveaux du batiment, alimentées depuis le TGBT P2.

1 colonne Services Généraux secourus tous niveaux = pas de
modification a prévoir

1 colonne montante 400A tous niveaux alimentant éclairage et PC = pas
de modification a prévoir

1 colonne FM présente sur les niveaux sous-sol 1 —R+5 // 1 colonne FM
de méme constitution sur les niveaux R+6 —R+10 = pas de modification
a prévoir
M Les canalis seront remplacés et mis en correspondance afin de répondre aux
futurs besoins du site.

m Contraintes : L'ampérage ne pourra étre supérieur a 100A par niveau

Depuis la colonne montante 400A qui alimente les éclairages et PC uniquement,
sur les niveaux R+2 et R+8, 3 tableaux divisionnaires sont installés par niveau, a
raison d'un par aile.

Sur le Niveau R+2, la puissance allouée au niveau ne pourra dépasser 25 KVA*,
il conviendra de faire une note de calcul électrique pour justifier cette puissance.

Sur le Niveau R+38, la puissance allouée au niveau ne pourra dépasser 24 KVA*,
il conviendra de faire une note de calcul électrique pour justifier cette puissance.

* selon bilan de puissance émis par LEON GROSSE titulaire du marché
« Réhabilitation énergétique du batiment Pharmacie du site La Timone »
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2.2.2.8 - Téléphonie / Réseau informatique / Fibre Optique

Les exigences du cahier des charges de la DIRNUM transmis en annexe du
programme sont a respecter. 2 baies de brassage alimentent les étages 2 et 8
et seront remplacées dans le cadre de |'opération.

2.2.3 - TRAVAUX EN SITE OCCUPE ET CONTINUITE DE
FONCTIONNEMENT

Le batiment sera en fonctionnement pendant toute la durée des travaux. La
présente opération est donc liée au contexte particulier du chantier en site
occupé. Il est donc souhaité de limiter au maximum les impacts sur les
utilisateurs occupant les locaux pendant toute la durée des travaux. L'équipe de
maitrise d'ceuvre se référera a I'état des lieux fonctionnel et batimentaire du
livret 1 : programme fonctionnel afin d'identifier la destination et I'occupation
des différents locaux.

Une proposition de phasage opérationnel a été réalisée. Elle est décrite dans le
programme fonctionnel. Ce phasage a été validé par AMU et les utilisateurs.

Compte tenu des contraintes d'exploitation et de la proximité de secteurs
sensibles de I'établissement, le MOE explicitera dans le cadre d'une note
spécifique les conditions d’'exécution des travaux.

Les objectifs de la MOA pour la réalisation des travaux sont les suivants :
B Réduire le bruit

B Réduire les pollutions potentielles du site

B Réduire les perturbations du trafic

B Réduire les émissions de poussieres

Le MOE précisera dans sa note :

B Les conditions d'acces au chantier

B Les marquages temporaires pour travaux

M L'emplacement des zones de stockage, d'approvisionnements, de
cantonnements




M La mise en sécurité des utilisateurs du batiment et de leurs cheminements
vis-a-vis des zones et flux de travaux

M Les sujétions d'exécution liées aux contraintes induites par les activités
situées a proximité (horaires spécifiques, approvisionnements particuliers,
organisation des travaux bruyants, ...).

3 - EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES

Le présent document mentionne les exigences générales du Maitre d'Ouvrage
relatives au niveau des performances et qualités qu'il désire obtenir dans le
niveau du batiment concerné par ces travaux. |l appartient au concepteur de
proposer les performances, les finitions et I'équipement immobilier a prévoir
dans chaque entité fonctionnelle ou local.

Les exigences techniques et fonctionnelles du Maitre de I'Ouvrage ne diminuent
en rien la responsabilité du maitre d'ceuvre qui reste seul juge de la maniéere de
respecter tout a la fois ces exigences dans le cadre du co(it maximal retenu pour
la réalisation de I'opération et de I'ensemble de la réglementation en vigueur.

Les choix de trame, de principes structurels, de la volumétrie des espaces, de
configuration des éclairages artificiels, (...) doivent prendre en compte de
possibles évolutions ultérieures des locaux, avec I'hypothése d'un simple
réaménagement ou d'un changement d'affectation.

Afin de garantir une évolutivité du projet, plusieurs criteres sont a prendre en
compte :

M Les cloisonnements internes seront constitués de matériaux facilement
démontables ou cassables,
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B Répartition judicieuse des points d'accés CFO et CFA. Pour les bureaux
individuels ou partagés, il sera prévu N+1 PA NOR pour permettre une
évolution ultérieure.

m Un éclairage homogeéne doit étre recherché.

M Les chemins de cables courants forts et courants faibles et les réseaux de
plomberie devront permettre I'implantation de nouveaux équipements sans
travaux lourds.

L'emprise des travaux a réaliser se situe au R+2, R+8 et R+7 (travaux de
relogement de I'IMBE) d'un batiment existant en fonctionnement. Ce batiment
abrite des équipements de laboratoire pouvant fonctionner en continu. Toutes
les dispositions seront prises pour assurer le maintien en fonctionnement des
locaux, équipements et équipes situés dans le batiment lors des travaux et
minimiser les nuisances.

Il est donc impératif de prévoir un phasage en corrélation avec les opérations
de transferts préalables a la réalisation des travaux dans les locaux. La
faisabilité du phasage est décrite dans le Livre 1 du présent programme.

Une attention particuliére sera portée a la continuité de service des
équipements techniques des zones en activité durant toute la période du
chantier.

Les interventions sur les réseaux existants seront présentées a la maitrise
d’'ouvrage pour validation avant exécution.

Il sera également mis en ceuvre pour chaque zone de travaux toute action
nécessaire pour la mise en service des nouveaux équipements techniques
(provisoires ou définitifs) pour s'assurer que toutes les conditions d'utilisation
sont réunies avant la réinstallation des utilisateurs.




Les matériaux seront choisis en raison de leur durabilité. Il appartient au maitre
d'ceuvre de proposer les performances, les finitions et I'équipement immobilier
a prévoir dans chaque entité fonctionnelle ou local.

Le processus d'élaboration du projet doit intégrer la mise au point, et la
validation par le Maitre d'ouvrage, des différents éléments de construction, en
compatibilité avec le calendrier général.

Tous les produits et matériaux fabriqués ou manufacturés proposés par le
maitre d'ceuvre devront étre soumis a I'approbation du Maitre d'Ouvrage avant
leur mise en ceuvre.

Tous les matériaux seront choisis pour éviter la résonance et propagation de
bruit (sol, cloison et faux plafond notamment).

Les conditions d'acceés aux PMR des différents espaces seront intégrées. Cette
accessibilité doit répondre aux normes en vigueur dans ce domaine.

Le batiment Pharmacie a fait l'objet d'une opération de réhabilitation
énergétique dans le but était d’améliorer durablement les performances de
I'ouvrage et le confort des usagers. La présente opération ne devra pas
altérer ces améliorations.

Pour rappel, les objectifs de I'opération de rénovation énergétique étaient :

M La réduction des consommations d’énergie finales tous usages
confondus de 35% minimum, dans une démarche d'amélioration
énergétique en cohérence avec le décret tertiaire ; au travers de la réalisation
d'une simulation énergétique dynamique de I'état initial et de I'état projet.
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m Un niveau de performance «conventionnel» BBC Effinergie
rénovation, portant sur les consommations en énergie primaire des usages
« RT » ; au travers de la réalisation d'un calcul reglementaire RT existant

m L'amélioration du confort d'été ; au travers d'une simulation thermique
dynamique permettant de garantir que le nombre d'heures d'inconfort est
réduit par rapport a I'état initial.

m L'amélioration du confort visuel; au travers de la réalisation de
simulations ALJ de I'état initial et de I'état projet

m L'amélioration de la perméabilité a I'air, validée par une mesure apres
réalisation.

Les exigences de la réglementation acoustique pour les batiments
d'enseignement seront des minimas a atteindre pour les espaces tertiaires
concernés par le projet.

Pour rappel, la réglementation acoustique pour les batiments d'enseignement
(arrété du 25 avril 2003) fixe des objectifs pour chacun des indicateurs
principaux, en particulier les objectifs minimaux suivants :

M Isolement au bruit aérien entre locaux courants de 43 dB

M Isolement au bruit aérien entre locaux sensibles (réunions, ateliers, sanitaires,
salles polyvalentes) minimal de 50 a 53 dB

B Le niveau de bruit d'impact doit étre inférieur a 60 DB
B Durées de réverbération a respecter :

Locaux d’enseignement < 250 m3, sanitaires, salle de réunion: 0,4 < Tr
<08s




En complément de la réglementation applicable, certains espaces spécifiques
sont concernés par l'opération et nécessitent un degré d'isolement acoustique
complémentaire :

M Box collaboratifs
Isolement vis-a-vis des autres locaux : Dnra = 50 dB
Isolement vis-a-vis des circulations : Dyra 2 35 dB
Bruit d'équipement : Loar < 25 dB(A)
Acoustique interne : Tr< 04 s

Les box collaboratifs seront regroupés et pourront accueillir jusqu’a 2
collaborateurs. Il sera garanti I'indépendance acoustique de chaque
box.

M Espace de coworking du CRCM divisible en 3 sous-espace par la mise en
place de cloisons mobiles

Cloisons mobiles assurant un isolement Dnra = 45 dB une fois fermés
Bruit d'équipement : Lnat < 30 dB(A)
Intelligibilité : STI = 0.6

3.8.1 - CLASSEMENT

Cet immeuble de grande hauteur a usage d'enseignement et de recherche, est
classé R avec des activités annexes de type S (bibliotheque isolée de I'lGH) et
de type N (restauration).

3.8.2 - ACCES

L'immeuble de grande hauteur est principalement accessible depuis le 27,
boulevard Jean Moulin par un portail et des barrieres sans dispositif de
déverrouillage pompier mais surveillés en permanence par un gardien.
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L'acces aux ailes A et C est controlé par une barriere manuelle disposant d'un
dispositif de déverrouillage pompier.

Un acces secondaire (voie engin pour l'aile B) est présent rue Sainte Baume
angle boulevard Jean Moulin par deux portails sans dispositif de déverrouillage
pompier.

3.8.3 - CIRCULATIONS INTERIEURES
L'immeuble est desservi a chaque niveau de la maniére ci-apres :
B un escalier R-1 a R+10 non encloisonné dans le noyau central 3 ;

M 3 ascenseurs dans le noyau central dont 2 cabines disposent de l'appel
prioritaire pompier avec clé de commande ;

B un escalier a l'air libre R-1 a R+10 (R+11 aile C) et un monte-charge sans
appel prioritaire a I'extrémité de chaque aile. Le monte-charge de l'aile C
délivre le R+11.

Chaque aile présente une circulation horizontale commune avec une
distribution traditionnelle de locaux. Les blocs-portes des locaux donnant dans
la circulation horizontale commune sont laissés ouverts avec des ferme-portes
automatiques asservis au systéme de sécurité incendie.

L'escalier non encloisonné et désenfumé naturellement du noyau central et
I'escalier a l'air libre en extrémité de chaque aile sont respectivement de 2 UP.

Le grand hall « Charles Grebus » dispose d'une sortie totalisant 8 unités de
passage (UP) vers |'extérieur du batiment.

Trois ascenseurs dans le noyau central dont 2 seulement disposent de I'appel
prioritaire pompier avec clé de commande a récupérer au PC sécurité. Lors du
déclenchement de l'alarme dans un compartiment, les trois ascenseurs
redescendent automatiquement au niveau rez-de-chaussée. lls ne sont pas
pourvus du non-arrét au niveau sinistré. Les portes palieres des trois ascenseurs
du noyau central n‘ont pas de résistantes au feu connue.

Un monte-charge est présent a chaque extrémité des ailes A, B et C a proximité
de l'escalier a l'air libre. Les trois monte-charges distincts ne disposent pas de
I'appel prioritaire pompier ni du non-arrét au niveau sinistré.




Les études de MOE devront définir les accés et circulations en cours de
chantier.

3.8.4 - MOYENS DE SECOURS
L'immeuble est doté d'un SSI de catégorie A.

La zone de détection automatique d’incendie (ZD) couvre |'ensemble des
parties communes, les locaux a risques particuliers ou a forte charge calorifique,
les amphithéatres, la cafétéria, le batiment annexe.

Les locaux sont équipés de détecteur automatique d'incendie optique ainsi que
le noyau central dans son plénum. Les circulations horizontales communes des
ailes sont pourvues d'un systeme de détection multi-ponctuel par aspiration de
haute sensibilité (DFHS).

La zone d'alarme (ZA) est commune a un méme niveau pour les 3 ailes de I'lGH
(A, BetQ).

La zone compartimentage (ZC) est commune a un méme niveau pour les 3 ailes
de I'lGH (A, B et C). La fonction compartimentage des ailes s'effectue par I'action
sur les clapets des conduits et sur les ferme-portes asservis des blocs-portes
des locaux donnant la circulation horizontale commune. Par ailleurs, les
amphithéatres possédent leur propre zone.

Pour le désenfumage, une zone de désenfumage (ZF) correspond pour chaque
aile a un niveau. La fonction désenfumage est activée lorsqu’'un détecteur multi-
ponctuel par aspiration de haute sensibilité (DFHS) est sensibilisé dans la
circulation horizontale commune.

Des interphones en liaison avec le PC sécurité sont présent dans le noyau
central, les circulations horizontales communes et aux extrémités des ailes.

Le PC sécurité situé au rez-de-chaussée de l'aile A est surveillé par des agents
de sécurité.

L'IGH dispose de 4 colonnes séches de 70 mm de diamétre qui sont installées
respectivement dans chaque escalier en extrémité d‘ailes (A, B et C) et une a
proximité des ascenseurs dans le noyau central.
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3.8.5 - GAZ

L'immeuble de grande hauteur n'est plus alimenté en gaz de ville. Il dispose
néanmoins de quelques bouteilles ou cartouches de GPL (gaz de pétrole
liquéfié) de faible quantité et des produits dangereux limités a I'exploitation
journaliere (liquides, solides et gazeux) dont certains sont combustibles.

Le respect des regles d'hygiéne demande une prise en compte des la
conception des pratiques usuelles de nettoyage, de désinfection et de
décontamination dans les laboratoires.

En fonction des conditions d'asepsie et des exigences d'hygiéne et d'entretien
de chaque local, le MOE proposera des matériaux de grande surface, continus,
lisses, facilement lavables ou décontaminables. L'utilisation de matériaux
poreux et rugueux est proscrite.

Le MOE veillera a la bonne étanchéité des locaux entre eux, depuis les planchers
jusqu'aux dalles. L'organisation de I'espace en zones plus ou moins protégées
et les dispositions du traitement d'air seront particulierement étudiées pour
éliminer les risques d'infection de local a local et dans les locaux sensibles
(pieces techniques).




4 - OUVRAGES DE CONSTRUCTION

4.1.1 - ETENDUE DE LA PRESTATION

L'étude et les prestations porteront sur :

M Tous les travaux de curage nécessaires au projet architectural et fonctionnel.
M L'ensemble des travaux de désamiantage et de dépollution

La réalisation du diagnostic « Produits, Matériaux, Déchets » ou « Diagnostic
ressources » tel que décrit dans la loi AGEC de février 2020 et son décret
d'application du 26 Juin 2021 sera réalisé par un prestataire externe a la MOE
et sélectionné par AMU. Le rapport de diagnostic sera transmis a la MOE au
cours des études.

4.1.2 - TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
Des repérages préalables ont indiqué la présence d’amiante.

Les matériaux et produits connus en fagade sont les suivants : isolants avec
pare-vapeur, plaques plane en amiante-ciment, colles de plinthe carrelage,
joints d'alleges, joints de menuiserie, gargouilles en amiante-ciment, plaques
de soffites, conduits et mitrons en amiante ciment, peinture sur conduits, enduit
peinture mur et doublage, joint de gaine de ventilation, dalles de sol, colle
bitumineuse, joint de porte mastic, colle de faience, coffrages de poteaux en
amiante-ciment.

Des repérages complémentaires avant travaux seront réalisés lors des études
de l'opération par '’AMU et transmis a la MOE.

Les travaux de désamiantage comprennent :

M L'ensemble des travaux préalables : plan de retrait, établissement du plan de
sécurité et de protection de la santé (PPSPS), marquage préalable des
matériaux amiantés

REGROUPEMENT DES EQUIPES DES UNITES DE RECHERCHE CRCM ET C2VN AU SEIN DE LA FACULTE DE PHARMACIE 14/37

Programme Technique Détaillé : Livre 2 — Programme Technique — V2

B Les travaux préparatoires afin d'isoler la zone de travail et de la confiner.
L'objectif étant d'éviter toute contamination vers I'extérieur.

M Des tests et des contrdles pour vérifier le confinement de la zone.
B Les travaux de dépose des matériaux amiantés

B L'évacuation des déchets aprés conditionnement dans des emballages
réglementés.

B L'examen visuel aprés traitement de I'amiante
B Le nettoyage de fin d'opération et le repli de matériels.

Le maitre d'ceuvre aura la responsabilité de tous les produits provenant du
désamiantage. Les matériaux et produits contenant de I'amiante (ainsi que tous
matériaux contaminés) seront envoyés vers les filieres appropriées, et font
I'objet de I|'établissement d'un Bordereau de Suivi des Déchets Dangereux
contenant de I'amiante (B.S.D.D.A.) avant tout démarrage des travaux.

Les déchets amiantés devront étre stockés dans une surface dédiée au chantier,
protégée par des barrieres et fermée a clef. Aucun déchet ne sera stocké sur
place aprés achévement des travaux.

En fin de travaux, il sera remis a la maitrise d'ouvrage les bordereaux et
certificats de traitement des déchets.

4.1.3 - TRAVAUX PREALABLES A LA RENOVATION

Dans le cadre de l'opération, il est prévu I'ensemble des travaux suivants :

B Les travaux de curage intérieur des niveaux 2 et 8 et locaux expérimentaux
(salle NANO et salle vitrine) et salle de réunion de I'lMBE comprenant
arrachages et dépose des revétements suivants (hors matériaux amiantés) :

Sols souples de toutes natures
Sols durs de toutes natures
Revétements muraux de toutes surfaces

Equipements et installations techniques de toutes natures. Les
équipements d’émission CVC (cassettes, etc.) ont été remplacés




dans le cadre de la rénovation énergétique. Ces équipements
seront conservés au maximum si leurs caractéristiques techniques
(débits de soufflage, puissance) sont conformes aux exigences des
locaux conservés. Un espace de stockage sécurisé devra étre prévu
pour ces équipements récents.

M les travaux structurels suivants rendus nécessaires par les exigences
techniques du programme : exigences de dépression / surpression pour
certains locaux, raccordement et distribution en gaz spéciaux de certains
locaux

L'ensemble du processus de démolition / travaux préparatoires intégrera :

M La réalisation du diagnostic ressources et |'audit des matériaux pour qualifier
et quantifier les différents types de déchets issus de la rénovation ;

M Le respect de la réglementation sur les déchets et proposera le degré de tri
le plus approprié ;

W L'identification des filieres locales d'élimination de ces déchets ;

W Le recyclage, réemploi, incinération, mise en dépot ;

M La gestion des éventuels déchets de démolition, collecte et évacuation des
déchets.

Un « plan de gestion des déchets » sera soumis au Maitre d'ouvrage précisant
I'organisation du tri, I'évacuation des produits en indiquant leur destination. La
collecte, le stockage et I'évacuation seront réalisés conformément a ce plan de
gestion des déchets.

4.2.1 - DEMOLITION / STRUCTURE ET PLANCHERS

Les travaux de percements et/ou renforts nécessaires a la réalisation du projet
sont inclus dans I'opération. Le concepteur doit prendre en compte dans son
phasage la mise en sécurité du site pendant les travaux : innervation des fluides,
portance des structures, ...etc.
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Le maitre d'ceuvre refera le point sur les diagnostics disponibles et demandera
la réalisation de diagnostics complémentaires au besoin (structure...). La
rédaction des cahiers des charges relatives a ces diagnostics fait partie de la
mission du maitre d'ceuvre.

La stabilité au feu des éléments de la structure et du projet devra étre conforme
aux prescriptions de la réglementation incendie et de la réglementation IGH.

4.2.1.1 - Surcharges ponctuelles des équipements de laboratoires

Dans le cadre de sa mission, le Maitre d'ceuvre devra vérifier la compatibilité de
la constitution des structures et des planchers avec I'adéquation du programme
et des équipements de laboratoires et en déduire les surcharges d'exploitation.
Certains équipements (laboratoires HITS) sont dimensionnants. Les fiches
techniques sont transmises en annexe.

En fonction des besoins évoqués dans le programme (dépression / surpression,
distribution en gaz spéciaux) il sera peut-étre nécessaire de prévoir des travaux
de percements et d'ouverture de planchers ou ouvertures verticales pour
I'implantation de gaine technique.

4.2.1.2 - Création de gaines verticales ou techniques (selon projet)

Certains locaux nécessitent des traitements particuliers (box culture cellulaire)
ou des raccordements en gaz spéciaux. L'équipe de MOE identifiera les impacts
dans le cadre de ses études: création de nouvelles installations techniques
éventuelles, identification de leur localisation, création de gaines et faiabilité
technique de raccordement.

Dans le cas de la mise en place de nouvelles machines en toiture le maitre
d’'ceuvre s'assurera que la portance de la toiture est suffisante.

4.2.2 - TOITURE / ETANCHEITE

Il n'est pas prévu d’intervention sur la toiture en dehors des reprises éventuelles
rendues nécessaires par les modifications techniques ou fonctionnelles induites
par le projet. Dans ce cas, les éléments modifiés ou impactés par le projet
devront vérifier la bonne tenue au vent / neige / température et la bonne
étanchéité (air/eau) vis-a-vis des locaux inférieurs.




Dans le cas de la mise en place de nouveaux équipements situés en toiture-
terrasse, la couverture est obligatoirement accessible au personnel afin de
faciliter les interventions de maintenance et d'entretien. Dans ce cadre, toutes
dispositions permettant la sécurité du personnel en charge de la maintenance
seront prises en compte : mise en place de cheminement et garde-corps,
capotage et fixation des cables, éclairage, etc...

Une attention particuliére sera portée sur le respect de |'étanchéité en toiture
car des travaux de reprise compléte de I'étanchéité ont récemment été réalisé
sur les toitures du batiment.

4.2.3 - FACADES / MENUISERIES EXTERIEURES

Les facades existantes ont été remplacées dans le cadre de I'opération de
rénovation énergétique et ne font pas partie du périmétre du projet.

Cependant, lors de l'installation des équipements techniques, des adaptations
ponctuelles de la facade pourront étre nécessaires. Ces prestations sont incluses
dans le cadre du marché de travaux et devront étre validées par le bureau de
controle.

4.3.1 - LIMITES DE PRESTATIONS
B Rénovation des étages 2 et 8

L'ensemble des prestations existantes seront déposées et remplacées.
Elles devront répondre aux exigences décrites ci-aprés dans le
programme

M Travaux de l'aile 7B en vue du regroupement IMBE

L'ensemble des prestations existantes seront déposées et remplacées
pour les deux espaces expérimentaux concernés: «vitrine» et
« NANO » et la salle de réunion de I'équipe

Pour les espaces tertiaires relogés, le cloisonnement et les menuiseries
intérieures seront conservés, tout comme les sols. Seule la peinture des
murs et cloisons et le remplacement des faux-plafonds sera assuré.
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4.3.2 - CLOISONS INTERIEURES - DOUBLAGES

4.3.2.1 - Caractéristiques techniques générales des cloisons
Toutes les solutions techniques sont admises sous réserve :

B De respecter a minima les exigences en matiére acoustique

M Insensibilité a I'humidité et aux produits d'entretien en partie basse.

B Résistance mécanique et possibilité de fixation aisée des mobiliers muraux
(tableaux, meubles, paillasses, étageres, ...) et équipements (vasques, ...).

m D’absorber sans fissuration ni détérioration les déformations de la structure.

m D'étre constituées d'éléments secs standardisés, dans le cas de cloisons
industrialisées.

W D'étre résistantes et justifier d'une constitution spécifique pour répondre aux
dégradations intentionnelles.

M Elles auront un degré de résistance et de réaction au feu suivant
réglementation IGH

B La hauteur des cloisons sera de maniere générale toute hauteur.

Pour les espaces avec usage d'acides a forte concentration (espaces
expérimentaux de chimie), les parties métalliques sont proscrites ou confinées
de maniere a ne pas étre dans ces environnements sans protections.

4.3.2.2 - Cloisons isothermes
Pour les chambres froides positives prévues dans le cadre du projet, il sera mis
en ceuvre des panneaux isothermes a face lisse sans nervure.

4.3.2.3 - Cloisons de laboratoires

Pour les espaces de culture cellulaire (SAS / Box) et espaces bioproduction de
la plateforme EV, il sera mis en place des cloisons de laboratoire lisses,
décontaminables et permettre une fermeture hermétique de chaque local par
rapport aux pieces attenantes.
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4.3.24 - Cloisons amovibles des espaces de coworking

Le maitre d'ceuvre se référera aux exigences du programme fonctionnel ou il
est souhaité de pouvoir subdivisé I'espace de coworking du CRCM en 3 sous-
espaces identiques de réunions avec visioconférence.

Deux cloisons amovibles seront prévues. Le PV acoustique devra présenter un
affaiblissement Rw de 52 a minima afin de garantir un isolement acoustique
conforme a la réglementation acoustique.

4.3.2.5 - Cloisons vitrées des box collaboratifs

Il sera prévu des cloisons vitrées pour les box collaboratifs de passage des
espaces tertiaires. Ces cloisons vitrées pourront étre toute hauteur ou semi-
hauteur. Les cloisons vitrées seront de nature adaptée pour garantir l'isolation
phonique exigée.

4.3.2.6 - Protections murales

Dans tous les couloirs ou circulent des chariots (sur I'ensemble des circulations
du secteur laboratoire), les arétes vives sont a proscrire et un renforcement de
la protection doit y étre prévu :

M Par des protections d'angles sur une hauteur de 2.00 m par corniéres fixées
chimiquement.

m Dans les locaux ou il est prévu un fort trafic de chariot, mise en place une
protection PVC continue sur 1,20m.

4.3.3 - REVETEMENTS

4.33.1 - Peintures

Les exigences particulieres par local sont décrites dans les fiches techniques.
D’une maniére générale, il sera appliqué un revétement peinture sur toutes les
parois des locaux (murs et plafonds en I'absence de faux plafonds).

Toutes les peintures murales seront lavables ou lessivables, la nature de la
peinture et la mise en ceuvre seront adaptées a la destination des locaux.
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Les peintures réalisées satisferont aux tests suivants (tests exécutés dans les
conditions définies par le CSTB) :

B Aspect : uniformité, absence de papillons, degré de brillant et de matité,
relief, opacité, couleur;

m FEpaisseur ;

m Adhérence;

B Résistance aux chocs (billage) ;

B Susceptibilité au ruissellement (eau) ;

B Susceptibilité aux salissures ;

B Susceptibilité au lustrage, frottement, abrasion, au taux de COV.

La finition sera "travail qualité type A" suivant définition du DTU, aspect satiné,
sauf pour les locaux techniques ou de stockage non "nobles" ou il sera mis en
ceuvre une peinture vinylique finition B aspect satiné. Pour les locaux de
bureau, la finition sera « travail qualité type A », aspect mate. Pour les locaux a
projection d'eau le revétement sera de finition brillante.

Un enduit garnissant de type enduit GS est prévu sur toutes les peintures sur
support béton (murs béton ou plafonds béton).

4.3.3.2 - Sols

Pour le revétement des sols, les fiches par local mentionnent des exigences
minimales selon le classement UPEC des locaux, établi d'apres le Cahier CSTB
3782_V2 de Juin 2018.

Les matériaux de revétements retenus devront étre facilement nettoyable et
durable. lls devront également répondre d'une logique globale. Le concepteur
limitera les différentes natures de matériaux et les choisira en fonction de leurs
facilités d'entretien, de remplacement et suivant les fonctionnalités du batiment.

De maniére générale, une attention sera portée sur le traitement des seuils sans
ressaut pour faciliter le passage des chariots.
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M Le carrelage avec joint est a éviter sur toutes les zones de circulation pour
limiter les nuisances sonores et vibratoires (notamment le roulement des
chariots) ;

M Pour toutes les circulations il sera fait usage de matériaux résistants au trafic;

M Dans les zones de stock ou trafic lourd telles que les zones de stockage des
matériaux, les revétements auront la résistance mécanique nécessaire pour
résister aux charges lourdes roulantes ;

M Les plinthes sont constituées par le relevé du revétement de sol avec gorge
® 5 cm, hauteur 10 cm, dessus de plinthe traité (biseau ou arrondi).

4.3.3.2.1 - Revétement de sols durs

Les matériaux sont sélectionnés selon leur qualité et systématiquement
proposés au choix du Maitre d'Ouvrage. lls sont de type antidérapant locaux
tres humides, sauf mise en place de protocole particulier (chaussures etc).

Le support comporte les formes de pente et les préparations nécessaires.

Les carrelages sont du type grés cérame, épaisseur suivant l'usage du local,
lisses, généralement scellés ou collés dans le cas d'impossibilité technique.

Dans les locaux sensibles aux agressions des agents chimiques, les joints sont
traités en résine époxy.

Des socles habillés de plinthes sont disposés au droit de toutes les attentes
techniques au sol (plomberie, électricité, etc).

Il est prévu tous dispositifs d'isolement acoustique requis et/ou d'étanchéité
(suivant les besoins).

Les plinthes sont également en grés cérame ; elles sont a gorge dans tous les
locaux ou I'hygiéne et I'asepsie le requierent. Elles comportent tous les éléments
spéciaux d'angles.

Des revétements minéraux peuvent étre envisagés au titre de I'aménagement
intérieur et de la décoration, sous réserve d'un entretien courant.
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4.3.3.2.2 - Revétement de sols souples

Sur le support de revétement il est prévu un enduit de lissage. Les revétements
de sols souples sont :

M Des lés soudés (PVC, lino...) ou des Iés de revétement de sol antistatique,
sans émanation COV, pleine masse, soudés.

La préférence est donnée aux revétements homogeéenes avec motifs pris dans
I'épaisseur plutot qu'en simple impression.

Les plinthes sont constituées par le relevé du revétement de sol avec gorge @
5 ¢cm, hauteur 10 cm, dessus de plinthe traité (biseau ou arrondi).

4.3.3.2.3 - Autres revétements de sol

Pour les locaux demandant une ambiance chaleureuse, le Concepteur est libre
du choix du matériau.

4.3.3.2.4 - Accessoires

Tous les angles saillants des murs revétus de faience ou de carrelage sont
protégés par des corniéres scellées.

Les joints de dilatation verticaux sont cachés par des couvre-joints métalliques
a large bord.

4.3.3.3 - Plafonds

Pour les espaces expérimentaux et logistiques associés (stockage,
congélateurs), il n'est pas demandé la mise en ceuvre de faux plafonds, sauf cas
spécifiques :

B Lorsque cela est rendu nécessaire par le bruit émis par un équipement
technique. Cela est le cas pour certains boitiers de récupération ;
B Lorsque cela est spécifié dans les fiches techniques.

Il est a noter que les hauteurs sous plafond des locaux ne sont pas tres
importantes, la mise en ceuvre de faux plafond, si nécessaire, devra donc étre
ponctuelle et laisser une hauteur raisonnable pour les usagers.




Pour les zones courantes grands volumes sans faux-plafond, un traitement
acoustique de la sous face est a prévoir pour garantir le confort acoustique.

Pour les espaces tertiaires, les faux-plafonds peuvent apporter une amélioration
notable du confort acoustique dans les locaux, en particulier lorsque le sol est
réalisé dans un matériau réverbérant. La performance acoustique sera adaptée
a la nature des locaux.

Pour ces espaces, les faux plafonds seront facilement démontables et
remplagables. Les tétes de D.l. devront étre impérativement fixées sur |'ossature
du faux plafond. Les faux plafonds integrent notamment les appareils
d’éclairage, les bouches de ventilation et de désenfumage, les appareillages et
accessoires de courants forts et courants faibles.

Les cheminements techniques, chemins de cables, gaines, canalisations doivent
faire I'objet d'un traitement esthétique (capotage, claustras ou faux-plafonds
démontables). Quel que soit le traitement retenu, celui-ci doit garantir une
accessibilité réelle et simple des cheminements techniques.

On distingue :

M Les faux-plafonds de type démontable, qui sont utilisés avec le critére de
choix de I'esthétique (recoupement d'un volume, dissimulation de réseaux,
aspect décoratif, isolation acoustique) ;

M les faux-plafonds du type étanche, non démontable, qui sont
impérativement a utiliser dans les locaux nécessitant une qualification. Ces
faux plafonds sont en panneaux sandwich en acier laqué sur ossature
meétallique hormis pour les locaux a forte ambiance acide.

M Les faux plafonds démontables semi-étanches (sans relief) permettant un
non brassage du plénum pour les zones propres. (Dalles minérales type «
hygiéne » ou bacs métalliques lorsque les fibres sont a proscrire dans les
locaux de caractérisation) ;

M Dans les locaux humides, les faux-plafonds, s'ils sont employés, doivent étre
résistants a I'humidité (bac métal ou dalle minérale étanche dans le cas de
faux plafond démontable) ;

REGROUPEMENT DES EQUIPES DES UNITES DE RECHERCHE CRCM ET C2VN AU SEIN DE LA FACULTE DE PHARMACIE 19/37

Programme Technique Détaillé : Livre 2 — Programme Technique — V2

B Les faux plafonds décoratifs ;

Les plénums délimités par les faux plafonds sont ventilés au minimum au 1/100
de la surface lorsqu'ils contiennent des réseaux de fluides comburants. Les
grilles de ventilation sont adaptées a la décoration recherchée du faux plafond.
Des trappes permettent I'acces aux équipements techniques situés dans les
faux-plafonds non démontables.

4.3.4 - MENUISERIES INTERIEURES

Sont notamment a prendre en compte dans les prestations :
B Les blocs portes

B Les placards intégrés

M Les paillasses

4.34.1 - Bloc porte

Les huisseries seront métalliques avec paumelles vissées et comporteront une
mise a la terre réglementaire. Elles seront revétues d'une protection
anticorrosion. Les huisseries des portes seront conformes aux exigences
acoustiques.

Les cadres des portes devront étre suffisamment rigides et non fragiles pour
reprendre de violentes sollicitations communiquées aux portes. Les cadres et
vantaux des portes des locaux logistiques et des portes maintenues ouvertes en
exploitation (acces aux locaux, circulations) seront protégés par une structure
métallique.

Toutes les portes sont réalisées en panneaux ame pleine, a I'exception des
locaux techniques et des portes nécessitant un oculus.

La finition des portes (peinture ou stratifié€) ainsi que la largeur de passage, sont
a adapter aux besoins de chaque local en tenant compte des informations
contenues dans le programme et dans les fiches par local.

Toutes les portes seront équipées de clefs et/ou des serrures a badges. Le
concepteur devra prendre en compte les exigences définies dans les fiches par
locaux.




Chaque local est pourvu d'une (ou plusieurs) porte(s) ayant les performances
feu, thermique, acoustique, adaptées a sa destination.

Les huisseries des portes des locaux qui le nécessitent seront iso-phoniques.

Les portes avec contrdle d'acces devront étre pourvues de serrures de sreté a
commande par badge: le systeme sera identique aux serrures de sureté
existantes.

Les portes coupe-feu ou pare flamme de classement approprié seront disposées
suivant les spécifications du reglement de sécurité.

Les dimensions de passage libre dépendent de l'utilisation des locaux. Les
valeurs minimales suivantes sont a adopter :

m 1,40 m minimum pour les circulations générales, dont 1 vantail de 0,80 mini
pour handicapés

m 1,20m a 1,60 m pour les laboratoires dotés d’'équipements lourds
m 0,90 m minimum pour tous les autres locaux

m 0,70 m a 0,50 m pour notamment les placards, gaines techniques.

4.3.4.2 - Ferrures, quincaillerie et serrurerie

Tous ces éléments sont simples, robustes, traités contre la corrosion et adaptés
aux usages des ouvrages sur lesquels ils sont installés.

La quincaillerie porte le label de qualité SNFQ (NF). Les serrures portent
I'estampille de qualité A2P suivi de I'indice de classement.

L'organigramme des clés est étudié par le maitre d'ceuvre avec les utilisateurs
pour tous les locaux comportant des serrures et rattaché a I'organigramme déja
déployé sur le batiment.

Les équipements minima a prévoir sont :

M Paumelles (3 ou 4 suivant largeur), béquilles, serrure, butées de porte
murales. Crémone en saillie pour porte double

B Ferme porte asservi - sur détection incendie
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B Serrure a canon électronique sur les portes des locaux — sur badge —de la
méme marque que l'existant : SIMONS VOSS.

Il n‘est pas prévu de contréle d'acces au niveau des portes d'acces aux ailes
depuis le noyaux central du batiment.

L'ensemble des fermes-portes seront remplacés dans le cadre de I'opération et
raccordés au SSI.

4.34.3 - Oculus

Des oculus conformes aux exigences de sécurité doivent étre prévus pour :

M Portes de recoupement asservies ou non asservies des circulations ;

m Certains laboratoires nécessitant une surveillance visuelle.

Le besoin d’oculus est défini dans les fiches espaces.

4.3.4.4 - Ouvrages annexes
Sont intégrés au projet les ouvrages annexes suivants :

B Les trappes d'accés aux gaines techniques, a ouverture contrdlée, qui
devront toutes étre accessibles, a chaque niveau. Elles seront localisées
précisément devant les organes techniques nécessitant une accessibilité.

W Les coffres et caches de tuyauterie, qui devront comporter au moins une
plaque amovible

B Les habillages divers menuisés prévus dans les fiches espaces

B les trappes d'accés aux équipements installés en faux-plafond non
démontable pour tous les acceés aux vannes, équipements nécessitant une
maintenance, trappes de nettoyage de gaine, tampons de dégorgements.

4.3.4.5 - Signalétique intérieure

Le projet comprendra I'ensemble de la signalétique nécessaire a I'exploitation
d'un tel équipement :




M La signalétique directionnelle : elle permet I'orientation des utilisateurs et
I'organisation des flux internes en veillant a la sécurité des personnes et a la
sureté des lieux ;

M La signalétique de sécurité : elle comportera I'ensemble des affichages
exigés par la réglementation incendie concernant ['évacuation et les
consignes de sécurité. Les panneaux de la signalétique devront résister aux
chocs. lIs doivent étre compréhensibles par les personnes ayant tout type de
handicap.

M La signalétique propre a lI'activité. La signalétique sur portes sera prévu
dans le cadre du projet. L'équipe de MOE se rapprochera des équipes de la
DDPI et de la DEPIL d’AMU pour récupérer les modéles et la charte actuelle.
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5 - EXIGENCES PARTICULIERES - LOTS TECHNIQUES

5.1 - COURANTS FORTS
5.1.1 - PRESENTATION DE L'EXISTANT

5.1.1.1 - TGBT

Le batiment compte deux TGBT P1 et P2 localisés au sous-sol.

Plan de repérage des TGBT au sous-sol
= TGBT P1
Le TGBT P1 est implanté dans le poste P1 (sous-sol) :
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Plan d'Implantation des équipements

Ce TGBT est alimenté par un seul transformateur d'une puissance de 400kVA.
Ce TGBT alimente principalement les tableaux des ateliers.

m TGBT P2
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Plan d'Implantation des équipements
Le TGBT est alimenté par 2 transformateurs de 800kVA (redondant).

Ce TGBT distribue la majorité de I'établissement dont le TGS et il alimente des
colonnes montantes de types gaine a barres dont une dédiée aux climatiseurs
d'étages (départ 4x400A) et il alimente également un groupe froid

Amphi 1 (départ 4x160A).

La Gaine a barre climatisation dessert du niveau sous-sol au R+10. Fabricant
SCHNEIDER type KNA/KNB.

D’apres le DOE de 2008, il y aurait 3 départs débrochables sur socle en réserves
(4x400A, 4x250A et 4x125A) et quelques départs modulaires en réserves,
disponibilité a vérifier.

5.1.1.2 - Groupe électrogene

Une cuve a fioul de 1500L fait fonctionner un groupe électrogene 36heures
d'une puissance de 165kVA.

Ce groupe alimente seulement les installations de sécurité au départ du TGS :
ascenseurs Triplex, désenfumage, Pc Sécurité, extracteur, éclairage de secours
et la source centrale d'éclairage de sécurité.

5.1.1.3 - Secours
Non existant.

5.1.1.4 - Distribution électrique

M 4 colonnes montantes de distribution électriques sont présentes sur
I'ensemble des niveaux du batiment, alimentées depuis le TGBT P2.

1 colonne Services Généraux secourus tous niveaux = pas de
modification a prévoir

1 colonne montante 400A tous niveaux alimentant éclairage et PC = pas
de modification a prévoir
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1 colonne FM présente sur les niveaux sous-sol 1—R+5 // 1 colonne FM
de méme constitution sur les niveaux R+6 — R+10 = pas de modification
a prévoir

5.1.2 - ATTENDUS DANS LE CADRE DU PROJET

5.1.2.1 - Limites de prestations

L'ensemble des installations existantes sur les plateaux seront déposées et
réinstallées. Elles devront répondre aux exigences décrites dans les chapitres
suivants.

Un état des lieux des tableaux divisionnaires sera réalisé afin de vérifier et de
justifier de leur remplacement. La distribution intérieure des ailes, les
adaptations selon besoins électriques, le remplacement de I'éclairage seront
intégrés au projet.

5.1.2.2 - Généralités

Toutes les installations doivent répondre aux regles de l'art, aux normes,
reglements et référentiels en vigueur.

L'ensemble des installations de courants forts (CFO) et de courants faibles (CFA)
fait I'objet d'un repérage et d'un étiquetage précis avec des plans et schémas
qui sont disposés dans chaque armoire.

Il sera prévu la séparation des circuits permettant un comptage a minima par
grands types d'usages : CVC, éclairage, ascenseurs, production d'ECS (selon
mode de production), bureautique.

L'étendue des prestations principales du corps d'état courants forts
correspondant au projet sont :

B La dépose des équipements et installations techniques existants et le
stockage sécurisé des éléments conservés.

B La vérification des réserves de puissance du batiment

W Les différents comptages




M L'état des lieux de l'ensemble des tableaux divisionnaires, armoires et
coffrets. Leur remplacement sera arbitré en AVP. En cas de remplacement,
pour une sélectivité totale, il sera prévu un DDR pour 8 PC maximum.

La distribution secondaire depuis les tableaux divisionnaires

Tous les conduits ainsi que les goulottes nécessaires a la distribution
Les cheminements principaux et secondaires

L'ensemble des éclairages LED intérieurs

L'éclairage de sécurité

L'appareillage

Un schéma unifilaire des armoires et des circuits est a fournir.

5.1.2.3 - Distribution secondaire

La distribution existante est réalisée par canalis dans les circulations des ailes.
Depuis ce canalis, un tableau divisionnaire par local est présent pour I'ensemble
des besoins électriques de la salle (prises, éclairage, ...).

Pour information les TD ont été changés en 2011.

Le projet prévoit le remplacement et I'adaptation de la distribution secondaire
selon nouveaux besoins électriques. Le mode de distribution est a conserver. Le
remplacement des tableaux divisionnaires sera arbitré en AVP.

5.1.2.4 - Protection foudre

Le batiment est actuellement protégé.

Le maitre d'ceuvre devra intégrer toutes les mesures nécessaires par rapport au
projet concernant les éventuelles mises a niveau vis a vis de la protection foudre
(si nouvel équipement en toiture par exemple).

5.1.2.5 - Secours électrique des congélateurs

[l est demandé de pouvoir assurer un secours des congélateurs situés dans les
espaces dédiés. La durée de secours a réaliser est de 30 minutes. Les
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congélateurs ne pourront pas étre raccordés au groupe électrogéne existant.
Un circuit dédié sera étudié par la MOE.

Dans ces espaces, il est également souhaité de disposer d'une redondance sur
a climatisation.

5.1.2.6 - Eclairage
ECLAIRAGE INTERIEUR

La quantité et la répartition des appareils d'éclairage doivent assurer les niveaux
d'éclairement conformes a la norme NF EN 12464-1. Le maitre d'ceuvre
$tiendra compte des indices de réflexion des revétements des sols, des murs et
des plafonds.

Les niveaux d'éclairement moyens prévus sont précisés dans les fiches
d'espaces.

Le choix des appareils d'éclairage et des accessoires de montage sera effectué
selon le degré de protection nécessaire a I'endroit d'installation. Par souci
d'optimisation des colts d'exploitation et de maintenance, le concepteur,
autant que faire se peut, limitera le nombre de références en matiére d'appareils
d'éclairage.

Les appareils fluorescents seront impérativement équipés de ballasts
électroniques (de classe A3 a minima). Les lampes a basse consommation
d'énergie de type LED devront étre privilégiées également pour leur longue
durée de vie. La température de couleur des sources fluorescentes sera de
4000°K avec un indice de rendu des couleurs supérieur ou égal a 85.

VOYANT DE PRESENCE D'ACTIVITE DES LABORATOIRES

Certains espaces seront équipés d'un voyant rouge (présence activité) installé
dans la circulation ou depuis le SAS commun (pour les espaces de culture
cellulaire). Ces locaux sont identifiés dans les fiches espaces. Ce voyant sera
commandé par un interrupteur simple allumage situé dans le local concerné.

ECLAIRAGE EXTERIEUR (TERRASSE TECHNIQUES)

Toutes les terrasses techniques doivent étre correctement éclairées afin de
permettre un acces aisé a la maintenance.




ECLAIRAGE DE SECURITE

L'éclairage de sécurité (conforme aux normes IGH) sera non permanent et
réalisé par blocs auto testables (SATI). Ceux-ci sont installés dans les circulations
et locaux visés par la réglementation. lls permettent la reconnaissance de tous
obstacles et indiquent tous changements de direction menant aux issues.

Deux types d'éclairage de sécurité sont a prévoir :
W |'éclairage de balisage, I'éclairage d'évacuation,
M L'éclairage d'ambiance.

Les blocs d'éclairage de sécurité seront équipés de LED et des pictogrammes
de sécurité réglementaires.

Les blocs d'éclairage auront une autonomie de fonctionnement normalisée
aprés perte de la source normale d'une heure.

5.1.2.7 - Commande de I'éclairage

lIs sont conformes aux prescriptions de la norme NF C61-110.

Les commandes d'éclairage seront implantées a une hauteur conforme pour les
personnes handicapées. Dans les locaux aveugles, les appareillages seront
munis de voyants lumineux allumés a I'état de veille. Les interrupteurs placés a
I'extérieur des locaux dont ils commandent I'éclairage seront également munis
d'un voyant lumineux signalant la fermeture du circuit.

Les appareils de commande de I'éclairage seront fixés a proximité des acces,
coté "ouvrant" des portes, a une hauteur de 1,70 m du sol fini.

Pourront étre mis en place :

M Des détections de présence par le biais de la GTB existante a des plages
horaires dans les zones spécifiques.

M La gestion des éclairages des circulations.
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5.1.2.8 - Prises de courant
Elles seront conformes aux prescriptions de la norme NF C61-300.

Toutes les prises de courant seront prévues avec un contact de terre et sont
munies d'obturateurs a éclipse.

Dans les locaux équipés de points d'eau (lavabos, paillasses humides...)
I'implantation des prises sera soumise aux prescriptions de la norme NFC
15.100.

Lorsqu'au moins deux prises de courant seront installées cOte a cote, elles
seront regroupées dans des coffrets adaptés.

Pour faciliter les opérations d'entretien et de maintenance, une répartition
judicieuse des prises de courant (tous les 10 ml dans les circulations) devra étre
prévue.

Les prises de courant seront fixées a une hauteur de 1,30 m dans les locaux
techniques et a 0,30 m dans les autres locaux sauf indications contraires sur les
fiches. Les prises de courant seront positionnées de telle sorte que le contact
de terre soit en position haute.

Pour les plans de travail et les paillasses, les prises seront installées sur goulotte
murale.

En I'absence de faux plancher sur le batiment existant, le maitre d'ceuvre
proposera plusieurs solutions de distribution et les fera valider par la maitrise
d’'ouvrage (perches, goulottes murales..)

POINTS D'ACCES UTILISATEURS ET DE DISTRIBUTION (PCN, RJ45)

Un point d'acces au réseau désigne un groupe de prises courant faible et de
prises courant fort associé.

Les points d'acces seront définis de la maniere suivante :

PA NOR : Point d'accés comprenant « N » PC 2P+T 16A Normale + « O » PC
2P+T 16A Détrompée + « R » RJ45 dédiée a I'informatique ou téléphonie.

= Exemple : pour un poste de travail comprenant 1 point d'accés avec « 3




» PC Normales, « 1 » RJ45 dédiée a I'informatique ou a la téléphonie, il
sera représenté par un symbole ou appellation PA 301

Les Points d’Acces et nombre de prises par type de local sont précisés dans
les fiches par locaux.

5.2.1 - INSTALLATIONS EXISTANTES

L'établissement est équipé des installations de courant faibles suivantes :
m Systeme global de communication VDI ;

M Systeme de sécurité incendie ;

M Gestion technique du batiment ;

Il appartient au maitre d'ceuvre dans sa mission de diagnostic de vérifier
M Les capacités de raccordement des nouveaux équipements ;

M les réserves disponibles aprés travaux pour les évolutions futures du
batiment ;

B Les mises aux normes nécessaires (coffrets, gaines...).
Tous les locaux CFA doivent étre investigués afin de vérifier les capacités
d'évolution

5.2.2 - ATTENDUS

5.2.2.1 - Précablage VDI

L'ensemble des installations existantes seront déposées pour mise en place
d'une nouvelle installation de précablage VDI. L'installation sera conforme au
cahier des charges de la DIRNUM transmis en annexe.

Les réseaux proposés devront étre évolutifs, sans intervention majeure sur la
structure.
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L'ensemble du matériel installé sera obligatoirement homogeéne et issu du
méme constructeur.

Les sous-répartiteurs seront installés dans les locaux de brassage a raccorder
sur le local existant du N+1.

M Les baies de brassage seront a la charge du marché.

W Les répartiteurs, cablage, jarretiéres, ... seront hors marché de maitrise

d'oceuvre

M Le matériel actif sera hors marché (concentrateurs, switchs, ...). Toutefois, les
mesures conservatoires pour leur raccordement ultérieur devront étre
prévues.

L'équipe de maitrise d’'ceuvre se rapprochera des services informatiques de
I'Université d'Aix-Marseille pour le choix des équipements et la conformité avec
les systéemes de l'université.

5.2.2.2 - Locaux techniques VDI

Les locaux techniques informatiques devront systématiquement étre climatisés,
avec du matériel capable de se remettre automatiquement en fonctionnement
aprés une coupure électrique. Les climatiseurs doivent étre sur un circuit de
refroidissement qui leur est propre, et en position « FROID » uniquement.

Le passage de réseaux gravitaires ou en charge dans ces locaux est proscrit.

5.2.2.3 - Couverture WIFI

Des prises RJ-45 seront déployées de facon a permettre la mise en place
d'antenne WIFI assurant la couverture de I'ensemble des plateaux.

L'étude de couverture doit étre réalisée et fait partie intégrante de la prestation
a prévoir dans le cadre du projet.

Il sera prévu 2 prises RJ45 par borne WIFI. (Se référer aux exigences du cahier
des charges de la DIRNUM).

Le matériel actif (bornes WIFI) n'est pas a prévoir au titre du marché de maitrise
d’'ceuvre. Toutefois, les mesures conservatoires pour leur raccordement ultérieur
devront étre prévues : cablages et prises RJ45).




5.2.24 - Téléphonie

Le projet prévoit I'installation d'un systeme de téléphonie sur IP autour d'un
serveur de communication permettant d'assurer toutes les fonctions de
téléphonie et de services de communication.

Les équipements actifs seront hors marché : serveurs et postes téléphoniques.

5.2.2.5 - Interphonie

Des interphones de sécurité sont actuellement localisés dans les circulations des
ailes, les escaliers et le noyau central. lls seront a protéger durant la durée des
travaux et a restituer avec raccordement et report vers le PC sécurité.

5.2.2.6 - Le site et I'intrusion

Hors périmetre

5.2.2.7 - Vidéosurveillance

Hors périmetre

5.2.2.8 - Systeme de sécurité incendie

Le systeme de sécurité incendie existant sera totalement conservé et protégé
pendant toute la durée des travaux. Les travaux ne venant pas modifier le
classement SSI de I'établissement.

En fonction du projet architectural et technique de la MOE, des adaptations et
ajustements des implantations des tétes de DI seront nécessaires.
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5.3.1 - DONNEES DE BASE
Les conditions climatiques extérieures sont les suivantes :
m Hiver
Zone Climatique : H3
Température de base contractuelle : -4°C
Humidité relative : 90%
W Eté
Température extérieure : +37°C
Humidité relative : 40%
NOTA: La production frigorifique centralisée doit étre capable de
fonctionner par 40°C extérieur avec dérive.
5.3.1.1 - Conditions intérieures a maintenir
Les différentes conditions intérieures a maintenir dans les locaux sont :
B Température séche
m Degré hygrométrique

m Niveau sonore engendré par les installations de chauffage, ventilation,
climatisation

B Les cascades de pression

Les parameétres et conditions intérieures sont décrites dans les fiches par
espace.

5.3.1.2 - Traitement des locaux

Les locaux seront traités en température et en ventilation, conformément
aux demandes du programme exprimées dans les fiches locaux et de la
réglementation.




5.3.2 - CHAUFFAGE-CLIMATISATION

Le chauffage et la climatisation sont produites par des pompes a chaleur VRV
hybrides installées en toiture. Chaque unité extérieure est dédiée a 2 étages
d’'une seule aile. Par exemple, une unité extérieure produit pour les étages 2 et
3 de l'aile C.

Il appartient au maitre d'ceuvre dans le cadre de la mission de vérifier les
capacités des équipements existants et de dimensionner les nouveaux
équipements a mettre en place pour le chauffage, la climatisation et la
ventilation des locaux du niveau R+2 et du R+8. Ces nouveaux équipements
viennent compléter la capacité des anciens.

Les systémes de chauffage et de rafraichissement existant étant neufs, il sera
recherché au maximum le maintien des systémes existants.

Les choix des modes de chauffage et de rafraichissement doivent prendre en
compte la fonctionnalité de chaque espace et les caractéristiques de
I'enveloppe notamment sa caractéristique d'indépendance thermique.

Le chauffage et le rafraichissement des locaux doivent pouvoir étre régulés
piece par piece en fonction de la température extérieure, de |'exposition et des
horaires de fonctionnement différenciés. La conception du systéme de
régulation doit permettre d'assurer le confort de chaque local en minimisant les
colts de fonctionnement.

5.3.2.1 - Salle congélateurs

Comme indiqué dans les fiches descriptives par locaux, une redondance sur la
climatisation sera prévue dans les espaces dédiés aux congélateurs des
laboratoires.

5.3.3 - VENTILATION

Des CTA double flux a récupération d'énergie sont installées en toiture du
tripode. Chaque CTA traite une aile du batiment.
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La mise en place de batteries complémentaires chaudes et froides est laissée a
I'appréciation de la maitrise d'ceuvre.

Le systeme devra permettre la production de chaud et de froid simultané avec
une régulation indépendante par local.
5.3.3.1 - Renouvellement d'air

Dans la suite du document ainsi que dans les fiches par local nous adopterons
les termes suivants :

B Taux de brassage : quotient du volume d’air neuf et recyclé soufflé en une
heure par le volume total de la piece

B Taux d'air neuf ou taux de renouvellement d‘air : quotient du volume total
d‘air neuf soufflé en une heure par le volume de la salle.

La pollution de l'air par les occupants d'un local ou par I'activité qui y est exercée
nécessite une introduction d'air neuf (maintien de la teneur en oxygéne,
limitation de la concentration en gaz carbonique, élimination des odeurs ou des
polluants, etc..).

De fagon générale, le débit minimum d'air hygiénique prescrit sur les fiches est
le suivant :

W Bureaux < 4 personnes : 25m3/h/personne

m Salle de réunion / open space : 30m3/h/personne
W Salle reprographie : 30m3/h

B Laboratoires : 2volumes/h a 6volumes/h

La compensation est nécessaire dans les laboratoires possédant les
équipements spécifiques suivants :

M Sorbonne
m PSM

B Machines de recherche spécifiques, le cas échéant




5.3.3.2 - Transfert d"air — régimes de pression relative

Certains locaux sensibles doivent étre maintenus en surpression ou en
dépression relative par rapport aux locaux voisins afin de maitriser le flux des
polluants.

Un principe de cascade de pression (par I'intermédiaire de sas, de circulations
ou de locaux adjacent) sera mis en place pour permettre et garantir le respect
des valeurs imposées.

Les locaux concernés et les valeurs de pression sont spécifiés dans le
programme fonctionnel et dans les fiches techniques.

5.3.3.2.1 - Critéres essentiels de conception des laboratoires

Ces locaux respecteront les dispositions de I'Arrété du 16 juillet 2007 fixant les
mesures techniques de prévention, notamment de confinement, a mettre en
ceuvre dans les laboratoires de recherche, d'enseignement, d'analyse et les
établissements industriels et agricoles ou les travailleurs sont susceptibles d'étre
exposés a des agents biologiques pathogenes.

Le confinement des box de culture cellulaire sera assuré par mise en surpression
ou dépression des différentes zones par rapport a I'environnement extérieur.
Les cascades de pression entre ces locaux et les locaux courants seront
contrblées en permanence.

Les opérations de maintenance devront pouvoir étre effectuées sans perdre le
confinement.

Les stabilités de température et les limitations des vibrations sont des critéres
essentiels sur les laboratoires de mesures et caractérisations : la régulation
devra permettre le respect des plages indiquées dans les fiches locaux autour
de la valeur de consigne dans ces zones. Les systemes de diffusion seront
adaptés pour limiter la vitesse de déplacement d'air a 0.3 m/s. L'emplacement
des diffuseurs fera I'objet d'une étude spécifique en fonction de lI'implantation
des équipements.

Une attention particuliére sera portée sur les classes d'étanchéité des gaines
avec étude spécifique.
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5.3.3.3 - Traitement d'air spécifiques par zones

Le concepteur proposera le mode de traitement de l'air le mieux adapté a
chaque local, en tenant compte des indications du programme, des
informations mentionnées dans les fiches par local, de la maintenance et des
exigences liées a la réglementation. Le systéme envisagé devra assurer une
bonne diffusion de I'air sans provoquer de géne aux occupants des locaux.

5.3.3.4 - Sorbonnes et hottes de laboratoires

L'extraction des sorbonnes sera gérée par systémes automatisés garantissant
une sécurité optimale de fonctionnement et une parfaite maitrise des flux d'air.

Le systéme permettra un fonctionnement a débits variables adaptés a la
position d'ouverture de chaque guillotine.

L'ensemble comprendra une série de capteurs (capteurs de vitesses d'air,
station de mesure de débit et de pression, positionneur), d‘actionneurs
(registres motorisés modulant a action rapide, variateurs de fréquence sur
groupes moto-ventilateurs) pilotés par automates numériques dédiés.

Les conduits d'extraction seront réalisés en PVC M1 en parcours intérieurs, en
polypropyléne résistant aux UV en parcours extérieurs, en acier galvanisé pour
les rejets chauds.

Les extracteurs seront adaptés aux effluents gazeux mis en ceuvre.

Les installations de compensation seront réalisées par insufflateur fonctionnant
en tout air neuf (voir alinéa suivant compensation de sorbonne).

Les sorbonnes feront I'objet d'une réception avec test de confinement par un
laboratoire agréé. Chaque sorbonne aura son propre conduit d’extraction dédié.

B Compensation de sorbonne

Les pieces équipées de sorbonnes possedent des compensations a amenée dair
mécanique, asservies au fonctionnement des sorbonnes, et dont le principe est
le suivant :




2] par le lot CVC/Plomberie — Interface graphique indépendante du systeme
' GTB SCHNEIDER

Pigce de transformation

Le controle et la surveillance de la ventilation et du VRV

La supervision des compensations de sorbonnes

Ventilateur

COMPENSATION

La supervision des nouveaux compteurs d'énergies CVC et électriques

La supervision des compteurs électriques existants (y compris remplacement
des concentrateurs COM'X 510 existant par les passerelles PAS600)

Report d'alarme du systéme de détection de fuites des réseaux fuel GE

Report d'alarme du systeme de jauge de la nouvelle cuve fuel GE

Réseau permettant 'asservissement
et la régulation de I'entrée d'air neuf
par rapport a Fair extrait de la sorbonne.

Le reporting de la production photovoltaique

L'archivage des données

SDREONNE

Extraction d'air vicié en taiture

Dans le cadre de la présente opération la GTC sera mise a jour et
paramétrée avec les nouveaux équipements techniques et les hypothéses
de température et de pressions du présent programme. Les informations
suivantes seront a remonter: ensemble des données CVC et
consommations électriques par poste, installations des espaces de culture
cellulaire, niveaux de pression, température, alarmes ...

Des percements ont été réalisés dans les poutres pour permettre I'installation
ultérieure des compensations de sorbonnes. Le projet et I'implantation des
pieces devra prendre en compte I'emplacement des compensations et des
réserves pour compensation.

5.3.4 - DESENFUMAGE

Non impacté. 5.5.1 - LIMITES DE PRESTATIONS

L'ensemble des installations existantes seront déposées et remplacées. Elles
devront répondre aux exigences décrites dans les chapitres suivants. Les

s , L ” nouveaux points seront raccordés au réseau existant.
Une GTC a été mise en place dans le cadre de la rénovation énergétique du

batiment Pharmacie. Le systéme est de la marque SCHNEIDER Ecostruxure La mission de maitrise d'ceuvre couvre les prestations suivantes :

Building Operation. Il permet : = La production d'eau chaude sanitaire

M L'acces via un lien WEB vers le systeme GTB propriété MITSUBISHI ELECTRIC = Les distributions d'eau froide sanitaire et technique (branchements,
pour le controdle et la surveillance du chauffage et de la climatisation prévue comptages, isolements, surpression éventuelle)
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= Les ensembles de traitement d'eau et les réseaux de distribution pour les
usages particuliers (eau permutée, eau osmosése, ...)

= Les appareils et accessoires sanitaires ;

5.5.2 - EAU CHAUDE SANITAIRE

Actuellement, la production d'eau chaude sanitaire des différents appareils
sanitaires est réalisée par des chauffe-eau électriques en état correct implantés
au plus pres des points d'utilisateurs.

Dans le cadre de l'opération, il est prévu l'intégration de paillasses humides et
points d'eau alimentés en ECS (se référer aux fiches par locaux). Les nouvelles
productions devront respecter les exigences suivantes :

M La production est a réaliser par des cumulus électriques, les réseaux sont
réduits au maximum.

M La conception des installations sera réalisée selon les recommandations de
la DGS n° 2002/243 du 22 avril 2002 et de son évolution.

M Les réseaux d'eau chaude sanitaire sont réalisés en tube cuivre et sont
entierement calorifugés par un matériau possédant un coefficient de perte
exprimé en W/m.k au plus égal a 3.3d + 0.22, ou d est le diametre extérieur
du tube sans isolant exprimé en metre.

m Des vannes d'équilibrage permettant une mesure du débit doivent étre
préconisées.

5.5.3 - EAU FROIDE SANITAIRE

CONDITIONS A GARANTIR

Les bases de calcul des débits sont définies par les textes réglementaires.

Les calculs des débits et de consommation en eau devront prendre en compte
les besoins particuliers suivant les équipements mentionnés dans les fiches par
local.

RACCORDEMENT A L'EXISTANT
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L'ensemble sera raccordé au réseau existant, les branchements comporteront
les vannes d'isolement général et les dispositifs antipollution.

RESEAUX
La nouvelle installation devra répondre aux exigences suivantes :

M Réseau 1 : Eau a usage alimentaire et sanitaire. Le réseau 1 d'eau froide
desservira les postes d'eau destinée a usage alimentaire (eau de boisson,),
les sanitaires et tous les postes pour lesquels la qualité de I'eau destinée a la
consommation humaine est adaptée.

Le réseau 2 d'eau bactériologiquement maitrisée (eau osmosée) desservira les
points ou une qualité bactériologique supérieure a celle du réseau de
distribution est nécessaire (voir fiches locaux). Un réseau d’eau osmosé est
existant (production au R+11 de l'aile C).

EVACUATION

Les tuyauteries d'évacuation des eaux usées des appareils ou des condensats
des équipements jusqu'aux chutes seront en PVC.

Les chutes verticales comporteront, en partie haute une ventilation primaire de
méme diametre et en pied un tampon de dégorgement. Les collecteurs
horizontaux recevront des organes de visite et de dégorgement judicieusement
répartis. Il sera interposé sur ce réseau des organes de dilatation. Ces réseaux
seront calorifugés pour des raisons acoustiques dans les dévoiements en faux
plafonds.

Toutes les chutes seront placées dans des gaines a paroi isolante phonique et
de degré coupe-feu adapté. Les canalisations et l'appareillage en général,
seront congus pour éviter les perturbations acoustiques.

Toutes les traversées de planchers ou de cloisons devront étre effectuées sous
fourreaux et soigneusement rebouchées pour assurer |'étanchéité aux aérosols
lors des désinfections.

5.5.4 - EQUIPEMENTS ET APPAREILS SANITAIRES

Tous les appareils et équipements sanitaires seront prévus complétement
installés et raccordés, y compris robinetteries, vidanges, accessoires et raccords,




scellements nécessaires et renforts de cloisons. Les équipements sont précisés
dans les fiches espaces, y compris les siphons de sols éventuels.

Les robinetteries sanitaires seront en matériaux inaltérables. Elles seront
choisies dans les séries lourdes ou extraforte.

Les paillasses sont décrites au paragraphe spécifique sur les équipements de
laboratoire (paragraphe 5.6).

Le raccordement des paillasses sur le réseau d'eaux usées du batiment est a
prévoir.

5.5.5 - FLUIDES DE LABORATOIRES

Certains locaux seront alimentés en fluides spéciaux. Les quantités de terminaux
et les natures de fluide requis sont fixées par les fiches d'équipements par local.

Les fluides déja présents dans le batiment sont notamment :
M Eau osmosée

B Air comprimé

M Azote

H Argon

H Hydrogéne

En fonction des nouveaux besoins présentés dans les fiches et au regard de la
réeglementation IGH qui interdit tout stockage de gaz spéciaux dans le batiment,
le stockage des fluides spéciaux sera réalisé a I'extérieur du batiment dans des
espaces clos, non accessibles au public. Au stade de I'étude de faisabilité, il a
été envisagé d'implanter les plateformes de stockage gaz au niveau des paliers
d'étages extérieurs. L'étude de MOE viendra préciser ce point. Il est toutefois
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porté a connaissance qu'une demande de dérogations au moment du dép6t de
I'AT sera nécessaire au regard des spécificités de I'lGH.

L'étendue de la prestation comprend :

B L'aménagements des plateformes de stockage extérieures grillagées et non
accessibles au public

B Laraccordement aux plateformes des locaux nécessitant des fluides spéciaux
B Les organes de sécurité et de sectionnement

M La distribution, les organes de détente, de régulation et les alarmes. Les
réseaux de distribution sont compris jusqu'aux prises compris coffrets de
détente.

B Les prises murales.

Les débits et pression seront définis lors de l'avant-projet avec les
utilisateurs et équipes.

Les réseaux de distribution devront respecter la norme NFA 49117 AISI 316L
série Gaz. lls seront en tube inox avec raccords soudés par soudure orbitale afin
de respecter les niveaux de pureté des gaz distribués attendus.

Les réseaux seront dégraissés, passivés et bouchonnés en usine. Les points de
puisage seront spécifiques pour gaz purs équipés de vanne, détendeur et
manometre suivant les tableaux équipements.

Les réseaux de gaz seront réalisés sous protocole d'assurance qualité de
qualification de conception, d'installation (entreprises), d’opérationnalité et de
performance. Des controles particulaire et moléculaire seront a réaliser.

Tous les dispositifs de sécurité réglementaires (régulation, automatisme,
sécurité) et adaptés seront prévus en fonction de la nature des fluides gazeux
ou liquides mis en ceuvre, de leur dangerosité, et de leur toxicité (ventilations
statiques ou forcées, détections gaz anoxie, coupure automatique et alarmes
associées, etc.). Des vannes d'arrét sur chaque gaz seront a mettre en place sur
chaque entrée de laboratoire.

La conception se fera sur la base d'une analyse par le maitre d'ceuvre :




m Du nombre de points a alimenter
m De leur répartition géographique dans le batiment.

B La consommation journaliere (nombre de rotations de bouteille)
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Le présent chapitre fait état des équipements inclus dans les travaux et qui se
situent donc dans le périmetre de la mission du maitre d'ceuvre.
5.6.1 - MOBILIERS

Les équipements mobiliers indiqués « inclus dans I'opération » dans les fiches
espace seront a inclure dans le projet.

Certains laboratoires sont dotés de sas ventilés selon leur classe de confinement
avec un asservissement d'ouverture des portes.

Tous les sas de déshabillage / vestiaires sont dotés de penderie / pateres de
blouses. La largeur est fonction du nombre d'utilisateur.

5.6.1.1 - Paillasses

Les fiches par local désignent les locaux équipés de paillasses. Le linéaire est
fixé dans les fiches par local selon étude de faisabilité architecturale réalisée
mais sera adapté a la configuration et a I'ergonomie des locaux lors de la phase
d'implantation des équipements. Le maitre d'ceuvre indiquera par local le
linéaire de paillasse maximum qu'il sera en mesure de mettre en place.

La description des paillasses suit le principe suivant :
M Longueur de paillasse en métre linéaire

m Nature du matériau

m Profondeur de la paillasse

M Sans dosseret avec crédence de 10 cm de haut

m Meuble sur et sous paillasse : % meuble haut, % meuble bas

OSSATURE

Piétement métallique en forme de H en tubes carrés, assemblés
mécaniquement, revétu d'une protection anti-acide type époxy résistant aux
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chocs mécaniques et thermiques. Ces piétements permettent la mise en place
de caissons mobiles sous paillasse.

La paillasse devra supporter une charge minimale de 200 kg réparti sur les 150
c¢m du plan de travail.

PLAN DE TRAVAIL

La hauteur standard du plan de travail est de 90 cm

La profondeur est variable et fonction des spécifications notées dans le des
fiches typologiques par local:

m 60 cm
m 70 cm
M 90 cm

De maniére générale, la profondeur classique est de 70 cm. Les plans de
travail seront en émalit / verre trempé (panneaux de particules hydrofuges
mélaminé 2 faces d'épaisseur 22 mm lequel repose un revétement en verre
trempé émaillé en sous-face de 8 mm d'épaisseur — 30 mm épaisseur.

Les plans de travail comprennent ou non des crédences, des étageres, ou des
meubles :

m Crédence : 10 cm de haut avec haut dessus la goulotte de distribution des
fluides spéciaux, du courant fort et du courant faible.

B Goulotte pour distribution des fluides spéciaux, du courant fort et du courant
faible, située au-dessus des crédences des paillasses.

B Les paillasses situées au centre de la piéce quand elles se font face a face ne
comprendront pas de dosseret de maniére a disposer d'une continuité du
plan de travail.

m Des meubles a roulette sont installés sous environ 25% du linéaire de
paillasse.

B Des étageres ou des placards peuvent également étre mis en place en partie
haute des paillasses murales ou centrales.
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Le linéaire de paillasse décrit dans le cadre des fiches typologiques correspond
a un besoin lié aux équipements et aux expérimentations. Il est donc divisible
au sein d'un méme local en fonction du besoin. Pour rappel, les besoins sont
décrits dans le programme fonctionnel (livret 1).

CUVES INTEGREES AUX PAILLASSES

Les cuves et cuvettes équipant les plans de travail sont prévues en
polypropyléne haute densité (en grés si spécifié), concues pour 'utilisation dans
les laboratoires, présentant les garanties de résistance et de tenue aux agents
chimiques couramment utilisés.

Les cuves sont encastrées dans le plan de travail et sont affleurantes. Les joints
seront réalisés en fonction de I'interface Cuve-Revétement des paillasses.

Chaque cuve de paillasse humide comportera une bonde a grille avec tube
amovible a surverse et un siphon a culot démontable de diameétre 40 mm (sauf
indication contraire si récupération sur bidon).

Les vidanges, bondes et siphons sont réalisées en polyéthylene.

Les cuves simples et doubles auront comme dimensions intérieures standards,
(sauf précision dans les fiches par locaux) : 40 x 40 x 30 cm (L x P x H)

Les cuves simples auront une emprise de 90 cm en linéaire de paillasse (emprise
a ajouter pour chaque cuve simple aux besoins de paillasses tels que définis
dans le cadre des fiches descriptives par local)

ROBINETTERIE ET RACCORDEMENTS

L'identification des fluides répond a la norme NFX 08-102 (Couleurs -
Robinetterie de laboratoire - Identification des fluides par couleurs
conventionnelles).

Le raccordement entre l'attente et la robinetterie se fera au moyen de
canalisation rigide. La robinetterie pour I'eau est spécialement concue pour le
laboratoire. Elle est positionnée dans le dosseret tablette PIEL H9054PT ou
équivalent.
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L'identification des fluides répond a la norme NFX 08-102 (Couleurs -
Robinetterie de laboratoire - Identification des fluides par couleurs
conventionnelles)

TERMINAUX ELECTRIQUES

Pour les paillasses avec crédence, la goulotte comportant les terminaux
électriques courant fort et courant faible intégrés sera positionnée au-dessus.

5.6.2 - EQUIPEMENTS TECHNIQUES

5.6.2.1 - Sorbonnes

La faisabilité de cette opération a été dimensionnée a partir de la position des
sorbonnes et des compensations de ces sorbonnes, qui nécessitent des
percements en fagade.

Il nest pas souhaité de modification de la facade dans le cadre de la présente
opération. L'aménagement devra donc prendre en compte I'emplacement des
compensations existantes et des réserves pour les compensations qui existent
sur la facade. Les plans des réservations sont transmis en annexe du
programme.

Type autoportante conforme aux normes EN 14175 et XP X15-206.

Sorbonne de type a débit réduit (pour largeur 150 cm débit inférieur a 600
m3/h) :

m Dans le cas général : largeur 150 cm, paillasse de 75 cm utiles, seche, sans
arrivée d'eau ni évier, éclairage 500 lux minimum

m Des largeurs différentes peuvent étre définies dans la liste des équipements
: s'y référer pour adaptation des exigences.

L'habillage de la sorbonne sera réglé sous plafond toute hauteur (le plafond
sera posé entre 300 cm et 450 cm). Elle devra répondre aux exigences suivantes :

Plan de travail : en verre trempé / EMALIT




Plafond en polypropyléne avec évent antidéflagrant,

Revétement intérieur: tole époxy, sauf pour les sorbonnes acide
revétement polypropyléne

Cuve ou bénitier en polypropylene joints antibactériens et antiacides,
Incorporation de I'éclairage LED compris

Glace guillotine en fagade : verre feuilleté. Sécurité antichute, en cas de
rupture du relevage. Systéme de blocage de la fagade a 50 cm du plan
de travail, avec déverrouillage manuel, coulisses latérales suivant besoin
d'intégrer des équipements spécifiques.

Jambages : latéraux intégrant les prises de courant, les commandes a
distance des diverses robinetteries (Eau chaude, froide et air comprimé)
et le panneau de contréle commande du systéeme aéraulique (les
commandes sont en dehors de la sorbonne sur face avant)

Raccordements sur les attentes plomberie.

Les extractions seront individuelles avec conduits, registres de compensation et
extracteurs en toiture.

Sécurité :
M Eclairage Led assurant 400 lux mini,

M Alarme sonore et visuelle de défaut de débit d'air (platine de controle de
ventilation hors fourniture lot génie climatique),

M || n'est pas prévu a ce jour d'extinction automatique gaz dans les sorbonnes.

Sécurité incendie :

M Mise en place de collier coupe-feu en traversée de plancher.
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