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ELEMENTS CLES DU CONTRAT

Objet du contrat Travaux de réaménagement de I'espace Bascoulard, batiment
Moreux

Acheteur Université d'Orléans

Type de contrat Marché ordinaire de travaux

Structure 9 lots

Lieu d’exécution IUT de Bourges

63, Avenue de Lattre de Tassigny
18000 Bourges
Délai 12 mois

Développement durable Clause environnementale
Pénalités de retard P =V xR/3000
Variation des prix Fermes actualisables

Nature des prix Prix forfaitaires
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1. DEFINITIONS

Le contrat est un marché public passé en Procédure adaptée ouverte (Article
R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la
commande publique). Le contrat fait référence au CCAG Travaux du 30 mars
2021. Le terme contrat désigne également le présent document, ses annexes
et les autres piéces constitutives du marché.

L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est
le donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et

Acheteur le maitre d’ouvrage.

Le titulaire désigné dans le contrat est 'opérateur économique qui conclut le
contrat avec I'acheteur. En cas d’attribution a un groupement d’opérateurs
Titulaire économiques, le titulaire désigne le groupement représenté par son
mandataire.

La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au
titulaire et rémunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise également une
partie du contrat soumise a des régles spécifiques.

Prestation

2. REALISATION DES PRESTATIONS

e Prescriptions techniques

Toutes les précisions liées aux différents lots sont énumérées dans les documents suivants :
- AO1CCTPIot1a7
- A02CCTP ot 8
- AO3CCTPIot9

Pour la réalisation des ouvrages, I'entrepreneur est soumis aux diverses prescriptions techniques en
vigueur a la date de remise de l'offre, a savoir :
- Normes francaises et normes européennes homologuées ;
- Reégles de calcul AL, BA, BAEL, CB, CM, FA, FB, N, NV, PS, TH, etc.
- Documents Techniques Unifiés du Centre Scientifique et Technique du Batiment, les fascicules
CCTG et anciens CPS
- Cahiers des Prescriptions Techniques d'Exécution du C.S.T.B.
- Avis Techniques délivrés par ce méme centre
- Cahiers techniques du CTB
- Label recommandations professionnelles IRABOIS et Cahier des Charges de I'U.N.C.S.C.M.P. etde
I'IRABOIS
- Fascicules Laboratoire Centrale des Ponts et Chaussée
- Prescriptions des fabricants
- Prescriptions France Télécom, EDF, etc.

Dans les cas ou le présent cahier serait en contradiction avec I'un de ces documents quant aux matériaux
ou matériels préconisés, si un matériel ou un matériau décrit ne serait plus fabriqué, il appartient a
I'entrepreneur d'en informer par écrit le maitre d'CEuvre avant I'établissement de son offre.

Aucune modification en plus-value du forfait ne sera acceptée pour cette raison.

Par contre une moins-value pourra étre exigée au cas ou le matériel ou matériau fourni serait
techniqguement moins performant que celui prescrit.

L'entrepreneur devra réaliser un ouvrage conforme aux prescriptions techniques ci-avant dans le cadre
de son forfait. Seraient éventuellement a sa charge, les ouvrages incombant aux autres corps d'état et
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consécultifs a I'adaptation nécessaire au respect des prescriptions.
Mission de la maitrise d’ceuvre

Le maitre d’ouvrage a confié a la maitrise d’ceuvre une mission de base telle que définie a 'article 15 du
décret n°93-1268 du 29 novembre 1993.
Les études d’exécution de tous les corps d’état sont a la charge des entreprises.

Actions sismiques

Suivant le décret du 22 octobre 2010, la construction est classée en zone de sismicité 2 (aléa faible), au
regard du « nouveau zonage sismique de la France » établi par la Délégation aux risques majeurs du
ministére de 'Environnement.

Le batiment concerné entrant dans le cadre de la catégorie d’importance Il, 'application des mesures
précisées dans le document « Dispositions constructives en zone de sismicité faible », doivent respecter
I'Euro code 8 classement de sol A.

La catégorie géotechnique du projet est considérée en classe de conséquence CC2, avec une base
d’étude de catégorie géotechnique de 2.

Etablissement du projet

Le projet se compose de :
- Spécifications Techniques Détaillées
- Plans d'Exécution des Ouvrages.

Pour tous les autres corps d'état, I'établissement du projet est a la charge de chacune des entreprises.
Les entreprises devront mettre a jour les plans d'exécution suite aux éventuelles modifications apportées
en cours de chantier, et en remettre un sur support informatique (sur clef USB), (au format PDF et DWG)
et deux tirages au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre en fin de chantier. Ces plans refléteront donc
les ouvrages réellement exécutés.

Solutions techniques :
Les solutions techniques retenues dans le présent document ne sont décrites qu’a titre indicatif.
Il appartient donc aux entreprises de faire des études techniques et de soumettre leur propre solution au

maitre d’ceuvre ainsi qu’au bureau de contréle SOCOTEC pour approbation.

Au stade de la remise des prix, toute solution présentée sera supposée inclure toutes les incidences
techniques et économiques sur 'ensemble des corps d’état.

Les plans, notes de calcul, schémas, références avis techniques, cahier des charges pour matériaux non
traditionnels, PV ou certificat de classement ou d’essais de matériaux, devront étre transmis au Bureau
de contréle pour avis au moins deux semaines avant exécution des ouvrages.

Vérification des cotes

Il appartient a chaque entreprise de vérifier les cotes portées sur les plans et en particulier les cotes de
nivellement général.

Au cas ou l'une d'elles trouverait des erreurs, elle devra en informer le Maitre d'CEuvre qui sera la seule
habilité a donner les instructions nécessaires.

L'entreprise ne pourra pas prétexter de cette erreur pour demander une révision de son forfait, puisque
ces vérifications doivent étre faites avant la remise de I'offre.

Classement du batiment

L’entreprise est tenue de réaliser des ouvrages en conformité avec les Réglements de Sécurité contre
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les risques d’incendie et de panique dans les batiments, suivant préconisations du Bureau de contrdle et
de l'autorisation de travaux.

Classement : type RLW

Performances spécifiques

Le maftre d’'ouvrage impose que soient respectées les prescriptions en ce qui concerne la sécurité,
'acoustique, la thermique, I'éclairage et la ventilation.

En fin de chantier, chaque entrepreneur fournira le procés-verbal des essais « COPREC ».

Essais de fonctionnement des installations

Toutes les installations techniques seront obligatoirement soumises aux essais de bon fonctionnement
de I'Agence Qualité Construction (AQC), suivant les documents COPREC N° 1 et 2 parus dans le cahier

spécial du Moniteur n° 4954 du 6 Novembre 1998.

Ces essais sont a la charge des entreprises concernées qui devront en communiquer les attestations
d'essais au contrbleur technique pour avis si la prestation PV lui est confiée

Chaque attestation précise l'objectif et la nature des essais de fonctionnement, le mode d'emploi et
I'enregistrement des essais, les appareils de mesure nécessaires, la description des essais.

Si le contréleur technique décide de faire procéder a des essais de vérification complémentaires en sa
présence, l'entreprise concernée mettra a sa disposition le matériel nécessaire ainsi qu'une personne
compétente pour réaliser les essais.

Les résultats de ces essais doivent étre consignés dans des procés-verbaux qui seront envoyés en deux
exemplaires pour examen au Bureau de Contrdle.

Les équipements concernés sont les installations électriques, les réseaux d'eau intérieurs au batiment,
les évacuations d'eau intérieures et extérieures au batiment, etc.

Autocontrole des entreprises

L'autocontréle qui incombe a chacune des entreprises, énumérés a I'Article 1792-1 du Code Civil doit
s'effectuer de maniére satisfaisante.
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Chaque entreprise devra tenir a la disposition du Bureau de Contréle la liste des vérifications envisagées
afin de s'assurer de la bonne exécution des ouvrages ainsi que la formalisation de ces vérifications.

En début de chantier, chaque entreprise donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contrdle des
matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires
éventuelles du marché ;

- auniveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement
stockées et protégées

- auniveau de l'interface entre corps d’état, I'entrepreneur vérifiera, tant a la phase conception que de
I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d’autres corps d’état permettent une bonne
réalisation de ses prestations ;

- au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de
I'entreprise s’assurera que la réalisation est faite conformément aux DTU, régles de I'article, etc.

- au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le DTU, les
régles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites. Il
fournira les résultats obtenus au contréleur technique.

Etendue des prestations

Limite des « localisations »

Les localisations du présent cahier sont données a titre indicatif pour permettre la compréhension du projet
et aider I'entreprise a établir une offre compléte. Il appartient cependant a celle-ci de compléter ces
localisations, notamment conformément aux plans fournis au dossier du marché, et d’inclure a son offre
tout ouvrage nécessaire au parfait achévement.

Prévision a faire

L’entrepreneur doit énumérer les fournitures et fagons au complet achévement des travaux, qu’ils aient
été décrits ou non, et méme, en cas d’'omission, elles pourront étre exigées sans supplément si les
fournitures de I'ensemble sont reconnues nécessaires a la réalisation de I'ouvrage décrit dans le présent
document.

Il appartient donc a chaque entreprise de prendre connaissance du présent document dans son intégralité,
pour vérifier en particulier, si des ouvrages non décrits a son lot ne seraient pas la suite logique ou la
conséquence d’ouvrages décrits aux autres chapitres.

En particulier, pour les ouvrages de terrassement, I'entreprise ne pourra réclamer aucun supplément pour
rencontre de roche ou d’ancienne magonnerie, pour asséchement, pompage, etc.
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Sujétions incluses au prix

Dans sa remise des prix, I'entrepreneur est supposé avoir tenu compte de toutes les sujétions inhérentes
au chantier et en particulier de toutes difficultés d’accés, de circulation et de stationnement.

Préservation de 'existant

Chaque entrepreneur est responsable des dommages qu’il pourrait causer directement ou indirectement
aux voiries, batiments existants ou conservés, qu’ils fassent partie de la propriété ou non.

Il lui appartient donc, de faire dresser soit par un constat d’huissier, soit par un constat contradictoire avec
le ou les maitres d’ouvrages, un état des lieux, et ce avant le commencement de ses travaux.

En fin de travaux I'entrepreneur devra, éventuellement, la réparation des ouvrages endommagés.

Etaiements

Les ouvrages d'étaiement ne sont pas décrits au présent C.C.T.P. Il appartient cependant aux entreprises
de prévoir tous ceux nécessaires a la réalisation des ouvrages décrits (ou a la conservation des ouvrages
ou parties d'ouvrages maintenus).

Il appartiendra en particulier aux entreprises, sous leur seule responsabilité, de définir les points d'appuis
de ces étaiements.

Ces étaiements seront étudiés afin d'éviter tout mouvement ou déformation des ouvrages conservés, et
ne seront réalisés qu’aprés obtention du visa du maitre d'ceuvre.

Echafaudages
Les échafaudages ne sont pas décrits au présent CCTP.

Il appartient donc a chaque entreprise de prévoir tous les échafaudages nécessaires a la réalisation de
ses ouvrages.

Ces échafaudages seront en conformité avec la législation en vigueur.
Protection des ouvrages
Chaque entreprise devra :

» Protéger ses ouvrages mis en ceuvre contre les intempéries et chocs de toute nature ;

» Déposer les diverses protections pour les opérations préalables a la réception ;

» Remplacer ses matériels ou matériaux détériorés ou dégradés a ses propres frais sauf si le
responsable de la dégradation est connu, I'entreprise établira alors un devis et le soumettra a
I'entreprise responsable de la dégradation, I'arbitrage du maitre d’ceuvre n’interviendra qu’en cas
de désaccord entre les parties.

Toute entreprise est responsable de ses matériaux ou matériels jusqu’a la réception des travaux.
Visite des lieux

Pour établir son offre, 'entrepreneur devra se rendre sur les lieux pour juger de I'étendue des travaux, des
difficultés d’accés et des difficultés inhérentes & certains travaux.

Chaque entreprise devra se référer au réglement de consultation.
Une visite commune sera établie pour tous les lots au moment de la consultation.

Organisation du chantier

Gravats
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Chaque entreprise doit prévoir la descente ou le montage, le tri, la sortie, le chargement et I'enlévement
de ses propres gravats. L'entreprise du lot Gros CEuvre, devra 'aménagement d'une aire de stockage pour
le dépbt des bennes a gravats. L'emplacement déterminé en accord avec le Maitre d'Ouvrage, le Maitre
d'CEuvre et le SPS sera si possible d'un acceés facile.

Le stockage des déchets et gravats de chaque entreprise ne devra pas dépasser une semaine.

Au cas ou une entreprise n'enléverait pas ses gravats comme indiqué ci-dessus, le Maitre d'CEuvre se
réserve le droit de faire évacuer les gravats par une entreprise spécialisée aux frais de l'entreprise
défaillante.

Afin d'assurer la tragabilité, le Maitre d'CEuvre contrdlera les bordereaux de suivi des déchets.

Chaque entreprise devra notamment :
Identifier et estimer le co(t de gestion des déchets
Privilégier les techniques utilisant des matériaux recyclés
Assurer le tri et I'élimination réguliére vers les sites de dép6t ou de traitement
Former le personnel a la gestion des déchets

Les déchets font I'objet d’un tri sélectif conformément aux dispositions communes a tous les corps d’état
pour les opérations certifiées Habitat et Environnement Profil A.

Gardiennage
Chaque entreprise devra assurer la protection et le gardiennage du chantier.

L'entreprise titulaire du lot Gros CEuvre, devra mettre en place toutes protections collectives (clotures,
platelage, signalisations, etc.) nécessaires pour le chantier, a charge de chaque entreprise si une
quelconque dépose était nécessaire pour ses travaux de remettre les protections en place aprés chaque
intervention.

Cependant chaque entreprise prend a sa charge les ouvrages identiques n'intéressant qu'elle-méme.

L'entreprise titulaire du lot Gros CEuvre mettra en ceuvre la signalisation du chantier et demandera les
autorisations de voirie auprés des services, organismes ou sociétés concerneés.

Le gardiennage du site sera assuré par 'agent de I'lUT sur place.

Le chantier devra étre cl6turé et fermé quotidiennement avec les moyens nécessaires. A la charge du lot
gros ceuvre.

Entretien des abords

Toute dégradation de la voirie par une entreprise fera I'objet d'une remise en état d'origine immédiate,
aprés établissement d'un constat contradictoire, ou constatation par le Maitre d'CEuvre ou le Maitre
d'Ouvrage.

Le colt en sera facturé a I'entreprise responsable.

Un constat d’huissier sera a prévoir en début de chantier et a la charge du lot gros ceuvre.

Chaque entreprise, notamment celle exécutant des démolitions ou terrassements devra l'entretien des
abords et accés du chantier durant la période de son intervention.

A cet effet, seront implicitement inclus :
Décrottage et nettoyage des roues des véhicules avant sortie du chantier
Entretien des trottoirs et voies privées ou publiques desservant le chantier
Nettoyage des voies privées ou publiques desservant le chantier, non seulement aux abords
immédiats, mais dans un rayon aussi important qu'il sera nécessaire.
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Si le service de voiries privés ou publics étaient amenés a procéder eux-mémes a ce nettoyage ou aux
remises en état nécessaires, les frais en résultant seraient a la charge exclusive de I'entreprise
responsable.

Nettoyage

Chaque entreprise est tenue de maintenir le chantier en parfait état de propreté. |l appartiendra a
I'entreprise titulaire du lot Gros CEuvre, de faire respecter cette prescription. Si nécessaire elle effectuera
elle-méme ce travail et le facturera a I'entreprise défaillante.

Cette méme entreprise devra maintenir I'accés et les voies publiques en parfait état de propreté,

notamment pendant les travaux de terrassement, aprés passage de véhicules, y compris mise en place
d’un débourbeur si nécessaire.

Percements et scellements

Il est formellement interdit de refouiller dans les ouvrages en béton armé neufs. Il appartient donc a chaque
entreprise de fournir un plan de réservations au magon qui est tenu de réserver les trous, trémies,
fourreaux et empochements de scellements nécessaires lors du coulage des ouvrages en béton.

Les fourreaux et taquets seront placés par le magon conformément aux prescriptions du présent cahier et
indications des corps d'état intéressés.

Tous les autres percements, I'ensemble des scellements et des bouchements restent a la charge de
chacune des entreprises, sauf en cas de spécifications contraires mentionnées au présent cahier.

Les raccords restent a la charge du corps d'état dont ils relévent (carrelage au carreleur, etc.)

Energie électrique de chantier

Le titulaire du Lot Génie Electrique devra installer a ses frais le sous compteur, le coffret général de
chantier et disjoncteur de chantier a partir de l'installation existante compris alimentation en aérien,

alimentation de la base vie, les coffrets de chantier et éclairage du chantier

Le titulaire du lot Génie Electrique fera installer a ses frais les coffrets de distribution d'énergies
réglementaires alimentés depuis le TGBT.

La dépose de l'installation aprés travaux est a la charge du lot Génie Electrique.

Alimentation d’eau T.C.E.

Pendant la période de préparation de chantier, a partir du réseau AEP existant le titulaire du lot Génie
Climatique installera un compteur de chantier compris vanne de coupure dans un regard a prévoir au Lot
Gros CEuvre.

Le titulaire du Lot Génie Climatique installera un robinet de puisage hors gel et raccordera les sanitaires
de chantier compris fourniture et pose du PE.

La tranchée et remblai est a la charge du Lot Gros CEuvre.

La dépose de l'installation aprés travaux est a la charge du Lot Génie Climatique.

Compte prorata

L'entreprise titulaire du lot Gros CEuvre tiendra avec deux entreprises des lots secondaires (GO — CF/cf —
Peinture), le compte prorata sur lequel seront imputées toutes les dépenses d'intérét commun incombant
a l'une des entreprises, dépenses définies a I'annexe A de la Norme P 03.001 de décembre 2000, a
I'exclusion des dépenses imputées nommément a une entreprise définie dans le présent document.
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Le maitre d'ceuvre n'interviendra pas dans le réglement du dit compte, sauf demande d'arbitrage formulée
par l'une ou l'autre des entreprises.

Avec son décompte définitif, I'entreprise présentera un document établi par le gestionnaire du compte
prorata attestant que ladite entreprise s'est libérée des sommes dues a ce titre.

Au cas contraire, les sommes dues au titre de ce décompte feront I'objet de retenues de la part du Maitre
d'Ouvrage sur les sommes dues par lui au titre du Marché de I'entreprise débitrice, jusqu'a production de
ladite attestation.

L'installation de compteur et consommation d'électricité de chantier, compris coffrets de chantier, sont
imputés au compte prorata

L'entretien nettoyage et désinfection par une personne habilitée et formée des sanitaires de chantier 2 fois
par jour est imputé au compte prorata

L'entretien nettoyage et désinfection par une personne habilitée et formée des vestiaires et réfectoire de
chantier 2 fois par jour est imputé au compte prorata

La fourniture de poubelles a commande d'ouverture a pied dans les vestiaires, sanitaires et salle de
réunions

L'éclairage des circulations selon demande du Coordonnateur SPS, sera imputé au compte prorata
Le nettoyage de fin de chantier sera imputé au compte prorata

Hygiéne et Sécurité

Généralités

L'ensemble des travailleurs appelés a intervenir sur le chantier devront respecter les régles d'hygiéne et
de sécurité. lls observeront les instructions et recommandations figurant dans les brochures éditées par
I'OPPBTP.

Les textes réglementant ces mesures sont :

la Loi n° 76.1106 du 6 décembre 1976 (J.O. du 07/12/1976) ;

le décret n® 77.612 du 9 juin 1977 (J.O. du 17/06/1977) ;

le décret n° 77.996 du 19 aolt 1977 (J.O. du 03/09/1977) ;

le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 et textes d'application ;

la directive cadre 89/391 du 12 juin 1989 ;

la Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 ;

la directive européenne 92/57 du 24 juin 1992 ;

la Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 ;

le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 ;

l'arrété du 07 mars 1995 ;

le décret 95-543 du 4 mai 1995 ;

le décret 95-607 du 6 mai 1995 ;

le décret 95-608 du 6 mai 1995 ;

le décret 2003-68 du 24 janvier 2003 ;

'arrété du 25 février 2003
Les entreprises et chaque ouvrier devront respecter les régles établies dans le « Guide de préconisation
de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction » et consignes du SPS.

Coordonnateur de sécurité

Ce chantier est soumis au décret 94-1159 du 26 décembre 1994, par conséquent les entrepreneurs
devront se conformer aux observations du coordonnateur de sécurité et protection de la santé de
l'opération.

Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (D.I.U.O), sera complété au fur et a mesure de
'avancement des travaux.

Protections collectives

Les protections collectives seront exécutées par I'entrepreneur titulaire du lot concerné. Ces protections
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seront réalisées au fur et a mesure de I'avancement des travaux et resteront en place jusqu'a leur
remplacement par les protections définitives ou, pour les garde-corps en terrasse (exemple), jusqu'a la
fin des travaux concernés.

Chaque entreprise sera responsable de la bonne conservation des protections dans la zone ou elle est
appelée a intervenir, pendant la durée de son intervention.

Dans le cas ou une entreprise serait amenée a déplacer certaines protections pour I'exécution de ses
travaux, il lui appartiendra de réaliser ses propres protections, qui devront respecter les normes de
sécurité.

L'entreprise titulaire du lot Gros CEuvre mettra en ceuvre la signalisation du chantier et demandera les
autorisations de voirie auprés des services, organismes ou sociétés concerneés.

L’entreprise de Gros ceuvre devra également le balisage temporaire des issues de secours.
L’entreprise gros ceuvre devra également le calfeutrement intérieur de I'espace de chantier pour éviter
les diffusions de poussiére.

Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Les entreprises doivent se reporter au Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé, piéce constitutive du dossier de consultation établi par le Coordonnateur SPS.

En cas de discordance entre le CCTP et le PGC, I'entreprise respectera les dispositions du CCTP pour
établir son forfait de base. En option, I'entreprise chiffrera les installations que le PGC met a sa charge
et que le CCTP n’attribue pas a un autre lot.

Au cas ou I'entreprise ne chiffrerait pas ces prestations en option, elles seront déclarées inclues au forfait.
Installation de chantier T.C.E.

L’installation de chantier fera I'objet de I'établissement par le titulaire du lot Gros CEuvre, d’un plan
d’installation de chantier tous corps d’états sur lequel seront matérialisés les équipements suivants,
équipements a la charge du lot Gros CEuvre :

- Liste des équipements : Se référer au document AO1 CCTP lot1a7

Installation de chantier

Dés que les entrepreneurs seront désignés, I'entrepreneur du lot Gros CEuvre établira en accord avec le
maitre d'ceuvre, un plan des installations du chantier, qui précisera notamment :
Les emplacements prévus pour le stockage des matériaux et 'emplacement des bennes a
déchets ;
Les passages a réserver pour I'accés des véhicules ;
L’acceés des piétons ;
L’implantation des différents bungalows (vestiaires, sanitaires, réfectoire, etc.) ;
Les zones de végétation, et protection de tous ordres ;
Outre les installations habituelles de chantier : grue, bétonniére, engins il ne sera toléré aucun
encombrement matériels ou baraques dans les zones a aménager.

Cloture de chantier

Cloéture type HERRAS hauteur 2.00 ml pour le stockage des matériaux et implantation de bungalows
situés a I'extérieur du site.

Clbture réalisée de 2.00 m de hauteur fermant avec un cadenas a code, pour délimiter la zone chantier
a l'intérieur du site et l'interdire au public.

A noter que dans I'emprise du chantier, la voirie d'accés pompiers sera conservée.
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Sanitaires

Conformes a la réglementation et raccordés au réseau EU existant. L'entretien de cette installation
comprendra : un nettoyage et désinfection deux fois par jour par une personne habilitée et formée ; la
mise a disposition de savon, papier toilette, désinfectant et essuie-mains, corbeille.

Vestiaires et réfectoire

L'entreprise du lot gros ceuvre installera pour son personnel et le personnel des autres entreprises des
bungalows :
Un bungalow a usage de vestiaires dont la surface sera calculée en prenant en compte comme
référence 1,25 m? par salarié, et équipé d'armoires-vestiaires a double compartiment en nombre
suffisant
Un bungalow a usage de réfectoire entierement équipé avec fenétres a barreaudage, éclairé et
chauffé, de taille suffisante pour accueillir 'ensemble des personnes prenant leur repas sur le
chantier.

Le nombre, le type et I'emplacement de ces installations devront étre soumis a l'approbation du
Coordonnateur et du Maitre d'CEuvre.

Nettoyage et désinfection des locaux 2 fois par jour par une personne habilitée et formée
Amiantes et plombs
Les rapports amiantes et plombs du 21 octobre 2024 sont fournis au présent marché public.

Les entreprises devront impérativement en prendre connaissance avant lintervention et prendre
l'intégralité des mesures nécessaires.

e Vérification des prestations

Essais et contrdles des ouvrages :

Le CCTP prévoit des essais et controles des ouvrages assurés par le titulaire. Les frais afférents sont a la
charge du titulaire.

Si le maitre d'ceuvre prescrit d'autres essais ou contrdles, ils sont a la charge de I'acheteur.

Niveau d'obligation prévu au contrat :

Du fait de I'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation générale de résultat. Celle-ci s'impose
au titulaire dans I'exécution de ses engagements contractuels et pour l'intégralité des prestations décrites
au contrat. Le titulaire s’engage a exécuter les prestations et a remettre les livrables associés avec le
niveau de compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, a consacrer tous les moyens
humains et matériels nécessaires a sa bonne exécution, ainsi qu’a coopérer de bonne foi avec I'ensemble
des intervenants amenés a participer au contrat.

Vérification des matériaux et produits :
Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du contrat.
La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du contrat peut

étre établie par une attestation délivrée par le COFRAC et dans les conditions de l'article 24 du CCAG
Travaux.

Les vérifications quantitatives sont réalisées de maniére contradictoire dans les conditions de l'article 25
du CCAG Travaux.
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