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00 — PRESCRIPTIONS COMMUNES

00.1- Préambule

00.1.1- Objet des travaux

Le présent Cahier des Prescriptions Techniques Particuliéres a pour objet la description des ouvrages nécessaires a
la réhabilitation du hall d’accueil de I'lUT de Bourges

Le programme comprend :

- La réhabilitation du hall « Bascoulard » / ERP 3 -éme catégorie Type R
- Effectif public — 450 personnes

- Effectif personnel — 35 personnes

00.1.2- Décomposition en lots

Les ouvrages sont répartis en 09 lots dans le présent document. Le cahier des Clauses Administratives Particuliéres
précise la décomposition en marchés.

00.2- Prescriptions Techniques

00.2.1- Prescriptions techniques

Pour la réalisation des ouvrages, I'entrepreneur est soumis aux diverses prescriptions techniques en vigueur a la
date de remise de I'offre, a savoir:

.Normes Francaises et Normes Européennes homologuées

.Regles de calcul AL, BA, BAEL, CB, CM, FA, FB, N, NV, PS, TH, etc.

.Documents Techniques Unifiés du Centre Scientifique et Technique du Batiment, les fascicules CCTG et anciens
CPS

.Cahiers des Prescriptions Techniques d'Exécution du C.S.T.B.

.Avis Techniques délivrés par ce méme centre

.Cahiers techniques du CTB

. Label recommandations professionnelles IRABOIS et Cahier des Charges de I'U.N.C.S.C.M.P. et de I'lRABOIS
.Fascicules Laboratoire Centrale des Ponts et Chaussée

.Prescriptions des fabricants

.Prescriptions France Télécom, EDF,

.Etc.

Dans les cas ou

Le présent cahier serait en contradiction avec I'un de ces documents quant aux matériaux ou matériels préconisés,
Si un matériel ou un matériau décrit ne serait plus fabriqué, il appartient a I'entrepreneur d'en informer par écrit le
Maitre d'CEuvre avant |'établissement de son offre.

Aucune modification en plus-value du forfait ne sera acceptée pour cette raison.

Par contre une moins-value pourra étre exigée au cas ou le matériel ou matériau fourni serait techniquement
moins performant que celui prescrit.

L'entrepreneur devra réaliser un ouvrage conforme aux prescriptions techniques ci-avant dans le cadre de son
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forfait. Seraient éventuellement a sa charge, les ouvrages incombant aux autres corps d'état et consécutifs a
I'adaptation nécessaire au respect des prescriptions.

00.2.2- Mission de la Maitrise d'CEuvre

Le Matitre d'Ouvrage a confié a la Maitrise d'CEuvre une mission de base telle que définie a I'article 15 du décret n°
93-1268 du 29 Novembre 1993.
Les études d'exécution de tous les corps d'état sont a la charge des entreprises.

00.2.3- Etudes d'exécution

Les études d'exécution a la charge des entreprises comprennent :

.Tous les plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier ainsi que les plans de synthése correspondants
fournis au Maitre d'Ouvrage au format papier et informatique

.Le devis quantitatif détaillé sur la base des plans d'exécution

.Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux dans le cadre du délai imparti.

Les entreprises devront mettre a jour les plans d'exécution suite aux éventuelles modifications apportées en cours
de chantier, et en fin de chantier, en remettre un sur support informatique (sur clef USB), (format PDF et DWG) et
deux tirages au Maitre d'CEuvre qui les réunira en un Dossier d'Ouvrages Exécutés destiné au Maitre d'Ouvrage
Ainsi que tous les certificats de garantie et toutes les notices de fonctionnement et d'entretien des équipements,
au Coordonnateur SPS, qui les réunira en un Dossier d'Intervention Ultérieur sur I'Ouvrage destiné au Maitre
d'Ouvrage (en 2 exemplaires + 1 exemplaire sur clef USB).

00.2.4- Actions sismiques

Suivant le décret du 22 octobre 2010, la construction est classée en zone de séismicité 2 (aléa faible), au regard du
"nouveau zonage sismique de la France" établi par la Délégation aux risques majeurs du Ministere de
I'Environnement.

Le batiment concerné entrant dans le cadre de la catégorie d'importance Il, I'application des mesures précisées
dans le document "Dispositions constructives en zone de sismicité faible", doivent respecter I'Euro code 8
Classement de sol A

La Catégorie géotechnique du projet est considérée en classe de conséquence CC2, avec une base d'étude de
catégorie géotechnique de 2

00.2.5- Etablissement du projet

Le projet se compose de :

.Spécifications Techniques Détaillées

.Plans d'Exécution des Ouvrages.

Pour tous les autres corps d'état, I'établissement du projet est a la charge de chacune des entreprises.

Les entreprises devront mettre a jour les plans d'exécution suite aux éventuelles modifications apportées en cours
de chantier, et en remettre un sur support informatique (sur clef USB), (au format PDF et DWG) et deux tirages au
Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre en fin de chantier. Ces plans refléteront donc les ouvrages réellement
exécutés.

00.2.6- Solutions techniques

Les solutions techniques retenues dans le présent document ne sont décrites qu'a titre indicatif.

Il appartient donc aux entreprises de faire des études techniques et de soumettre leur propre solution au Maitre
d'ceuvre ainsi qu'au Bureau de Contréle SOCOTEC pour approbation.

Au stade de la remise des prix, toute solution présentée sera supposée inclure toutes les incidences techniques et
économiques sur I'ensemble des corps d'état.

Les plans, notes de calcul, schémas, référence avis techniques, cahier des charges pour matériaux non
traditionnels, PV ou certificat de classement ou d'essais de matériaux, devront étre transmis au Bureau de Controle
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pour avis au moins deux semaines avant exécution des ouvrages
00.2.7- Vérification des cotes

Il appartient a chaque entreprise de vérifier les cotes portées sur les plans et en particulier les cotes de nivellement
général.

Au cas ou l'une d'elles trouverait des erreurs, elle devra en informer le Maitre d'CEuvre qui sera la seule habilité a
donner les instructions nécessaires.

L'entreprise ne pourra pas prétexter de cette erreur pour demander une révision de son forfait, puisque ces
vérifications doivent étre faites avant la remise de I'offre.

00.2.8- Classement du batiment

L'entreprise est tenue de réaliser des ouvrages en conformité avec les Reglements de Sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les batiments, suivant préconisations du Bureau de Contréle et de I'autorisation de
travaux

Classement : Type RLW

00.2.9- Performances spécifiques

Le Maitre d'Ouvrage impose que soient respectées les prescriptions en ce qui concerne la sécurité, I'acoustique, la
thermique, I'éclairage et la ventilation.
En fin de chantier, chaque entrepreneur fournira le procés-verbal des essais "COPREC".

00.2.10- Essais de fonctionnement des installations

Toutes les installations techniques seront obligatoirement soumises aux essais de bon fonctionnement de I'Agence
Qualité Construction (AQC), suivant les documents COPREC N° 1 et 2 parus dans le cahier spécial du Moniteur n°
4954 du 6 Novembre 1998

Ces essais sont a la charge des entreprises concernées qui devront en communiquer les attestations d'essais au
controleur technique pour avis si la prestation PV lui est confiée

Chaque attestation précise |'objectif et la nature des essais de fonctionnement, le mode d'emploi et
I'enregistrement des essais, les appareils de mesure nécessaires, la description des essais

Si le contréleur technique décide de faire procéder a des essais de vérification complémentaires en sa présence,
I'entreprise concernée mettra a sa disposition le matériel nécessaire ainsi qu'une personne compétente pour
réaliser les essais.

Les résultats de ces essais doivent étre consignés dans des proces-verbaux qui seront envoyés en deux exemplaires
pour examen au Bureau de Contréle

Les équipements concernés sont les installations électriques, les réseaux d'eau intérieurs au batiment, les
évacuations d'eau intérieures et extérieures au batiment, etc.

00.2.11- Autocontrole des entreprises

L'autocontrole qui incombe a chacune des entreprises, énumérés a I'Article 1792-1 du Code Civil doit s'effectuer de
maniére satisfaisante

Chaque entreprise devra tenir a la disposition du Bureau de Contréle la liste des vérifications envisagées afin de
s'assurer de la bonne exécution des ouvrages ainsi que la formalisation de ces vérifications

En début de chantier, chaque entreprise donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contréle des
matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le contréle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux:

-au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché

-au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des
agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement stockées et protégées
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-au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera, tant a la phase conception que de I'exécution,
qgue les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses
prestations

-au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de I'entreprise s'assurera
que la réalisation est faite conformément aux DTU, regles de |'art etc.

-au niveau des essais, l'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le DTU et les regles
professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites. Il fournira les résultats
obtenus au contréleur technique

00.3- Etendue des prestations

00.3.1- Limites des "localisations"

Les localisations du présent cahier sont données a titre indicatif pour permettre la compréhension du projet et
aider l'entreprise a établir une offre complete. Il appartient cependant a celle-ci de compléter ces localisations,

notamment conformément aux plans fournis au dossier d'appel d'Offre, et d'inclure a son offre tout ouvrage
nécessaire au parfait achevement.

00.3.2- Prévision a faire

L'entrepreneur doit les fournitures et fagons nécessaires au complet achevement des travaux, qu'ils aient été
décrits ou non, et méme, en cas d'omission, elles pourront étre exigées sans supplément si les fournitures de
I'ensemble sont reconnues nécessaires a la réalisation de I'ouvrage décrit dans le présent document.

Il appartient donc a chaque entreprise de prendre connaissance du présent document dans son intégralité, pour
vérifier en particulier, si des ouvrages non décrits a son lot ne seraient pas la suite logique ou la conséquence
d'ouvrages décrits aux autres chapitres.

En particulier, pour les ouvrages de terrassement, l'entreprise ne pourra réclamer aucun supplément pour
rencontre de roches ou d'ancienne maconnerie, pour assechement, pompage, etc.

00.3.3- Provenance des matériaux et produits

L'entrepreneur a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants, sous réserve de pouvoir
justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.

En conséquence, lorsqu'une marque est mentionnée sans la mention OBLIGATOIRE, I'entreprise peut prévoir une
fourniture (matériel ou matériau) similaire d'une autre marque a condition que les références (marque, type et
caractéristiques) du produit de substitution soient clairement définies a I'offre de I'entreprise avec fourniture des
documents techniques correspondant, afin que le maitre d'ouvrage puisse faire son choix en toutes connaissances
de cause.

00.3.4- Sujétions incluses aux prix

Dans sa remise des prix, I'entrepreneur est supposé avoir tenu compte de toutes les sujétions inhérentes au
chantier et en particulier de toutes difficultés d'acces, de circulation et de stationnement

00.3.5- Préservation de I'existant

Chaque entrepreneur est responsable des dommages qu'il pourrait ¢ auser directement ou indirectement aux
voiries, batiments ou parties de batiments existants et conservés, qu'ils fassent partie de la propriété ou non.

Il lui appartient donc, de faire dresser soit par un constat d'huissier, soit par un constat contradictoire avec le ou les
Maitres d'Ouvrages, un état des lieux, et ce avant le commencement de ses travaux.

En fin de travaux I'entrepreneur devra, éventuellement, la réparation des ouvrages endommagés.

00.3.6- Etaiements
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Les ouvrages d'étaiement ne sont pas décrits au présent C.C.T.P. Il appartient cependant aux entreprises de prévoir
tous ceux nécessaires a la réalisation des ouvrages décrits (ou a la conservation des ouvrages ou parties d'ouvrages
maintenus).

Il appartiendra en particulier aux entreprises, sous leur seule responsabilité, de définir les points d'appuis de ces
étaiements.

Ces étaiements seront étudiés afin d'éviter tout mouvement ou déformation des ouvrages conservés, et ne seront
réalisés qu’apres obtention du visa du Maitre d'CEuvre

00.3.7- Echafaudages

Les échafaudages ne sont pas décrits au présent CCTP.

Il appartient donc a chaque entreprise de prévoir tous les échafaudages nécessaires a la réalisation de ses
ouvrages.

Ces échafaudages seront en conformité avec la législation en vigueur.

00.3.8- Protection des ouvrages

Chaque entreprise devra :

.Protéger ses ouvrages mis en ceuvre contre les intempéries et chocs de toute nature

.Déposer les diverses protections pour les opérations préalables a la réception

.Remplacer ses matériels ou matériaux détériorés ou dégradés a ses propres frais sauf si le responsable de la
dégradation est connu, l'entreprise établira alors un devis et le soumettra a l'entreprise responsable de la
dégradation, l'arbitrage du Maitre d'CEuvre n'interviendra qu'en cas de désaccord entre les parties

Toute entreprise est responsable de ses matériaux ou matériels jusqu'a la réception des travaux

00.3.9- Visite des lieux

Pour établir son offre, I'entrepreneur devra se rendre sur les lieux pour juger de I'étendue des travaux, des
difficultés d'acces et des difficultés inhérentes a certains travaux

Chaque entreprise devra se référer au reglement de consultation

Une visite commune sera établie pour tous les lots au moment de la consultation.

00.4- Organisation du chantier

00.4.1- Gravats

Chaque entreprise doit prévoir la descente ou le montage, le tri, la sortie, le chargement et I'enlevement de ses
propres gravats. L'entreprise du lot Gros CEuvre, devra I'aménagement d'une aire de stockage pour le dépot des
bennes a gravats. L'emplacement déterminé en accord avec le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre et le SPS sera si
possible d'un acceés facile.

Le stockage des déchets et gravats de chaque entreprise ne devra pas dépasser une semaine.

Au cas ol une entreprise n'enleverait pas ses gravats comme indiqué ci-dessus, le Maitre d'CEuvre se réserve le
droit de faire évacuer les gravats par une entreprise spécialisée aux frais de I'entreprise défaillante.

Afin d'assurer la tracabilité, le Maitre d'CEuvre contrélera les bordereaux de suivi des déchets.

Chaque entreprise devra notamment :

- identifier et estimer le co(t de gestion des déchets

- privilégier les techniques utilisant des matériaux recyclés

- assurer le tri et I'élimination réguliére vers les sites de dép6t ou de traitement

- former le personnel a la gestion des déchets

Les déchets font I'objet d'un tri sélectif conformément aux dispositions communes a tous les corps d'état pour les
opérations certifiées Habitat et Environnement Profil A

00.4.2- Gardiennage
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Chaque entreprise devra assurer la protection et le gardiennage du chantier.

L'entreprise titulaire du lot Gros (Euvre, devra mettre en place toutes protections collectives (clotures, platelage,
signalisations, etc.) nécessaires pour le chantier, a charge de chaque entreprise si une quelconque dépose était
nécessaire pour ses travaux de remettre les protections en place apres chaque intervention.

Cependant chaque entreprise prend a sa charge les ouvrages identiques n'intéressant qu'elle-méme.

L'entreprise titulaire du lot Gros (Euvre mettra en ceuvre la signalisation du chantier et demandera les autorisations
de voirie aupres des services, organismes ou sociétés concernés.

Le gardiennage du site sera assuré par I'agent de I'lUT sur place.

Le chantier devra étre cl6turé et fermé quotidiennement avec les moyens nécessaires. A la charge du lot gros
ceuvre.

00.4.3- Entretien des abords

Toute dégradation de la voirie par une entreprise fera |'objet d'une remise en état d'origine immédiate, apres
établissement d'un constat contradictoire, ou constatation par le Maitre d'Euvre ou le Maitre d'Ouvrage.

Le co(it en sera facturé a I'entreprise responsable.

Un constat d’huissier sera a prévoir en début de chantier et a la charge du lot gros ceuvre.

Chaque entreprise, notamment celle exécutant des démolitions ou terrassements devra I'entretien des abords et
acces du chantier durant la période de son intervention.

A cet effet, seront implicitement inclus :

.Décrottage et nettoyage des roues des véhicules avant sortie du chantier

.Entretien des trottoirs et voies privées ou publiques desservant le chantier

.Nettoyage des voies privées ou publiques desservant le chantier, non seulement aux abords immédiats, mais dans
un rayon aussi important qu'il sera nécessaire.

Si le service de voiries privés ou publics étaient amenés a procéder eux-mémes a ce nettoyage ou aux remises en
état nécessaires, les frais en résultant seraient a la charge exclusive de I'entreprise responsable.

00.4.4- Nettoyage

Chaque entreprise est tenue de maintenir le chantier en parfait état de propreté. Il appartiendra a I'entreprise
titulaire du lot Gros CEuvre, de faire respecter cette prescription. Si nécessaire elle effectuera elle-méme ce travail
et le facturera a I'entreprise défaillante.

Cette méme entreprise devra maintenir I'acces et les voies publiques en parfait état de propreté, notamment
pendant les travaux de terrassement, et apres passage de véhicules, y compris mise en place d'un débourbeur si
nécessaire.

00.4.5- Percements et scellements

Il est formellement interdit de refouiller dans les ouvrages en béton armé neufs. Il appartient donc a chaque
entreprise de fournir un plan de réservations au magon qui est tenu de réserver les trous, trémies, fourreaux et
empochements de scellements nécessaires lors du coulage des ouvrages en béton.

Les fourreaux et taquets seront placés par le magon conformément aux prescriptions du présent cahier et
indications des corps d'état intéressés.

Tous les autres percements, I'ensemble des scellements et des bouchements restent a la charge de chacune des
entreprises, sauf en cas de spécifications contraires mentionnées au présent cahier.

Les raccords restent a la charge du corps d'état dont ils relevent (carrelage au carreleur, etc.)

00.4.6- Energie électrique de chantier

Le titulaire du Lot Génie Electrique devra installer a ses frais le sous compteur, le coffret général de chantier et
disjoncteur de chantier a partir de l'installation existante compris alimentation en aérien, alimentation de la base
vie, les coffrets de chantier et éclairage du chantier

Le titulaire du lot Génie Electrique fera installer a ses frais les coffrets de distribution d'énergies réglementaires
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alimentés depuis le TGBT.
La dépose de l'installation apres travaux est a la charge du Lot Génie Electrique

00.4.7- Alimentation d'eau T.C.E.

Pendant la période de préparation de chantier, a partir du réseau AEP existant le titulaire du lot Génie Climatique
installera un compteur de chantier compris vanne de coupure dans un regard a prévoir au Lot Gros (Euvre

Le titulaire du Lot Génie Climatique installera un robinet de puisage hors gel et raccordera les sanitaires de chantier
compris fourniture et pose du PE

La tranchée et remblai est a la charge du Lot Gros CEuvre

La dépose de l'installation apres travaux est a la charge du Lot Génie Climatique

00.4.8- Compte prorata

L'entreprise titulaire du lot Gros (Euvre tiendra avec deux entreprises des lots secondaires ( GO — CF/cf — Peinture),
le compte prorata sur lequel seront imputées toutes les dépenses d'intérét commun incombant a l'une des
entreprises, dépenses définies a I'annexe A de la Norme P 03.001 de décembre 2000, a I'exclusion des dépenses
imputées nommément a une entreprise définie dans le présent document.

Le Maitre d'CEuvre n'interviendra pas dans le réglement du dit compte, sauf demande d'arbitrage formulée par
['une ou l'autre des entreprises.

Avec son décompte définitif, I'entreprise présentera un document établi par le gestionnaire du compte prorata
attestant que ladite entreprise s'est libérée des sommes dues a ce titre.

Au cas contraire, les sommes dues au titre de ce décompte feront I'objet de retenues de la part du Maitre
d'Ouvrage sur les sommes dues par lui au titre du Marché de I'entreprise débitrice, jusqu'a production de ladite
attestation.

L'installation de compteur et consommation d'électricité de chantier, compris coffrets de chantier, sont imputés au
compte prorata

L'entretien nettoyage et désinfection par une personne habilitée et formée des sanitaires de chantier 2 fois par jour
est imputé au compte prorata

L'entretien nettoyage et désinfection par une personne habilitée et formée des vestiaires et réfectoire de chantier
2 fois par jour est imputé au compte prorata

La fourniture de poubelles a commande d'ouverture a pied dans les vestiaires, sanitaires et salle de réunions
L'éclairage des circulations selon demande du Coordonnateur SPS, sera imputé au compte prorata

Le nettoyage de fin de chantier sera imputé au compte prorata

00.5- Hygiéne et sécurité

00.5.1- Généralités

L'ensemble des travailleurs appelés a intervenir sur le chantier devront respecter les regles d'hygiene et de
sécurité. lls observeront les instructions et recommandations figurant dans les brochures éditées par I'OPPBTP. Les
textes réglementant ces mesures sont:

-la Loi n® 76.1106 du 6 décembre 1976 (J.0. du 07/12/1976)

-le décret n° 77.612 du 9 juin 1977 (J.0. du 17/06/1977)

-le décret n® 77.996 du 19 ao(t 1977 (J.0. du 03/09/1977)

-le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 et textes d'application

-la directive cadre 89/391 du 12 juin 1989

-la Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991

-la directive européenne 92/57 du 24 juin 1992

-la Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993

-le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994

-I'arrété du 07 mars 1995
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-le décret 95-543 du 4 mai 1995

-le décret 95-607 du 6 mai 1995

-le décret 95-608 du 6 mai 1995

-le décret 2003-68 du 24 janvier 2003

-I'arrété du 25 février 2003

Etc.

Les entreprises et chaque ouvrier devront respecter les régles établies dans le "Guide de préconisation de sécurité
sanitaire pour la continuité des activités de la construction" et consignes du SPS

00.5.2- Coordonnateur de sécurité

Ce chantier est soumis au décret 94-1159 du 26 décembre 1994, par conséquent les entrepreneurs devront se
conformer aux observations du coordonnateur de sécurité et protection de la santé de |'opération.

Le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (D.1.U.O), sera complété au fur et a mesure de I'avancement des
travaux.

00.5.3- Protections collectives

Les protections collectives seront exécutées par l'entrepreneur titulaire du lot concerné. Ces protections seront
réalisées au fur et a mesure de I'avancement des travaux et resteront en place jusqu'a leur remplacement par les
protections définitives ou, pour les garde-corps en terrasse (exemple), jusqu'a la fin des travaux concernés.

Chaque entreprise sera responsable de la bonne conservation des protections dans la zone ou elle est appelée a
intervenir, pendant la durée de son intervention.

Dans le cas ou une entreprise serait amenée a déplacer certaines protections pour I'exécution de ses travaux, il lui
appartiendra de réaliser ses propres protections, qui devront respecter les normes de sécurité.

L'entreprise titulaire du lot Gros (Euvre mettra en ceuvre la signalisation du chantier et demandera les autorisations
de voirie aupres des services, organismes ou sociétés concernés.

L'entreprise de Gros ceuvre devra également le balisage temporaire des issues de secours.

L'entreprise gros ceuvre devra également le calfeutrement intérieur de I'espace de chantier pour éviter les
diffusions de poussiére.

00.5.4- Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé

Les entreprises doivent se reporter au Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé, piece constitutive du dossier de consultation établi par le Coordonnateur SPS.

En cas de discordance entre le CCTP et le PGC, I'entreprise respectera les dispositions du CCTP pour établir son
forfait de base. En option, I'entreprise chiffrera les installations que le PGC met a sa charge et que le CCTP
n’attribue pas a un autre lot.

Au cas ou I'entreprise ne chiffrerait pas ces prestations en option, elles seront déclarées inclues au forfait.

00.5.5- Installation de chantier T.C.E.

L'installation de chantier fera I'objet de I'établissement par le titulaire du lot Gros CEuvre, d'un plan d'installation de
chantier tous corps d'états sur lequel seront matérialisés les équipements suivants, équipements a la charge du lot
Gros CEuvre :

00.5.5.1- Installation de chantier

Dés que les entrepreneurs seront désignés, I'entrepreneur du lot Gros (Euvre établira en accord avec le Maitre
d'CEuvre, un plan des installations du chantier, qui précisera notamment :

-les emplacements prévus pour le stockage des matériaux et I'emplacement des bennes a déchets

-les passages a réserver pour l'acces des véhicules

-I'accés des piétons

-I'implantation des différents bungalows (vestiaires, sanitaires, réfectoire etc.)
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-les zones de végétation, et protections de tous ordres
-Outre les installations habituelles de chantier : grue, bétonniére, engins, il ne sera toléré aucun encombrement de
matériels ou baraques dans les zones a aménager

00.5.5.2- Cl6ture de chantier

Cléture type HERRAS hauteur 2.00 ml pour le stockage des matériaux et implantation de bungalows situés a
I'extérieur du site

Cloture réalisée de 2.00 m de hauteur fermant avec un cadenas a code, pour délimiter la zone chantier a l'intérieur
du site et I'interdire au public

A noter que dans I'emprise du chantier, la voirie d'accés pompiers sera conservée

00.5.5.3- Sanitaires

Conformes a la réglementation et raccordés au réseau EU existant. L'entretien de cette installation comprendra :
.un nettoyage et désinfection deux fois par jour par une personne habilitée et formée
.la mise a disposition de savon, papier toilette, désinfectant et essuie-mains, corbeille.

00.5.4- Vestiaires et réfectoire

L'entreprise du lot gros ceuvre installera pour son personnel et le personnel des autres entreprises des bungalows :
.un, a usage de vestiaires dont la surface sera calculé en prenant en compte comme référence 1,25 m? par salarig,
et équipé d'armoires-vestiaires a double compartiment en nombre suffisant

.un, a usage de réfectoire entierement équipé avec fenétres a barreaudage, éclairé et chauffé, de taille suffisante
pour accueillir I'ensemble des personnes prenant leur repas sur le chantier.

Le nombre, le type et I'emplacement de ces installations devront étre soumis a I'approbation du Coordonnateur et
du Maftre d'CEuvre.

Nettoyage et désinfection des locaux 2 fois par jour par une personne habilitée et formée

00.5.5- Amiantes et plombs

Les rapports amiantes et plombs du 21/10/2024 sont fournis au présent appel d’offre.
Les entreprises devront impérativement en prendre connaissance avant intervention et prendre l'intégralité des
mesures nécessaires.
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01 - DESAMIANTAGE

01.1- Généralités spécifiques

01.1.1- Objet du lot

Les travaux objet du présent lot comprennent :
- La dépose de revétement de soubassement muraux non amianté
- Le désamiantage et dépose des plinthes

Les travaux concernent I'enléevement et le traitement des matériaux contenant de I'amiante (MCA) identifiés dans
le diagnostic amiante préalable.

01.1.2- Recommandations concernant le désamiantage

L'entreprise titulaire du présent lot devra respecter la réglementation en vigueur en ce qui concerne le retrait des
matériaux a base d'amiante, notamment :
o Article | 235-1du code du travail fixant les principes généraux de prévention des poussiéres d'amiante
o Décret n° 96-98 du 07 février 1996, modifie, relatif a la protection des travailleurs contre les risques
liés a I'inhalation des poussiéres d'amiante
o Décret n° 96-97 du 07 février 1996, modifie, relatif a la protection de la population contre les risques
sanitaires
Code du travail (articles R4412-94 a R4412-148)
Code de la santé publique
Arrétés ministériels relatifs a la prévention du risque amiante
Norme NF X 46-010 et NF X 46-020 (retrait et mesures)
Guide de I'INRS sur le risque amiante

O O O O O

01.1.3. Description des travaux

Installation de chantier conforme aux exigences de confinement

Mise en place de zones de travail avec confinement statique et dynamique
Dépose et conditionnement des MCA identifiés

Evacuation et traitement des déchets selon la filiere réglementaire
Controles et mesures d’empoussierement avant, pendant et aprés travaux
Nettoyage et restitution des locaux en atmosphere propre

O O O O O O

01.1.4. Moyen humains et techniques

L’entreprise devra justifier de :
o La certification amiante SS3
o Personnel formé et habilité (formation SS3 et suivi médical spécifique)
o Matériel conformes aux normes en vigueur (unités mobiles de décontamination, extracteurs d'air,
etc.)

01.1.5. Suivis et contrdles

o Réunions de suivi hebdomadaires avec le maitre d'ouvrage et le coordonnateur SPS
o Rapports journaliers de chantier
o Validation des travaux par un laboratoire indépendant
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01.1.6. Documents a fournir

o Plan de retrait amiante (PRA)

o Plan de gestion des déchets

o Rapports d’analyses et mesures d’empoussierement

o Attestations de formation et certification des intervenants

01.1.6- Amiantes et plombs

Les rapports amiantes et plombs du 21/10/2024 et du 20/03/2025 sont fournis au présent appel d’offre.
Les entreprises devront impérativement en prendre connaissance avant intervention et prendre l'intégralité des
mesures nécessaires.

01.2- Description des ouvrages de désamiantage

01.2.1 - Dépose des soubassements et plinthes existants SS3

Travaux comprenant :

* Dépose soignée des soubassement (encapsulage de plinthes amiantées)

¢ Dépose des plinthes amiantée en SS3

¢ Protection des ouvrages adjacents Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration.
Toutes protections nécessaires
Evacuation a la décharge agréée suivant tri.
Nota / Les Diag amiante du 21/10/2024 et 20/03/2025 font état de présence d’amiante dans la colle de certaines
plinthes du carrelage existant. Un revétement en encapsulage recouvre ces zones amiantées. L'entreprise devra
déposer les plinthes amiantées en SS3 ainsi que les soubassement bois qui encapsule actuellement lesdites plinthes
(Rapport sus nommé fournit dans le DCE)

Les plinthes de carrelage concernées par I'opération contiennent de I'amiante sous forme de colle ou de mortier
amianté. Une identification précise des surfaces impactées doit étre réalisée avant toute intervention.

01.2.2. Organisation du Chantier

L'entreprise doit mettre en place un périmetre de sécurité et assurer la protection des intervenants et des tiers par :
- L'installation de confinement statique et/ou dynamique
- La mise en dépression de la zone d'intervention
- L'utilisation de protections collectives et individuelles conformes aux normes

01.2.3. Modalités d'Intervention

- Humidification des plinthes pour réduire les émissions de fibres
- Découpe et désencollage manuel ou mécanique sous captage a la source
- Conditionnement immédiat dans des emballages étanches

01.2.4. Hygiéne et Sécurité

- Formation SS3 obligatoire pour les intervenants
- Utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI) : combinaisons, masques P3, gants
- Procédures de décontamination du personnel et du matériel

01.2.5. Documents a Fournir

- Plan de retrait amiante (PRA)
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- Procédure d’intervention détaillée
- Rapport de fin de chantier avec attestations de conformité
- Bordereaux de suivi des déchets

Localisation :
Voir plan de repérage / Sauf la fosse

01.2.6. Conditionnement, transport et traitement des déchets

Au fur et a mesure que les déchets seront générés sur le chantier, I'opérateur procédera a son ensachage afin d'éviter
tout stockage de déchets en zone
Le choix du conditionnement des déchets amiantés sera lié a la nature du déchet
Quel que soit le type de déchet, il sera conditionné dans un double emballage fermé, étanche avec étiquetage
réglementaire amiante
Les déchets ensachés seront évacués de zone chaque vacation et déposés en zone de stockage provisoire avant
évacuation
Le transport pour |'évacuation en décharge se fera par une entreprise spécialisée vers une décharge agréée
Les déchets amiantés de type EPI/EPC tels que les filtres, les combinaisons, les chiffons etc. seront conditionnés en
double ensachage étiquetés du logo amiante et seront évacués vers des installations de stockage de déchets
industriels spéciaux (ISD)
Procédure de sortie de déchets :

- Les déchets seront déposés dans un premier emballage lavable et fermé apres les avoir aspiré en zone

confinée

- Le conditionnement sera douché

- Le conditionnement sera déposé dans un second emballage étiqueté du logo amiante

- Les sacs seront sortis et placés en big bag dans la zone de stockage des déchets dans I'attente de I'évacuation

en centre de traitement

Avant évacuation, une demande de certificat d'acceptation préalable (CAP) aura été faite aupreés du centre de
traitement pour I'acceptation des déchets du chantier
Le N° de CAP sera apposé sur le BSDA correspondant
Le bordereau de suivi des déchets sera envoyé au Maitre d'Ouvrage et devra étre joint au procés-verbal de réception
des travaux

Localisation :
Concerne I'ensemble des gravats ci-dessus

01.2.7- Procédure de nettoyage et de restitution de zone

Avant le démarrage des travaux, l'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir un contrdle initial
d'empoussiérement surfacique sur le sol

En fin d'intervention, et avant restitution des locaux, I'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir un second
controle d'empoussiérement surfacique sur le sol

Aspiration et nettoyage de toutes les surfaces traitées, ainsi que I'ensemble des murs de la zone de travail a I'aide
d'aspirateurs a filtration absolue

Lorsque que les travaux de retrait et de nettoyage sont terminés, réalisation d'un contréle visuel interne par le chef de
chantier, ce controle sera consigné sur le registre de contréles visuels journaliers

Pulvérisation d'imprégnant afin de sédimenter les éventuelles fibres en suspension dans l'air et de les fixer sur le
polyane du confinement

Confinement double peau :

Dépose de la premiére couche de polyane avec pliage soignée (face surfactée a l'intérieur) et conditionnement en sac
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a déchets étiquetés du logo amiante

Réalisation d'une analyse libératoire

Apres résultat positif de I'analyse libératoire, dépose de la seconde peau et conditionnée de la méme facon que la
premiere

Les installations de chantier seront retirées et la zone restituée

Une seconde analyse de restitution a la charge du présent lot sera alors réalisée

Conditionnement simple peau :

Aprés le nettoyage de la zone de travail, réalisation d'une analyse libératoire

Aprés résultat positif de I'analyse libératoire, dépose du confinement avec pliage soignée (face surfactée a l'intérieur)
et conditionnement en sac a déchets étiquetés du logo amiante

Les installations de chantier seront retirées et la zone restituée

Une seconde analyse de restitution a la charge du présent lot sera alors réalisée

Localisation :
Pour le désamiantage ci-dessus

01.2.8- Mesurage des empoussiérements avant travaux

Réalisation de mesures d'empoussierement sur la zone de travail ainsi que sur la zone d'approche du chantier

Sur la zone de travail il sera prévu un contréle de I'état initial par META ainsi qu'un test par générateur de fumée avec
controéle aéraulique

Sur la zone d'approche analyse de la qualité de I'air par centrale d'air

Les résultats attendus devront étre conforme a la réglementation

Cet organisme devra étre accrédité par le COFRAC

Localisation :

Pour les locaux ci-dessus

01.2.9- Mesurage des empoussiérements pendant travaux

Réalisation d'une mesure d'empoussierement en phase retrait sur I'opérateur

Réalisation d'une mesure par semaine en phase retrait : dans la zone d'approche, dans la zone de récupération, dans
plusieurs points du batiment ou se déroulent les travaux, a proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet
L'analyse de I'eau sera effectuée 1 fois par semaine

Cet organisme devra étre accrédité par le COFRAC

Les résultats attendus devront étre conforme a la réglementation

Localisation :

Pour les locaux ci-dessus

01.2.8- Mesurage des empoussierements apres travaux

Réalisation d'une mesure d'empoussierement libératoire sur la zone de travail en fin de chantier
Cet organisme devra étre accrédité par le COFRAC

Les résultats attendus devront étre conforme a la réglementation et inférieur a 5 F/L
Localisation :

Pour les locaux ci-dessus
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02 — GROS OEUVRE

02.1- Généralités / GROS OEUVRE

01.1.1- Objet du présent lot

Les travaux objet du présent lot comprennent :
- Les installations de chantier
- La démolition des chasses roues de la rampe existante
- La dépose de certaines cloisons et menuiseries
- La mise en ceuvre d’un plancher réhaussé pour plancher chauffant
- La reconstitution d’un seuil magonné enduit

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour but de définir 'ensemble des prestations a
fournir par I'entrepreneur concernant les travaux du lot n° 01 GROS OEUVRE

Outre la description et la localisation des travaux a réaliser, le présent document contient les prescriptions qui
complétent les obligations et les dispositions définies par les spécifications techniques.

Les prix devront comprendre tous les travaux, fournitures et accessoires qui auraient pu échapper au détail de la
description, mais qui en sont le complément indispensable au complet et parfait achévement des ouvrages
conformément aux régles de I'art.

02.1.2- Etat des lieux

Avant toute intervention, I'entrepreneur du présent lot aura a charge de faire dresser par un constat d'huissier, un
état des lieux, et ce avant I'ouverture de chantier.

Localisation :

Concerne les voiries et ouvrages existants a proximité de la construction
02.1.3- Panneau de chantier

Pas d’obligation

02.1.4- Niveau

Dans tous les locaux, I'entrepreneur devra matérialiser le niveau + 1,00 métre, par rapport au sol fini du local
intéressé par un trait de niveau battu au bleu sur les murs bruts ou cloisons, par la suite, et ceci avant et apres
toute intervention des différents corps d'état.

02.1.5- Etude béton armé

Les plans de I'étude béton armé sont a la charge du présent lot, y compris les plans dits "d'atelier et de chantier"
(PAC) (ferraillage, préfabrication, modifications dues a I'entreprise, l'installation de chantier, etc.)

Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur du présent lot devra fournir son étude béton armé
modifiée au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contrdle pour approbation

02.1.6- Plans notes de calculs

L'entrepreneur déterminera sous sa responsabilité, les dimensionnements des canalisations intérieures, etc.
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Les dimensionnements figurants sur les plans et descriptifs ne sont données qu'a titre indicatif, I'entrepreneur
devra y apporter toutes les modifications qu'il jugera nécessaires et les soumettre a I'accord du Maitre d'CEuvre et
du Bureau de Controle

Compris fourniture des plans de recollement

02.1.7- Qualité des bétons et aciers

Les bétons employés a la réalisation des ouvrages en béton armé proviendront de centrales agréées, et leurs
résistances Caractéristiques a 28 jours seront certifiées.

Qualité des bétons CN B15 pour les formes de propreté sous fondations, CN B30 pour les bétons armés en
fondations, élévation et dallages

Désignation des bétons préparés en usine: BCN: CPA 45 - P - B30 - 0/25

Résistance minimum garantie 30 MPa

Nuance acier HA: Fe E 500

Nuance acier doux: Fe E 240

Enrobage des aciers: 3 cm

02.1.8- Prévention aux alcali-réactions

En ce qui concerne les bétons, I'entreprise devra respecter les "recommandations provisoires pour la prévention
des désordres dus a l'alcali-réaction" établies par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussée sous I'égide du
Ministére de I'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer

Il appartient a l'entreprise de déterminer le niveau de prévention en fonction de la catégorie et de la classe
d'exposition a I'environnement climatique de I'ouvrage ou partie d'ouvrage

02.1.9- Gravats

Chaque entreprise doit prévoir:

La descente ou le montage, la sortie, le tri, le chargement et I'évacuation de ses propres déchets.

Afin d'assurer la tracabilité, le Mafitre d'CEuvre contrdlera en partenariat avec le Coordonnateur SPS, les bordereaux
de suivi des déchets.

02.1.10- Référence de produits

A la remise de son offre, chaque entreprise devra présenter une liste des produits qu'elle envisage de mettre en
oceuvre, les marques et références devront y étre mentionnées

02.1.11- Dossier de recollement

Pour tous les travaux de gros ceuvre exécutés, |I'entrepreneur titulaire du présent lot établira le plan de récolement
faisant apparaitre de fagon précise les différents éléments constitutifs du projet.

Y compris le plan des réseaux sous dallages et plan de ferraillage.

Les plans de récolement outre I'original, seront fournis en deux exemplaires + une clef USB

Il fournira également la liste des matériaux et matériel mis en place

02.1.12- Amiantes et plombs

Les rapports amiantes et plombs du 21/10/2024 sont fournis au présent appel d’offre.
Les entreprises devront impérativement en prendre connaissance avant intervention et prendre l'intégralité des
mesures nécessaires.

02.2- Installations de chantier

02.2.1- Installation de chantier
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Les prestations comprises sont :
.Les plans d'organisation du chantier pour tous les corps d'états (sanitaire, dépot, etc.) en accord avec le Maitre
d'CEuvre
- L’entreprise devra installer pour son personnel et le personnel des autres entreprises un bungalow a
usage de vestiaires dont la surface sera calculée en prenant en compte comme référence 1,25 m? par
salarié, et équipé d'armoires-vestiaires a double compartiment en nombre suffisant
- Un sanitaire avec WC, lavabo, a charge de I'entreprise du présent lot de les entretenir et fournir les
consommables (papier, balai, désinfectant, savon etc.)
- Un réfectoire avec réchauffe plats si les repas sont pris sur place
- Un bungalow a destination de la personne en charge de I'accueil de I'lUT comprenant les caractéristiques
suivantes :

Module préfabriqué de 6 métres de long et 3 meétres de large

e Parois en panneaux sandwich isolés (acier, aluminium ou PVC) avec mousse polyuréthane ou
laine de roche pour une isolation thermique et phonique efficace.

Espace de travail : pouvant accueillir une a plusieurs personnes, équipé de bureaux et de
chaises ergonomiques.

Revétement de sol : PVC antidérapant pour faciliter I'entretien.

Eclairage : LED a variation pour un éclairage homogéne et reglable.

Chauffage et climatisation : convecteur électrique et/ou climatisation réversible selon la
saison.

Electricité et prises : alimentation en 220V, prises électriques et réseau informatique RJ45.

Fenétres : double vitrage avec stores intégrés pour limiter I’éblouissement.

Porte : simple, avec serrure de sécurité.

Cette installation devra étre soumis a I'approbation du Coordonnateur SPS et du Maitre d'CEuvre, les plates-formes
nécessaires sont a la charge du présent lot, compris remise en état aprés travaux

L'entreprise Gros oeuvre mettra en place un sous compteur de chantier avec vanne, la canalisation PE et la mise en
place hors gel de robinets de puisage, le lot Gros CEuvre devra prévoir un regard et la tranchée compris remblai.
Tous les raccordements des EU compris toutes sujétions sont a la charge du présent lot

L'entreprise du Lot Génie Electrique prévoira I'alimentation électrique du chantier en aérien a partir du batiment
existant, compris coffret général, coffrets de chantier, alimentation de la base vie et éclairage du chantier, ainsi
qu'un controle des installations compris fourniture d'une attestation

Raccordement en électricité et plomberie des différents bungalows

Eclairage des circulations et mise en place de coffrets de distribution électrique dans le batiment selon demande du
Coordonnateur SPS, a la charge du lot Génie Electrique

Il est précisé que tout stockage de matériels et matériaux devra se faire dans un bungalow a la charge du présent
lot, aucun stockage ne sera toléré a l'intérieur du batiment

02.2.2- Cloture de chantier

Pour délimiter la zone stockage et I'implantation des bungalows situés a I'extérieur du site

-Installation, déplacement(s) selon nécessité du chantier et repli de cloture type HERRAS de 2.00 m de hauteur
constituée de panneaux de treillage métallique a mailles rectangulaires avec plis raidisseurs sur poteaux en tube
ronds d'acier, l'ensemble galvanisé, et de plots amovibles en béton solidement ancrés au sol, compris
contreventements

Les panneaux "Chantier Interdit au Public" et "Port du Casque Obligatoire" devront y étre fixés

Mis en place d'une signalisation pour accés au chantier

02.2.3- Nettoyage
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L'entreprise titulaire du présent lot devra le nettoyage régulier du chantier et le nettoyage de fin de chantier. Ces
nettoyages comprennent le balayage, I'enléevement de tous détritus tant a I'intérieur des locaux qu'a I'extérieur du
batiment, compris tri et évacuation a la décharge publique. Ces prestations de nettoyage comprennent le hall
d’accueil ainsi que toutes les salles contigués au chantier.

Le nettoyage des sanitaires, vestiaires et réfectoire au minimum deux fois par jour (Cette prestation sera imputée
au compte prorata)

02.2.4- Protections collectives

Les protections collectives seront exécutées par le titulaire du présent lot, ces protections seront réalisées au fur et
a mesure de l'avancement des travaux et resteront en place jusqu'a leur remplacement par des protections
définitives ou, par des garde-corps (exemple), jusqu'a la fin des travaux concernés

L'entreprise de Gros ceuvre devra également le balisage temporaire des issues de secours.

L'entreprise gros ceuvre devra également le calfeutrement intérieur de I'espace de chantier pour éviter les
diffusions de poussiére.

02.3- Description des ouvrages Démolition

L'entreprise du présent lot aura a sa charge les démolitions suivantes :

- La démolition des chasses roues présents sur la rampe existante
- La démolition de plusieurs cloisons et menuiseries (différents des démolitions prévues au lot 02)

Ces démolitions seront réalisées selon la procédure de tri sélectif / Les gravats seront évacués en décharges
spécialisées

Le Diag amiante du 21/10/2024 fait état de présence d’amiante dans certaine plinthe de carrelage. L’entreprise
devra prendre les dispositions nécessaires quant a leurs interventions. Une méthodologie spécifique devra étre
proposée a la MOE et a la MOA.

02.3.1- Démolition des chasses roues existants :

L'entreprise devra la démolition des chasses roues de la rampe existante dans la fosse actuelle.

- Protections nécessaires

- Sciage et démolition tres soigneuses

- Reprise des sols

- Evacuations des gravois

Nettoyage Travaux réalisés dans toutes conditions, et y compris toutes sujétions d'exécution et d'évacuation

Localisation :
Sur la rampe existante dans la fosse

02.3.2- Dépose des cloisons existantes et menuiseries associées

Travaux comprenant :

Dépose des cloisons existantes / Travaux comprenant :
* Dépose et découpe soignée cloisons existantes
¢ Evacuation en décharge agrée suivant tri Mode de métré au metre carré

Dépose des vitrages existants / Travaux comprenant :
* Dépose soignée des parecloses existantes,
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* Dépose des vitrages existants y compris joints et profilés de raccordements,
¢ Evacuation en décharge agrée suivant tri Mode de métré au métre carré

Dépose des panneaux pleins existants / Travaux comprenant :

* Dépose soignée des parecloses existantes,

* Dépose des panneaux pleins existants y compris joints et profilés de raccordements
¢ Evacuation en décharge agrée suivant tri Mode de métré au métre carré

Localisation :
Voir plan architecte

02.4- Description des ouvrages de Gros CEuvre

L'entreprise du présent lot aura a sa charge les travaux suivants :
- La mise en ceuvre d’un plancher réhaussé
- La réalisation d’un seuil magonné

02.4.1- Mise en ceuvre d’un complexe pour plancher chauffant

La prestation concerne la conception, la fourniture et la mise en ceuvre d’'un complexe de plancher chauffant de 32
cm avec une dalle structurelle en polystyréne, un isolant (a la charge du lot CVC). Ce systéme intégre un plancher
chauffant (a la charge du lot CVC) et un revétement de finition en carrelage (a la charge du lot carrelage).
L'ensemble devra étre conforme aux normes en vigueur, garantir une performance thermique optimale et
répondre aux contraintes de charge et d’usage spécifiées.

Le systéme demandé au présent lot comprend les prestations suivantes :

e Sous-dalle structurelle en polystyréne :

o Type : Panneaux structurels en polystyrene expansé renforcé.

o Epaisseur:12cm.

o Caractéristiques :
= Résistance a la compression élevée (type PSE 500 ou similaire si charges lourdes).
=  Structure adaptée pour supporter le complexe supérieur.

o Pose:

= Directement sur le support existant (fosse).
= Surface plane et nivelée pour éviter les contraintes

o Film pare-vapeur :
o Matériau : Polyéthyléne d’une épaisseur minimale de 200 pum.
o Role : Protection contre les remontées d'humidité.
o Pose : Recouvrement des lés avec un chevauchement de 10 cm minimum.

e Bande périphérique :
o Hauteur : Supérieure a I'épaisseur de la chape.
o Pose: Surtout le pourtour de la piéce, y compris autour des éléments de structure (piliers, cloisons).
o Fonction : Absorber les dilatations thermiques.

Performances et normes
e Performance thermique globale :
= Résistance thermique cumulée conforme aux exigences de la réglementation thermique (RT
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2012 ou RE 2020).

e Normes de référence :

= NFEN 1264 pour le plancher chauffant.
= NFEN 13163 pour les produits isolants en polystyrene.
= NFEN 13813 pour les chapes.

Conditions de mise en ceuvre

e Préparation :

= Nettoyage et contrdle du support de la fosse.
=  Correction des défauts éventuels de planéité avant pose de la sous-dalle.

e Mise en ceuvre des couches successives :

NOTA —

= Pose du film pare-vapeur sur le support.

= |nstallation de la sous-dalle en polystyrene renforcé.

=  Fixation des panneaux d’isolation thermique et du systéme de chauffage. (Au lot CVC et GO)
= Coulage de la chape liquide apreés tests de pression. (Au lot carrelage)

= Pose du carrelage et réalisation des joints aprés séchage de la chape. (Au lot carrelage)

- L’entreprise devra adapter le plancher aux ouvrages conservés dans la fosse : rampe / emmarchement etc
- Coordination a prévoir avec le lot CF/cf pour passage de cible dans le plancher

Localisation

Fosse actuel

le

02.4.2- Mise en ceuvre d’un seuil magonné pour adaptation a la rehausse du plancher.

L'objet de cet article est de décrire la reconstitution de I'allege magonnée, comprenant la réalisation d'un seuil
adapté pour la pose d'une porte-fenétre. Les travaux devront étre exécutés conformément aux exigences de

stabilité,

d'esthétique, et de performance thermique et acoustique, tout en respectant les normes en vigueur.

e Préparation du support

O

o}

Etat des lieux : Avant tout travail de magonnerie, un diagnostic de I'état du support sera réalisé. Si
nécessaire, les parties de I'allege existante seront démolies en vue de créer un support sain pour la
reconstitution.

Démolition : La partie de I'allege endommagée ou obsoléte sera démolie proprement. La dépose du seuil
existant (s’il y en a un) sera réalisée avec soin, en veillant a ne pas endommager la structure adjacente
(mur, sous-sol, etc.).

Nettoyage et préparation : Le support sera nettoyé, déblayé de tout débris, et traité contre I'humidité
(s'il y a lieu). Une préparation soignée de la surface est essentielle avant la reprise des travaux.

e Reconstitution de 'allége maconnée

Matériaux
o

Utilisation de parpaings, ou autres matériaux maconnés appropriés en fonction de la nature du batiment
et des caractéristiques esthétiques demandées.

Mortier de ciment adapté

Dimensions de I'allege : La hauteur et la largeur de I'allege seront ajustées en fonction de I'emplacement
de la future porte-fenétre. La reconstitution doit respecter les cotes du futur encadrement de la
porte-fenétre pour garantir une installation correcte et alignée.

tco
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o Reprise des joints : Les joints entre les éléments magonnés seront réalisés selon les normes en vigueur,
en veillant a ce gu'ils soient réguliers et bien serrés.

o Finitions : Le dessus et face extérieur de I'allege devra étre réalisé en enduit, ou avec une finition
décorative en fonction des besoins esthétiques et du type de batiment.

e Reconstitution du seuil de la porte-fenétre

o Matériaux du seuil : Le seuil sera constitué de matériaux adaptés aux conditions d’exposition (béton,
pierre, pierre reconstituée, ou autre). Ce seuil doit étre suffisamment résistant pour supporter les
charges et garantir I'étanchéité autour de la porte-fenétre.

o Epaisseur du seuil : L'épaisseur du seuil sera définie en fonction des contraintes structurelles et
esthétiques, généralement entre 10 cm et 20 cm.

o Etanchéité : Le seuil sera congu pour assurer |'étanchéité entre la magonnerie et la porte-fenétre. Des
joints d’étanchéité seront placés tout autour du seuil et sur les cotés de l'allege pour éviter les
infiltrations d'eau.

o Inclinaison : L'inclinaison du seuil sera réalisée pour permettre I'écoulement de I'eau de pluie,
conformément aux regles de I'art. Une pente de 2% a 5% est généralement recommandée pour assurer
un bon drainage.

¢ Finitions et nettoyage
o Finitions : Une fois la porte-fenétre posée, les finitions autour du cadre et du seuil seront réalisées. Cela
peut inclure des retouches de peinture, des enduits ou des joints d’étanchéité supplémentaires.
o Nettoyage de chantier : Un nettoyage complet de |la zone de travail sera effectué. Les débris et matériaux
excédentaires seront enlevés, et la zone sera remise en état.

e Performances et exigences

o Stabilité structurelle : L’alléege reconstituée et le seuil doivent garantir une stabilité parfaite, notamment
pour supporter la porte-fenétre et les charges associées (vent, chocs, etc.).

o Esthétique : La reconstitution devra s'intégrer parfaitement a I'existant, en respectant les matériaux et
les finitions de la construction.

o Etanchéité : Le travail devra garantir I'étanchéité a I’eau, notamment au niveau du seuil et des joints
autour de la porte-fenétre, afin d’éviter les infiltrations.

o Conformité aux normes : Les travaux devront respecter les normes en vigueur pour la magonnerie,
I'isolation et I’étanchéité (normes NF, DTU, etc.).

e Contréle et vérifications
o Vérification des dimensions : Avant la pose de la porte-fenétre, une vérification des dimensions et de
I"alighement de l'allege et du seuil sera effectuée pour s'assurer que la future porte-fenétre s’adapte
parfaitement.

o
o Test d’étanchéité : Des tests d’étanchéité pourront étre réalisés aprés la pose de la porte-fenétre pour
garantir I'absence de fuites d'air ou d'eau.

Localisation :
Sous la Menuiserie 01 — Voir plan architecte
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03 - MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES

03.1- Généralités / Menuiseries intérieures

03.1.1- Objet du présent lot

Les travaux objet du présent lot comprennent :
- Le dépose de menuiseries existantes
- La mise en ceuvre de menuiseries intérieures et extérieures (cf jardin d’agréement)
- La mise en ceuvre de store pour I'espace secrétariat sur les menuiseries existantes et les nouvelles
- La mise en ceuvre d’une banque d’accueil
- La mise en ceuvre d’'un meuble sur mesure
- La mise en ceuvre d’une armoire au niveau des installations SSI présente
- La mise en ceuvre de plateaux de bureau dans le nouvel espace connecté
- Les habillages divers
- Laréalisation de tablettes pour appuis
- La réalisation d’un escalier extérieur

03.1.2- Cylindre européen

Sur les portes métalliques et portes aluminiums, il sera prévu des canons a profil européen, la fourniture et pose
est a la charge du Maitre d'Ouvrage

Pendant la durée du chantier, le titulaire du présent lot devra la pose de cylindres provisoires

En fin de chantier, le titulaire du présent lot devra la dépose des cylindres

03.1.3- Gravats

Chaque entreprise doit prévoir :

La descente ou le montage, la sortie, le tri, le chargement et I'évacuation de ses propres déchets.

Afin d'assurer la tracabilité, le Maitre d'CEuvre controlera en partenariat avec le Coordonnateur SPS, les bordereaux
de suivi des déchets.

03.1.4- Regles techniques générales

Pour la conception, la réalisation, le montage, les essais et le contréle des menuiseries extérieures en aluminium,
I'entrepreneur du présent lot aura a se référer, non seulement aux Normes Francaises et aux DTU en vigueur, mais
aussi aux prescriptions propres du fabricant des profilés et quincailleries

Le caractére de ces documents n'est pas limitatif. La proposition remise par l'entrepreneur doit comprendre
implicitement tous travaux et fournitures nécessaires pour le parfait et complet achévement de chaque ouvrage
L'entrepreneur du présent lot devra protéger ses ouvrages apres pose par des bandes de protection adhésives
destinées a cette utilisation.

L'enlevement de ces protections avant la réception définitive est a la charge du présent lot.

03.1.5- Performances spécifiques

Le Maitre d'Ouvrage impose que soient respectées les prescriptions en ce qui concerne la sécurité, I'acoustique,
I'éclairage et la ventilation, ainsi que I'étanchéité a |'air suivant les exigences des batiments BBC.

03.1.6- Epaisseur des produits verriers
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Les épaisseurs des verres a vitre, des glaces et des composants de vitrages doubles ou triples seront déterminées
en fonction de leurs dimensions et de leur utilisation, conformément aux prescriptions et réglementations — Seront
définis a la consultation.

Les vitrages devront étre parfaitement calés en fonction des types d'ouvrage selon le DTU 39 et participer au bon
fonctionnement des ouvrages

La pose se fera par pares closes tubulaires a talon de section adaptées a I'épaisseur du vitrage et bloquées sur toute
la longueur du profilé du dormant

L'étanchéité du vitrage se fera par joints EPDM

Coté extérieur, celui-ci sera placé dans une gorge prévue a cet effet

Coté intérieur, un joint clef de serrage sera glissé entre le vitrage et la pare close

Ces pares closes seront congues pour permettre une mise en ceuvre correcte quel que soit le type de finition
demandé

Les supports de cale de vitrage sont obligatoires

03.1.7- Etanchéité support menuiserie

L'étanchéité entre les menuiseries extérieures et leur support (magonnerie, bois, métal, etc.) sera réalisée par la
mise en ceuvre d'un joint en mastic élastomeére détenteur du label S.N.J.F.

03.1.8- Protection des métaux ferreux

Les ouvrages en métaux ferreux non galvanisés seront protégés par une peinture inhibitrice de rouille type A.R.M.
130 des peintures Gauthier ou équivalent. L'entreprise devra, en atelier, dégraisser les métaux et appliquer cette
peinture a la brosse

Les retouches sur le chantier, aprés mise en ceuvre, sont aussi a la charge du présent lot

03.1.9- Protection par galvanisation

Les métaux ferreux mentionnés "galvanisés" dans les descriptions ci-apres, seront protégés par une galvanisation a
chaud 400 g/m? double face conformément a la norme francaise A 91-121.

03.1.10- Protection par métallisation

Les métaux ferreux mentionnés "métallisés" dans les descriptions ci-apres, seront métallisés par projection au
pistolet du métal en fil fondu (procédé SCHOOP).

03.1.11- Référence de produits

A la remise de son offre, chaque entreprise devra présenter une liste des produits qu'elle envisage de mettre en
ceuvre, les marques et références devront y étre mentionnées.

03.1.12- Protection des ouvrages

Les ouvrages mis en ceuvre devront étre protégés contre les intempéries et chocs de toute nature par le titulaire du
présent lot

Les diverses protections seront enlevées pour les opérations préalables a la réception par I'entreprise titulaire du
présent lot

Toute entreprise est responsable de ses matériaux ou matériels jusqu'a la réception des travaux

Toutes détériorations ou dégradations de matériel ou matériau occasionnées sans connaissance du responsable du
préjudice sera systématiquement remplacé aux frais de I'entreprise titulaire du présent lot

03.1.13- Echantillons, plans

-Echantillons
Il est rappelé que, conformément au cahier des charges, I'entrepreneur du présent lot devra fournir les échantillons
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qui seront placés dans un local prévu a cet effet

-Plans

L'entrepreneur devra présenter a I'appel d'offres, les plans de principe indiquant les références des profilés et
quincailleries, ainsi que la série des profilés utilisés pour la réalisation de ces ouvrages.

03.1.14- Plans de récolement

Pour tous les travaux exécutés, l'entrepreneur titulaire du présent lot établira le plan de récolement faisant
apparaitre de facon précise les différents éléments constitutifs du projet.

En fin de travaux, les plans de récolement outre I'original, seront fournis en deux exemplaires + une clef USB

Il fournira également la liste des matériaux et matériel mis en place

03.1.15- Béquille de porte et fenétre

Les béquilles de portes et fenétres en aluminium seront traitées par un revétement de surface destiné a prévenir la
propagation des bactéries, des champignons et des virus
Type Nonocoat de chez Sobinco ou équivalent avec fourniture d'un PV

Localisation :

Pour chaque porte du présent lot et chaque fenétre
03.1.15- Amiantes et plombs

Les rapports amiantes et plombs du 21/10/2024 sont fournis au présent appel d’offre.
Les entreprises devront impérativement en prendre connaissance avant intervention et prendre l'intégralité des
mesures nécessaires.

03.2- Installation de chantier

L'installation de chantier est décrite dans les généralités ainsi que dans le lot Gros CEuvre
Les autres installations propres a chaque entreprise et non décrites dans le présent document sont a la charge de
chaque entreprise

03.3- Description des ouvrages de dépose

L'entreprise du présent lot aura a sa charge les démolitions suivantes :

- La dépose de la menuiserie donnant sur I'escalier
- La dépose de la menuiserie donnant sur le jardin d’agrément
- La dépose et repose de la porte automatique avec stockage en lieu approprié

Ces démolitions seront réalisées selon la procédure de tri sélectif / Les gravats seront évacués en décharges
spécialisées

Le Diag amiante du 21/10/2024 fait état de présence d’amiante dans certaine plinthe de carrelage. L’entreprise
devra prendre les dispositions nécessaires quant a leurs interventions. Une méthodologie spécifique devra étre
proposée a la MOE et a la MOA.

03.1- Dépose de la menuiserie donnant sur I'escalier :

Dépose des vitrages existants / Travaux comprenant :

¢ Dépose soignée des parecloses existantes,

e Dépose des vitrages existants y compris joints et profilés de raccordements,
¢ Evacuation en décharge agrée suivant tri Mode de métré au metre carré
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Dépose des panneaux pleins existants — bati / Travaux comprenant :

* Dépose soignée des parecloses existantes,

¢ Dépose des panneaux pleins existants y compris joints et profilés de raccordements
¢ Evacuation en décharge agrée suivant tri Mode de métré au métre carré

L'ouverture sera conservée pour la mise en ceuvre d’'une nouvelle menuiserie en lieu et place

Localisation :
Dépose de la menuiserie donnant sur I'escalier / Repére sur plan de démolition

03.3.2- Dépose de la menuiserie donnant sur le jardin d’agréement :

Dépose des vitrages existants / Travaux comprenant :

¢ Dépose soignée des parecloses existantes,

* Dépose des vitrages existants y compris joints et profilés de raccordements,
¢ Evacuation en décharge agrée suivant tri Mode de métré au métre carré

Dépose des panneaux pleins existants — bati / Travaux comprenant :

* Dépose soignée des parecloses existantes,

¢ Dépose des panneaux pleins existants y compris joints et profilés de raccordements
¢ Evacuation en décharge agrée suivant tri Mode de métré au métre carré

L'ouverture sera conservée pour la mise en ceuvre d’'une nouvelle menuiserie en lieu et place suite a la création
d’un nouveau seuil par le lot GO

Localisation :
Dépose de la menuiserie donnant sur le jardin d’agrément/ Repére sur plan de démolition

03.3.3- Dépose repose de la porte automatique avec stockage en lieu approprié :

Dépose soignée de la porte automatique
Stockage en lieu approprié et protégé
Repose de la porte aprés que le carrelage soit terminé.

Ces travaux devront étre effectué pour le remplacement du carrelage

Localisation :
Porte automatique vers 'amphithéatre

03.4- Description des ouvrages Menuiserie aluminium

03.4.1- Prescriptions générales

Les différents éléments composant les ensembles menuisés sont ci-aprés décrits de maniére individuelle.

Toutefois les ensembles menuisés représentent une entité indissociable.

L'entrepreneur devra donc prévoir dans son offre tous les assemblages nécessaires entre éléments par poteaux
aluminium, profilés de section appropriée, équerres, visserie, collage, etc...

L'entreprise devra prévoir toutes les ossatures métalliques complémentaires pour le parfait maintien de ses ouvrages,
ces structures seront capotées en téle d'aluminium laquée RAL.
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03.4.2- Profilés

La menuiserie sera exécutée en profilés renforcés aluminium gamme avec rupture de pont thermique, gamme sous
certification CSTBat.

Ces profilés comporteront une ame tubulaire dont la section sera calculée pour assurer une parfaite rigidité.

Suivant dispositions, dormants reprenant I'épaisseur du complexe isolant avec couvre-joint a clipper en périphérie
suivant les dispositions.

Pieces d'appui en alliage d'aluminium a double rigole avec bavette formant pente extérieure.

Les traverses basses de toutes les parties ouvrantes recevront un jet d'eau en alliage d'aluminium. Les parcloses en
profilés d'aluminium assemblés a coupe d'onglet aux angles seront logées dans les feuillures de dimensions appropriées
pour recevoir des vitrages isolants. Les feuillures seront du type auto-drainantes.

L'étanchéité des ouvrants sera assurée par des profilés préformés spéciaux "néoprene" permettant de réaliser une
étanchéité parfaite a I'air et a I'eau suivant les critéres d'étanchéité demandés.

Les profils seront laqués, teinte au choix de I'architecte dans la gamme RAL.

Un profilé de reprise d'épaisseur de chape sera prévu en bas de menuiserie.

Les profilés seront en aluminium extrudés avec un alliage 6060 T5 conforme a la norme NFA 50 4511 et seront protégés
conformément a la norme NFP 24-351.

Ce traitement de surface fera l'objet :

- d'un label QUALANOD pour I'anodisation ;

- d'un label QUALICOAT pour le laquage.

03.4.3 - Profilés coupe-feu (suivant le cas)

Gamme spéciale des fabricants avec PV permettant de justifier en composition avec le vitrage d'un degré
coupe-feu 1/2 h a1 h suivant prescriptions.

03.4.4- Assemblages

Les assemblages d'angles dormants et ouvrants seront réalisés d'une fagon identique.
Coupes d'onglet et collage obligatoire avec équerre intérieure.

Le serrage mécanique est assuré par goupilles coniques ou sertissage hydraulique.
L'assemblage entre le profilé d'ouvrant et la plinthe de porte sera réalisé avec raccord adapté a la hauteur de la plinthe.

03.4.5- Fixation des ouvrages

Les dispositions de fixation des menuiseries seront a soumettre a I'agrément de I'architecte et du contréleur technique.
Elles seront a la charge de I'entreprise et devront figurer sur les plans d'exécution.

Elles seront réalisées de maniére a résister aux efforts mécaniques provenant du vent, de la manceuvre et des effets
sismiques.

Dans le cas de fixation par douilles, rails d'ancrage ou de pattes a scellements, ceux-ci seront protégés efficacement
contre la corrosion par électrozinguage ou galvanisation correspondant aux normes.

Dans le cas de pré-cadre acier, ceux-ci seront en acier galvanisé et prélaqué ép. 20/10.

L'entreprise de menuiserie devra coordonner ces travaux avec I'entreprise de GROS-OEUVRE afin de prévoir toutes les
réservations nécessaires.

Joint mousse pré-comprimée imprégnée de résines synthétiques et qualifié de classe 1.

Membrane non-tissée munie d'une bande adhésive a coller sur la menuiserie et d'une toile non tissée a raccorder sur la
maconnerie au moyen d'une colle ou d'une grille polyester/fibre de verre a raccorder sur la magonnerie a l'aide d'un
mortier colle.

03.4.6- Protection

Tous les ensembles de fagcades recevront un traitement de protection contre la corrosion.
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Les profilés mis en ceuvre seront résistants a toute forme de destruction physico-chimique naturelle.

La protection sur chantier sera assurée par des bandes adhésives fixées sur les profilés au moyen de ruban adhésif.
L'enléevement des bandes est a la charge de I'entreprise avant la réception des travaux. Est également prévus le
nettoyage des supports s’il reste des traces de colle aprés enlevement des adhésifs.

03.4.7- Quincaillerie

Les accessoires de quincaillerie seront en alliage aluminium, les dimensionnements seront fonction de la nature des
efforts auxquels ils seront soumis en tenant compte des régles de calculs des fabricants.
Les ensembles béquilles-plaques de propreté seront adaptés aux différents types de serrure installée.

Un échantillonnage sera proposé au Maitre d'CEuvre.

03.4.8- Vitrage

GENERALITES VITRAGES

Tous matériels et procédés proposés seront obligatoirement sanctionnés par un avis technique.

La pose sera conforme au D.T.U.

Tous les produits verriers employés seront classés dans la catégorie premier choix. La face intérieure des surfaces
vitrées posées comportera une visualisation temporaire jusqu'au nettoyage avant réception.

L'entreprise devra fournir une justification par le calcul des épaisseurs de vitrage selon le D.T.U. 39, a I'Architecte et au
contrdleur technique.

Le type d'étanchéité entre les vitrages et la menuiserie devra étre proposé pour agrément, a I'Architecte et au
controleur technique, avant la mise en ceuvre.

TYPE DE VITRAGE

Toutes les épaisseurs sont des minima, en fonction des dimensionnements I'entreprise devra augmenter les épaisseurs
suivant résultat des calculs.

Remplissage du vide a I'argon et intercalaire type Swisspacer V pour tous les vitrages.

03.4.9 Porte fenétre d’acces au jardin d’agrément - Numéro 01 : Composition, dimensions et implantation
suivant plans.

Fixation sur nouveau seuil réalisé par le lot Gros oeuvre

o Support : Le seuil et I'allége reconstituée doivent permettre une pose parfaite de la porte-fenétre, en
garantissant la stabilité de I’ensemble. Des vérifications seront effectuées pour s’assurer que les niveaux,
les angles et I'alighement sont parfaits avant la pose du dormant.

o Fixation : Le dormant de la porte-fenétre sera fixé sur I'allége et le seuil a I'aide de vis, de chevilles, et de
supports adaptés. Des cales seront utilisées pour garantir I'ajustement correct du cadre avant de fixer
définitivement la porte-fenétre.

o Joint d’étanchéité : Un joint d’étanchéité sera mis en place autour du dormant pour assurer I’étanchéité
al'airetal’eau.

® Porte Fenétres vitrées / De dimension 2.60 x 0.80 m, composés d’un :

- 1 vantail ouvrant a la francaise et oscillo battant ; Poignées a béquille simple intérieure et condamnation intérieure.
- Une imposte fixe

- Habillages périphériques nécessaires en linteau et tableau par corniéres acier Galva prélaqué

- Réalisation de bavette d’appuis intérieur et extérieur

- Teinte RAL a définir

Localisation :
Porte d’accés au jardin d’agrément / Voir plan de repérage

03.4.10 Mise en ceuvre de chassis de désenfumage sur les verriéres existantes
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Cet article a pour objet la mise en ceuvre de chassis de désenfumage sur les verrieres existantes, afin de répondre aux
normes de sécurité incendie, tout en garantissant une parfaite intégration esthétique et fonctionnelle. Les travaux
comprennent l'installation, l'intégration et les tests de fonctionnement des dispositifs de désenfumage, conformément
aux prescriptions techniques et réglementaires en vigueur.

Surface d’ouverture a respecter pour désenfumage de I'espace : 2 m? de surface utile
Trois chassis a poser sur les deux verriéres de sorte de respecter en tous point une distance de 12 m.

Etat initial et préparation du chantier

O

Etat de la verriére : La verriére existante est un élément structurel en verre, métal ou autre matériau,
avec des dimensions et des caractéristiques a vérifier avant la pose des chassis de désenfumage. Un
contréle visuel et mécanique sera effectué pour s’assurer de la solidité de la structure de la verriére
avant l'installation.

Retrait des éléments existants : En fonction des exigences, certains éléments de la verriére (verre,
vitrages, cadres) pourront étre déposés ou démontés pour permettre I'installation des nouveaux chassis
de désenfumage. La protection du site et I’évacuation des déchets seront assurées.

Vérification des fixations : Les fixations et supports existants doivent étre vérifiés pour garantir leur
compatibilité avec les nouveaux chassis de désenfumage.

PM - Des dispositions doivent étre prévues pour éviter la chute d’éléments verriers de couverture sur
le public en cas d’incendie.

Caractéristiques des chassis de désenfumage

O

O

Conformité aux normes : Les chassis de désenfumage doivent étre conformes a la norme NF EN 12101-2
relative aux systemes de désenfumage naturel. lls doivent garantir |’évacuation efficace des fumées en
cas d’incendie.

Matériaux : Les chassis seront en acier galvanisé ou en aluminium anodisé selon les spécifications du
projet. Les matériaux doivent étre résistants aux hautes températures et offrir une durée de vie
prolongée sans déformation.

Dimensions et nombre : Les dimensions et le nombre de chéassis de désenfumage sont définis par les
calculs d’aération et les exigences du plan de sécurité incendie. En regle générale, les chassis doivent
couvrir environ 1/100e de la surface de la verriére. Soit 3 chassis

Vitrage : Les chassis seront équipés de vitrages spéciaux résistant au feu, comme des vitrages
pare-flammes ou thermo-isolants, en fonction des exigences du batiment et des normes en vigueur.

Installation des chassis de désenfumage

O

Préparation des supports : Avant l'installation, les supports des chéassis (traverses métalliques, renforts)
seront préparés et renforcés si nécessaire. Les fixations devront étre adaptées pour garantir une solidité
maximale et une étanchéité parfaite.

Pose des chassis : Les chassis seront fixés de maniere stable a la structure de la verriére en utilisant des
ancrages et des supports métalliques spécifiques. Chaque chassis devra étre monté de maniere a ce qu'il
puisse s’ouvrir automatiquement en cas de déclenchement du systeme de désenfumage.

Etanchéité : Des joints d’étanchéité seront installés autour des chassis pour garantir I'étanchéité a I'air et
éviter les infiltrations d’eau. Les joints devront étre résistants aux variations de température et aux
produits chimiques.

Systéme d’ouverture : Chaque chassis sera équipé d’'un mécanisme d’ouverture automatique, a
commande manuelle et/ou a activation automatique via un détecteur de fumée ou un systéme de
contréle centralisé.

Systéme de commande et d'activation

e Commandes pneumatiques : Les chassis de désenfumage seront équipés d’un systeme de commande
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pneumatique. Ce systéme peut inclure :

Vérification

= Bouteille d’air comprimé : Fourniture d’une bouteille de gaz (air comprimé ou CO;), avec
une pression nominale adaptée, équipée d’'un détendeur et d’'une soupape de sécurité.

= Réseau de distribution : Ensemble de conduites rigides ou semi-rigides (acier galvanisé,
cuivre ou polyamide certifié) pour relier la source d’air aux dispositifs actionnés.

= Déclencheurs manuels accessibles

= Vérins pneumatiques montés sur les chassis ou exutoires de désenfumage, permettant leur
ouverture rapide et efficace.

et essais

O

Finitions

Essais de fonctionnement : Une fois les chassis installés, un test de fonctionnement sera réalisé pour
vérifier leur ouverture correcte et leur réactivité. Les tests comprendront :
= Vérification de I'étanchéité des joints.
= Test du mécanisme d’ouverture manuelle et automatique.
= Vérification de l'intégration avec le systeme de désenfumage du batiment.
=  Essais thermiques : Des tests de résistance a la chaleur seront effectués pour s’assurer que
les chassis et les vitrages résistent aux températures élevées en cas d’incendie.
= Rapport de conformité : A I'issue des tests, un rapport de conformité sera fourni, indiquant
les résultats des essais et confirmant la conformité des installations aux normes en vigueur.

Protection contre la rouille et les intempéries : Les éléments métalliques des chassis seront traités pour
résister a la rouille et aux intempéries (galvanisation, peinture antirouille, etc.).

Finitions esthétiques : Une attention particuliere sera portée a l'esthétique des chassis pour qu’ils
s’integrent harmonieusement a la verriére existante. Le coloris et la finition des chassis seront choisis en
fonction de I’architecture du batiment et des spécifications du projet.

Performances et exigences

O

Conformité a la réglementation incendie : Les chassis doivent respecter la réglementation incendie,
notamment le Code du travail et la norme NF EN 12101-2, garantissant une ouverture suffisante pour
évacuer les fumées.

Résistance au feu : Les chassis et les vitrages doivent étre résistants au feu, conformément aux exigences
spécifiques du batiment, en fonction de la classification de résistance au feu (EI30, EI60, etc.).

Durabilité : Les matériaux utilisés pour la fabrication des chassis doivent garantir une durabilité maximale
en fonctionnement, méme dans des conditions extrémes.

Controle et vérifications

o Contréle qualité : Un contréle qualité rigoureux sera effectué a chaque étape du chantier, notamment
lors de la réception des matériaux, de I'installation des chassis, et aprées les essais de fonctionnement.
o Tests de conformité : Des tests seront effectués pour vérifier la bonne mise en ceuvre et la conformité
des installations aux normes incendie.
Localisation :

Sur les verriéres existantes

03.4.11. Habillages

Habillage / liaisons entre tous les ouvrages du présent lot et les autres éléments intérieurs a la construction
(placo/doublage) soit par recouvrement inclus dans les ouvrages posés, soit par éléments de type baguettes de
méme nature que I'ouvrage considéré.

tco
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03.5- Description des ouvrages Menuiseries intérieures

03.5.1- Consistance des travaux

Le présent lot devra l'implantation des huisseries conformément aux plans et la vérification des équerrages, des
niveaux et des aplombs, puis prendra toutes les précautions d'usage pour éviter leur détérioration ou leur
déplacement.

L'entreprise devra l'ensemble des fournitures et prestations nécessaires au complet achevement de la
construction. Il est rappelé que la description n'est donnée qu'a titre indicatif et qu'il appartient a I'entreprise
adjudicataire en tant que spécialiste de proposer toutes les solutions nécessaires au parfait achévement des
ouvrages. Aucun supplément ne sera admis par la suite.

03.5.2- Blocs portes

Batis bois ou métal

- batis bois en sapin du nord, feuillurées pour cloisons 50 et 70mm selon cas + habillages complémentaires
d’adaptation le cas échéant.

- batis métallique du commerce, compris sujétions d’adaptations suivant cas (mise a la terre au lot
électricité)

Point particulier : les batis des portes devront étre adaptés a I'épaisseur du doublage ; de plus ils comporteront en
périphérie un joint d’étanchéité a I’air ainsi qu’un seuil en aluminium extrudé.

a) Porte 2 vantaux CF 1/2H Acoustique - Numéro 2
Bloc porte coupe-feu % H de marque BLOCFER type BLOCFEU ou équivalent avec PV de classement certifié a
fournir a I'architecte et au bureau de controle, constitué de :
Une huisserie bois pour cloison de 73 mm (a vérifier)
1 ferme porte extra plat.
Une porte de tiercée, acoustique, deux faces stratifiées de 41 mm d’épaisseur (Voir dimension sur plan
architecte)
Un ferrage par 4 paumelles, une garniture.
Butoirs de porte, montage au sol, en nylon coloré, butoir en caoutchouc, fixation invisible, de 52 mm de
diamétre, hauteur 42.50mm, largeur de 64 mm, type 615 de chez EWI ou équivalent.
Joint isophonique dans gorge 6 x 4 et joint WOLMANIT 20 x 2 collé sur vantail ouvrant dans feuillure de
battement, joint de seuil isophonique de 15 x 16 en traverse basse
Avec un RW+C supérieur a 42 dB d’affaiblissement acoustique.
Dimension : 1.83 x 2.20 m (I'entreprise devra s’assurer des dimensions exactes sur place)
Ventouses associées
Oculus de forme carré sur chaque vantail
PM — Les vitrages des portes doivent étre transparents
PM — Les portes devront comporter sur la face apparente, en position d’ouverture, une plaque signalétique bien
visible portant en lettre blanche sur fond rouge, la mention « Porte coupe-feu, Ne mettez pas d’obstacle a la
fermeture »
La porte devra étre asservie au SSI de I'établissement (voir avec le lot CF/cf.)

Localisation :
Porte donnant sur 'escalier
b) Porte 2 vantaux CF 1/2H Acoustique - Numéro 3

Bloc porte coupe-feu % H de marque BLOCFER type BLOCFEU ou équivalent avec PV de classement certifié a
fournir a I'architecte et au bureau de contréle, constitué de :
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- Une huisserie bois pour cloison de 73 mm (a vérifier)

- 1ferme porte extra plat.

- Une porte de tiercée, acoustique, deux faces stratifiées de 41 mm d’épaisseur (Voir dimension sur plan
architecte)

- Unferrage par 4 paumelles, une garniture.

- Butoirs de porte, montage au sol, en nylon coloré, butoir en caoutchouc, fixation invisible, de 52 mm de
diameétre, hauteur 42.50mm, largeur de 64 mm, type 615 de chez EWI ou équivalent.

- Joint isophonique dans gorge 6 x 4 et joint WOLMANIT 20 x 2 collé sur vantail ouvrant dans feuillure de
battement, joint de seuil isophonique de 15 x 16 en traverse basse

- Avec un RW+C supérieur a 42 dB d’affaiblissement acoustique.

- Dimension : 1.65 x 2.20 m (I’entreprise devra s’assurer des dimensions exactes sur place)

- Ventouses associées

- Oculus de forme carré sur chaque vantail

- Finition stratifié bois

- PM — Les vitrages des portes doivent étre transparents

- PM - Les portes devront comporter sur la face apparente, en position d’ouverture, une plaque signalétique bien
visible portant en lettre blanche sur fond rouge, la mention « Porte coupe-feu, Ne mettez pas d’obstacle a la
fermeture »

- La porte devra étre asservie au SSI de I'établissement (voir avec le lot CF/cf.)

Localisation :

Porte donnant sur la circulation vers I’administration

c) Porte de distribution Acoustique E 30- Numéro 04

- Type de porte : porte poussant droit extérieur au local

- Type de chant : a rive droite

- Structure intérieure porte : aggloméré plein (chéne naturel) ou tubulaire (autres décors).
- Décors : mélaminés finition structurée imitant I'effet bois (avec décor huisserie coordonné a la porte)
- La porte sera E30

- Une huisserie bois pour cloison de 100 mm

- Huisserie : a adapter aux types de cloison

- Hauteur de porte : 2.50 — Imposte pleine

- Largeur de porte : 1.00m — passage 0.90m

- Epaisseur de porte : 39mm (41 mm pour le décor blanc galet)

- Serrure électronique fournie par le maitre d’ouvrage

- 3 charnieres invisibles réglables en 3D et cache-vis

- Inclus : Joint d'isolation, serrure compatible clé ou condamnation.

- Poignée métallique

Localisation :

Porte entre circulation et secrétariat
03.5.3- Verriére bois avec ouvrants coulissants E30— Numéro 05

Toutes sujétions comprises de renfort de structure si nécessaire.
Réalisation de verriere a 3 pans en profilés bois :
- Structure porteuse en profilé bois naturel fini lazuré de largeur 50 mm et corniéres largeur 20 mm, fixée en
pied et en téte de cloison renforcée
- Vitrage feuilleté 33.2 — Acoustique 30 db
- La structure de la verriére ainsi que les éléments verriers sur la paroi verticale seront E30
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- Joint de vitrage caoutchouc et parclose galvanisée

- Imposte fixe vitrée

- Deux ouvrants coulissants sur une partie fixe centrale -

- Les pieces de fixation seront en bois, norme NF P 24-351
- Dimensions : Longueur 1.80m, Hauteur de 1.46m

Localisation :

Dans le secrétariat / Voir plan de repérage architecte
03.5.4- Verriére bois avec ouvrant coulissant e30 - Numéro 06

Toutes sujétions comprises de renfort de structure si nécessaire.

Réalisation de verriere a 3 pans en profilés bois :

- Structure porteuse en profilé bois naturel fini lazuré de largeur 50 mm et corniéres largeur 20 mm, fixée en pied et en
téte de cloison renforcée

- Vitrage feuilleté 33.2 - Acoustique 30 db

- La structure de la verriére ainsi que les éléments verriers sur la paroi verticale seront E30

- Joint de vitrage caoutchouc et parclose galvanisée

- Un ouvrant coulissant sur une partie fixe

Les pieces de fixation seront en bois, norme NF P 24-351

- Dimensions : Longueur 1.00m, Hauteur de 1.79m

Localisation :

Dans le secrétariat / Voir plan de repérage architecte

03.5.5. Stores intérieurs

Stores screen intérieur, composés par :

- panneau textile de fil de verre revétu de PVC, ininflammable, incombustible, indéformable et inaltérable,
insensibles aux intempéries et au vieillissement, particulierement résistant a la déchirure, bordure consolidée par bande
de renfort thermosoudée,

- mécanisme par un axe en enroulement en aluminium extrudé recevant un systeme hélicoidal de rappel avec
embout et support clipsés, et dispositif anti-retour,

- guidage par cables acier inox de 2,5 mm de diameétre, fixation basse par tendeurs a ressort, arrét fin de course
ou par coulisse en aluminium extrudé pour pose en drapeau, compris fixations,

- caisson de protection carré en aluminium extrudé anodisé laqué avec obturation aux extrémités par embouts
aluminium laqué, fixation par clips ou avec supports.

- barre de charge finale en aluminium extrudé laqué, permettant un arrét précis, avec tension constante du
textile technique rendant possible I'utilisation sur chassis basculant,

- manceuvre manuelle par micro treuil avec renvoi intérieur a 45° ou 90 ° ou sortie verticale

Pose et mise en ceuvre :

- pose et fixation sur menuiseries extérieures, emplacement des commandes a soumettre au Maitre d'Oeuvre.
Caractéristiques techniques de la toile :

- réaction au feu : M1,-TS: 15-RS: 60 - AS : 25

- teintes au choix du Maitre d’Oeuvre dans la gamme du fabricant.
Plusieurs dimensions / Voir plan des menuiseries

Localisation :
Sur les verriéres du secrétariat / sur les menuiseries existantes du secrétariat
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03.5.6 - Habillages divers
a) Champs plats

Fourniture et pose de tous les habillages complémentaires nécessaires, en baguettes sapin a angles vifs, entre
les éléments menuisés du présent lot et les autres éléments de construction.

Localisation :
Deux faces de toutes les portes intérieures sur huisserie bois
b) Habillages

Fourniture et pose de tous les habillages complémentaires nécessaires, en baguettes sapin a angles vifs, entre
les éléments menuisés du présent lot et les autres éléments de construction.

Localisation :

Sur toutes les portes
03.5.7 - Tablettes

- Tablettes intérieures en chéne massif de 18 m/m d’épaisseur et 50 cm de large a peindre (suivant
plans), compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

- Tablette renforcée pour la menuiserie donnant sur le jardin d’agrément / une adaptation sera a prévoir
pour palier a la différence de niveau / I'entreprise proposera des détails techniques

Localisation :

Tous les appuis intérieurs des menuiseries / dont I’'ensemble de la menuiserie donnant sur le jardin d’agrément
03.5.8 - Mise en ceuvre d’un escalier pour acces au jardin d’agrément

Mise en ceuvred’un palier et d’'un emmarchements bois type Bangkirai exotique (résistant aux intempéries)
comprenant marches (3) et contre marches - profil nez de marche de 3,5 cm - bord arrondi.

Poncage — mise en teinte — vernis (Coloris contrastés pour respect des normes PMR)
L’escalier s’adaptera parfaitement a la forme existante comme sur le plan
Raccord au seuil existant

Localisation :

Vers jardin d’agrément
03.5.9 - Mise en ceuvre d’une banque d’accueil et de tablette

Mobilier sur mesure

Fabrication et pose d’'un ensemble mobilier :

- un meuble bureau + tablette sur cloison.

- Plateaux supérieur et inferieur, joues et facade en panneau de particules finition stratifié avec plinthe enretrait
/ couleur selon plans de détails

1 caisson meuble en mélaminé 2 faces sous le plateau inférieur, toute hauteur jusque sous plateau, sur plinthe
en retrait avec 4 tiroirs et poignées

- un plateau de table en panneau de particules finition stratifié sur les 2 faces avec pied central

- Percement circulaire dans plateau pour passage de cable

- Fixations invisibles

- Patin pied réglables
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- Ce mobilier devra étre classé M3 au min

L’ensemble en finition stratifié de chez EGGER (type et coloris a voir avec architecte), choix des poignées a
définir avec I'architecte.

Dimensions selon plan architecte.

Des plans de détails seront a fournir par I'entreprise

Localisation :

Banque d’accueil et tablette du secrétariat
03.5.10 - Mise en ceuvre d’un meuble avec boites aux lettres encastrées

Mobilier sur mesure

Fabrication et pose d’'un ensemble mobilier :

- un meuble bureau sous casier avec 4 portes ouvrantes a la francaise — comprenant une serrure

- 3 étageres dans le meuble

- Plateaux supérieur et inferieur, joues et facade en panneau de particules finition stratifié avec plinthe enterrait
/ couleur selon plans de détails — Une fente sera réalisée pour glisser des clefs a I'intérieur du meuble

- 42 Casiers avec porte métallique sur chacune - compris serrure

- Fixations invisibles

- Patin pied réglables

- Ce mobilier devra étre classé M3 au min

L'ensemble en finition stratifié de chez EGGER (type et coloris a voir avec architecte), choix des poignées a
définir avec I'architecte.

Dimensions selon plan architecte. Des plans de détails seront a fournir par I'entreprise

Localisation :

Voir plan de détails architecte

03.5.11 - Mise en ceuvre d’un meuble pour encastrement du systeme de commande du SSI dans le
secrétariat

Mobilier sur mesure / I'entreprise devra proposer un plan précisant I'aménagement proposé en prenant en
compte les contraintes existantes

Fabrication et pose d’'un ensemble mobilier sur 2.50 de HT :

- Plateaux supérieur et inferieur, joues et facade en panneau de particules finition stratifié avec plinthe enterrait

/ couleur selon choix MOA/ MOE

- Fixations invisibles

- Porte vitré 1 vantail

- Ce mobilier devra étre classé M3 au min

L'ensemble en finition stratifié de chez EGGER (type et coloris a voir avec architecte), choix des poignées a

définir avec I'architecte.

Dimensions selon plan architecte. Des plans de détails seront a fournir par I'entreprise

Localisation :

Dans Le secrétariat pour encastrer les systemes de commande SSI
03.5.12 - Mise en ceuvre d’un plan de travail pour nouvel espace connecté

Mobilier sur mesure / Fabrication et pose comprenant :
- Plateaux supérieur et inférieur, en panneau de particules finition stratifié gris
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- Fixations invisibles pour les tablettes entres elles.

- Charnieres métalliques pour ouverture de porte

- Patin pied réglables Dimensions selon plan architecte. Des plans de détails seront a fournir par I'entreprise

- U'ensemble en finition stratifié de chez EGGER (type et coloris a voir avec architecte), a définir avec
I’architecte

- L’'ensemble sera également fixé au mur

- Ce mobilier devra étre classé M3 au min

Localisation :

Dans le nouvel espace connecté
03.5.13- Trappe d’accés dans faux plafonds

Fourniture et pose d’une trappe de visite pour faux plafonds pour acces aux équipements en faux plafond.
Dimensions 60x60

Positionnement entre a ajuster selon plans architecte

Bati dormant feuillure en bois, trappe en panneau d’agglo a peindre de 15 mm d’épaisseur mini

Compris toutes sujétions.

Localisation :

Dans plafond plein face a I'espace connecté
03.5.14- Mise en ceuvre d’habillage métallique

Fourniture et pose d’habillage métallique verticaux sous les IPN existants
La prestation comprend :

- La dépose des habillages existants

- La pose de nouveaux habillages en lieu et place des existants
Tole métallique 15/10 -éme, pliée et boulonnées

Localisation :

En habillage des poteaux sous les IPN existant dans I’espace Bas coulard

Page 40 / 63

tca

warchi



Réhabilitation de I'espace Bascoulard

04 — CLOISONS PLATRERIES

04.1- Généralités

04.1.1- Objet du présent lot

Les travaux objet du présent lot comprennent :
- Reprise des supports suite aux démolitions
- Pose des blocs portes et chdssis
- Cloison de distribution 100/70
- Coffrage pour EP + trappe de visite
- Protection d’angle
- Incorporation renfort d’ossature pour verriére
- Finition diverse

04.1.2- Mise en ceuvre des ouvrages de platrerie

Les matériaux décrits ci-apres seront mis en ceuvre en respectant les normes, D.T.U. et avis techniques en
vigueur.

La qualité iso phonique et iso thermique des cloisons sera particulierement recherchée.

Les rails métalliques doivent au préalable avoir été traités a l'aide d'un joint mousse autocollant de 5 mm
d'épaisseur, collé en continu sur tout le rail avant la pose.

Le jointoiement des plaques sera traité en deux passes.

Tous les renforts nécessaires dans les cloisons et doublages, demandés par les lots techniques seront a fournir
et a mettre en ceuvre par le présent lot, et implicitement compris dans les prix.

La finition des raccords des plaques sera assurée systématiquement par un joint acrylique a la pompe.

04.1.3- Gravats

Chaque entreprise doit prévoir :

La descente ou le montage, la sortie, le tri, le chargement et |I'évacuation de ses propres déchets.

Afin d'assurer la tracabilité, le Maitre d'CEuvre contrOlera en partenariat avec le Coordonnateur SPS, les
bordereaux de suivi des déchets.

04.1.4- Performances spécifiques

Le Maitre d'Ouvrage impose que soient respectées les prescriptions du bureau de contréle et de la MOE en ce
qui concerne la sécurité des usagers, la sécurité incendie et la conformité acoustique.

04.1.5- Echafaudage, protection

Les échafaudages, garde-corps, filets et protections seront mis en ceuvre suivant les recommandations du
code du travail ainsi que du coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé du présent chantier
L'entretien et la maintenance y compris la zone d'acces et de service sont a la charge du présent lot

04.1.6- Documents techniques
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L'entreprise titulaire du présent lot, devra fournir avant travaux, pour agrément, les documents suivants :
-la marque, type et procés-verbaux acoustiques et procés-verbaux au feu en cours de validité
-le plan des différentes structures.

04.1.7- Référence de produits

A la remise de son offre, chaque entreprise devra présenter une liste des produits qu'elle envisage de mettre
en ceuvre, les marques et références devront y étre mentionnées.
Privilégier les techniques utilisant les matériaux recyclés a 50 %, recyclable ou réutilisables

04.1.8- Plans de récolement

Pour tous les travaux exécutés, I'entrepreneur titulaire du présent lot établira le plan de récolement faisant
apparaitre de fagon précise les différents éléments constitutifs du projet.

En fin de travaux, les plans de récolement outre |'original, seront fournis en deux exemplaires + une clef USB

Il fournira également la liste des matériaux et matériel mis en place

04.1.9- Protection des ouvrages

Les ouvrages mis en ceuvre devront étre protégés contre les intempéries et chocs de toute nature par le
titulaire du présent lot.

Les diverses protections seront enlevées pour les opérations préalables a la réception par I'entreprise titulaire
du présent lot.

Toute entreprise est responsable de ses matériaux ou matériels jusqu'a la réception des travaux.

Toutes détériorations ou dégradations de matériel ou matériau occasionnées sans connaissance du
responsable du préjudice sera systématiquement remplacé aux frais de I'entreprise titulaire du présent lot.

04.1.10- Amiantes et plombs

Les rapports amiantes et plombs du 21/10/2024 sont fournis au présent appel d’offre.
Les entreprises devront impérativement en prendre connaissance avant intervention et prendre l'intégralité
des mesures nécessaires.

04.2- Description des ouvrages de platrerie

L'isolant acoustique et thermique, sera conforme aux prescriptions des D.T.U. ou aux Avis Techniques des
fournisseurs en tenant compte de I'étude thermique fournie et des exigences spécifiques au projet.

Les exigences correspondantes sont définies dans le présent CCTP. Toutefois, toute incohérence avec le calcul
de I'étude thermique joint au D.C.E. devra étre corrigée et signalée au Maitre d'ceuvre.

L'entreprise devra alors chiffrer les exigences phoniques et de I'étude thermique et par conséquent, tout oubli
sera réalisé a la du présent lot.

04.2.1- Reprise des supports suite aux démolitions.

Travaux comprenant :

* Réadaptation propre des cloisons concernées et endommagées par les déposes des cloisons / finition enduit
propre pour futures passes de peintures

* Protection des ouvrages adjacents Les murs / plafonds et cloisons conservés ne devront subir aucune
détérioration. Echafaudage et toutes protections nécessaires / Evacuation a la décharge agréée suivant tri.

Le Diag amiante du 21/10/2024 fait état de présence d’amiante dans certaine plinthe de carrelage.
L'entreprise devra prendre les dispositions nécessaires quant a leurs interventions. Une méthodologie
spécifique devra étre proposée a la MOE et a la MOA.
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Localisation :
Voir plan des démolitions

04.2.2- Pose des blocs portes et chassis

La pose des blocs portes et chassis dans les cloisons est a la charge du présent / Coordination a prevoir avec le
lot Menuiseries intérieures.

Localisation :

Tous les blocs portes du projet

04.2.3- Cloisons de distribution 100/70

Fourniture et pose d’une cloison de distribution non porteuse PREGYMETAL, de chez Siniat ou techniquement
équivalent, composée de plaques de platre PREGYPLAC BA13 Std vissées sur une ossature métallique
PREGYMETAL en acier galvanisé.

Traitement des joints, angles, cueillies par bande pour joints et enduit PREGYLYS.
Mise en oeuvre selon le DTU 25-41 et suivant les recommandations Siniat.
Compris retour en tableaux 4 faces

Composition du systéme 1+1 PREGYPLAC BA13 Std

Ossature Montant PREGYMETAL M48-35

Epaisseur totale 100mm

Laine de verre de 70mm

Référence PV feu EFECTIS 05-V-151 A + Ext.06/1, 06/2 Rév.3, 21/11
Classement de protection incendie El 30

Résistance au feu 30min

Référence acoustique CSTB AC23-15896 / Rw+C 37dB

Référence mécanique DTU 25-41

Qualité des parements :
¢ Qualité hydrofuge pour locaux EB+privatifs. Avec bande + enduit Hydro.
e Qualité standard pour le reste.

Les dispositions particuliéres pour les locaux humides seront traitées comme suit :

- Exécution cordons de joint mastic souple (ou un joint central en bande de mousse imprégnée disposé de
facon a étre en contact direct avec le sol) incorporés entre le sol et le rail de la cloison. Cette disposition
contribue a la protection contre une infiltration d'eau éventuelle sous la cloison.

- Fourniture et pose film polyéthyléne d'épaisseur minimum 100um placé sous le rail sur une hauteur d’au
moins 20 mm au-dessus du sol fini.

La mise en ceuvre doit étre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les
performances du systeme sont données a titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute
modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées
et dégage Siniat de toute responsabilité.

NOTA :
- Ces cloisons seront réalisées du sol au plafond béton pour assurer I’acoustique
- Prévoir les adaptations nécessaires pour I'accroche aux cloisons existantes.
Localisation :
Cloison de distribution — voir plan architecte
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04.2.4- Protection d'angles

Sur tous les angles de parois verticales saillants il sera posé des bandes métalliques renforcées.

Localisation :
Tous les angles saillants

04.2.5- Incorporation et renfort d’ossature

L'Entrepreneur du présent lot devra tous les renforts nécessaires a la mise en place des verrieres / des
appareils sanitaires suspendus, accessoires sanitaires, des portes manteaux, des tablettes, des plans de travail,
des meubles et des équipements, des chassis vitrés, sieges handicapés, mains-courantes, appareils électriques,
armoires divisionnaires, matériels de CVC, écrans télévision, lavabos, plans-vasques, équipements techniques,
étageres, VERRIERES

etc. ..., pour ce faire, il devra se coordonner avec les Entrepreneurs intéressés.

Pour les supports recevant une charge de plus de 30 kilos, le renvoi a I'ossature avec platine ou traverse
solidaires des montants doit étre réalisé.

Localisation :
Sur demande des autres lots (Notamment verriére)

04.2.6 - Coffrage de la descente EP dans I’espace distributeur

Coffrage type Placostil épaisseur avec 1 plaques de parement platre de 13 mm sur la face extérieure
Isolation acoustique 47dB (A) et CF 1h suivant localisation : PV a fournir.
Une trappe d’accés technique sera a prévoir dans le doublage.

Localisation :
Coffrage EP - Dans espace distributeur

04.2.7 - Finitions diverses

Raccords - Calfeutrement - Garnissages
Sur les surfaces enduites en platre ou constituées par des plaques de parement platre, I'entrepreneur du
présent lot devra implicitement :

e |’exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc...afférents aux ouvrages des
autres corps d’état,

e Tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc... nécessaires au droit des menuiseries, huisseries,
canalisations ou autres,

e Tous les raccords de finition en rives aprés exécution des plinthes et revétements verticaux scellés, le cas
échéant,

e Sur les cloisons et plafonds, ol ces travaux sont consécutifs a des erreurs d’exécution, a des malfagons ou a
retards d’exécution d’autres corps d’état, le présent ne pourra se refuser a les exécuter, mais les frais en
seront supportés par le ou les corps d’état responsables.

04.2.8 — Protections et nettoyages

Protections et nettoyages

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions pour protéger lors de I'exécution de ses
travaux, les protections devront étre absolument efficaces, aucune projection ni souillure n’étant tolérée.
L’entrepreneur devra le nettoyage et I'enlevement des déchets de platre et autres décombres en provenance
des travaux au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
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05 - FAUX PLAFONDS

05.1- Généralités

05.1.1- Objet du présent lot

Les travaux objet du présent lot comprennent :
- Dépose des plafonds existants
- Réadaptation du plafond existant
- Dalle de faux plafond acoustique 60 x60
- Faux plafond plein plétre
- Faux plafond acoustique bois finition chéne type LINEA / + isolant phonique
- Panneaux acoustiques hexagonales

05.1.2- Mise en ceuvre des ouvrages de platrerie

Les matériaux décrits ci-apres seront mis en ceuvre en respectant les normes, D.T.U. et avis techniques en
vigueur.

La qualité iso phonique et iso thermique des cloisons sera particulierement recherchée.

Les rails métalliques doivent au préalable avoir été traités a l'aide d'un joint mousse autocollant de 5 mm
d'épaisseur, collé en continu sur tout le rail avant la pose.

Le jointoiement des plaques sera traité en deux passes.

Tous les renforts nécessaires dans les cloisons et doublages, demandés par les lots techniques seront a fournir
et a mettre en ceuvre par le présent lot, et implicitement compris dans les prix.

La finition des raccords des plaques sera assurée systématiquement par un joint acrylique a la pompe.

05.1.3- Gravats

Chaque entreprise doit prévoir :

La descente ou le montage, la sortie, le tri, le chargement et I'évacuation de ses propres déchets.

Afin d'assurer la tracabilité, le Maitre d'CEuvre contrélera en partenariat avec le Coordonnateur SPS, les
bordereaux de suivi des déchets.

05.1.4- Performances spécifiques

Le Maitre d'Ouvrage impose que soient respectées les prescriptions du bureau de controle et de la MOE en ce
qui concerne la sécurité des usagers, la sécurité incendie et la conformité acoustique.

05.1.5- Echafaudage, protection

Les échafaudages, garde-corps, filets et protections seront mis en ceuvre suivant les recommandations du
code du travail ainsi que du coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé du présent chantier
L'entretien et la maintenance y compris la zone d'acces et de service sont a la charge du présent lot
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05.1.6- Documents techniques

L'entreprise titulaire du présent lot, devra fournir avant travaux, pour agrément, les documents suivants :
-la marque, type et proces-verbaux acoustiques et proces-verbaux au feu en cours de validité
-le plan des différentes structures.

05.1.7- Référence de produits

A la remise de son offre, chaque entreprise devra présenter une liste des produits qu'elle envisage de mettre
en ceuvre, les marques et références devront y étre mentionnées.
Privilégier les techniques utilisant les matériaux recyclés a 50 %, recyclable ou réutilisables

05.1.8- Plans de récolement

Pour tous les travaux exécutés, I'entrepreneur titulaire du présent lot établira le plan de récolement faisant
apparaitre de facon précise les différents éléments constitutifs du projet.

En fin de travaux, les plans de récolement outre I'original, seront fournis en deux exemplaires + une clef USB

Il fournira également la liste des matériaux et matériel mis en place

05.1.9- Protection des ouvrages

Les ouvrages mis en ceuvre devront étre protégés contre les intempéries et chocs de toute nature par le
titulaire du présent lot.

Les diverses protections seront enlevées pour les opérations préalables a la réception par |'entreprise titulaire
du présent lot.

Toute entreprise est responsable de ses matériaux ou matériels jusqu'a la réception des travaux.

Toutes détériorations ou dégradations de matériel ou matériau occasionnées sans connaissance du
responsable du préjudice sera systématiquement remplacé aux frais de I'entreprise titulaire du présent lot.

05.1.10- Amiantes et plombs

Les rapports amiantes et plombs du 21/10/2024 sont fournis au présent appel d’offre.
Les entreprises devront impérativement en prendre connaissance avant intervention et prendre l'intégralité
des mesures nécessaires.

05.2- Description des ouvrages de faux plafonds

05.2.1- Nota

La découpe des dalles de faux plafonds pour I'encastrement d'appareillage (luminaires, bouches de
ventilations et de soufflage etc.), sont a la charge du présent lot en adéquation avec les lots concernés par les
réservations a prévoir (électricité, chauffage, etc.).

05.2.2 - Dépose de faux plafond y compris ossature, isolation et luminaire.

Travaux comprenant :

e Dépose ou adaptation des faux plafonds de toute nature (fixe ou démontable) y compris suspentes et
fixations

* Dépose et repose de l'isolation en plafond compris toutes sujétions / I'entreprise completera I'isolation
manquante par de l'isolation neuve.

* Dépose et stockage en atelier des luminaires et réseaux existants.

* Protection des ouvrages adjacents Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration.
Echafaudage et toutes protections nécessaires / Evacuation a la décharge agréée suivant tri.
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Localisation :
Voir plan de repérage

05.2.3 — Réadaptation de faux plafond y compris ossature, isolation et luminaire.

Travaux comprenant :

» Dépose propre des faux plafonds suite a la création de la nouvelle cloison dans la salle de reunion

* Dépose et évacuation de I'isolation en plafond compris toutes sujétions

* Dépose et stockage en atelier des luminaires et réseaux existants.

¢ Protection des ouvrages adjacents Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration.
Echafaudage et toutes protections nécessaires / Evacuation a la décharge agréée suivant tri.

Localisation :
Dans la salle de réunion

05.2.4 - Ossature primaire

Il appartient a I'entrepreneur de prévoir les ossatures primaires nécessaires a la mise en ceuvre des plafonds
décrits au présent lot. Ces ossatures primaires seront constituées de porteurs en profils d'acier galvanisé fixés au
support par l'intermédiaire de suspentes. L'entraxe entre porteurs sera défini en fonction du plafond concerné
Compris complément de fixation et corniere de rive plus large pour tenir compte du classement du projet en
zone de sismicité 2
Localisation :

Pour tous les faux plafonds ci-dessous

05.2.5 - Faux plafonds acoustiques

Plafond acoustique composé de :

- Dalles 600x600x20 mm d'épaisseur fabriquées a partir d'un panneau de laine de roche volcanique de 40 mm
d'épaisseur revétu sur la face exposée d'un voile minéral peint en blanc et d'un contre voile sur la face cachée,
a bords peints, a bord E semi-apparent, avec clips de maintien, type EKLA Th 40 de chez ROCKFON ou
équivalent.

- Ces dalles seront classées MO pour leur réaction au feu. La courbe d'absorption acoustique minimale sera celle
figurant a la documentation du fabricant.

- Pose suspendue sur ossature apparente T24 en acier galvanisé a semelle blanche compris suspentes par tiges
filetées et entretoises. Fixation des panneaux par clips.

Corniére de rive

Réaction au feu A2s1d0

Alpha W de 1.00 minimum pour I'absorption acoustique sous une fréquence de 500 Hertz classe d'absorption
acoustique A

Finition peinture au choix de I'architecte, reprise des découpes avec I'enduit préconisé par le fabricant

Suivant calepinage a prévoir au présent lot

Pose avec un plénum en fonction des besoins techniques (voir plan architecte)

Compris fourniture en complément de deux paquets de dalles

Localisation :
Pour I’ensemble des plafonds suivants plan de repérage

05.2.6 - Faux plafond acoustique en plaque de platre lessivable teinte Taupe.
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Plafonds suspendus acoustiques fixes en plaques de platre.

Plafonds type PLACOSTIL comprenant plaques de platre pleines et/ou perforées vissées sur ossature rail en acier
galvanisé adaptée, compris suivant cas une ossature primaire type Prim, et toutes sujétions de fixation de
I'ossature.

Mise en oeuvre de plaques de platre dont le type, la constitution, le nombre et la mise en oeuvre devront répondre
aux criteres et exigences de comportement au feu, d’exigences phoniques, de hauteur, de formes, de tenue a
I"humidité.... en fonction des locaux a traiter.

Classé M1 pour sa réaction au feu.

Il supportera I'époussetage, le nettoyage a I'éponge humide, au canon a mousse et le rincage au jet d'eau.

Compris trappe de visite pour accés au plénum.

Les panneaux devront étre testés selon la Norme ISO 4611 et devront supporter en permanence jusqu'a 95 %
d'humidité relative a 30° sans fleche ni déformation, ni dégradation.

Mise en ceuvre sur des profils apparents T de 24 mm conformément aux prescriptions de la Norme NFP 68-203 DTU
58.1.

Les panneaux seront maintenus en place par des clips 100/20 traités époxy.

Alpha W de 1.00 minimum pour |'absorption acoustique sous une fréquence de 500 Hertz classe d'absorption
acoustique A

Finition peinture taupe mat, reprise des découpes avec I'enduit préconisé par le fabricant

Suivant calepinage a prévoir au présent lot

Réservation pour encastrement de luminaire

Localisation :
Voir plan de repérage

05.2.7 - Retombée / joues en plaques de platre pour plafond

Retombée de plafond constituée de :
.Ossature porteuse par cornieres périphériques métalliques, d'acier galvanisé S47, entraxe 0.60 m, sur patte de
suspension P ou suspentes tous les 1.20 m, compris ossature complémentaire pour la bonne stabilité, talons et
couvre joints
.Mise en place de plaques de platre de 13 mm d'épaisseur, compris fixation en pied et en téte des joues dans
I'ossature du faux plafond - résistantes au feu, classé M1
.Compris talon en partie basse, tous détails de liaison et de réglage, découpes, joints, facon de cintrage,
manutention, garnissages, calfeutrements, échafaudage ou platelage de travail, protections, nettoyage, tous détails
et sujétions pour une parfaite et complete réalisation.
.Compris toutes sujétions de réalisation et d'incorporation
.Réalisation suivant les regles de I'art.
.Finition du parement dito partie courante.

-Traitement des joints par bande et enduit
Localisation :

Voir plan de repérage / compris au niveau de I'espace Bascoulard parties pleines entre verriéres

05.2.8 — Dalle rigide acoustiques en laine de roche surfacée d’un voile noir

Dalle rigide acoustiques en laine de roche surfacée d'un voile noir

Fourniture et pose de plafonds suspendus en panneau de laine de roche revétu a bords enduits pour zones
seches, nettoyage a sec et humide.

- Dalles de 600 x 600, bord droit.
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- Réaction au feu de classement A2s1, do
- Ossature apparente T24 mm prélaqué blanc, corniéres de rive, suspentes filetées sous plancher ou fermettes,
fixées si nécessaire sur ossature primaire en profils a froid en U.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre, en plafonds droits, retombées, jouées et habillages éventuels,
raccordement avec plafond de type et conception différent.
Compris intégration de clips anti-soulevement de dalles afin d'assurer le parfait maintien des dalles de FP avec
les différents flux d'air possible
Coloris base blanc a valider par I'Architecte.
Empreinte environnementale => Kg CO? equiv/m?: 1,70, d'aprés la FDES conforme a la norme ISO 14025 /
EN15804 ECOPHON Euroacoustic Tonga Noir 60x60 cm ou équivalent

Localisation :
Espace Bascoulard

05.2.9 - Faux plafond acoustique type LINEA

Fourniture et pose de résille directionnelle réalisée en bois naturel. Chaque panneau sera démontable. Les
lames sont traitées M1 avec une finition vernie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FINITION

Dimensions panneau 1880 x 600 mm et 1265 x 600 mm

Section des lames 42 mm (face) x 20 mm (hauteur)

Espacement entre lames 18 mm

Entraxe des lames 60 mm

Contre-lattes arriere noires 34 x 45 mm

Epaisseur hors tout 55 mm

Essence de bois Pin, chéne, douglas

Masse surfacique (pin) 11,4 kg/m? - Masse surfacique (chéne) 14,6 kg/m? - Masse surfacique (douglas)
11,2 kg/m?

Pourcentage d’ouverture 30%

Face arriére : dalles rigides acoustiques en laine de roche 120 kg/m3 surfacées d’un voile noir (format
600 x 600 mm; épaisseur 20 ou 22 mm) (décrit précédemment)

Naturel
REACTION AU FEU B-s3 / M1

SYSTEME DE POSE

Plafond suspendu
Pose sur ossature T24 classé Al

Suivre les normes et réglementation en vigueur tel que :

Selon DTU 58-1
Selon NF EN 13964

Mise en ceuvre sur support acoustique décrit précédemment
Localisation :
Espace Bascoulard

05.2.10 - llot flottant de forme hexagonale acoustique

Plafonds suspendus fixes en plaques d’acoustique.

Fourniture et pose d’ilots acoustiques suspendus, Mineral Sonic Element, de formes hexagonales 1100x1100x40
couleur Blanc de chez KNAUF ou equivalent.

Ces éléments sont suspendus avec des cables ou peuvent étre regroupés en utilisant un profil U comme décrit
ci-dessous — La maintenance devra étre facilitées par un démontage des attaches simplifiées

tcas
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- Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0.

COV A

La résistance a I'humidité (RH) de 95%.

Chaque panneau est constitué d’un voile non tissé et peint sur une face ainsi que sur les bords

Les Mineral Sonic Eléments sont compatibles avec la mise en place de la démarche HQE et recyclables.

La constitution, le nombre et la mise en oeuvre devront répondre aux critéres et exigences de comportement au
feu, d’exigences phoniques, de hauteur, de formes, de tenue a I’humidité.... En fonction des locaux a traiter.

Classé M1 pour sa réaction au feu.

Il supportera I'époussetage, le nettoyage a I'éponge humide, au canon a mousse et le rincage au jet d'eau.
Suivant calepinage a prévoir au présent lot
Localisation :
Localisation :
Espace Bascoulard

05.2.11 - Finitions diverses

Raccords - Calfeutrement - Garnissages
Sur les surfaces enduites en platre ou constituées par des plaques de parement platre, I'entrepreneur du
présent lot devra implicitement :

e |’exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc...afférents aux ouvrages des
autres corps d’état,

e Tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc... nécessaires au droit des menuiseries, huisseries,
canalisations ou autres,

e Tous les raccords de finition en rives apres exécution des plinthes et revétements verticaux scellés, le cas
échéant,

e Sur les cloisons et plafonds, ou ces travaux sont consécutifs a des erreurs d’exécution, a des malfagons ou a
retards d’exécution d’autres corps d’état, le présent ne pourra se refuser a les exécuter, mais les frais en
seront supportés par le ou les corps d’état responsables.

e Lesraccords entre plafonds existants et nouveaux plafonds seront a réaliser proprement. Notamment au
niveau des circulations et du bureau du secrétariat (voir plan architecte)

05.2.12 - Protections et nettoyages

Protections et nettoyages

L’entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions pour protéger lors de I'exécution de ses
travaux, les protections devront étre absolument efficaces, aucune projection ni souillure n’étant tolérée.
L'entrepreneur devra le nettoyage et I'enlevement des déchets de platre et autres décombres en provenance
des travaux au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
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06 — CARRELAGE

06.1- Généralités

06.1.1- Objet du présent lot

Les travaux objet du présent lot comprennent :
- Dépose des sols
- Préparation des supports
- Revétement de carrelage
- Chape sur plancher chauffant
- Barres de seuil

06.1.2 — Prescriptions générales

Application de I'ensemble “Prescriptions communes a tous les lots” mentionnées en téte du présent CCTP et
contenant les prescriptions relatives aux :

1- obligations législatives ou contractuelles. Régles techniques et administratives.

2- limite des ouvrages

3- études et démarches a réaliser par I'entreprise

4- conduite des travaux. Organisation générale et éléments particuliers

5- matériel et matériaux

6- engagements et obligations de I'entrepreneur.

L'entreprise du présent lot est réputée avoir une parfaite connaissance de ces “Prescriptions communes” et
notamment de tous les textes (Normes, Régles, DTU, Avis Techniques, ...) qui concernent les ouvrages a
réaliser et leur mise en oeuvre. Si, en cours de travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur,
I'entrepreneur devrait en avertir le Maitre d'oeuvre et établir un avenant correspondant aux modifications de
facon a livrer, a la mise en service, une installation conforme aux derniéeres dispositions.

06.1.3 — Prescriptions particuliéres

Rappel de points particulierement importants ou spécifiques a I'opération (liste non exhaustive)

a. Sont normalement inclus dans les offres :

- tous les éléments relatifs aux dépenses communes (suivant la norme NF P 03.001) permettant une gestion
rationnelle du compte dépenses et recettes d’intérét commun (compte prorata) de I'opération.

- I'ensemble de toutes les dispositions mentionnées au PGC de |'opération annexé au présent dossier
constituant le dossier de consultation des entreprises.

- L'entrepreneur du présent lot s'engage a collaborer avec tous les autres corps d'état. Il procédera a toutes
réservations demandées par |'un d'eux aprées avis de |'architecte.

b. Protections Générales
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L'entreprise devra prévoir toutes les protections réglementaires, qui lui seront nécessaires a une parfaite et
compléte sécurité de son personnel, ainsi qu'a une parfaite et compléte mise en oeuvre de ses produits.

c. Protection/Coordination/Santé/Sécurité
L'entreprise devra respecter les obligations en matiére de coordination pour la santé et la sécurité
conformément a la loi n° 93-1418 du 31.12.94, ainsi que les conditions prévues au Code du Travail et des
reglements en vigueur.
Elle devra aussi tenir compte de demandes énumérées dans le P.G.C.

d. Nettoyage
L'entreprise devra un nettoyage et enlévement des gravois journalier du chantier ainsi qu'un général a la fin de
son intervention.
La Maitrise d'OEuvre se laisse le droit de nommer une entreprise pour réaliser cette prestation si le travail
réalisé par le titulaire du présent lot ne s'avéré pas satisfaisant. Il va de soi que le montant de ces travaux
serait imputé sur le marché du présent lot.
L’entreprise devra le nettoyage des salissures éventuelles causées par la pose,
L’exécution par le peintre, aux frais de I'entreprise du présent lot, des raccords nécessités par ses travaux.

e. Traitement des déchets
Se reporter au P.G.C du coordonnateur S.P.S.

06.1.5 — Description et mise en ceuvre

La pose des revétements de sols se fera a partir des dalles livrées par le magon. L'entrepreneur sera tenu de
réceptionner les supports et de s'assurer du respect des tolérances prévues pour les surfaces livrées. Faute
d'avoir signalé en temps voulu les malfacons éventuelles, il sera considéré comme avoir accepté le support et
étre seul responsable des défauts pouvant en découler.

Préalablement a la pose des revétements, il devra un nettoyage général du support concernant un brossage
avec lavage si besoin est, de maniere a éliminer toute trace de matiere pouvant provoquer un mangue
d'adhérence avec le support.

L’entrepreneur fournirait un plan de calepinage au Maitre d’oeuvre avant exécution. Il ne pourrait commencer
ses ouvrages sans son accord.

Une réunion spécifique de présentation de I'ensemble du matériel proposé aura lieu en cours de chantier a
I'instigation du maitre d’oeuvre pour acceptation par le maitre d’ouvrage. Y seront notamment présentés les
échantillons des équipements mais aussi les assemblages des revétements muraux et de sol. De méme a la
remise de son offre, chaque entreprise devra présenter une liste des produits qu'elle envisage de mettre en
oeuvre, les marques et références devront y étre mentionnées.

Les travaux a réaliser comprennent :

- Controle de I'humidité du support et assechement si nécessaire.

- Application d'un primaire suivant besoins et selon absorption du support.

- Application d'un ragréage auto-lissant de classement P3 suivant recommandations du fabricant.

- Nettoyage usuels et protections.

- Fourniture et pose d'un revétement de sol et mural, motifs et coloris au choix de I'architecte.

- Le changement des revétements sera exécuté a mi-feuillure des portes.

- Les coupes, découpages, alignements seront parfaitement exécutés.

- Les matériaux fissurés, épaufrés, tachés ou présentant des défauts d'aspect ou de teinte provenant de la
fabrication seront éliminés.

- Toutes les parties de revétements accusant des défauts supérieurs aux tolérances admises, joints ouverts,
coupes et ajustages mal réalisés, etc., seront refusés, déposés et refaits par I'entrepreneur a ses frais.
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- Les épaisseurs d'arase doivent respecter les épaisseurs minimales requises par les DTU. L'entreprise
déterminera I'épaisseur réelle de celle-ci selon les ouvrages a y incorporer (cf notamment les lots magonnerie,
électricité, chauffage, plomberie sanitaire, etc...) et de la nature des sols.

- Le support destiné a recevoir le revétement de sols sera une surface parfaitement dressée et lissée de la
dalle béton.Au fur et a mesure du roulage de ces dalles, I'entrepreneur est invité a en vérifier les qualités.
Apres cette vérification, il acceptera les supports ainsi constitués ou émettra toutes réserves éventuelles qu'il
jugera nécessaires.

Tolérance de pose :

a - planitude : Pour le carrelage et les chapes, une regle rigide de 2 m, posée en tous sens ne devra pas
accuser d'écarts supérieurs a 3 mm.

b - alignement des joints : Pour le carrelage et la faience, une régle de 2 m posée de telle sorte que les
extrémités regnent avec les bords homologués de 2 carreaux d'une méme ligne ne devra pas accuser d'écart
supérieur a 1 mm en plus des tolérances de calibrage.

Nature et technique :

Les procédés choisis pour I'étanchéité sous carrelage et sol souples seront sous DTA ou équivalent /
L'entreprise devra s’assurer que les revétements proposés sont compatibles avec les dispositifs de plancher
chauffant décrit au lot CVC / Les avis techniques de la chappe fluide devront étre transmis.

06.1.6- Amiantes et plombs

Les rapports amiantes et plombs du 21/10/2024 sont fournis au présent appel d’offre.
Les entreprises devront impérativement en prendre connaissance avant intervention et prendre l'intégralité
des mesures nécessaires.

06.2- Description des ouvrages de carrelage

06.2.1 — Dépose des sols

Travaux comprenant :

e Dépose des sols de toute nature y compris les fixations et tous éléments susceptibles de géner pour les
autres prestations

* Protection des ouvrages adjacents Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration.
Toutes protections nécessaires

Les travaux comprennent :
- La mise en place de protections des ouvrages existants et adjacents.
- La dépose du carrelage existant et de sa sous-couche si présente.
- L'évacuation des déchets dans le respect des reglements en vigueur.
- Le nettoyage de la surface libérée.

Protection des ouvrages existants et adjacents
Avant toute intervention, l'entreprise doit mettre en place des dispositifs de protection afin de garantir
I'intégrité des ouvrages environnants :
- Protection des murs et ouvertures : Mise en place de films polyéthyléne, baches ou panneaux rigides.
- Protection des sols adjacents : Utilisation de plaques de protection en PVC ou en bois contre les chocs
et débris.
- Protection des mobiliers et équipements fixes : Housses de protection et éventuel déplacement
temporaire des éléments mobiles.
- Limitation des nuisances : Mise en place d’un dispositif de confinement des poussiéres (rideaux
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plastiques, aspiration centralisée).

Modalités d’exécution
- Lentreprise procédera a un repérage des éventuelles canalisations, réseaux électriques ou autres
installations encastrées avant tout enlévement.
- La dépose sera effectuée de manieére manuelle ou mécanisée selon la nature de la pose initiale et
I'adhérence du carrelage.
- En cas d’usage d’outils électriques, des mesures seront prises pour limiter les vibrations et les
éventuelles dégradations des structures adjacentes.

Evacuation des déchets
- L’ensemble des déchets issus de la dépose sera trié et évacué vers des bennes adaptées, en respectant
les regles de gestion des déchets de chantier.
- Un bordereau de suivi des déchets pourra étre demandé par la maitrise d’ouvrage.

Nettoyage de fin de chantier
- Une fois la dépose réalisée, les surfaces libérées seront dépoussiérées et nettoyées.
- L’ensemble des protections sera retiré et les éléments environnants seront remis en état.
Localisation :
Voir plan de repérage / Sauf la fosse

06.2.2 — Sous couche d’étanchéité / Ragréage

L'entreprise devra se conforter a |'avis technique du C.S.T.B et posséder les qualifications QUALIBAT 6253 Sols
Plastiques Coulés.

L'entrepreneur procédera au nettoyage des supports et appliquera un complexe de ragréage autolissant de
classe P3 de type « Niv-lit » de chez Weber et Broutin ou d’aspect, de performance et de technique
équivalente et selon le mode opératoire suivant :

e lere passe de ragréage dit de « tir a zéro »,
e 2éme passe de ragréage. L'épaisseur moyenne finie ne devra pas excéder 3 mm.
Localisation :

Pour l'intégralité des nouveaux sols

06.2.3 — Chape de finition

Type : Réalisation d’une chape liquide autonivelante a base de ciment ou d’anhydrite. /
Les avis techniques de la chappe fluide devront étre transmis.

Epaisseur : 6 3 8 cm en fonction de I'épaisseur du complexe total de sorte de s’adapter au niveau existant
Fonction :

- Recouvrir le systeme de chauffage (tuyaux ou cables).

- Transmettre efficacement la chaleur a la surface.

Renforcement :
- Inclusion de fibres synthétiques pour éviter les fissures.
- Treillis métallique pour les zones de trafic important.

Pose :
- Coulée sur une surface propre, sans résidus ni poussieres.
- Lissage automatique grace a son caractéere autonivelant.
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NOTA/
- L’entreprise devra adapter le plancher aux ouvrages conservés dans la fosse : rampe / emmarchement etc.
Et assurer une parfaite planéité des ouvrages pour les raccords au niveau existant
- Coordination a prévoir avec le lot CF/cf pour passage de cible dans le plancher
Localisation :
Sur le plancher chauffant créé, dans la fosse de I’espace Bascoulard.

06.2.4 — Carrelage Grés cérame a joint époxy — Gris moyen

Carreaux de dimension 60x60m en gres cérame fin vitrifié, U4P3E3C2 porosité inférieure a 0,5.
- Pose a double encollage avec systéeme agréé par le fabricant
- Compris application d'un primaire d'adhérence
- Joints époxy
- Compris traitement des joints de dilatation
- Compris plinthes
- Lateinte sera de type Samsara — Plomb
- Résistant a I'usure et aux chocs.
- Compatible avec un chauffage par le sol.
- Classe R10 ou R11 pour les zones a trafic modéré a intense.
Nota / Le Diag amiante du 21/10/2024 fait état de présence d’amiante dans la colle de certaines plinthes du
carrelage existant. Un revétement en encapsulage recouvre ces zones amiantées
(Rapport sus nommé fournit dans le DCE)

Nota 02 / L’entreprise devra s’assurer que les revétements proposés sont compatibles avec les dispositifs de
plancher chauffant décrit au lot CVC

Localisation :
Voir plan de repérage

06.2.5 — Carrelage Grés cérame a joint époxy — imitation bois

Carreaux de dimension type « parquet » en grés cérame fin vitrifié, U4P3E3C2 porosité inférieure a 0,5.
Pose a double encollage avec systeme agréé par le fabricant
Compris application d'un primaire d'adhérence

- Joint flexible, compatible avec un plancher chauffant.

- Compris traitement des joints de dilatation

- Compris plinthe

- Lateinte sera de type chéne clair

- Résistant a 'usure et aux chocs.

- Compatible avec un chauffage par le sol.

- Classe R10 ou R11 pour les zones a trafic modéré a intense.

Nota 02 / L’entreprise devra s’assurer que les revétements proposés sont compatibles avec les dispositifs de
plancher chauffant décrit au lot CVC

Localisation :
Voir plan de repérage

06.2.6 — Barre de seuil

Fourniture et pose de barres de seuil a chaque changement de revétement de sol, profilé métallique de type
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Gradus ou équivalent, aluminium naturel, pour continuité et jonction parfaite des différents types de
revétements de sol.

06.2.7 — Nettoyage et protection des ouvrages finis

Immédiatement apres pose, les revétements seront soigneusement nettoyés a l'aide de produits adéquats par
le présent lot, et ce dernier devra en assurer la protection jusqu’a la réception. Dans certains cas, en fonction
des conditions particulieres du chantier et de la nature du revétement, le présent lot pourra se trouver amené
a assurer une protection absolument efficace par tout moyen de son choix.

Chaque entrepreneur doit au titre de son marché, I'enlevement et I'évacuation de ses gravois, emballages
divers et détritus au fur et a mesure de l'avancement des travaux, ainsi que le nettoyage éventuel des
ouvrages des autres corps d'état salis ou souillé.
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07 — PEINTURE

07.1- Généralités

07.1.1- Objet du présent lot

Les travaux objet du présent lot comprennent :
- Préparation des supports
- Enduit de lissage sur les supports existants
- Peinture sur ouvrages métalliques
- Peinture sur ouvrages bois
- Peinture sur murs existants
- Peinture sur plafonds, poutres et retombées
- Peinture sur supports neufs
- Habillage stratifié des poteaux
- Signalétique par pochoir
- Nettoyage

07.1.2- Degré de finition

La qualité de finition, commune a tous les subjectiles, a obtenir est la qualité A (planéité finale satisfaisante),
telle qu'elle est définie a I'article 6.2.3.1 du D.T.U 59.1. sauf en cas de spécification contraire a l'article.
Les peintures employées seront exclusivement de type "BATIMENT"

07.1.3- Gravats

Chaque entreprise doit prévoir :

La descente ou le montage, la sortie, le tri, le chargement et |'évacuation de ses propres déchets.

Afin d'assurer la tracabilité, le Maitre d'CEuvre contrélera en partenariat avec le Coordonnateur SPS, les
bordereaux de suivi des déchets.

07.1.4- Référence de produits

A la remise de son offre, chaque entreprise devra présenter une liste des produits qu'elle envisage de mettre
en ceuvre, les marques et références devront y étre mentionnées.

Privilégier les techniques utilisant les matériaux recyclés, ainsi que les peintures de type minérales

Choisir obligatoirement des peintures intérieures dotées d'un écolabel (Ecolabel Européen ou Ange Bleu a
privilégier)

Teneur en COV inférieur a 15 g/l pour toute peinture intérieure et un maximum de 5 % de solvant

Les produits devront obligatoirement bénéficier de I'étiquetage QAI (Qualité de I'Air Intérieur) A+
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Les fiches FDES devront étre fournies en phase préparation de chantier
07.1.5- Coloris

Le choix possible du maitre d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre portera au maximum sur quatre coloris dans la
méme gamme du fabricant et par type de revétement de sol. Cependant il ne pourra pas étre exigé plus d'un
coloris dans un méme local.

07.1.6- Travaux d'apprét

Les travaux d'apprét comprennent les couches primaires et les couches d'impression qui seront décrites, les
rebouchages, les dégrossissages et les enduits.

Ces ouvrages ne sont pas décrits, mais il appartient a I'entreprise de les prévoir en fonction du degré de
finition, du subjectile et de la nature des travaux de peinture.

07.1.7- Préparation des surfaces

Les ouvrages nécessaires a la préparation des surfaces comprennent notamment selon la nature du subjectile
les dégraissages, le décapage des métaux oxydés, le dépolissage, I'enlevement de la rouille a la brosse
métallique ou par martelage, I'élimination de la calamine en atelier, I'égrenage, le pongage a sec, le poncgage,
le brossage, I'époussetage, le décapage pour repeindre, le lavage a l'eau ou a la vapeur, le grattage, les
lessivages, I'élimination de détrempes (colle) et de cires, la décontamination des subjectiles.

Ces ouvrages ne sont pas décrits ci-aprés, mais il appartient a I'entreprise de prévoir a son offre ceux
nécessaire en fonction du subjectile, du degré de finition et de la préconisation de finition, et ce
conformément de I'article 4 du DTU, tableaux 1 a 23.

Il appartient a I'entreprise de se reporter au descriptif des autres lots pour connaitre le subjectile.

07.1.8- Réception des supports

Le fait d'exécuter les travaux de peinture ou de poser les revétements de sol, implique pour I'entreprise la
réception préalable des supports.
Aucune réclamation du peintre ne pourra étre admise apres application, sauf vice caché.

07.1.9- Protection des ouvrages

Les ouvrages mis en ceuvre devront étre protégés contre les intempéries et chocs de toute nature par le
titulaire du présent lot

Les diverses protections seront enlevées pour les opérations préalables a la réception par I'entreprise titulaire
du présent lot

Toute entreprise est responsable de ses matériaux ou matériels jusqu'a la réception des travaux

Toutes détériorations ou dégradations de matériel ou matériau occasionnées sans connaissance du
responsable du préjudice sera systématiquement remplacé aux frais de I'entreprise titulaire du présent lot

07.1.10- Plans de récolement

Pour tous les travaux exécutés, I'entrepreneur titulaire du présent lot établira le plan de récolement faisant
apparaitre de fagon précise les différents éléments constitutifs du projet.

En fin de travaux, les plans de récolement outre |'original, seront fournis en deux exemplaires + une clef USB

Il fournira également la liste des matériaux et matériel mis en place

07.1.11- Amiantes et plombs

Les rapports amiantes et plombs du 21/10/2024 sont fournis au présent appel d’offre.
Les entreprises devront impérativement en prendre connaissance avant intervention et prendre l'intégralité
des mesures nécessaires.
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07.2 - Description des ouvrages de peinture sur murs

07.2.1 — Préparation des supports

Mise en place des protections nécessaires des sols, plafonds, ouvrages bois (menuiseries, etc....).

Lessivage et rincage des anciens fonds sales ou gras.

- Sinécessaire, dépose des papiers peints et revétements muraux

- Assainissement des supports avec une solution aqueuse préte a I'emploi.

- Rebouchage des trous et fissures avec un enduit de rebouchage et enduit de finition.

- Application d'une couche d'impression opacifiante a base de résines mixtes, aspect mat velouté en
phase aqueuse.

- Pongage et époussetage.

- Réalisation d'un joint acrylique au pourtour des huisseries de portes et trappes, en jonction avec le
mur ou la cloison.

07.2.2 — Lissage sur les supports existant

Le présent article définit les prescriptions techniques pour la réalisation d’un enduit de lissage sur des murs
intérieurs présentant une texture, afin d’obtenir un support parfaitement lisse et prét a recevoir la finition
souhaitée (peinture, revétement mural, etc.).

1. SUPPORTS CONCERNES Les supports concernés par ces travaux sont :

Les murs recouverts d’un ancien revétement a relief (ex : gouttelette, crépi fin, etc.).
Les murs derriére les soubassements bois (déposés au lot carrelage)

Tous les supports jugés problématiques par I'entreprise

2. PREPARATION DES SUPPORTS Avant I'application de Ienduit de lissage, les supports doivent étre
préparés comme suit :

Dépoussiérage et nettoyage des surfaces.

Elimination des parties non adhérentes et des imperfections marquées.

Poncgage léger pour favoriser I'adhérence.

Application d’un fixateur ou d’un primaire d’accrochage adapté au support.

3. PRODUITS A UTILISER L’enduit de lissage devra étre un produit spécifique a base de platre ou de résine,
adapté aux murs intérieurs et permettant d’obtenir une surface lisse et uniforme. Exemples de produits
recommandés :

- Enduit de lissage en pate prét a I'emploi.

- Enduit de lissage en poudre a préparer avec de I'eau.

- Enduit allégé pour une application en épaisseur modérée.

4. MISE EN (EUVRE Application de I’enduit en plusieurs passes si nécessaire :

- 1ére passe pour combler les reliefs et régulariser la surface.

- 2éme passe pour assurer un lissage optimal.

- Lissage a la lisseuse ou au couteau a enduire.

- Pongage des surfaces apres séchage complet de I’enduit pour un rendu parfaitement lisse.
- Dépoussiérage final avant application des finitions.
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5. CONTROLE ET ACCEPTATION

- Vérification de "'uniformité du rendu et de I'absence d’aspérité.

- Vérification de I'adhérence de I'enduit au support.

- Validation du support avant mise en peinture ou pose d’un revétement mural.

Localisation :
Tous les supports texturés ou abimés : Mur enduits / Derriére soubassement / etc.

07.2.3 — Ouvrages métalliques

Les travaux comprennent :
Réception des supports avant pose par I'entreprise du présent lot ; toute pose vaudra acceptation des
supports.

- égrenage et brossage a la brosse métallique

- grattage des traces de rouille

- reprise partielle de la couche primaire a I'aide d’une primaire anti-rouille glycérophtalique famille 1 classe
4a

- 2 couches de peinture glycéro famille 1 classe 4a, finition émail brillant tendue pour extérieurs et pour
locaux humides ou satinée lisse pour autres locaux.

Localisation :
Toutes surfaces métalliques laissées apparentes / Compris poteaux / IPN / Habillages métalliques et
radiateurs

07.2.4 — Ouvrages Bois

a) préparations : - Dés approvisionnement : brossage, pongage, impression
- Aprés pose : reprise de la couche d’impression, poncage a sec, rebouchage a I'enduit avec poncages et
révisions

a) Finition : 2 couches de laque glycéro satinée

Localisation :
Toutes menuiseries intérieures bois : portes de distribution et de placards (prépeintes), batis, plinthes, trappe /
soubassement bois en recouvrement des plinthes existantes

07.2.5 — Peinture sur murs existants - Satinée

Fourniture et mise en oeuvre d'une peinture acrylique lessivable, comprenant :
- une couche d’impression,

- deux couches, a minima selon les teintes, de peinture antibactérienne :

- classement AFNOR : famille 1 — classe 7b2,

- teneurs maximales en COV : < 1 g/| (blanc) ou < 5 g/l (autres teintes), classe a (30 g/I / directive européenne
2004/42/EC),

- écolabel non solvantée,

- nombre de couches nécessaire pour obtenir un recouvrement parfait,

- classe d'aspect des finitions : A - Soignée,

- aspect satiné,

- teinte au choix de I'architecte sans limitation du nombre de couleurs,

Y compris les spécifications suivantes :
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- vérification et réception des supports,
- protections de tous les ouvrages : sols, menuiseries extérieures, portes de distribution,
- égrenage et enduisage, lissage,
- mise en peinture des ébrasements intérieurs des menuiseries extérieures,
- finition par traitement linéaire et rectiligne des cueillies entre murs et plafonds,
- protection des ouvrages non peints,
- nettoyage des ouvrages salis,
- dépose et évacuation des protections sur ouvrages périphériques apres achévements des prestations,
- évacuation des déchets résidus a la décharge,
- toutes sujétions.
Localisation :
Voir plan de repérage / corniche et tout éléments visibles

07.2.6- Peinture sur plafonds compris retombées

Ouvrages préparatoires et travaux d'apprét, égrenage, rebouchage, poncage, impression et deux couches de
peinture mate
Teinte au choix du Maitre d'CEuvre.
Localisation :
Sur faux plafonds / suivant les différentes hauteurs des faux plafonds / voir plan de repérage

07.2.7 — Supports neufs en plaque de platre - Satinée

Fourniture et mise en oeuvre d'une peinture acrylique lessivable, comprenant :
- une couche d’'impression,

- deux couches, a minima selon les teintes, de peinture antibactérienne :

- classement AFNOR : famille 1 — classe 7b2,

- teneurs maximales en COV : < 1 g/l (blanc) ou < 5 g/l (autres teintes), classe a (30 g/l / directive européenne
2004/42/EC),

- écolabel non solvantée,

- nombre de couches nécessaires pour obtenir un recouvrement parfait,

- classe d'aspect des finitions : A - Soignée,

- aspect satiné,

- teinte au choix de I'architecte sans limitation du nombre de couleur,

Y compris les spécifications suivantes :
- vérification et réception des supports,
- protections de tous les ouvrages : sols, menuiseries extérieures, portes de distribution,
- égrenage et enduisage, lissage,
- mise en peinture des ébrasements intérieurs des menuiseries extérieures,
- finition par traitement linéaire et rectiligne des cueillies entre murs et plafonds,
- protection des ouvrages non peints,
- nettoyage des ouvrages salis,
- dépose et évacuation des protections sur ouvrages périphériques aprés achevements des prestations,
- évacuation des déchets résidus a la décharge,
- toutes sujétions.
Localisation :
- Ensemble des supports verticaux en platre neufs et existants du projet

07.2.8 — Habillage des poteaux par revétement stratifié
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Fourniture et la pose d'un habillage de poteaux carrés en revétement stratifié compact de type Fundermax ou
équivalent. L'objectif est d'assurer une finition esthétique, durable et résistante aux chocs et aux contraintes
environnementales.

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Fourniture et pose de panneaux stratifiés compact HPL (High Pressure Laminate) de marque Fundermax ou
équivalent.

Habillage des poteaux carrés avec un systeme de fixation dissimulé.

Assurer la planéité des surfaces et la continuité esthétique.

Réalisation des coupes et ajustements nécessaires pour une finition parfaite en pied et en téte.

Prévoir les joints de dilatation selon les recommandations du fabricant.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Panneaux stratifiés compact HPL d'une épaisseur minimale de 8 mm.
Résistance aux chocs, a I'humidité et aux UV.

Classé M1 (réaction au feu) selon la réglementation en vigueur.

Finitions et coloris a définir par la maitrise d'ouvrage et la maitrise d’oeuvre.

3. MISE EN CEUVRE

Nettoyage et préparation des surfaces des poteaux.

Fixation des panneaux par vis dissimulées, colle structurelle ou systéme de fixation clipsable.
Respect des recommandations du fabricant en matiére de fixation et de dilatation.

Contréle de 'alignement et de I'aplomb des éléments.

4. CONTROLES ET RECEPTIONS

Vérification de la qualité des finitions.

Controéle de la fixation et de la solidité de I'ensemble.

Validation par la maitrise d’ouvrage avant réception des travaux.

5. GARANTIES ET ENTRETIEN

Garantie d’au moins 5 ans sur les matériaux et la mise en ceuvre.

Entretien simple avec produits non abrasifs.

Maintenance et remplacement possible des panneaux en cas de détérioration.

Localisation :
-Ensemble des poteaux carrés présent dans I'espace Bascoulard

07.2.9- Mise en ceuvre d’une signalétique par pochoir

Mise en oeuvre d’une signalétique par peinture via pochoir suivant le plan de repérage de I'architecte.
Grande lettre pour indication de locaux spécifiques / indication / et pour la numérotation des logements
Localisation :

Voir repérage architecte / sur tous les locaux et espaces créés

07.2.10 - Nettoyages

Sont dus, les nettoyages usuels pour amener, au jour fixé pour le nettoyage de mise en service par une
entreprise spécialisée avant réception, tous les locaux a un parfait état de propreté, notamment
I’entrepreneur devra prévoir a sa charge que :

- Le chantier sera balayé, aspiré et nettoyé par ses soins avant et aprées |'exécution de ses ouvrages,

- tous les dallages et carrelages seront lavés, grattés et passés au gres avec soin, en fin d’opération,
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- aprés terminaison des travaux de peinture, il sera procédé au nettoyage des appareillages d’éclairage,
revétements muraux et revétements de sols des, de tous les appareils sanitaires et de la robinetterie, des
marches d’escalier, des glaces et vitres aux deux faces, des menuiseries extérieures et portes intérieures.

- les poussieres dues aux pongages et égrenages seront retirées a I'aspirateur, le nettoyage des menuiseries
métalliques et pvc, le nettoyage des vitrages,

- les quincailleries, les pénes et béquilles de serrure seront nettoyés afin de débarrasser toutes traces de
peinture.

- I'enléevement des papiers de protection, patins de platre, étiquettes, bandes adhésives sur tous les
appareils sanitaires, de cuisine, appareillage électriques, menuiseries et joints d’isolation, etc. ...

- le nettoyage général a I'aspirateur des revétements de sol apres peinture et, avant finition des peintures
des plinthes.

- les crémones, pénes des serrures, verrous, seront grattées afin d'obtenir un fonctionnement normal.

NOTA : Il est demandé un nettoyage complet des locaux et non un « Dégrossi de nettoyage ».
L'Entrepreneur devra les raccords de peinture apres nettoyage (en particulier sur les plinthes) de fagon a
présenter un travail impeccable lors de la réception.
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