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02.00.00 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le présent lot doit sans que ces prescriptions soient reprises dans les articles ci-dessous :

- Les études, calculs, tracés, plans de repérages, dessins d'exécution et de détails des ouvrages, la vérification de
l'ossature et des matériaux choisis aux prescriptions réglementaires, notamment a celles relatives aux risques
d'incendie et de panique, et aux prescriptions contractuelles de résistance, de non soulevement, d'adaptation a
I'nygrométrie des locaux et d'isolations thermique et acoustique.

- L'approvisionnement des matériaux sur les différents niveaux.

- La fourniture et pose de ses propres échafaudages nécessaires a une bonne réalisation des ouvrages en toute
sécurité.

- La reception de I'état des supports (cote d'arase, dimensions diverses, planéite, état de surface, etc....) et formes
deébarrassées de tous gravats, souillures et déchets.

- La réception des réservations demandees.

- L'implantation et le tracage des ouvrages.

- Les travaux préparatoires le cas échéant nécessaires sur la surface du gros-ceuvre au raccord des cloisons.

- La mise en place, réglage et scellement au gros-oeuvre des huisseries et batis associés aux cloisons de distribution
et plafonds.

- Le nettoyage de toutes projections sur les parois, plafonds, sols, etc....et I'enlévement de tous déchets et gravois
résultant de ces travaux.

- Découpe des ouvertures nécessaire a la pose des tableaux électriques prévus au lot électricite.

- Rebouchage des sorties des gaines techniques du plombier, sauf si le plombier intervient apres.
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Lot 02 — Cloisons Plafonds
CAF QUIMPER

02.01.00 - CLOISONS

02.01.01 - Cloisons 98/48 a ossature metallique

Les cloisons seront réalisées selon le systeme cloisons a ossatures meétalliques, parement double, référence 98/48 et
constituée de la facon suivante :

- Ossature Placostil ou similaire meétallique en rails et montants en acier galvanise de 48 mm de largeur. Le nombre
et I'espacement des montants seront en fonction des hauteurs de cloisons.

- Montants spéciaux a profil renforcé en rives d'huisseries, intervalles entre ces montants renforcés et montants
courants limités a 400 mm.

- Fibre minérale en panneaux semi-rigides de laine de roche d'épaisseur 45 mm, Classe RA 3. Isolation acoustique 49
dB (A).

- Plaques BA 13 : plaques de platre cartonnées Standard a raison et une plaque de BA 25 coté circulation.

- Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant. La mise en ceuvre sera conforme au
D.T.U. 25-41, a I'Avis Technique, et aux recommandations du fabricant.

- Il est prévu, fixés sur les ossatures metalliques, des renforts en bois (traités) nécessaires a la fixation des appareils
sanitaires, tableaux et tous renforts demandés en temps utile par les autres corps d'état.

Les huisseries et batis seront posés a l'avancement par le présent lot en coordination avec le lot menuiseries
intérieures.

Localjsation .
Hauteur jusque sous plancher

Cloisons crées
e (Cloison entre bureaux superviseur PF ASR DR et 2 AS
Cloison entre bureau 3 CSAM et bulle et circulation
Cloison entre les bureaux 2 AS
Cloison entre le bureau 2 AS et la circulation 5
Cloison entre Convivialité et circulation 5
Cloison du bloc sanitaire
e (loison entre Box 1 et circulation
e (loison entre la circulation 5 et la circulation devant les Box 1 et 2
e (Cloison entre entrée personnel et attente assurés et circulation CAF
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Lot 02 — Cloisons Plafonds

Cloisons crées

e C(Cloison dans la circulation avec intégration d’'une porte
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Lot 02 — Cloisons Plafonds
CAF QUIMPER

Cloisons crées
e Cloison dans la circulation avec intégration d’'une porte
Cloisons entre bureaux et circulation
Cloison entre Box 1 et 2
Cloison entre Box 2 et 3
Cloison entre Box 3 et 4

En bouchage de portes

En bouchage de porte du bureau Adeline (A)

En bouchage de porte des WC supprimés (B) et (B')
En bouchage de porte du box 1 (C)

En bouchage de porte du box 2 (D)

En bouchage de porte du box 2 (E)
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Lot 02 — Cloisons Plafonds CAF QUIMPER

02.01.02 - Creation d'ouverture dans les cloisons pour pose de chassis

L'entreprise aura la realisation de découpes dans les cloisons existantes pour la pose de chassis comprenant :
e Ladécoupe de la cloison
e Lareprise de placo
e les différentes finitions (bandes etc...)
e L’évacuation des gravats en décharge

Localisation .

En création de portes
e C(Cloison entre bureau Superviseur et circulation 5 (1)
e (Cloison entre Convivialité et Box 1 (2)
e Cloison entre Box 1 et Box 2 (3)
e C(Cloison entre Box 2 et circulation (4}
e Cloison entre Box 1 et circulation (5}
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CAF QUIMPER
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02.02.00 - HABILLAGES MURAUX
02.02.01 - Parement mural

- Ossature Placostil ou similaire métallique en rails et montants en acier galvanisé de 48 mm de largeur. Le
nombre et I'espacement des montants seront en fonction des hauteurs de cloisons.

- Intervalles entre ces montants renforcés et montants courants limités a 600 mm.
- Isolant thermique de 45 mm, Classe RA 3. Isolation acoustique 39 dB (A)
- Plaques BA 13 : plaques de platre cartonnées Standard a raison de 1 plaque sur 1 face.

- Il est prévu, fixés sur les ossatures métalliques, des renforts en bois (traités) nécessaires a la fixation des
appareils sanitaires, tableaux et tous renforts demandés en temps utile par les autres corps d'état.
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Lot 02 — Cloisons Plafonds CAF QUIMPER

Localisation :

En parement sur poteaux
e En habillage du poteau entre convivialité et bureau 2 AS (suivant plans)
e Sur poteaux du standard
e Sur poteau du coin imprimante

02.03.00 - DIVERS

02.03.01 - Bandes armeées.

Bandes armees flexibles de la hauteur des cloisons, modele du commerce fournies et posees par I'Entrepreneur du
présent lot.

Arétes verticales, horizontales et rampantes sur les angles saillants des doublages, des cloisons et des plafonds sur
toutes les hauteurs et toutes longueurs.

Compris bande de jonction entre mur de structure et prestation du présent lot.

Localfsation .
Ensemble des cloisons placo décrite dans les articles ci-dessus.
Ensemble des habillages muraux placo décrite dans les articles ci-dessus.

02.03.02 - Enrobage des chutes EU et EP et conduits de ventilation et poteaux.

Enrobage realisé par laine de roche type Rockwool ou similaire de 60 mm épaisseur. Les fixations seront en quantite
suffisante afin de ne pas obtenir des détachements de laine et afin d'obtenir un affaiblissement acoustique maximal.

Localisation .
Pour chutes EP EU
RDC

e En habillage de certaines chutes (2u)
02.04.00 - PLAFOND

02.04.01 - Plafond CF suspendu sous plancher béton H 2,50 m

Plafonds réalisés selon le systéme Placostil de Placoplatre et constitués de la facon suivante :

- Ossature primaire renforcée.
- L'ossature sera fixée en sous-face du plancher.
- Fourniture d'une membrane STOPVAP ou similaire, pose selon préconisation du fabricant.

Fourniture et pose d'une isolation thermique, épaisseur suivant calculs thermiques R= 5,0 m? °C/W de type IBR nu
de chez ISOVER ou similaire épaisseur 200 mm.

- 2 Plaques de platre standard BA 15 pour obtenir un CF de 1h.

- Mise en ceuvre, selon les dispositions des plans et du D.T.U. 25-41 et 58.1 et des recommandations du
fabricant.

- Réservation pour trappe d'accés dans le plafond.

Localisation
Plafond du local informatique.
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