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01.00.00 — GENERALITES

01.00.01 — Dispositions Générales

Les travaux de démolition terrassement comprennent, dans tous les cas :
= Les clétures de chantier pour les travaux de démolition, pendant la durée de l'intervention du présent Iot,
= Les tracés délimitant les zones a démolir,
= Ladécoupe au droit des limites de demolition,
= Lavidange des installations de fluides et la pose de vannes d'isolement dans tous les cas ou cela s'avérerait
nécessaire,
= Le contréle des mises hors tension des installations électriques, téléephone,
= Les protections des ouvrages conserves adjacents,
= |'établissement d'un état des lieux préalable établi contradictoirement entre I'entrepreneur, le maitre d'oeuvre
et le maitre d'ouvrage,
= Les démolitions et démontages décrits,
= L'enlévement des gravois a la décharge, publique ou privée, agreées,
= Les travaux occasionnant du bruit devront étre réaliser en horaires décalés pour permettre aux agents de
travailler dans les meilleures conditions.
En aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra arguer d'une imprécision des documents, s'il y a lieu, pour refuser d'exécuter
dans le cadre et les conditions de son marche, tout ou partie des ouvrages necessaires au complet achévement des
travaux.
Il lui appartient donc, d'appreécier la nature des travaux a exeécuter, de signaler, le cas échéant, au Maitre d'ceuvre, les
omissions, impreécisions ou contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents qui lui auront été remis, et de
demander les éclaircissements nécessaires.
Faute de quoi, 'Entrepreneur sera réputé avoir accepté les clauses de ce dossier et s'étre engageé a fournir toutes les
prestations nécessaires au parfait achévement des travaux, méme si ceux-ci ne sont pas explicitement décrits. Enfin,
il se devra de suppléer, par ses connaissances professionnelles, aux détails dont I'emplacement, la nature ou la
quantité seraient implicitement prévus dans une réalisation conforme aux travaux.

01.00.02 - Reconnaissance des Existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative

= L’'état des existants et leurs principes constructifs

= La nature des matériaux constituant les existants,

= La nature et la constitution des structures porteuses,

= Lanature et la constitution des planchers.

.
En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur leur coUt.
Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors
de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres
nécessaires.
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01.00.03 — Protection et Sauvegarde des Existants

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution de
ses travaux, aucune détérioration aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussieres, I'entrepreneur aura a prendre toutes mesures
pour éviter la propagation de ces poussieres, par mise en place d’écrans en bache, film vinyle, etc., et par emploi
d’aspirateurs si nécessaire.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a
I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.

01.00.04 — Matériaux et Matériels de Récupération

Le maitre d’'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en
provenance des deposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas echéant, définis au descriptif ci-apreés.

En dehors de ces matériaux récupéreés, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux de son choix,
mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemploi ou non, seront acquis
a I'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré apres enlevement du chantier.

01.00.05 — Gestion des Déchets

L'opération sera conforme aux exigences de I'ensemble des lois relatives a I'élimination des dechets.

L'entreprise prendra toutes les dispositions pour éliminer ses déchets en respectant la réglementation concernant
I'élimination des dechets, en vigueur depuis le Ter Juillet 2002 (Loi n° 92-646).

Tous les déchets doivent étre dans la mesure du possible recyclés ou retraités, seuls les déchets ultimes pourront étre
envoyes dans une décharge.

Les déchets de chantier doivent étre triés en 3 types :

Déchets inertes
(Matériaux primaires et stables)
Décharge de classe 3

Déchets industriels
Banals (DIB)
Décharge en classe 2

Déchets industriels
Spéciaux (DIS)
Décharge de classe 1

Bétons armés et non armeés
Parpaing et briques

Carrelages et faiences

Verres ordinaires

Laines minérales
Matériaux de démolition
meélangés sans platre

Bétons legers et Placoplatre
Meétaux et alliages, fers a béton
Quincailleries, Serrureries

Verres spéciaux (teintés, armes...)
Bois non traités

Plastiques, Caoutchouc, PVC
Polystyrénes

Moquettes

Fibres organiques

Colles et mastics a I'eau

Produits en mélange sans DIS
Emballages non souillés
Amiante ciment

Bois traités
Peintures, vernis, solvants

Goudrons et dérives

Huiles et suies

Certaines colles et mastics
Agents chimiques (ignifuges,
pesticides)

Tubes fluo, piles, accumulateurs
Mateériels souillés (pinceaux,
brosses, filtres, masques...)
Emballages souillés

Il conviendra de se référer aux plans départementaux de traitement et de stockage des déchets pour les dechets
courants (inertes ou DIB) et aux plans régionaux pour les déchets dangereux (DIS).

Les bordereaux d'élimination des déchets devront étre transmis obligatoirement au Maitre d’ceuvre. Ces
bordereaux dument remplis devront étre transmis au Maitre d’ceuvre toutes les semaines.
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01.00.06 — Sortie et Enlevement des Matériaux de Démolition et Gravois

Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente ou montée et la sortie hors de
la construction de tous les mateériaux, matériels et équipements déposés ou demolis.

lls comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, I'enléevement hors du chantier, comprenant le
chargement par tous moyens et enlevement hors du chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Lieu
de dépét au choix de I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la charge de
I'entrepreneur.

01.00.07 — Prise de Possession Responsabilité

L'ordre de service de démarrage de travaux vaudra prise de possession de responsabilité du chantier par
I'entrepreneur.

01.01.00— DESCRIPTION DES OUVRAGES

01.01.01 — Installation de Chantier Travaux Préparatoires
01.01.02 — Cantonnements

Préalablement a tout commencement de travaux, I'entrepreneur titulaire du présent lot établit a ses frais, les clotures
de chantier avec leurs acces réalisés en baches thermo soudées. Ces clétures sont jointives et seront de hauteur jusque
sous plancher. Elles seront éclairées et balisées selon les instructions de la maitrise d’ceuvre.

Localisation :
L'emprise des démolitions du projet.
RDC

Realisation de panneau en acces suivant les plans de principe.
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01.01.03 - Clotures

L'entrepreneur devra fournir, avant signature du marché, un plan d'installation de chantier qui tiendra compte des
contraintes environnantes.

L'entrepreneur a la garde du chantier, de l'ordre de service a la réception des travaux.

L'entrepreneur posera les cldtures de type pleine (par ossature et panneaux de bardage de 2 métres de hauteur sur
les zones, nécessaires a la protection du chantier et des tiers et affichera d'une facon trés apparente les panneaux
d'interdiction de pénétrer sur le chantier.
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Ces clotures devront étre entretenues en permanence. Elles doivent étre soumises a I'accord du maitre d'ceuvre et du
maitre de I'ouvrage et des services de la voirie.

Portails d'acces, suivant plans d'installation a la charge de I'entreprise permettant I'accés aux différents véhicules.
Eclairage suivant nécessite.

L'entrepreneur devra inclure dans son offre la possibilité de déplacer les clétures suivant les demandes de la maitrise
d'ceuvre.

L'entrepreneur devra la pose des panneaux "port du casque obligatoire”.

Localisation :

Extérieur
Sur toute la facade du RDC suivant plan systéme de portail d’acceés et cadenas.
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01.01.04 - Sanitaires de chantier
Les sanitaires de chantier seront a prévoir en facade arriere avec raccordement sur le sous-sol de l'installation.

Localisation :

Suivant plan d'installation de chantier.
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01.01.4.1 — Bungalow de chantier

Sans objet (utilisation de salles existantes pour les réunions de chantier)

01.01.05 — Panneau de chantier
Fourniture et mise en place du panneau de chantier de 3,00 x 3,00.

L'entrepreneur devra soumettre, par maquette a sa charge, a l'approbation du maitre d'oeuvre et du maitre d'ouvrage,
le dessin du panneau de chantier.

Le panneau sera de dimensions suffisantes pour indiquer notamment le nom et l'adresse du Maitre d'ouvrage, du
Maitre d'ceuvre, des BET, du Bureau de contréle, des entrepreneurs, la nature des travaux, la date de commencement
des travaux et celle prévue pour leur achévement ainsi que le numéro et la date du permis de construire.

Localisation :

Suivant plan d'installation de chantier.
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01.01.06 - Repérage des Réseaux Existant

Avant le début des travaux, I'entrepreneur devra réaliser une campagne de sondage et de repérage des existants
avec les moyens et matériels appropriés et déterminera leur fonction et ceci en collaboration avec les entreprises
des lots techniques.

La protection et I'isolement des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et usées, la mise hors tension des installations
électriques, le bouchonnage et la vidange des installations de chauffage et la consignation des réseaux sera prévu
aux lots techniques

Il établira ou complétera les plans de recollement avec les plans des existants qu'il aura rassemblés et les éléments
qu'il aura récoltés ou découverts lors de ses travaux de préparation de terrain.

Il prendra contact et se coordonnera avec les compagnies concessionnaires et services techniques pour faire le point
et état des dévoiements, mises hors service et dépose des réseaux et ouvrages existants les concernant.

Si d'autres réseaux sont découverts pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra en aviser immediatement
le Maitre d'ceuvre et le Maitre d’ouvrage tout en confirmant par écrit parallélement. Il sera procédé a leur releve,
I'exécution des travaux aux abords immediats du réseau étant suspendue. L'entrepreneur prendra contact avec les
Services Concessionnaires ou tout autre organisme pour voir avec eux toutes les dispositions a prendre.

Toutes détériorations de réseaux et d'ouvrages seront repareées aux frais de I'entrepreneur, sans prejudice du recours
qui pourrait étre exercé contre lui par I'exploitant du réseau concerné.

Aucune modification de nivellement et de traceé ne pourra étre faite sans I'accord du Maitre d'ceuvre.

Localisation :
L'emprise des démolitions du projet.

RDC
Sur I'ensemble de la Zone suivant plan.

01.01.07 — Travaux de Démolition

Les travaux de démolitions concernent les batiments existants situés dans I'emprise du terrain. Le
rapport environnemental précise qu'aucune dépollution du terrain n'est a prévoir.
lls comprennent :
* Deépose de tous les plafonds
* Démolition des cloisons suivant schéma de repérage
* Deépose de I'ensemble des revétements de sols souples
+ Dépose de I'ensemble des cables et réseaux suivant les indications des lots techniques.
* Dépose des portes et chassis suivant le schéma de repérage
* Chargement et enlévement de tous les gravois a la deécharge, tous droits et frais divers a la charge de
I'entrepreneur : les déchets seront évacués vers une décharge ou une filiere de recyclage adaptée aux
traitements de ces déchets, selon les classifications officielles.

«  Vérifier qu'il ne subsiste pas d'ouvrages a démolir.

Aucun supplément de prix ne sera accordeé pour des sujétions de sciage, d'étaiement provisoire, etc... Ces sujétions
sont incluses dans l'offre de prix de I'entrepreneur titulaire du présent lot.

La depose des installations de fluides (eau - gaz) est a realiser par le présent lot apres neutralisation des réseaux de la
part des entreprises a la charge du maitre d’ouvrage.

La dépose des installations d'électriciteé, téléphone est a réaliser par le présent lot apres neutralisation des réseaux de
la part des concessionnaires a la charge du maitre d’ouvrage.

L'entreprise devra tous sciages et étaiements des eéléments de structures afin d’éviter les dégradations sur les existants
avant de réaliser les démolitions (plancher de la mezzanine du RDC)

Localisation :
L'emprise des démolitions du projet.

RDC
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01.01.08 - Travaux de Création de baies

Les travaux de démolitions concernent les batiments existants situés dans I'emprise du terrain.
Demolition de murs existants pour creation de baies

Aucun supplément de prix ne sera accorde pour des sujétions de sciage, d'étaiement provisoire, etc... Ces sujétions
sont incluses dans l'offre de prix de I'entrepreneur titulaire du présent lot.

La depose des installations de fluides (eau - gaz) est a reéaliser par le présent lot apres neutralisation des réseaux de la
part des entreprises a la charge du maitre d'ouvrage.

La dépose des installations d'électricité, téléphone est a réaliser par le présent lot apres neutralisation des réseaux de
la part des concessionnaires a la charge du maitre d’ouvrage.

Localisation :
Suivant indications sur schéma
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