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05.00.00 ELECTRICITE COURANT FORT 

 

05.00.01 Généralités 
 
L’origine principale de l’arrivée du courant fort est le disjoncteur de branchement principale tarif bleu d’Enedis dans 
la cellule concernée. 
Le présent lot doit sans que ces prescriptions soient reprises dans les articles ci-dessous. 
Les plans d'exécution et d'implantation des ouvrages, les études, plans de repérages, dessins d'exécution. 
L'approvisionnement des matériaux sur les différents niveaux. 
La fourniture et pose de ses propres échafaudages nécessaires à une bonne réalisation des ouvrages en toute 
sécurité. 
La réception de l'état des supports (côte d'arase, dimensions diverses, planéité, état de surface, etc.…) et formes 
débarrassées de tous gravats, souillures et déchets. 
La réception des réservations demandées. 

Le nettoyage et l'enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux. 
Descente de filerie et trous scie-cloche pour mise en place des boitiers de raccordement. 
Les installations répondront aux normes VIVRELEC - PROMOTELEC. 
Le coloris des phases, devra être conforme aux spécifications des normes NF C 04.200 et NF C 15.100 : 

 Neutre, Bleu 
 Terre, Vert/Jaune 
 Phases, Autres coloris (à l’exception du vert, jaune et blanc) 

Les canalisations autres que les câbles seront de la série HO7 VU sous fourreaux, de section normalisée. Les couleurs 
seront respectées conformément aux règlements en vigueur. 
Les raccordements entre conducteurs se feront toujours à partir d'un appareil tel que boite de dérivation, ordinaire 
ou étanche et antidéflagrant suivant les locaux. Les boites de dérivations ne seront pas communes à plusieurs circuits. 

Les épissures sont rigoureusement interdites. 
Le nombre des conducteurs par tube sera en concordance avec les tableaux de la NFC 15.100. 
Indices de protection des matériels : 
Les indices de protection des appareils mis en œuvre seront ceux définis par la réglementation (norme C15.100), 
répertories dans le guide C 15.103. Les caractéristiques des matériels indiques sont applicables aux emplacements 
dans lesquels les risques liés à l'activité existent réellement. 

 Circulations, bureaux et locaux assimiles, IP 20 IK02 
 Locaux vestiaires, sanitaires, IP 23 IK07 
 Locaux techniques : IP 33 IK08 

 

Lot Electricité courant fort courant faible chauffage 
Préconisation du nombre de LUX par destination des Locaux 
Bureaux Salle de réunion 500 LUX 
Sanitaires Local Rangement Circulation 200 Lux 
Accueil 300 Lux 
Une attention particulière sera apportée aux passages des fourreaux électriques afin de ne pas percer les pare vapeur. 
L’ensemble des pots seront étanches et des fonds de joints avec joints souples seront réalisés autours des plaques de 
plâtre. 
 
 

05.00.02 Installation de chantier  
 
L’entrepreneur devra également les équipements de l'installation de chantier, comprenant au minimum : 

 1 coffret de chantier, comprenant : 

 4 PC 2P+T, 

 2PC 3P+N+T, 

 Alimentation depuis l'armoire générale de chantier. 
L'énergie électrique sera fournie par le maître d’ouvrage. Celui-ci assurera l'arrivée du courant jusqu'au sous 
compteur, Eclairage du chantier. 
Eclairage de chantier par luminaires étanches 2x49W étanches associes à des projecteurs iodures métalliques suivant 
les surfaces et les endroits à éclairer (extérieur et intérieur). 
 
 
Consommation électrique de chantier : 
Les frais de consommation pendant la période des travaux seront imputés au compta prorata. 
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05.00.03 Dépose Neutralisation 
 
Le titulaire aura à sa charge l’isolation, la neutralisation et la dépose de l’ensemble des installations et des 
équipements CFO, CFA, SSI, avant curage de l’agence. 
Il est vivement conseillé à l’entrepreneur de se rendre sur site pour apprécier l’étendue des travaux. 
Lors de la dépose de ses ouvrages, le titulaire prendra toutes les précautions nécessaires, afin de ne pas détériorer, 
les câbles ou équipements concernant les installations existantes conservées, si tel est le cas, il procédera aux 
réparations des dommages à ses frais. 

De manière générale, l’entrepreneur devra la dépose de tous les éléments nécessaires à l’exécution des ouvrages 
décrits ci-après, et la réalimentation de tous les équipements conservés suivant le phasage des travaux. 
De plus, l’entrepreneur est invité à consulter l’ensemble des plans joints au présent dossier. 
 
Localisation : 

Sur les zones suivant plan de repérage 
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ZONE A 

ZONE A 

ZONE B 
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05.00.04 Circuit de terre  
 
Une liaison équipotentielle réunira toutes les terres. 
La valeur de la résistance de la prise de terre, est en principe déterminée en tenant compte de la limite conventionnelle 
du courant de fuite, fixe à 50 volts. 
Pour les installations informatiques il est nécessaire d'avoir une résistance de terre voisine de 0 ohms. 
L'entreprise adjudicataire du présent lot devra se conformer à cette valeur. 

Les raccordements sur les masses métalliques se feront par soudures chimiques. 
Raccordement du circuit de terre sur la barrette de coupure dans le local technique. 
A ce circuit de terre, seront raccordées : 

 Les masses métalliques  
 Tous les appareillages d’éclairage, prise de courant, boite métallique, goulottes, chemins de 

câbles… 
 Toutes les masses susceptibles d’être mises accidentellement sous tension 

 
Lot Electricité courant fort courant faible chauffage 
La liaison équipotentielle principale se fera par un conducteur principal d'équipotentialité section 25 mm² cuivre. 

La liaison équipotentielle de la baie informatique se fera par un conducteur principal d'équipotentialité section 25 
mm² cuivre entre la barrette de terre et les baies informatiques. 
 
 

05.01.00 TGBT 
 

L’alimentation de la zone réaménagée se fera depuis le coffret électrique existant situé dans la circulation de la CAF,  
 
 

05.01.01 Composition du TGBT 
 

Existant dans le coffret  
 1 disjoncteur divisionnaire coupure d’urgence + bobine MX 
 1 interrupteur général 
 1 interrupteur différentiel 63A type AC 30mA – Eclairage 
 1 interrupteur différentiel 63A type AC 30 mA – PC poste de travail. 
 1 interrupteur différentiel 63A type AC 30 mA – PC Ménage – PC TGBT 
 1 interrupteur différentiel 63A type AC 30 mA – CVC. 
 1 interrupteur différentiel 40A type AC 30 mA – Equipements divers. 
 1 transformateur de courant 
 Disjoncteurs divisionnaires 10A+N éclairage 
 Disjoncteurs divisionnaires 16A+N PC Poste de Travail 

 Disjoncteurs divisionnaires 16A+N PC divers 
 Disjoncteurs divisionnaires 32A+N PC 
 Disjoncteurs divisionnaires 16A+N Alarmes 
 Disjoncteurs divisionnaires BEC 16A+T 
 Disjoncteurs divisionnaires alimentations Diverses 
 Minuterie télérupteur 

 
Le tableau comportera 2 PC  
L'ensemble des commandes de coupure se situeront entre 0,90 et 1,30m maximum du sol. 
La coupure d’arrêt d’urgence du TGBT sera à positionner à proximité. 
Cette liste n'est pas exhaustive, elle est un rappel indicatif des principales protections à mettre en œuvre pour les 

divers équipements à prévoir suivant plan. 
 
Localisation : 

Au sous-sol, dans salle de réunion 
 
 

05.01.02 Distribution et Câblage  
 
Les circuits desservant les locaux non accessibles au public doivent être commandés et protégés indépendamment 
des circuits desservant les locaux accessibles au public. 
Cette règle concerne aussi bien les protections contre les surintensités que les protections contre les contacts indirects. 
Cette disposition ne concerne pas les circuits alimentant des appareils de chauffage installés à poste fixe. 
Les canalisations doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne propagent pas la flamme. 
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Elles sont constituées : 
 Soit de câbles de la catégorie C2 satisfaisant à l'essai de retardement de propagation de la flamme défini par 

l'article 2.1 de la norme NF C32-070 ou le guide UTE C32-071 pour les câbles de faible section. 
 Soit de conducteurs isolés de la série H-O7V pose dans des conduits non-propagateur de la flamme 
 Soit de conducteurs isolés ou de câbles multiconducteurs posés dans des profils en matière plastique 

satisfaisant à l'essai de non-propagation de la flamme définie dans les normes NF C68-102 et NF C68-104. 
Câble U1000 RO2V (conducteur cuivre) poses : 

 Sur chemins de câbles pour les nappes principales 
 Sous tube acier ou tube IRL pour les descentes unitaires 
 Agrafes à la charpente, pour les alimentations principales et les canalisations situées dans les locaux 

présentant des risques mécaniques. 
Conducteurs H07-VU ou câbles A05VV-U, ou RO2V sous : 

 Fourreaux ICTA, encastre dans les dalles au moment de la construction 

 Fourreaux ICA ou ICTA gris, dans les vides de constructions, (les doublages, faux plafonds, cloisons, etc.…), 
encastrés après construction (dans les cloisons, murs agglo, etc.…) 

 
 

05.01.03 Chemin de Câble 
 
Les chemins de câbles seront de type CF 54 EZ de chez CABLOFIL, de caractéristiques : 

 En fils d'acier galvanise à chaud en continu 
 Accessoires d'éclissage complet (éclisses automatiques, éclisses droites, éclisses universelles, contre éclisse, 

boulons...) 
 Accessoires de pose (éléments de fixation, agrafes ou capots pour suspension, consoles, équerres...) 

Les câbles seront poses côte à côte, sans chevauchement et soigneusement fixes aux chemins de câbles par collier 
type RILSAN ou similaire, éventuellement par groupe de câbles, au maximum tous les 0.80 m 
Les chemins de câbles seront largement dimensionnés pour laisser libre 30 % de leur contenance au moins 
Les chemins de câbles courants forts et courants faibles seront espaces d'au moins 30cm, tant en hauteur que 
latéralement, et devront se croiser perpendiculairement. 

Mise en œuvre des câbles : 
 Le guide UTE C 15-520 donne les indications concernant les différentes modes de pose des canalisations, 

tant en ce qui concerne leur choix que leur mise en œuvre. 
 Les boites de dérivations ne seront pas communes à plusieurs circuits. 
 Les traversées de paroi par des canalisations électriques, y compris les canalisations préfabriquées, doivent 

être obturées de telle manière qu'elles ne diminuent pas le degré coupe-feu de la paroi. Ces obturations 
seront réalisées de manière à pouvoir effectuer des modifications de l'installation sans endommager les 
canalisations existantes, et que les qualités d'étanchéité et de non-propagation de l'incendie soient 
maintenues. 

 Canalisations groupées sur chemins de câbles, ou câbles isolés fixés aux éléments de la construction en 
charpente par agrafe de type Raymond. 

 Descentes aux appareils de commande et aux récepteurs sous tube IRL ou tube acier fixes par attaches aux 
parois. 

 Canalisations réalisées en mode dissimulé, encastré ou en vide de constructions (entre cloisons ou faux 
plafonds). 

 Câbles et canalisations groupées en faux plafond et posées sur chemins de câbles. 
 Descentes aux appareils de commande et aux récepteurs, sous tube ICA ou ICTA encastres, ou en vide de 

construction. 
 Câblage des sorties de câbles 32A en câbles U1000RO2V 3G6 mm² minimum (section à adapter en fonction 

de la longueur) depuis l'armoire correspondante. 
 Le câblage des prises de courant des postes de travail seront séparés des câblages des autres prises de 

courant. L'entreprise ne devra pas dépasser 8 prises de courant par circuit. 

 
 

05.01.04 Tableau Divisionnaire 
 
Le tableau divisionnaire regroupera l’ensemble des départs des équipements terminaux disposes dans l’ensemble 

du local ETS. Il alimentera l’ensemble des luminaires, prises de courants, équipements force motrice et équipements 
divers. 
Le tableau sera de chez LEGRAND et répondra aux caractéristiques suivantes : 
 

 Coffret de distribution en polyester de capacité 18 modules par rangées 
 Autoextinguibilité : tenue au fil incandescent 650 °C 
 Conforme aux normes IEC 60 439 et IEC 60 670-24 
 Classe II 



Lot 05 Electricité CAF QUIMPER 
 

Adresse chantier : Site Ti Douar - Quimper  
Edition Avril 2025 

9/20 

 IP 30 - IK 09 
 Porte pleine fermant à clef 

 Couleur blanc RAL 9003 
 Châssis extractible et pivotant équipe de rails DIN 
 Démontage des rails DIN individuellement sans outils. 
 Entraxe des Rails 150 mm 
 Entrées de câbles haut et bas démontables sans outils 
 Bornier de terre a connexion automatique 
 Plastrons isolants a la rangée pour les appareillages 
 Extension possible 30 %. 
 Pochette an plans 
 Borniers bas faisant interface centre câble en aval des disjoncteurs et/ou équipements et les câbles 

d’alimentations des équipements terminaux. 

 
 

05.01.05 Dossier de plans 
 
Un plan synoptique mural unique, plastifié de grand format, sera mis en place sur un support mural. Il représentera : 
 

 La totalité des installations électriques situées en amont du TGBT jusqu’au point de raccordement au réseau 
 La totalité des installations électriques situées en aval du TGBT jusqu’aux armoires/tableaux divisionnaires. 
 Un schéma de câblage complet devra être à demeure à l’intérieur du tableau. 

 La section des câble (phases, neutre et terre) le type de câble et le mode de pose 
 
 
Nota : Les installations électriques des locaux inaccessibles au public devront être commandées et protégées 
Indépendamment de celles accessibles au public. 
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05.02.00 ECLAIRAGE 
 

05.02.01 Niveaux d’éclairement 
 
Les niveaux d’éclairement requis à la mise en service et à maintenir seront de : 

 Circulation horizontale 100 lux en tout point 
 Salle de repos 100 lux 
 Bureaux : 500 lux 
 Espace d’accueil 300 lux 
 Sanitaires : 200 lux 
 Locaux techniques : 250 lux 

 

Les luminaires positionnés dans les circulations seront commandés de manière à respecter la fonction dite de 
‘’Corridor’’. En fin de chantier, l’entrepreneur fournira au bureau de contrôle les mesures d’éclairement. 
 
 

05.02.02 Types de ballasts 
 
Conformément à la directive 2000/55/CE concernant les prescriptions d’efficacité énergétiques des ballasts pour 
L’éclairage, seul sont autorisées dans le cadre du présent projet les équipements suivants : 
 

 Classe A1 : ballasts électroniques gradables 
 Classe A2 : ballasts électroniques à pertes réduites 
 Classe A3 : ballasts électroniques 
 Classe B1 : ballasts magnétiques à très faibles pertes 
 Classe B2 : ballasts magnétiques à faibles pertes 

 
Sont proscrits les équipements suivants : 

 
 Classe C : ballasts magnétiques à pertes moyennes 

 Classe D : ballasts magnétiques à fortes pertes 
 
 

05.03.00 APPAREILLAGE 
 

05.03.01 Prises de courant et Interrupteurs 
 
L’appareillage, interrupteur et prises de courant seront à encastrer, de type MOSAIC de chez LEGRAND : 
 

 Les interrupteurs seront de type "fixation à vis".  
 Les prises de courant seront de type à éclipse.        
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05.03.02 Lustrerie 
    
Spot encastré :  
              

 Module LED 28W ; 2000 lm ; 3000°K  

 Type CORELINE SLIMDOWNLIGHT DN135B LED20S/830 PSU de chez Philips   
 

 
 
 
Pavé LED encastré type 1 : 
 

 Module LED 35W ; 2700lm ; 3000°K ; UGR 19  
 Type CORELINE 60x60, référence RC132V LED34S/830 PSD de chez PHILIPS 

L’éclairage des bureaux devra être gardable  
Le luminaire devra être supporté par une fixation sur élément fixe du bâtiment 

 
 
 

05.03.03 Détecteur de présence 
 
Détecteur de type 1 : PD11 S FLAT FP blanc de chez BEG 
Les détecteurs de présences infrarouges devront répondre aux caractéristiques suivantes : 

 Zones de détection 360°à hauteur 2,50m et température 18°C pour des mouvements : 
 Debout transversaux : O9m / Debout vers l’axe : O6m / Assis : 3 m 
 Conforme à l’article EC6§3 de l’arrête du 19/11/01 du règlement de sécurité des E.R.P. 
 Contact NF garantissant l’allumage général en cas de panne 

 Un canal de commutation pour l’éclairage 2300W au cos φ = 1 et 1150 VA au cos φ = 0,5 

 Classe II 
 IP 20 
 Temporisation de 15 secs à 30 minutes 
 Détection de luminosité réglable de 10 à 2000 lux  

 1 télécommande IR-PD 
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05.03.04 Poste de travail 
 
Type 1 
Les postes de travail de type 1 seront composés de :  

 1 RJ 45 
 2 PC 2P+T  
 2 PC 2P+T ROUGE détrompées  
 L’ensemble sera posé par juxtaposition 

 Au format 45x45, sous goulotte apparente ou en encastré sous boitier module, avec enjoliveurs de même 
provenance que le fabricant d’appareillage 

 
Type 2 
Les postes de travail de type 2 seront composés de : 

 1 RJ 45  
 1 PC 2P+T normale  
 1 PC 2P+T ROUGE détrompée 
 L’ensemble devra être posé par juxtaposition 
 Au format 45x45, sous goulotte apparente ou en encastré sous boitier module, avec enjoliveurs de même 

provenance que le fabricant d’appareillage 
 
Nota : les prises normales/ménages seront coupées par un interrupteur a clé qui sera positionné à l’accueil de 
l’agence. 

 
 

05.04.00 EQUIPEMENTS DES LOCAUX 

 
 

05.04.01 Bureau 1 
 

 2 pavés LED type 1 sur simple allumage avec variateur 
 1 prises de courant 2x16A+T (ménage) 
 2 postes de travail Type 1 

 

05.04.02 Bureau 2 
 

 4 pavés LED type 1 sur simple allumage avec variateur 
 1 prises de courant 2x16A+T (ménage) 
 3 postes de travail Type 1 

 

05.04.03 Bureau 3  
 4 pavés LED type 1 sur simple allumage avec variateur 
 2 détecteurs de présence type 1 
 2 prises de courant 2x16A+T (ménage) 
 3 postes de travail type 1 

 

05.04.04 Bureau 4 
 

 2 pavés LED type 1 sur simple allumage avec variateur 
 1 prise de courant 2x16A+T (ménage) 
 1 postes de travail de type 1 

 

05.04.05 Bureau 5 
 

 4 pavés LED type 1 sur simple allumage avec variateur 
 1 prise de courant 2x16A+T (ménage) 
 2 postes de travail de type 1 

 

05.04.06 Bureau 6 
 

 3 pavés LED type 1 sur simple allumage avec variateur 
 2 prises de courant 2x16A+T (ménage) 
 1 poste de travail type 1 
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05.04.07 Bureau 7 
 

 2 pavés LED type 1 sur simple allumage avec variateur 
 1 prise de courant 2x16A+T (ménage) 
 2 postes de travail de type 1 

 

05.04.08 Bureau 8 
 

 2 pavés LED type 1 sur simple allumage avec variateur 
 1 prise de courant 2x16A+T (ménage) 
 2 postes de travail de type 1 

 

05.04.09 Espace de convivialité 
 

 2 pavés LED type 1 sur va et vient avec variateur 
 4 spots encastrés 
 1 détecteur de présence type 1 
 1 prises de courant 2x16A+T (ménage) 

 1 poste de travail de type 2 
 6 prises de courant 2x16A+T petit appareillage 
 Microonde 

 

05.04.10 Box 1 
 

 2 pavés LED de type 2 sur inter avec variateur 
 1 prises de courant 2x16A+T (ménage) 
 1 poste de travail type 1 

 

05.04.11 Box 2 
 

 2 pavés LED de type 2 sur inter avec variateur 
 1 prises de courant 2x16A+T (ménage) 
 1 poste de travail type 1 

 

05.04.12 Box 3 
 

 2 pavés LED de type 2 sur inter avec variateur 
 1 prises de courant 2x16A+T (ménage) 
 1 poste de travail type 1 

 

05.04.13 Box 4 
 

 2 pavés LED de type 2 sur inter avec variateur 
 1 prises de courant 2x16A+T (ménage) 
 1 poste de travail type 1 

 

05.04.14 Box 5 
 

 2 pavés LED de type 2 sur inter avec variateur 
 1 prises de courant 2x16A+T (ménage) 
 1 poste de travail type 1 

 

05.04.15 Box 6 
 

 2 pavés LED de type 2 sur inter avec variateur 
 1 prises de courant 2x16A+T (ménage) 
 1 poste de travail type 1 

 

05.04.16 Attente assurés 
 

 2 spots encastrés 
 1 prise de courant 2x16A+T (ménage) 
 1 poste de travail type 2 + 1 HDMI (en hauteur à définir, écran) 
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05.04.17 Local informatique 
 

 2 pavés LED de type 2 sur va et vient 
 1 prise de courant 2x16A+T (ménage) 

 
 

05.04.18 Circulation 5 
 

 Alimentation de 8 spots encastrés 
 4 prises de courant 2x16A+T (ménage) 
 3 détecteurs de présence type 1 
 1 postes de travail de type 2 sans HDMI (imprimante) 

 

 

05.04.19 Dégagement 1 
 

 Alimentation de 4 spots encastrés  
 2 prises de courant 2x16A+T (ménage) 

 1 détecteur de présence type 1 
 1 postes de travail de type 2 sans HDMI (imprimante) 

 

05.04.20 Dégagement 2 
 

 Alimentation de 3 spots encastrés  

 2 prises de courant 2x16A+T (ménage) 
 1 détecteur de présence type 1 

 

05.04.21 Dégagement 3 
 

 Alimentation de 3 spots encastrés  
 2 prises de courant 2x16A+T (ménage) 
 1 détecteur de présence type 1 

 
 

05.04.22 Entrée personnel 
 

 Alimentation de 3 spots encastrés 
 2 prises de courant 2x16A+T (ménage) 
 1 détecteur de présence type 1 

 
 

05.04.23 WC 
 

 Alimentation de 2 spots encastrés 
 1 détecteur de présence type 1 

 
 

05.04.24 Sanitaires 
 

 Alimentation de 3 spots encastrés 
 1 prise de courant 2x16A+T (ménage) 
 1 détecteur de présence type 1 

 
 

05.04.25 Espace de convivialité 
 

 2 pavés LED type 1 sur va et vient avec variateur 
 4 spots encastrés 
 1 détecteur de présence type 1 
 1 prises de courant 2x16A+T (ménage) 
 1 poste de travail de type 2 
 6 prises de courant 2x16A+T petit appareillage 

 Microonde 
 Eclairage du dessous de meuble haut 
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05.04.26 Bureau 11 
 

 13 pavés LED type 1 sur va et vient avec variateur 
 4 spots encastrés 
 2 Détecteur de présence type 1 
 4 prises de courant 2x16A+T (ménage) 
 18 Postes de travail de type 2 

 1 postes de travail de type 2 sans HDMI (imprimante) 
 
 

05.04.27 Bureau 12 
 

 2 pavés LED type 1 sur simple allumage avec variateur 
 1 prise de courant 2x16A+T (ménage) 
 2 postes de travail de type 1 

 
 

05.04.28 Bureau 09 
 

 2 pavés LED type 1 sur simple allumage avec variateur 
 1 prise de courant 2x16A+T (ménage) 
 1 poste de travail de type 1 

 
 

05.04.29 Bureau 10 
 

 2 pavés LED type 1 sur simple allumage avec variateur 
 1 prise de courant 2x16A+T (ménage) 
 1 poste de travail de type 1 
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05.04.30 Perches d’alimentation 
 

L’entreprise aura la fourniture et pose de perche d’alimentation comprenant 
 Perche en aluminium 
 Caches verticaux 
 Système de fixation par vérin 
 Platine de finition en plafond. 

 
Localisation 

 
Pour l’ensemble des postes au centre des pièces (11u) 

 

 
 
 

05.05.00 ECLAIRAGE ET SECURITE 
 

05.05.01 Eclairage d’évacuation circulations 
 
Fourniture et pose dans les dégagements, portes issues de secours et à chaque changement de direction, des blocs 
autonomes à LED 45 lumens, le nombre est non limitatif y compris alimentation, et permettre : 
 

 Une reconnaissance des obstacles et des changements de directions. 
 Signaler les issues et issues de secours. 
 Indiquer le cheminement d’évacuation dans les circulations (15m maximum entre 2 appareils). 
 Assurer la mise au repos des blocs autonomes 

 

NOTA, les blocs positionnés en plafond devront obligatoirement être munis du système drapeau. 
 
Localisation 
 

Pour l’ensemble des circulations  
Blocs d’ambiances (2u) 
Blocs de secours (13u) 
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05.05.02 Eclairage d’évacuation blocs sanitaires 
 
Fourniture et pose de diffuseur visuel d’alarme feu : 
 

 Câblage 
 Boitier Flash IP 40. 

 
Localisation 
 

Pour l’ensemble des blocs sanitaires  
Boitier flash (3u) 

 

 
 
 

05.06.00 CONTROLE D’ACCES 
 
 

05.06.01 Contrôle d’accès 

 
Fourniture et pose d’un lecteur de badge type Oroquartz Argent ou équivalent avec touches métallique rétro-
éclairage, sans Vigik et pose en applique, réglage de temporisation de 1 à 99 secondes 
 
Nota : Classement IP 54 minimum exigé 

 

 
 
Localisation : 

 
Pour la porte d’accès au couloir devant les Box depuis l’entrée du personnel (1u) 
Pour la porte d’accès au couloir devant les Box depuis la zone attente assurés (1u) 

Pour la porte d’accès à la circulation 5 depuis le couloir devant les Box (1u) 
 
 

05.06.02 Sonnette  
 

L’entreprise aura la fourniture et pose d’une sonnette bluetooth comprenant : 

 Un bouton d’appel 

 Un carillon 
 
Localisation 
 

A l’entrée de la salle d’attente des assurés 
 
 

05.07.00 CONTROLE DES INSTALLATIONS & CONSUEL 
 
Sans Objet 

 
 

05.08.00 CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
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L’entreprise aura à sa charge la fourniture et la réalisation de l’ensemble du chauffage électrique. Les appareils de 
chauffage seront raccordés sur un délesteur mis en place dans le TGBT. 

 

05.08.01 Appareillage rayonnant électrique  
 
L’entreprise aura la fourniture et pose d’un appareil de type Agilia de chez Atlantic ou similaire comprenant : 

 Un corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante 

 Un système de pilotage intelligent avec programmation 

 Connectivité avec d’autres appareils  
 
Localisation : 

 
Prévoir un 750 W  

Attente assurés 
 
 

05.09.00 ELECTRICITE COURANT FAIBLE 
 

05.09.01 Téléphonie informatique 
 
L’origine principale de la ligne de téléphonie est l’installation existante. 
L'entrepreneur fera toutes les démarches nécessaires auprès de l'administration d’Orange afin d'obtenir les avis et 

agréments concernant le matériel. 
Le présent du présent lot doit : 

 Les fourreaux depuis le point de raccordement dans la gaine technique jusqu'à la pénétration 
dans les locaux. 

 La totalité du câblage des bureaux, câble blindé 4 paires de catégorie 7. 
 Les conjoncteurs RJ 45 selon localisation ci-dessus chapitre Equipement des locaux. 
 1 fourreaux de Ø45 du local serveur jusqu’à la couverture du bâtiment y compris crosse 

Les réseaux informatiques seront conservés dans la mesure du possible  
 
 

05.09.02 Baie de brassage 
 
La baie de brassage est l’équipement recevant les câbles de distribution d’un étage ou d'un bâtiment. La baie sera de 
42 unités de hauteur de 800 x 800 mm de côtés. 
La baie sera entièrement métallique, équipée de de châssis au standard 19 pouces, elle devra avoir une ossature 
soudée et disposer de passe câbles verticaux à l’avant et à l’arrière. Ces passe-câbles verticaux seront munis des 

fenêtres plastiques prévus au catalogue du constructeur de la baie, pour protéger les cordons de brassage. La porte 
avant et la porte arrière de chaque baie seront en acier montées sur charnières et disposant de perforations pour 
permettre une bonne ventilation naturelle. Les panneaux latéraux seront amovibles afin de permettre un accès aisé 
aux équipements installés dans la baie. Le châssis de la baie devra être relié à la terre au moyen d'un conducteur 
vert/jaune de 6 mm² de section au minimum. 
Si la mesure de la valeur de terre est supérieure à 5 ohms, un lien direct vers la terre du bâtiment devra être créé au 
moyen d'un conducteur de 16 mm² de section au minimum. 
 
 
Composition de la baie : 
 

 Tiroir Optique 
 3 Bandeaux de 2 u de 48 RJ 
 Libre (switch + changement de matériel) 
 Bandeaux de 24 PC 
 5 Plateaux Routeurs + NAS 
 5 Plateaux dédiés changement Opérateur / Routeur 
 14 PC + T 
 Passage câbles alimentations 

 
Localisation : 
 

Local informatique 
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05.09.03 Cordon de Brassage pour recettes de Baie  
 
L’entreprise devra les recettes sur la baie informatique. 

 Les cordons de brassages seront de type RJ45-RJ45 réalisés avec un câble 4 paires écrantés par 
paire 100 

 Ohms, catégorie 7 - 555 MHz, 10 Gbit. 
 
Cordons informatiques et téléphoniques : 

 Les plugs RJ45 seront blindés, en correspondance avec le câble utilisé. 
 Le positionnement décalé des contacts dans les plugs et la faible longueur de dépairage 

permettant une meilleure performance des cordons. 
 De longueur 2 m pour le brassage dans la baie à raison de 1 cordon par prise. 
 Les cordons de brassages, ils seront de préférence identiques aux cordons de brassage 

informatiques, mais peuvent être adaptés à un nombre de paires utilisé plus réduit, ils devront 
être dans ce cas repérés (le bleu est généralement utilisé pour le téléphone). 

 
Localisation : 
 

Local Informatique sous l’escalier 
 
 

05.09.04 Alarme à incendie  
 
Centrale existante 

 
Câblage : 
L’ensemble des câbles sont existants mais l’entreprise aura la dépose et repose des installations, si nécessaire pour 
permettre la réalisation des travaux de réaménagements 
 
Nota : Essai, réception de l’installation : 
L’installation du SSI devra faire l’objet d’une réception pour chaque phase en présence de l’utilisateur et de 
L’installateur. Le procès-verbal de réception comprendra les résultats des essais réalisés par le titulaire du lot 
 
Formation des utilisateurs : 
Le titulaire aura également à sa charge, la formation du personnel désigne par le Maitre d’Ouvrage, au SSI, et délivrera 

une attestation de formation. 
 
 
 
Localisation : 
 

Local SSI 
Le détecteur du local sera raccordé à la centrale existante du bâtiment. 
 
 

05.09.05 Sonorisation OPTION 
 
Le titulaire du lot aura sa charge la fourniture la distribution d’un réseau de câblage de sonorisation y compris 
raccords bananes, en attente dans les faux plafonds permettant une diffusion sonore uniforme dans le local  
 
Nota : L’installation des HP et de l’ampli seront directement pris en charge par la MOA. 

 
Localisation : 
 

Espace Attente assurés 

 

05.10.00 RECEPTION DES INSTALLATIONS 
 
La réception d'une installation est une remise officielle de l'installation entre les mains de l'utilisateur, après que 
l'installateur ait effectue une vérification de conformité et remis un dossier technique. 
La vérification de conformité a pour but de s'assurer que l'installation remplit effectivement les fonctions pour 
lesquelles elle est prévue, dans le respect des prescriptions de la présente règle. La vérification de conformité a lieu à 
la mise à disposition. 
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Le corps d’état aura à sa charge : 
 

 La réalisation des études (plans sous format informatique) 
 L’expression de ses besoins vis à vis des autres corps d’états 
 Les schémas électriques. 
 Les plans d’exécution (à fournir pour approbation, pour le chantier et autres corps d’état). 
 Notes de calculs des réseaux courants forts. 
 Notes de calculs des niveaux d’éclairement (à fournir pour approbation). 
 Le repérage du matériel. 
 Les essais COPREC 

 Les essais « incendie » 
 La formation du personnel. 
 Les DOE 

 
Constitution du dossier technique 
Un dossier technique sur CD-ROM ou DVD comprenant les éléments cites dans le CCAP doit être remis au bureau 
d’études qui transmettra à l’exploitant. 

Les plans seront également fournis sur support informatique sous format dwg. 


