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05.00.00 ELECTRICITE COURANT FORT

05.00.01 Généralités

L'origine principale de I'arrivée du courant fort est le disjoncteur de branchement principale tarif bleu d’Enedis dans
la cellule concernée.
Le présent lot doit sans que ces prescriptions soient reprises dans les articles ci-dessous.
Les plans d'exécution et dimplantation des ouvrages, les études, plans de repérages, dessins d'exécution.
L'approvisionnement des matériaux sur les différents niveaux.
La fourniture et pose de ses propres échafaudages nécessaires a une bonne réalisation des ouvrages en toute
sécurité.
La réception de I'état des supports (cOte d'arase, dimensions diverses, planéité, état de surface, etc....) et formes
deébarrassées de tous gravats, souillures et déchets.
La réception des réservations demandeées.
Le nettoyage et I'enlévement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux.
Descente de filerie et trous scie-cloche pour mise en place des boitiers de raccordement.
Les installations répondront aux normes VIVRELEC - PROMOTELEC.
Le coloris des phases, devra étre conforme aux spécifications des normes NF C 04.200 et NF C 15.100:

= Neutre, Bleu

= Terre, Vert/Jaune

= Phases, Autres coloris (a I'exception du vert, jaune et blanc)
Les canalisations autres que les cables seront de la série HO7 VU sous fourreaux, de section normalisée. Les couleurs
seront respectées conformément aux réglements en vigueur.
Les raccordements entre conducteurs se feront toujours a partir d'un appareil tel que boite de dérivation, ordinaire
ou étanche et antidéflagrant suivant les locaux. Les boites de dérivations ne seront pas communes a plusieurs circuits.
Les épissures sont rigoureusement interdites.
Le nombre des conducteurs par tube sera en concordance avec les tableaux de la NFC 15.100.
Indices de protection des matériels .
Les indices de protection des appareils mis en ceuvre seront ceux définis par la réglementation (norme C15.100),
répertories dans le guide C 15.103. Les caractéristiques des matériels indiques sont applicables aux emplacements
dans lesquels les risques liés a l'activité existent réellement.

=  (Circulations, bureaux et locaux assimiles, IP 20 IK02

= Locaux vestiaires, sanitaires, IP 23 IKO7

= Locaux techniques : IP 33 IKO8

Lot Electricité courant fort courant faible chauffage

Préconisation du nombre de LUX par destination des Locaux

Bureaux Salle de réunion 500 LUX

Sanitaires Local Rangement Circulation 200 Lux

Accueil 300 Lux

Une attention particuliére sera apportée aux passages des fourreaux électriques afin de ne pas percer les pare vapeur.
L’ensemble des pots seront étanches et des fonds de joints avec joints souples seront realisés autours des plaques de
platre.

05.00.02 Installation de chantier

L'entrepreneur devra egalement les équipements de l'installation de chantier, comprenant au minimum :
= | coffret de chantier, comprenant :

e 4 PC2P+T,

e 2PC 3P+N+T,

e Alimentation depuis I'armoire générale de chantier.
L'énergie électrique sera fournie par le maitre d'ouvrage. Celui-ci assurera l'arrivée du courant jusqu'au sous
compteur, Eclairage du chantier.
Eclairage de chantier par luminaires étanches 2x49W étanches associes a des projecteurs iodures métalliques suivant
les surfaces et les endroits a éclairer (extérieur et intérieur).

Consommation électrigue de chantier :
Les frais de consommation pendant la période des travaux seront imputés au compta prorata.
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05.00.03 Dépose Neutralisation

Le titulaire aura a sa charge l'isolation, la neutralisation et la dépose de I'ensemble des installations et des
eéquipements CFO, CFA, SSI, avant curage de I'agence.

Il est vivement conseillé a I'entrepreneur de se rendre sur site pour apprécier I'étendue des travaux.

Lors de la dépose de ses ouvrages, le titulaire prendra toutes les précautions nécessaires, afin de ne pas detériorer,
les cables ou équipements concernant les installations existantes conservées, si tel est le cas, il procédera aux
réparations des dommages a ses frais.

De maniére générale, I'entrepreneur devra la dépose de tous les éléments nécessaires a I'exécution des ouvrages
décrits ci-apres, et la réalimentation de tous les équipements conservés suivant le phasage des travaux.

De plus, I'entrepreneur est invité a consulter 'ensemble des plans joints au présent dossier.

Localisation :
Sur les zones suivant plan de repérage
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05.00.04 Circuit de terre

Une liaison équipotentielle réunira toutes les terres.
La valeur de la résistance de la prise de terre, est en principe déterminée en tenant compte de la limite conventionnelle
du courant de fuite, fixe a 50 volts.
Pour les installations informatiques il est nécessaire d'avoir une résistance de terre voisine de 0 ohms.
L'entreprise adjudicataire du présent lot devra se conformer a cette valeur.
Les raccordements sur les masses metalliques se feront par soudures chimiques.
Raccordement du circuit de terre sur la barrette de coupure dans le local technique.
A ce dircuit de terre, seront raccordees :
= Les masses métalliques
= Tous les appareillages d'éclairage, prise de courant, boite métallique, goulottes, chemins de
cables...
= Toutes les masses susceptibles d'étre mises accidentellement sous tension

Lot Electricité courant fort courant faible chauffage

La liaison équipotentielle principale se fera par un conducteur principal d'équipotentialité section 25 mm? cuivre.

La liaison équipotentielle de la baie informatique se fera par un conducteur principal d'équipotentialité section 25
mm? cuivre entre la barrette de terre et les baies informatiques.

05.01.00 TGBT

L'alimentation de la zone reaménagée se fera depuis le coffret électrique existant situé dans la circulation de la CAF,

05.01.01 Composition du TGBT

Existant dans le coffret

= | disjoncteur divisionnaire coupure d'urgence + bobine MX
interrupteur général
interrupteur différentiel 63A type AC 30mA - Eclairage
interrupteur difféerentiel 63A type AC 30 mA — PC poste de travail.
interrupteur différentiel 63A type AC 30 mA - PC Ménage — PC TGBT
interrupteur différentiel 63A type AC 30 mA - CVC.
interrupteur différentiel 40A type AC 30 mA — Equipements divers.
= | transformateur de courant
= Disjoncteurs divisionnaires 10A+N éclairage
= Disjoncteurs divisionnaires 16A+N PC Poste de Travail
= Disjoncteurs divisionnaires 16A+N PC divers
= Disjoncteurs divisionnaires 32A+N PC
= Disjoncteurs divisionnaires 16A+N Alarmes
= Disjoncteurs divisionnaires BEC 16A+T
= Disjoncteurs divisionnaires alimentations Diverses
=  Minuterie télérupteur

u
—_ e

n
—_—

Le tableau comportera 2 PC

L'ensemble des commandes de coupure se situeront entre 0,90 et 1,30m maximum du sol.

La coupure d'arrét d'urgence du TGBT sera a positionner a proximité.

Cette liste n'est pas exhaustive, elle est un rappel indicatif des principales protections a mettre en ocuvre pour les
divers equipements a prévoir suivant plan.

Localisation :
Au sous-sol, dans salle de réunion

05.01.02 Distribution et Cablage

Les circuits desservant les locaux non accessibles au public doivent étre commandeés et protégés indépendamment
des circuits desservant les locaux accessibles au public.

Cette regle concerne aussi bien les protections contre les surintensités que les protections contre les contacts indirects.
Cette disposition ne concerne pas les circuits alimentant des appareils de chauffage installés a poste fixe.

Les canalisations doivent étre réalisées de telle maniére qu'elles ne propagent pas la flamme.
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Elles sont constituées :
= Soit de cables de la catégorie C2 satisfaisant a I'essai de retardement de propagation de la flamme défini par
l'article 2.1 de la norme NF C32-070 ou le guide UTE C32-071 pour les cables de faible section.
=  Soit de conducteurs isolés de la série H-O7V pose dans des conduits non-propagateur de la flamme
= Soit de conducteurs isolés ou de cables multiconducteurs posés dans des profils en matiére plastique
satisfaisant a I'essai de non-propagation de la flamme définie dans les normes NF C68-102 et NF C68-104.
Cable U1000 RO2V (conducteur cuivre) poses :
= Sur chemins de cables pour les nappes principales
= Sous tube acier ou tube IRL pour les descentes unitaires
= Agrafes a la charpente, pour les alimentations principales et les canalisations situées dans les locaux
présentant des risques meécaniques.
Conducteurs HO7-VU ou cables AO5VV-U, ou RO2V sous :
=  Fourreaux ICTA, encastre dans les dalles au moment de la construction
= Fourreaux ICA ou ICTA gris, dans les vides de constructions, (les doublages, faux plafonds, cloisons, etc....),
encastrés aprés construction (dans les cloisons, murs agglo, etc....)

05.01.03 Chemin de Cable

Les chemins de cables seront de type CF 54 EZ de chez CABLOFIL, de caractéristiques :
= Enfils d'acier galvanise a chaud en continu
= Accessoires d'éclissage complet (éclisses automatiques, eclisses droites, éclisses universelles, contre éclisse,
boulons...)
= Accessoires de pose (elements de fixation, agrafes ou capots pour suspension, consoles, équerres...)
Les cables seront poses cote a cbte, sans chevauchement et soigneusement fixes aux chemins de cables par collier
type RILSAN ou similaire, éventuellement par groupe de cables, au maximum tous les 0.80 m
Les chemins de cables seront largement dimensionnés pour laisser libre 30 % de leur contenance au moins
Les chemins de cables courants forts et courants faibles seront espaces d'au moins 30cm, tant en hauteur que
latéralement, et devront se croiser perpendiculairement.
Mise en ceuvre des cables :
= Le guide UTE C 15-520 donne les indications concernant les différentes modes de pose des canalisations,
tant en ce qui concerne leur choix que leur mise en oceuvre.
= Les boites de dérivations ne seront pas communes a plusieurs circuits.
= Les traverseées de paroi par des canalisations électriques, y compris les canalisations préfabriquées, doivent
étre obturées de telle maniére qu'elles ne diminuent pas le degré coupe-feu de la paroi. Ces obturations
seront réalisées de maniére a pouvoir effectuer des modifications de l'installation sans endommager les
canalisations existantes, et que les qualites d'étancheité et de non-propagation de lincendie soient
maintenues.
= Canalisations groupées sur chemins de cables, ou cables isolés fixés aux éléments de la construction en
charpente par agrafe de type Raymond.
=  Descentes aux appareils de commande et aux récepteurs sous tube IRL ou tube acier fixes par attaches aux
parois.
= (Canalisations réalisées en mode dissimulé, encastré ou en vide de constructions (entre cloisons ou faux
plafonds).
= (Cables et canalisations groupées en faux plafond et posées sur chemins de cables.
= Descentes aux appareils de commande et aux récepteurs, sous tube ICA ou ICTA encastres, ou en vide de
construction.
= (Cablage des sorties de cables 32A en cables UT000RO2V 3G6 mm? minimum (section a adapter en fonction
de la longueur) depuis I'armoire correspondante.
= Le cablage des prises de courant des postes de travail seront sépares des cablages des autres prises de
courant. L'entreprise ne devra pas dépasser 8 prises de courant par circuit.

05.01.04 Tableau Divisionnaire

Le tableau divisionnaire regroupera I'ensemble des départs des équipements terminaux disposes dans I'ensemble
du local ETS. Il alimentera I'ensemble des luminaires, prises de courants, équipements force motrice et équipements
divers.

Le tableau sera de chez LEGRAND et répondra aux caractéristiques suivantes :

=  Coffret de distribution en polyester de capacité 18 modules par rangées
= Autoextinguibilité : tenue au fil incandescent 650 °C

= Conforme aux normes IEC 60 439 et IEC 60 670-24

= (lassell
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Lot 05 Electricité CAF QUIMPER

IP 30-1K 09

Porte pleine fermant a clef

Couleur blanc RAL 9003

Chassis extractible et pivotant équipe de rails DIN
Démontage des rails DIN individuellement sans outils.
Entraxe des Rails 150 mm

Entrées de cables haut et bas démontables sans outils
Bornier de terre a connexion automatique

Plastrons isolants a la rangée pour les appareillages
Extension possible 30 %.

Pochette an plans

Borniers bas faisant interface centre cable en aval des disjoncteurs et/ou équipements et les cables
d’alimentations des equipements terminaux.

05.01.05 Dossier de plans

Un plan synoptique mural unique, plastifié de grand format, sera mis en place sur un support mural. Il représentera :

La totalité des installations électriques situees en amont du TGBT jusqu’au point de raccordement au réseau
La totalité des installations électriques situees en aval du TGBT jusqu'aux armoires/tableaux divisionnaires.
Un schéma de cablage complet devra étre a demeure a l'intérieur du tableau.

La section des cable (phases, neutre et terre) le type de cable et le mode de pose

Nota : Les installations électriques des locaux inaccessibles au public devront étre commandeées et protégées
Indépendamment de celles accessibles au public.

Adresse chantier : Site Ti Douar - Quimper
Edition Avril 2025

9/20



Lot 05 Electricité CAF QUIMPER

05.02.00 ECLAIRAGE
05.02.01 Niveaux d’éclairement
Les niveaux d’'éclairement requis a la mise en service et a maintenir seront de :
=  Circulation horizontale 100 lux en tout point
= Salle de repos 100 lux
= Bureaux: 500 lux
= Espace d'accueil 300 lux
= Sanitaires : 200 lux
= Locaux techniques : 250 lux

Les luminaires positionnés dans les circulations seront commandés de maniére a respecter la fonction dite de
“Corridor”. En fin de chantier, I'entrepreneur fournira au bureau de contréle les mesures d’eclairement.
05.02.02 Types de ballasts

Conformément a la directive 2000/55/CE concernant les prescriptions d’efficacité énergétiques des ballasts pour
L'éclairage, seul sont autorisées dans le cadre du présent projet les équipements suivants :

= (lasse Al : ballasts €électroniques gradables

= (Classe A2 : ballasts électroniques a pertes réduites

=  (Classe A3 : ballasts électroniques

= (Classe B1 : ballasts magnétiques a trés faibles pertes

= (lasse B2 : ballasts magnétiques a faibles pertes
Sont proscrits les équipements suivants :

= (Classe C: ballasts magnétiques a pertes moyennes

] Classe D : ballasts magnétiques a fortes pertes

05.03.00 APPAREILLAGE

05.03.01 Prises de courant et Interrupteurs

L'appareillage, interrupteur et prises de courant seront a encastrer, de type MOSAIC de chez LEGRAND :

-

-

= Les interrupteurs seront de type "fixation a vis".
= Les prises de courant seront de type a eclipse.
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05.03.02 Lustrerie

Spot encastreé :

= Module LED 28W ; 2000 Im ; 3000°K
= Type CORELINE SLIMDOWNLIGHT DN 135B LED20S/830 PSU de chez Philips

Pavé LED encastré type 1 :
=  Module LED 35W ; 2700Im ; 3000°K ; UGR 19
= Type CORELINE 60x60, référence RC132V LED34S/830 PSD de chez PHILIPS

L'éclairage des bureaux devra étre gardable
Le luminaire devra étre supporté par une fixation sur élément fixe du batiment

05.03.03 Détecteur de présence

Détecteur de type 1 : PD11 S FLAT FP blanc de chez BEG

Les détecteurs de présences infrarouges devront répondre aux caractéristiques suivantes :
= Zones de détection 360°a hauteur 2,50m et température 18°C pour des mouvements :
= Debout transversaux : O9m / Debout vers I'axe : Obm / Assis : 3 m
= Conforme a l'article EC6§3 de I'arréte du 19/11/01 du réglement de sécurité des E.R.P.
= Contact NF garantissant I'allumage général en cas de panne
= Un canal de commutation pour I'éclairage 2300W au cos ¢ = 1 et 1150 VA au cos ¢ = 0,5
= C(Classell

= P20

= Temporisation de 15 secs a 30 minutes
= Détection de luminosité réglable de 10 a 2000 lux
= | télécommande IR-PD
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05.03.04 Poste de travail

Les postes de travail de type 1 seront composeés de :

Type 1
= [RJ45
= 2PC2P+T

= 2 PC 2P+T ROUGE détrompées

= ['ensemble sera posé par juxtaposition

=  Auformat 45x45, sous goulotte apparente ou en encastré sous boitier module, avec enjoliveurs de méme
provenance que le fabricant d’appareillage

Type 2

Les postes de travail de type 2 seront composeés de :
= [1RJ45
= 1 PC2P+T normale

= 1 PC 2P+T ROUGE détrompée

= [’ensemble devra étre posé par juxtaposition

= Auformat 45x45, sous goulotte apparente ou en encastre sous boitier module, avec enjoliveurs de méme
provenance que le fabricant d'appareillage

Nota : les prises normales/ménages seront coupées par un interrupteur a clé qui sera positionné a I'accueil de

I'agence.

05.04.00 EQUIPEMENTS DES LOCAUX

05.04.01 Bureau 1

05.04.02 Bureau 2

05.04.03 Bureau 3

05.04.04 Bureau 4

05.04.05 Bureau 5

05.04.06 Bureau 6

2 paves LED type 1 sur simple allumage avec variateur
1 prises de courant 2x16A+T (ménage)
2 postes de travail Type 1

4 paves LED type 1 sur simple allumage avec variateur
1 prises de courant 2x16A+T (ménage)
3 postes de travail Type 1

4 pavés LED type 1 sur simple allumage avec variateur
2 détecteurs de présence type 1

2 prises de courant 2x16A+T (ménage)

3 postes de travail type 1

2 paves LED type 1 sur simple allumage avec variateur
1 prise de courant 2x16A+T (meénage)
1 postes de travail de type 1

4 paves LED type 1 sur simple allumage avec variateur
1 prise de courant 2x16A+T (ménage)
2 postes de travail de type 1

3 paveés LED type 1 sur simple allumage avec variateur
2 prises de courant 2x16A+T (ménage)
1 poste de travail type 1
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05.04.07 Bureau 7

= 2 paveés LED type 1 sur simple allumage avec variateur
= | prise de courant 2x16A+T (ménage)
= 2 postes de travail de type 1

05.04.08 Bureau 8

= 2 paveés LED type 1 sur simple allumage avec variateur
= | prise de courant 2x16A+T (ménage)
= 2 postes de travail de type 1

05.04.09 Espace de convivialité

= 2 pavés LED type 1 sur va et vient avec variateur
= 4 spots encastrés

= | détecteur de présence type 1

= | prises de courant 2x16A+T (ménage)

= | poste de travail de type 2

= (6 prises de courant 2x16A+T petit appareillage

= Microonde

05.04.10 Box 1
= 2 paveés LED de type 2 sur inter avec variateur

= | prises de courant 2x16A+T (ménage)
= | poste de travail type 1

05.04.11 Box 2
= 2 paveés LED de type 2 sur inter avec variateur

= | prises de courant 2x16A+T (ménage)
= | poste de travail type 1

05.04.12 Box 3
= 2 paveés LED de type 2 sur inter avec variateur

= | prises de courant 2x16A+T (ménage)
= | poste de travail type 1

05.04.13 Box 4
= 2 paveés LED de type 2 sur inter avec variateur

= ] prises de courant 2x16A+T (ménage)
= | poste de travail type 1

05.04.14 Box 5
= 2 paveés LED de type 2 sur inter avec variateur
= | prises de courant 2x16A+T (ménage)
= | poste de travail type 1
05.04.15 Box 6
= 2 paveés LED de type 2 sur inter avec variateur
= | prises de courant 2x16A+T (ménage)
= | poste de travail type 1
05.04.16 Attente assurés
= 2 spots encastrés

= | prise de courant 2x16A+T (ménage)
= | poste de travail type 2 + 1 HDMI (en hauteur a définir, écran)
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05.04.17 Local informatique

= 2 paveés LED de type 2 sur va et vient
= | prise de courant 2x16A+T (ménage)

05.04.18 Circulation 5

= Alimentation de 8 spots encastrés

= 4 prises de courant 2x16A+T (ménage)

= 3 détecteurs de présence type 1

= | postes de travail de type 2 sans HDMI (imprimante)

05.04.19 Dégagement 1

= Alimentation de 4 spots encastrés

= 2 prises de courant 2x16A+T (ménage)

= | détecteur de présence type 1

= | postes de travail de type 2 sans HDMI (imprimante)

05.04.20 Dégagement 2

=  Alimentation de 3 spots encastres
= 2 prises de courant 2x16A+T (ménage)
= ] détecteur de présence type 1

05.04.21 Dégagement 3

= Alimentation de 3 spots encastrés
= 2 prises de courant 2x16A+T (ménage)
= ] détecteur de présence type 1

05.04.22 Entrée personnel

= Alimentation de 3 spots encastreés
= 2 prises de courant 2x16A+T (ménage)
= | détecteur de présence type 1

05.04.23 WC

= Alimentation de 2 spots encastrés
= ] détecteur de présence type 1

05.04.24 Sanitaires

= Alimentation de 3 spots encastrés
= | prise de courant 2x16A+T (ménage)
= ] détecteur de présence type 1

05.04.25 Espace de convivialité

= 2 paveés LED type 1 sur va et vient avec variateur
= 4 spots encastrés

= | détecteur de présence type 1

= | prises de courant 2x16A+T (ménage)

= | poste de travail de type 2

= (6 prises de courant 2x16A+T petit appareillage

= Microonde

= Eclairage du dessous de meuble haut
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05.04.26 Bureau 11

05.04.27 Bureau 12

05.04.28 Bureau 09

05.04.29 Bureau 10

CAF QUIMPER

13 pavés LED type 1 sur va et vient avec variateur

4 spots encastres

2 Détecteur de présence type 1

4 prises de courant 2x16A+T (ménage)

18 Postes de travail de type 2

1 postes de travail de type 2 sans HDMI (imprimante)

2 paveés LED type 1 sur simple allumage avec variateur
1 prise de courant 2x16A+T (ménage)
2 postes de travail de type 1

2 pavés LED type 1 sur simple allumage avec variateur
1 prise de courant 2x16A+T (ménage)
1 poste de travail de type 1

2 paves LED type 1 sur simple allumage avec variateur
1 prise de courant 2x16A+T (ménage)
1 poste de travail de type 1
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Lot 05 Electricité CAF QUIMPER

05.04.30 Perches d’alimentation

L'entreprise aura la fourniture et pose de perche d'alimentation comprenant
= Perche en aluminium
= (Caches verticaux
= Systéme de fixation par vérin
=  Platine de finition en plafond.

Localisation

Pour I'ensemble des postes au centre des piéces (11u)

05.05.00 ECLAIRAGE ET SECURITE
05.05.01 Eclairage d'évacuation circulations

Fourniture et pose dans les dégagements, portes issues de secours et a chaque changement de direction, des blocs
autonomes a LED 45 lumens, le nombre est non limitatif y compris alimentation, et permettre :

= Une reconnaissance des obstacles et des changements de directions.

= Signaler les issues et issues de secours.

= |ndiquer le cheminement d'évacuation dans les circulations | 15m maximum entre 2 appareils).
= Assurer la mise au repos des blocs autonomes

NOTA, les blocs positionnés en plafond devront obligatoirement étre munis du systéme drapeau.
Localisation
Pour I'ensemble des circulations

Blocs d’ambiances (2u)
Blocs de secours (13u)
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05.05.02 Eclairage d'évacuation blocs sanitaires
Fourniture et pose de diffuseur visuel d'alarme feu :

= (Cablage
=  Boitier Flash IP 40.

Localisation

Pour I'ensemble des blocs sanitaires
Boitier flash (3u)

05.06.00 CONTROLE D’ACCES

05.06.01 Controéle d'acces

Fourniture et pose d'un lecteur de badge type Oroquartz Argent ou equivalent avec touches métallique rétro-
éclairage, sans Vigik et pose en applique, réglage de temporisation de 1 a 99 secondes

Nota : Classement IP 54 minimum exigé

Localisation :
Pour la porte d’accés au couloir devant les Box depuis I'entrée du personnel (1u)
Pour la porte d'accés au couloir devant les Box depuis la zone attente assurés (1u)
Pour la porte d'acceés a la circulation 5 depuis le couloir devant les Box (1u)

05.06.02 Sonnette

L'entreprise aura la fourniture et pose d’une sonnette bluetooth comprenant :
e Un bouton d'appel
e Un carillon

Localisation

A l'entrée de la salle d’attente des assurés

05.07.00 CONTROLE DES INSTALLATIONS & CONSUEL

Sans Objet

05.08.00 CHAUFFAGE ELECTRIQUE
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L'entreprise aura a sa charge la fourniture et la réalisation de I'ensemble du chauffage électrique. Les appareils de
chauffage seront raccordés sur un délesteur mis en place dans le TGBT.

05.08.01 Appareillage rayonnant électrique

L'entreprise aura la fourniture et pose d'un appareil de type Agilia de chez Atlantic ou similaire comprenant :
e Un corps de chauffe en aluminium et une facade chauffante
e Un systeme de pilotage intelligent avec programmation
e Connectivité avec d'autres appareils

Localisation :

Prévoir un 750 W
Attente assurés

05.09.00 ELECTRICITE COURANT FAIBLE
05.09.01 Téléphonie informatique

L'origine principale de la ligne de téléphonie est I'installation existante.
L'entrepreneur fera toutes les démarches nécessaires auprés de I'administration d’'Orange afin d'obtenir les avis et
agréments concernant le materiel.
Le présent du présent /ot doit :
= Les fourreaux depuis le point de raccordement dans la gaine technique jusqu'a la pénétration
dans les locaux.
= La totalité du cablage des bureaux, cable blindé 4 paires de catégorie 7.
= Les conjoncteurs RJ 45 selon localisation ci-dessus chapitre Equipement des locaux.
= 1 fourreaux de @45 du local serveur jusqu’a la couverture du batiment y compris crosse
Les réseaux informatiques seront conservés dans la mesure du possible

05.09.02 Baie de brassage

La baie de brassage est I'equipement recevant les cables de distribution d'un étage ou d'un batiment. La baie sera de
42 unités de hauteur de 800 x 800 mm de cotés.

La baie sera entiéerement métallique, équipée de de chassis au standard 19 pouces, elle devra avoir une ossature
soudée et disposer de passe cables verticaux a I'avant et a l'arriére. Ces passe-cables verticaux seront munis des
fenétres plastiques prévus au catalogue du constructeur de la baie, pour protéger les cordons de brassage. La porte
avant et la porte arriére de chaque baie seront en acier montées sur charniéres et disposant de perforations pour
permettre une bonne ventilation naturelle. Les panneaux latéraux seront amovibles afin de permettre un acces aisé
aux équipements installés dans la baie. Le chassis de la baie devra étre relié a la terre au moyen d'un conducteur
vert/jaune de 6 mm? de section au minimum.

Si la mesure de la valeur de terre est supérieure a 5 ohms, un lien direct vers la terre du batiment devra étre créé au
moyen d'un conducteur de 16 mm? de section au minimum.

Composition de la baie .

= Tiroir Optique

= 3 Bandeaux de 2 u de 48 RJ

= Libre (switch + changement de matériel)

= Bandeaux de 24 PC

= 5 Plateaux Routeurs + NAS

= 5 Plateaux dédies changement Opérateur / Routeur
= 14PC+T

= Passage cables alimentations

Localisation :

Local informatique
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05.09.03 Cordon de Brassage pour recettes de Baie

L'entreprise devra les recettes sur la baie informatique.
= Les cordons de brassages seront de type RJ45-RJ45 réalisés avec un cable 4 paires écranteés par
paire 100
=  Ohms, catégorie 7 - 555 MHz, 10 Gbit.

Cordons informatiques et téléphoniques :

= Les plugs RJ45 seront blindés, en correspondance avec le cable utilise.

= Le positionnement décalé des contacts dans les plugs et la faible longueur de dépairage
permettant une meilleure performance des cordons.

= De longueur 2 m pour le brassage dans la baie a raison de 1 cordon par prise.

= les cordons de brassages, ils seront de préférence identiques aux cordons de brassage
informatiques, mais peuvent étre adaptés a un nombre de paires utilisé plus réduit, ils devront
étre dans ce cas repérés (le bleu est généralement utilisé pour le téléphone).

Localisation :

Local Informatique sous I'escalier

05.09.04 Alarme a incendie

Centrale existante

Cablage .
L'ensemble des cables sont existants mais I'entreprise aura la dépose et repose des installations, si nécessaire pour

permettre la réalisation des travaux de réaménagements

Nota : Essai, réception de l'installation :
L'installation du SSI devra faire I'objet d'une réception pour chaque phase en présence de I'utilisateur et de
L'installateur. Le proces-verbal de réception comprendra les résultats des essais réalisés par le titulaire du lot

Formation des utilisateurs :
Le titulaire aura également a sa charge, la formation du personnel désigne par le Maitre d’Ouvrage, au SSI, et délivrera
une attestation de formation.

Localisation :

Local SSI
Le détecteur du local sera raccordé a la centrale existante du batiment.

05.09.05 Sonorisation OPTION

Le titulaire du lot aura sa charge la fourniture la distribution d’'un réseau de cablage de sonorisation y compris
raccords bananes, en attente dans les faux plafonds permettant une diffusion sonore uniforme dans le local

Nota : L'installation des HP et de I'ampli seront directement pris en charge par la MOA.
Localisation :

Espace Attente assurés

05.10.00 RECEPTION DES INSTALLATIONS

La réception d'une installation est une remise officielle de l'installation entre les mains de I'utilisateur, aprés que
l'installateur ait effectue une vérification de conformité et remis un dossier technique.

La vérification de conformité a pour but de s'assurer que l'installation remplit effectivement les fonctions pour
lesquelles elle est prévue, dans le respect des prescriptions de la présente regle. La vérification de conformité a lieu a
la mise a disposition.
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Le corps d'état aura a sa charge :

= Laréalisation des études (plans sous format informatique)

= L'expression de ses besoins vis a vis des autres corps d'états

= Les schémas électriques.

= Les plans d’exécution (a fournir pour approbation, pour le chantier et autres corps d'état).
= Notes de calculs des réseaux courants forts.

= Notes de calculs des niveaux d’éclairement (a fournir pour approbation).
= Le repérage du matériel.

= Les essais COPREC

= Les essais « incendie »

= Laformation du personnel.

= Les DOE

Constitution du dossier technique

Un dossier technique sur CD-ROM ou DVD comprenant les éléments cites dans le CCAP doit étre remis au bureau
d’etudes qui transmettra a I'exploitant.

Les plans seront également fournis sur support informatique sous format dwg.
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