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Lot 07 - Faux-Plafond CAF QUIMPER

07.00.00 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le présent lot doit sans que ces prescriptions soient reprises dans les articles ci-dessous :

- Les études, calculs, tracés, plans de repérages, dessins d'exécution et de détails des ouvrages, la vérification
de l'ossature et des matériaux choisis aux prescriptions réglementaires, notamment a celles relatives aux
risques d'incendie et de panique, et aux prescriptions contractuelles de résistance, de non soulévement,
d'adaptation a 'hygromeétrie des locaux et d'isolations thermique et acoustique.

- L'approvisionnement des matériaux sur les différents niveaux.

- La fourniture et pose de ses propres échafaudages nécessaires a une bonne reéalisation des ouvrages en
toute sécurité.

- La réception de I'état des supports (cOte d'arase, dimensions diverses, planéité, état de surface, etc....) et
formes débarrassees de tous gravats, souillures et dechets.

- La réception des réservations demandeées.

- L'implantation et le tracage des ouvrages.

- Les travaux préparatoires le cas échéant nécessaires sur la surface du gros-ceuvre au raccord des cloisons.

- La mise en place, réglage et scellement au gros-ceuvre des huisseries et batis associés aux cloisons de
distribution et plafonds.

- Le nettoyage de toutes projections sur les parois, plafonds, sols, etc....et I'enlevement de tous déchets et
gravois résultant de ces travaux.

- Découpe des ouvertures nécessaire a la pose des tableaux électriques prévus au lot électricité.

- Rebouchage des sorties des gaines techniques du plombier, sauf si le plombier intervient apreés.
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Lot 07 - Faux-Plafond CAF QUIMPER

07.01.00 PLAFONDS SUSPENDUS

07.01.01 Dalles 600 x 600

Le plafond sera de réaction au feu. A2-s1,d0

Le présent lot devra au préalable :

- l'établissement des plans de calepinage de chaque local en coordination avec [l'électricien pour
positionnement des luminaires.

- la coordination avec les autres corps d'état en vue de définir les réservations qui leur sont nécessaires pour
la mise en ceuvre des éléments d'éclairage, de conditionnement d'air, de canalisations pour fluides, et toutes
liaisons entre ces éléments et ceux du plafond.

- les protections des éléments deécoratifs et peintures et des ouvrages des autres corps d'état.

Fourniture de :

- panneaux acoustiques type Blanka de chez ROCKFON (alpha w = 0,90) a bords droits ép : 30 mm.

- grilles de ventilations des plénums si nécessaire.

Le présent lot doit en complément de la fourniture et des éléments ci-dessus :

- les découpes pour encastrement des luminaires par I'électricien.

- la reéalisation des fermetures de plénum en rive de plafond (l'ossature de rive de plafond sera de type F) en
plaque de BA 13 sur ossature métallique compris bandes et calfeutrements des vis.

Les rives des trémies au droit des escaliers communs seront réalisées en medium (cf. lot menuiserie bois).

- la pose de grilles de ventilation des plénums selon les normes en vigueur.

- les échafaudages et leur dépose permettant I'exécution des plafonds.

- 'exécution des feuillures, engravures et trous dans les murs, cloisons et ossatures porteuses pour la fixation,
le scellement ou la mise en place des éléements des plafonds suspendus, le rebouchage de ces feuillures,
engravures, et trous restant apparents apres pose.

- la réalisation d'un joint silicone acrylique sous les corniéres de rives en jonction avec les parois.

- 'enlévement des gravois, déchets, debris et emballages.

- la fourniture de 2 paquets de dalles en réserve.

Localisation .

RDC

e Ensemble des bureaux Ht 2,70 m

e Ensemble des circulations Ht 2,70 m
Suivant plan repérage

07.01.02 Dalles 600 x 600

Le plafond sera de réaction au feu. A2-s1,d0

Le présent lot devra au préalable :

- l'établissement des plans de calepinage de chaque local en coordination avec Iélectricien pour
positionnement des luminaires.

- la coordination avec les autres corps d'état en vue de définir les réservations qui leur sont nécessaires pour
la mise en ceuvre des éléments d'éclairage, de conditionnement d'air, de canalisations pour fluides, et toutes
liaisons entre ces éléments et ceux du plafond.

- les protections des éléments décoratifs et peintures et des ouvrages des autres corps d'état.

Fourniture de :

- panneaux acoustiques type Color -All de chez ROCKFON (alpha w = 0,90) a bords droits ép : 20 mm.

- grilles de ventilations des plénums si nécessaire.

Le présent lot doit en complément de la fourniture et des éléments ci-dessus :

- les découpes pour encastrement des luminaires par I'électricien.

- la réalisation des fermetures de plénum en rive de plafond (I'ossature de rive de plafond sera de type F) en
plaque de BA 13 sur ossature métallique compris bandes et calfeutrements des vis.

Les rives des trémies au droit des escaliers communs seront réalisées en médium (cf. lot menuiserie bois).

- la pose de grilles de ventilation des plénums selon les normes en vigueur.

- les échafaudages et leur dépose permettant I'exécution des plafonds.
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Lot 07 - Faux-Plafond CAF QUIMPER

- I'exécution des feuillures, engravures et trous dans les murs, cloisons et ossatures porteuses pour la fixation,
le scellement ou la mise en place des éléments des plafonds suspendus, le rebouchage de ces feuillures,
engravures, et trous restant apparents apres pose.

- la réalisation d'un joint silicone acrylique sous les cornieres de rives en jonction avec les parois.

- 'enlevement des gravois, déchets, deébris et emballages.

- la fourniture de 2 paquets de dalles en réserve.

Localisation .

RDC
e Espace de convivialité Zone A Ht 2,70 m
e Espace de convivialité Zonre B Ht 2,80 m
Suivant plan de repérage

07.01.03 Dalles 600 x 600 hygiene

Le plafond sera de réaction au feu. A1l

Le présent lot devra au préalable :

- I'établissement des plans de calepinage de chaque local en coordination avec I'électricien pour
positionnement des luminaires.

- la coordination avec les autres corps d'état en vue de définir les réservations qui leur sont nécessaires pour
la mise en ceuvre des éléments d'éclairage, de conditionnement d'air, de canalisations pour fluides, et toutes
liaisons entre ces éléments et ceux du plafond.

- les protections des €éléments decoratifs et peintures et des ouvrages des autres corps d'état.

Fourniture de :

- panneaux acoustiques type Royal Hygiéne de chez ROCKFON (alpha w = 1,00) a bords droits ép : 20 mm.

- grilles de ventilations des plénums si nécessaire.

Le présent lot doit en complément de la fourniture et des éléments ci-dessus :

- les découpes pour encastrement des luminaires par I'électricien.

- la reéalisation des fermetures de plénum en rive de plafond (lI'ossature de rive de plafond sera de type F) en
plaque de BA 13 sur ossature métallique compris bandes et calfeutrements des vis.

Les rives des trémies au droit des escaliers communs seront réalisees en medium (cf. lot menuiserie bois).

- la pose de grilles de ventilation des plénums selon les normes en vigueur.

- les échafaudages et leur dépose permettant I'exécution des plafonds.

- I'exécution des feuillures, engravures et trous dans les murs, cloisons et ossatures porteuses pour la fixation,
le scellement ou la mise en place des élements des plafonds suspendus, le rebouchage de ces feuillures,
engravures, et trous restant apparents apres pose.

- la réalisation d'un joint silicone acrylique sous les corniéres de rives en jonction avec les parois.

- 'enlevement des gravois, déchets, deébris et emballages.

- la fourniture de 2 paquets de dalles en réserve.

Localisation :

e Ensemble des sanitaires Ht 2,50 m

07.02.00 ISOLATION

07.02.01 Isolation sur les plafonds

L'entreprise aura la fourniture et pose d’'un isolant en rouleau
e Isolant thermique de type Isoconfort 35 roulé revétu de Kraft de chez ISOVER ou similaire de 200 mm
d'épaisseur
e Pose selon les régles de I'Art, les prescriptions des fabricants et D.T.U.
e Résistance thermique : 5,70 m2 k/ W.
e Réaction au feu : Euroclasse F

Localisation :
En retombée au droit de chaque chassis
e A dérouler sur I'ensemble des plafonds réalisés
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Lot 07 - Faux-Plafond CAF QUIMPER
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Lot 07 - Faux-Plafond CAF QUIMPER

07.03.00 RETOMBEES

07.03.01 Retombées

Sans Objet
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