EN
REPUBLIQUE
FRANCAISE

Liberté
Egalité
Fraternite

Voies
navigables
de Fra

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MARCHE PUBLIC de PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Mission de coordination de la sécurité et de protection de la santé
en phase conception et réalisation pour des opérations de
catégorie 2, dans le cadre du programme de reconstruction des
barrages de Barbey (77) et La Brosse (77)

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
1 chemin Jacques de Baerze
CS 36229
21062 DIJON Cedex

MISSION CSPS POUR LA RECONSTRUCTION DES BARRAGES MANUELS DE BARBEY ET DE LA BROSSE



SOMMAIRE

1 CONTEXTE - OBJET DU MARCHE.........oeeeeee s e e e e e s e e e e 4
1.1 Contexte général dU ProJet.......cccciiiiiiiiiie i 4
1.2 0bJEt AU MAICNE ... 4

1.2.1 Présentation des operations..........coouuuiiiii i 5
1.2.1.1 Barrage de Barbey ..., 6
1.2.1.2 Barrage de LaBrosse ..., 7
1.2.2 Mise en place d’un systéme de gestion électronique des documents.......... 8
1.2.3 Décomposition de la mission en phase conception..........cccccceevieieeiiiiiiinnnnn. 8
1.2.3.1  Modalités pratiques de Cooperation ............cccccvieiiiiiiiiiiie e 8
1.2.3.2 Analyses des EtUAES .........c.eeiiiiiiiii i 9
1.2.3.3 Registre Journal de Coordination (RJIC) .......ccovuiiiiiiiiiiiiiiiiiciiieceiee 9
1.2.3.4 Interférences avec les activités d’exploitation.............cccccoiiiiiiiiiii e 9
1.2.3.5 Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGCSPS) ........ccoiiiiiiiiiiiieeceeee e 10
1.2.3.6  ACCES QUX ChaNTIEIS ......uviiiiiiiiiiiie e 10
1.2.3.7 Dossiers de maintenance des lieux de travail.............cccccceiiiiiiiieennn. 10
1.2.3.8 Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO)............ccvvveeee.. 10
1.2.3.9 Mesures de sécurité des chantiers ..........ccccvvveiiiiiiic 10
1.2.3.10 College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions
de Travail (CISSCT) ..ot 10
1.2.3.11 Avis sur les documents d’étude ...........ooooiiiiiiiiiiiii i 10
1.2.3.12 Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)..........cccooovvvieniiieeennnnnn. 10
1.2.3.13 Déclaration préalable .............oooo i 11
1.2.4 Décomposition de la mission en phase de réalisation .....................coouue... 11
1.2.4.1 Coordination des actiVites ... 11
1.2.4.2 Application des mesures de coordination .............ccooiiiiiiiiiiiiiiiieee. 11
1.2.4.3 Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGCSPS) ........ccoiiiiiiiiiiiie e 12
1.2.4.4 Registre Journal de la Coordination (RJC) ......ccceeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee, 12
1.2.4.5 Dossier de maintenance des lieux de travail ............ccceeeveiiiiiiiiiiiennn, 12
1.2.4.6 Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO)............ccvvveeee... 12
1.2.4.7 College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions
de Travail (CISSCT) ..ot 12
1.2.4.8 ACCES QUX ChANTIEIS ......uiiiiiiiii i 13
1.2.4.9 Interférences avec les activités d’exploitation............ccccccceiiiiiiiiii e 13
1.2.4.10 Les visites sur chantier..........ccooo e 13
1.2.4.11 Auvis sur les documents d’exécution des ouvrages .........ccccceeeviveeeeninnen. 13

2 CONTENU DE LA MISSION ET CONDITIONS D'EXECUTION .....cccoeemeciereeeceeeeeees 13
2.1 Contenu de La MISSTON .......uuiiiiiiie e e 13
2.2 Conditions d’@XECULION.........coooiiiiiie et 16

2.2.1  INEIVENANTS ... 16
2211 MaTre d'OUVIAgE .. .ueeeeiiiiiiie ittt e e e et ee e e eneeee e 16

2.2.1.2  MATIE Q’ OBUVIE ..ottt e e e entaee e 16

2.2.1.3 Assistant a maitrise d’'ouvrage .............c.......... Erreur ! Signet non défini.

2.2.1.4 Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier........................ 16

2.21.5 Autres intervenants ... 16

2.2.2 Autorité du coordonnateur SPS.............ouuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 17
2.2.3 Moyens donnés au coordonnateur SPS............cccoiiiiiiiiiiiie e, 17
2.2.3.1  LIDr@ @CCES .ot a e 17

2.2.3.2 Obligations du maitre d’'OUVIAgE ..........coccuuiiiiiiiiiiiiiiee e 18

2.2.3.3 Dispositions prises par le maitre de 'ouvrage ...........cccooeveviiiiiieeeiiieeen. 18

2.2.4 Déroulement de |2 MiSSION..........uuuuuuuuuieuiiieiiiiiiieieiieeeeeeeeeeneeeannenennnenennnenne 19
2

CCTP DU MARCHE DE CSPS POUR LA RECONSTRUCTION DES BARRAGES MANUELS DE BARBEY ET LA BROSSE






1 CONTEXTE - OBJET DU MARCHE

Voies Navigables de France (VNF) posséde un parc de barrages manuels qui n’ont pour la plupart pas
connu de rénovation importante depuis leur construction au XIXeme siécle. Les relevés de terrain et
analyses déja réalisés ont démontré que ces barrages sont vétustes et qu’ils doivent faire ’objet de
travaux de réhabilitation.

VNF a lancé un programme global de reconstruction de ’ensemble des 46 barrages de navigation
manuels situés sur le périmetre des Directions Territoriales Bassin de la Seine et de la Loire aval
(DTBS) et Centre-Bourgogne (DTCB).

Parmi ces barrages, la riviére Yonne compte 25 barrages dits manuels, mécanisés (équipé de clapets
motorisés mais non automatisé), mixte ou automatisés. Trois d’entre eux font déja ’objet d’une
Maitrise d’ceuvre indépendante. Cing d’entre eux sont en cours de recrutement d’une Maitrise
d’ceuvre.

De maniére générale, le projet prévoit la modernisation de chacun de ces 25 barrages, selon plusieurs
scénarios possibles :

® |’automatisation du barrage actuel en réutilisant une partie du génie-civil ou des bouchures
existantes : ce scénario s’entend a priori surtout pour les ouvrages déja muni de clapets ;

® La déconstruction de [I’existant et la reconstruction d’un nouveau barrage permettant
d’optimiser la gestion hydraulique du plan d’eau (réponse plus rapide aux crues, régulation plus
fine du plan d’eau, automatisation de |’ouvrage a construire).

La modernisation comprendra un local de commande aux abords des ouvrages, situé hors des PHEC.

Conformément aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son
application, le marché a pour objet la réalisation d’une mission de coordination de la sécurité et
de protection de la santé en phase conception et réalisation, pour deux opérations de catégorie
2 au sens des articles L 4532-1 et R 4532-1 et 4532-2 du Code du Travail.

Le marché concerne :

- Mission CSPS en phase conception
- Mission CSPS en phase réalisation, phase préalable au démarrage du chantier
- Mission CSPS en phase réalisation, exécution du chantier

- Mission CSPS en phase réalisation, finalisation et remise du DIUO en fin de chantier.

Les prestations attendues concernent les opérations de démolition et de reconstruction de deux
barrages de navigation situés sur la riviére Yonne.

Les ouvrages a réaliser appartiennent a la catégorie d'ouvrages infrastructure en réutilisation ou
réhabilitation et pour laquelle un maitre d’ceuvre est en cours de désignation et un AMO pour contrdle
extérieur (technique) va prochainement étre mandaté.
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Les lieux d'exécution des prestations sont propres a chacune des opérations :

= Barrage de Barbey : situé sur la commune de Barbey (77130), et positionné sur la riviere
Yonne au droit du PK 96,190.

» Barrage de La Brosse : situé entre les communes de Cannes-Ecluses (71130) et de Marolles-
sur-Seine (71130), et positionné sur la riviere Yonne au droit du PK 100,620.
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Le prestataire s'engage a mener a bien les prescriptions arrétées dans le présent CCTP, et dans
les délais fixés, conformément aux régles de l'art et de la meilleure maniére.

1.2.1 Présentation des opérations

La phase de conception peut faire l'objet de documents partiels successifs. Dans cette hypothése,
l'ensemble des dispositions du présent marché se rapporte a chaque dossier partiel ou global soumis
au Coordonnateur SPS ou établi par lui-méme.

La phase de réalisation de chaque opération concernera la reconstruction d’un nouveau barrage ainsi
que les travaux de démolition du barrage existant.

Au stade des études préliminaires déja réalisées, il est prévu rebatir les nouveaux barrages a l’amont
immédiat des barrages actuels. Les études complémentaires du maitre d’ceuvre devront confirmer et
préciser ce scénario, de sorte a arréter l‘implantation définitive au terme de la phase AVP.

Pour les 2 sites, il est a noter que la navigabilité devrait étre maintenue durant les travaux. Les
travaux sont actuellement prévus sur 3 périodes d’étiages de |’Yonne a compter de mai 2028.

Le planning prévisionnel de chaque opération est le suivant :

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Tr2 | Tr3 [ Trd | Trl | Tr2 | Tr3 | Tr4 | Trl [ Tr2 [ Tr3 [ Trd | Trl | Tr2 | Tr3 | Tr4 | Trl [ Tr2 [ Tr3 | Tr4 | Trl | Tr2 | Tr3 | Tr4 | Trl [ Tr2 [ Tr3 [ Tr4

AVP

Cadrage environ nementale
Inventaires naturalistes
PRO

DAEU

Instruction

ACT (/// DCE)

TRAVAUX (/// Préparation) P = -
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La durée de la phase des études est estimée a :

= environ 8 mois pour la phase AVP d’avril 2025 a novembre 2025 avec une premiére version
prévue a fin septembre et une seconde version prévue a fin novembre ;

= environ 6 mois pour la phase PRO d’avril 2026 a septembre 2026 avec une premiére version
prévue en aolt 2026 et une seconde version pour septembre 2026 ;

= environ 3 mois pour la phase DCE de février a mai 2027 ;

* une consultation des entreprises travaux de juin 2027 a 2028 pour un choix des titulaires du
marché de travaux en décembre 2027.

La période de préparation des travaux est estimée a 3 mois la premiére année de travaux a compter
de janvier 2028, et de 1 mois les deux années suivantes.

La durée des travaux est estimée a ce jour a 18 mois répartis sur 3 ans. Avec une réalisation des
travaux sur les périodes d’étiage de mai a octobre a compter du mois d’avril 2028.

Dans certaines situations, les éléments de régulation manuelle des ouvrages (hausses, vanne toit) sont
effacés afin de placer 'ouvrage en situation de « transparence a l’écoulement ». Cela se produit
notamment pendant les crues hivernales, ou lors des périodes de chomage de la navigation (fixée de
janvier a mars a ’amont d’Auxerre et d’octobre a décembre a ’aval d’Auxerre), lors desquelles les
travaux effectués nécessitent un abaissement de la ligne d’eau.

Au stade actuel des études, les montants des travaux (valeur juin 2024) sont estimés a :
» Barbey : 14,6 ME HT ;
= La Brosse : 14,8 M€ HT ;

A ce stade de U’opération, pour chaque barrage, [’allotissement est prévu de la maniére suivante :

® Travaux de démolition, reconstruction du barrage (génie civil, métallerie et électricité/controle
commande)

® Travaux de construction de la guérite (local technique)

® Travaux concernant les mesures « Compensation » liés a l’impact environnemental du projet. Ces
travaux pourront se faire sur un autre site et a une période différente. Ces travaux ne font pas
partie de la présente mission du CSPS. En cas de besoin d’un CSPS pour ces travaux, une
consultation spécifique sera lancée.

1.2.1.1 Barrage de Barbey

Le barrage de Barbey est constitué d’un déversoir a hausses chainées ainsi que deux passes a clapets.
Il s’appuie en rive droite sur une écluse présentant certains signes de vétusté.

Cette derniére n’est pas concernée par le présent projet mais VNF porte une opération séparée en
vue de sa régénération et de sa modernisation. Les travaux de !’écluse devraient précéder ceux du
barrage, mais la possibilité de concomitance des deux chantiers n’est pas a exclure.

Dans cette hypothese, les deux CSPS affectés a chaque projet devront pouvoir communiquer afin de
coordonner leurs actions et d’assurer la sécurité sur le site.

La phase de réalisation inclut également le local du poste de commande du barrage, partagé avec
celui de U"écluse, pour lequel une reconstruction est également envisagée.
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Configuration actuelle du site de Barbey

1.2.1.2 Barrage de La Brosse

Le barrage de La Brosse est constitué en rive gauche d’un déversoir a hausses Pasqueau, actuellement
condamnées, suivie d’une vanne toit, manceuvrée en tout ou rien, puis de deux passes a clapets.

Il s’appuie en rive droite sur une écluse présentant plusieurs signes de dégradations. Cette derniére
n’est pas concernée par le présent projet mais VNF porte une opération séparée en vue de sa
régénération et de sa modernisation. Les travaux de |’écluse devraient précéder ceux du barrage,
mais la possibilité de concomitance des deux chantiers n’est pas a exclure.

-
-

Configuration actuelle du site de La Brosse
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1.2.2 Mise en place d’'un systeme de gestion électronique
des documents
N° prix BPU : GED

L’ensemble des documents relatifs a la mission conduite par le coordonnateur SPS sont établis
informatiquement aux formats standards suivants :

- docx ou xlsx

- PDF

- le cas échéant, dwf

- pour les images bmp, jpg, png

Il est demandé au titulaire de mettre en place une plateforme sécurisée de gestion électronique
des documents (GED). Cette plateforme doit permettre aux différents acteurs des opérations a
minima :
= De visualiser ;
= De déposer et/ou télécharger ;
= De modifier les différents documents contractuels, informations, diagnostics et résultats des
investigations complémentaires, et livrables en lien avec la mission.

Cette plateforme permettra une gestion fine des droits des différents utilisateurs prenants part au
projet.

La plateforme devra étre accessible pour une cinquantaine de comptes.

La GED devra a minima permettre de distinguer deux types de comptes :
= Des comptes administrateurs restreints avec la possibilité de visualiser, déposer, télécharger
et modifier les différentes données administratives et techniques en lien avec la mission ainsi
que ’arborescence ;
= Des comptes invités avec la possibilité visualiser, déposer et télécharger les différentes
données administratives et techniques en lien avec la mission CSPS.

Le titulaire veillera a déposer sur la GED ’ensemble des livrables, comptes-rendus et documents dans
leur version définitive ou actualisée, notamment le registre journal de coordination. Il établira
également une arborescence claire et pratique permettant de structurer la GED afin de faciliter la
recherche des documents.

Une archive de la plateforme sera remise au maitre d’ouvrage a la fin de la phase étude et a la fin
du marché. Cette archive reprendra la structure de la GED et contiendra l’ensemble des documents
disponibles sur celle-ci.

1.2.3 Décomposition de la mission en phase conception
N° prix BPU : C1 a C7

1.2.3.1 Modalités pratiques de coopération

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché, le coordonnateur SPS propose au
maitre de 'ouvrage les modalités pratiques de sa coopération avec les autres intervenants pour
exécuter sa mission.

Conformément a ’article R.4532-6 du Code du Travail, le maitre de l’ouvrage arréte les modalités

pratiques de coopération sur la base de ces propositions, dans un document joint aux contrats conclus
avec les différents intervenants, y compris au marché concerné.
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1.2.3.2 Analyses des études

Pour chaque barrage, le coordonnateur SPS réalisera [’analyse des dossiers AVP, PRO, DCE et toutes
piéces ou études réalisées par le maitre d’ceuvre qui lui seront transmises (art. R4532-8 du Code du
Travail) suivant les délais indiqués au paragraphe concerné du CCAP.

Le coordonnateur devra donner un avis sur les indices successifs de ces différents dossiers (AVP version
1, AVP version 2, ...).

Le coordonnateur participera a une ou plusieurs réunions de conception organisé par le maitre
d’ouvrage concernant l’avancement des différents éléments de mission du MOE. Il devra notamment
participer aux réunions de présentation des livrables du MOE.

Les diagnostics amiante et plomb seront également transmis au CSPS.
Le CSPS pourra demander des investigations complémentaires si cela s’avére nécessaire.

Ces différents éléments sont compris dans les prix correspondants du BPU.

1.2.3.3 Registre Journal de Coordination (RJC)

Conformément aux articles R.4532-11 a 16 du Code du Travail, le coordonnateur SPS ouvre le Registre
Journal de la Coordination pour chacun des barrages, des notification du marché.

Chaque registre journal se présente comme un cahier a pages numérotées et dans lequel le
coordonnateur S.P.S. consigne dans leur ordre chronologique et fait viser par les intéressés et le maitre
d'ceuvre tous les événements liés a la Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs.

Ce cahier est complété par des annexes auxquelles il est fait référence. Le registre pourra étre
dématérialisé.

En phase de conception, sont consignés :
 tous les avis, observations ou notifications qu'il juge nécessaire de faire, ainsi que les réponses
éventuelles ;
« tous les événements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les dossiers
d'étude et les suites qui leur sont données.

Dés ’ouverture du Registre-Journal, le CSPS le transmettra au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre
pour visa.

Pour les observations aux autres intervenants, cette transmission sera effectuée sous 24h apres
constat de l’observation. Le Registre-Journal devra porter le visa de ’intervenant concerné en regard
de l'observation.

La trame du Registre-Journal utilisée par le Coordonnateur SPS doit permettre de porter [’ensemble
des visas conformément a ’article R4532-38 du Code du travail.

1.2.3.4 Interférences avec les activités d’exploitation

La mission confiée au coordonnateur SPS concerne des travaux portant sur des ouvrages en
exploitation ou situés a proximité d’activités extérieures d’exploitation, le maitre de [’ouvrage et le
coordonnateur SPS prennent les mesures édictées par ’article R.4532-14° du Code du Travail.

Suite a l’inspection commune avec le/les chef(s) d’établissement(s) concerné(s) et apres concertation
avec lui/eux, le coordonnateur SPS propose au maitre de l’ouvrage les mesures a prendre pour tenir
compte des activités d’exploitation de chaque site. Aprés accord du maitre de 'ouvrage, le
coordonnateur insére ces mesures dans la Notice en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé.

Dans les cas présents, les écluses attenantes aux barrages de Barbey et de La Brosse ne sont pas
directement concernées par le présent programme de travaux et seront exploitées par les services de
VNF en paralléle de U’exécution des travaux. De la coordination sera donc a prévoir entre les
entreprises travaux et les exploitants de VNF a minima.
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1.2.3.5 Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGCSPS)

Le coordonnateur SPS commence a élaborer le PGCSPS relatif a chaque barrage dés la notification du
marché conformément a U’article R4532-12 du code du travail et le met a jour au fur et a mesure de
la phase de conception. Son cadre est défini par les articles R.4532-44 a 46 du Code du Travail.

Il tiendra compte des interférences avec les activités d’exploitation sur chaque site intérieur ou a
proximité duquel est implanté le chantier et si besoin d’organiser en présence du Maitre d’ceuvre et
le Maitre d’ouvrage, ’inspection des lieux.

Les délais pour la remise du PGCSPS sont présentés dans le CCAP au paragraphe concerné.

1.2.3.6 Acces aux chantiers

Le coordonnateur SPS détermine dans le PGCSPS les dispositions nécessaires pour que seules les
personnes autorisées puissent accéder aux chantiers.

1.2.3.7 Dossiers de maintenance des lieux de travail

Le coordonnateur SPS constitue les dossiers de maintenance tels que définis aux articles R.4211-3a 5
du Code du Travail.

1.2.3.8 Dossier d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO)
Son cadre est défini par les articles R.4532-95 a 98 du Code du Travail.

Le DIUO de chaque ouvrage reconstruit, élaboré par le coordonnateur SPS, rassemble les mesures a
prendre de maniére a faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures.

Il comporte notamment le dossier de maintenance établi par le coordonnateur SPS.

Dans un délai fixé dans le CCAP au paragraphe concerné, le coordonnateur SPS communique le DIUO
au maitre de l'ouvrage.

1.2.3.9 Mesures de sécurité des chantiers

Le coordonnateur SPS définit les sujétions afférentes a la mise en place et a lutilisation des
protections collectives, des appareils de levage, des acces provisoires et des installations générales,
notamment les installations électriques, et mentionne dans les pieces écrites leur répartition entre
les différents corps d'état ou de métier qui auront a intervenir sur les chantiers.

1.2.3.10 Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de Travail (CISSCT)

Sans Objet.

1.2.3.11 Avis sur les documents d’étude

Le coordonnateur SPS dispose d'un délai fixé au paragraphe concerné du CCAP, a compter de la
réception de chaque document d'étude établi par le maitre d'oeuvre, pour formuler un avis écrit au
maitre de l'ouvrage.

1.2.3.12 Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Le coordonnateur SPS contribue a |’élaboration du DCE travaux, pressenti commun aux deux barrages,
en proposant au maitre de ’ouvrage l’ensemble des éléments, piéces, modeéles de documents se
rapportant a la sécurité et la protection de la santé des travailleurs sur chaque chantier et en
particulier :
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* Notice d’intervention : les éléments a faire figurer dans les piéces écrites afin de permettre
aux entreprises de présenter une offre en toute connaissance des conditions de sécurité et
de protection de la santé exigées pour ’opération (notamment les modalités de prise en
charge par les différents corps d’état des dispositions retenues) ;

* les obligations des titulaires des marchés de travaux, et de leurs sous/traitants éventuels, en
matiére de Sécurité et de Protection de la Santé ;

* les modalités pratiques de coopération en matiéere de Sécurité et de Protection de la Santé ;

e le Plan Général de Coordination SPS.

Pour mener a bien sa mission, le coordonnateur SPS émet des observations écrites au maitre de
’ouvrage sur certains documents de consultation rédigé par le maitre d’ceuvre.

1.2.3.13 Déclaration préalable

Le coordonnateur établira pour le compte du maitre d’ouvrage les modéles de déclaration préalable
prévue a ’article L 4532.1 du code du travail. Le maitre d’ouvrage les adressera aux organismes
concernés.

Le coordonnateur transmettra au maitre d’ouvrage les adresses et coordonnées des organismes a
solliciter.

1.2.4 Deécomposition de la mission en phase de réalisation
N° prix BPU : R1 a R13

1.2.4.1 Coordination des activités

Le coordonnateur SPS organise entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, quelles se
trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou
successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations et matériels et circulations
verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en
matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs.

A cet effet, il doit notamment, procéder avec chaque entreprise intervenant sur chaque site, y
compris sous-traitante, préalablement a lintervention de celle-ci, a une inspection commune.

Au cours de cette inspection sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux
que cette entreprise sappréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les
observations particuliéres de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs pour l'ensemble de
'opération.

Cette inspection commune a lieu avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé des travailleurs (PPSPS) par les entreprises. Les comptes rendus des inspections communes
réalisés avant la remise du PPSPS par ’entreprise (R 4532-13), est mentionné dans le Registre-Journal
(Art R. 4532-38). L'inspection peut étre renouvelée si le coordonnateur SPS le juge nécessaire.

1.2.4.2 Application des mesures de coordination

Le coordonnateur veille a ’application correcte des mesures de coordination qu’il a définies.
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1.2.4.3 Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGCSPS)

Le coordonnateur SPS harmonise les PGCSPS et les PPSPS (Art R 4532-48), compléte et adapte chaque
PGCSPS en fonction de U’évolution du chantier (Art R 4532-47) et diffuse immédiatement les
modifications du PGCSPS aux divers intervenants, en cours de chantier (Art R 4532-47).

Le coordonnateur SPS en fait mention au Registre Journal de la Coordination.

Il communique au fur et a mesure ces modifications aux titulaires des marchés de travaux.

1.2.4.4 Registre Journal de la Coordination (RJC)

Conformément aux articles R.4532-38 a 41 du code du Travail, le coordonnateur SPS tient a jour le
RJC en le complétant par tout nouvel élément qu’il juge pertinent et fait viser les acteurs
concernés, notamment apres chaque visite de chantier (obligatoire ou inopinée).

En cas de manquement grave constaté, il informe dans les plus brefs délais le maitre d’ceuvre et le
maitre d’ouvrage de ses observations.

En phase réalisation, sont consignés :
= Les comptes-rendus d’inspection commune,
= Le rapport de réunion de chantier ou de coordination
= Les événements particuliers survenus sur la chantier, tels que les accidents du travail, les
controles
= Les notifications, observations effectuées, anomalies constatées, qui seront dans la mesure
du possible illustrées par des photographies explicites.

1.2.4.5 Dossier de maintenance des lieux de travail

Le coordonnateur SPS compléete et adapte le dossier de maintenance tel que défini aux articles
R.4211-3 a 5 du Code du Travail. Il integre dans ce dossier les notices de fonctionnement et les
prescriptions de maintenance des fournisseurs des éléments d'équipement insérés dans le Dossier des
Ouvrages Exécutés (DOE).

1.2.4.6 Dossier d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO)

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le DIUO au fur et a mesure de la remise des études
d'exécution et de l'avancement du chantier.

ILintégre le dossier de maintenance des lieux de travail.

Le coordonnateur SPS dispose d'un délai indiqué paragraphe concerné du CCAP suivant a partir de la
remise par le maitre de l'ouvrage, du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) pour assurer la cohérence
avec le DIUO et le lui remettre.

En cas de réceptions partielles, le maitre de l'ouvrage peut demander un DIUO partiel qui doit lui étre
remis dans un délai de 15 jours.

Au cours de ’année de parfait achéevement et dans le cadre du suivi des levées des réserves, le
coordonnateur modifie et compléte le DUIO.

1.2.4.7 Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de Travail (CISSCT)

Sans Objet
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1.2.4.8 Acces aux chantiers

Le coordonnateur SPS prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées
puissent accéder aux chantiers conformément a ’article R.4532-16 du Code du Travail.

1.2.4.9 Interférences avec les activités d’exploitation

Les travaux portant sur des ouvrages en exploitation ou situés a proximité d'activités extérieures
dexploitation, le maitre de l'ouvrage et le coordonnateur SPS prennent toutes les mesures édictées
par larticle R.4532-14 2° du Code du Travail.

1.2.4.10 Les visites sur chantier

Afin de s’assurer de la mise en application correcte des prescriptions, il est demandé au coordinateur
SPS d’étre fréquemment présent sur le chantier.

Le titulaire s’engage a effectuer sur chaque site :

= Une visite réguliere au minimum d’une demi-journée par semaine, comprenant au
minimum la participation a une réunion de chantier tous les 15 jours.

= Deux visites inopinées au minimum par mois (en dehors des visites régulieres).

En situation d’urgence ou de condition exceptionnelle, n’ayant pas de caractére prévisible, le
titulaire devra pouvoir intervenir sans délai sur le chantier a la demande du MOE ou du MOA.
Cette prestation forfaitaire comprend le déplacement et la présence sur site durant une demi-journée
et les taches de coordinateur a réaliser.

A Uissue de chaque visite, il remettra a la maitrise d’ouvrage un compte-rendu daté et signé, auquel
seront jointes des photos et tout autre élément utile appuyant ses constatations.

1.2.4.11 Avis sur les documents d’exécution des ouvrages

Le coordonnateur SPS s'assure, en concertation avec le maitre d'oeuvre et les entreprises, que chaque
projet d’installation de chantier fait apparaitre les zones de stockages des bennes (ou autres
dispositifs), et les circuits d’évacuation des déchets pendant la période de préparation de chantier.

Pour mener a bien sa mission, s'il l'estime nécessaire, le coordonnateur SPS émet des observations
écrites au maitre de l'ouvrage sur tout document d'exécution.

2 CONTENU DE LA MISSION ET
CONDITIONS D'EXECUTION

2.1 Contenu de la mission

e GED : mission au démarrage des prestations, dont les attendus sont les suivants :

Code Désignation

GED Mise en place d’une plateforme de gestion électronique des documents
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e C1aC7: mission en phase de conception, dont les attendus sont les suivants :

Code Désignation

1 Assiste le Maitre d’ouvrage a la mise au point du projet notamment en
analysant les dossiers d’études remis au stade AVP

C2 Assiste le Maitre d’ouvrage a la mise au point du projet notamment en
analysant les dossiers d’études remis au stade PRO

a3 Assiste le Maitre d’ouvrage a la mise au point du projet notamment en
analysant les dossiers d’études remis au stade DCE

c4 Rédaction et mise a jour du plan général de coordination (P.G.C) en matiére
de sécurité et de protection de la santé

C5 Constitution du dossier d’intervention ultérieure sur |’ouvrage (D.1.U.0)

Cé Ouverture du registre journal de coordination

Assistance auprés du Maitre d’ouvrage pour la transmission de la déclaration
c7 préalable ou tout autres documents aupres des organismes concernés
(CARSAT, inspection du travail...)

e R1 a R6: mission en phase de réalisation et plus particulierement la phase préalable au
démarrage du chantier, dont les attendus sont les suivants :

Code Désignation

RA Organisation de la coordination des activités a venir des différentes
entreprises présentes sur le chantier en phase préparatoire

R2 Tenue a jour et adaptation du plan général de coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé

R3 Tenue a jour du dossier d’intervention ultérieure sur |’ouvrage

Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé
R4 | dans le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé

Analyse du planning d’exécution des travaux mis au point par l’entreprise ou
R5 le groupement pendant la période de préparation du chantier avec
transmission des observations au maitre d’ouvrage et ATMO

Inspection commune avant l’intervention de chaque entreprise y compris

R6 sous-traitante, afin de pré‘ciser les ,consig,nes a observer ou a transmetltre, et

les observations particulieres de securité et de protection de la santeé pour
I’ensemble de I’opération

Cette phase s’étend sur toute la durée de l'opération, depuis l’ouverture du chantier jusqu’a la
période précédant la livraison finale du projet.
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e R7 a R11 : mission en phase de réalisation : phase de suivi du chantier, dont les attendus
sont les suivants :

Code Désignation

Présence et intervention réguliéres sur le chantier, effectuées dans le cadre
d’un déplacement sur les deux sites, aussi souvent que nécessaire pour
mener a bien la mission de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé, en respectant les modalités suivantes :
= Une visite minimum d’une demi-journée par semaine (hors visite

inopinée)
= La participation a une réunion de chantier minimum tous les 15
jours

R7

Présence et intervention réguliéres sur le chantier, effectuées dans le cadre
d’un déplacement sur un seul site, aussi souvent que nécessaire pour mener
a bien la mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé, en respectant les modalités suivantes :
= Une visite minimum d’une demi-journée par semaine (hors visite
inopinée)
= |a participation a une réunion de chantier minimum tous les 15
jours

R7bis

Controle de la mise en ceuvre des dispositions législatives et réglementaires

R8 . - . . .
en cas de présence de materiaux susceptibles de contenir de l’amiante

Prise en compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le

R9 site a Uintérieur duquel ou a proximité duquel est implanté le chantier

Présence et intervention inopinées sur le chantier, effectuées dans le cadre
d’un déplacement sur les deux sites, pour mener a bien la mission de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, a raison
de deux visites inopinées minimum par mois

R10

Présence et intervention inopinées sur le chantier, effectuées dans le cadre
d’un déplacement sur un seul site, pour mener a bien la mission de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, a raison
de deux visites inopinées minimum par mois

R10bis

Présence et intervention sur le chantier pour conditions exceptionnelles ou

R11
urgentes

Cette phase s’étend sur toute la durée de !'opération, depuis l’ouverture du chantier jusqu’a la
période précédant la livraison finale du projet.

e R12 a R13: mission en phase de réalisation : Réception, dont les attendus sont les suivants :

Code Désignation

Participation aux opérations préalables a la réception des ouvrages
R12 | susceptibles de nécessiter des interventions ultérieures de maintenance ou
d’entretien

R13 Fourniture du DIUO définitif

La phase de réception comprend la période précédant la livraison du projet jusqu’a la phase de levée
des réserves, en tenant compte des réceptions partielles.

CCTP DU MARCHE CSPS POUR LA RECONSTRUCTION DES BARRAGES MANUEL DE BARBEY ET DE LA BROSSE



2.2 Conditions d’exécution

2.2.1 Intervenants

2.2.1.1 Maitre d'Ouvrage :

Assurée par la Direction de ’Ingénierie et de la Maitrise d’Ouvrages de VNF et représentée par :

L’unité Opérationnelle de Dijon qui assure la conduite d’opération ; a ce titre, la DIMOA/UO Dijon
a la charge de la bonne exécution et de la qualité technique, administrative, financiére et
organisationnelle de l’opération. Elle assure notamment le pilotage de la maitrise d’ceuvre.

2.2.1.2 Maitre d’ceuvre

Le maitre d'ceuvre des opérations de reconstruction est en cours de désignation.

Il est chargé d'une mission compléte, couvrant phases de conception et phases de réalisation pour
chacun des barrages. Les études d’exécution sont a la charge des entreprises.

Les missions confiées au maitre d’ceuvre sont précisées dans le CCAP du présent marché.

2.2.1.3 Controle extérieur

Les ouvrages a réaliser appartiennent a la catégorie d'ouvrages infrastructure en réutilisation ou
réhabilitation. Outre le maitre d’oceuvre en cours de désignation, un AMO pour controle extérieur va
prochainement étre mandaté.

Les missions qui lui sont confiés s’étendent durant toute la phase de conception et consistent en un
controle de la qualité des études AVP, PRO et DCE.

2.2.1.4 Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier

La mission d'Ordonnancement, de Coordination et de Pilotage du Chantier (OPC) est assurée par le
maitre d’ceuvre.

2.2.1.5 Autres intervenants

- L'exploitant des barrages (UTI Nivernais Yonne) est amené a travailler sur le site des barrages pour
assurer la continuité de la navigation sur la riviere Yonne ainsi que la surveillance de l'ouvrage.

- Le service Exploitation Maintenance Environnement Hydraulique (SEMEH) de la DT Centre-
Bourgogne pour le suivi des aspects reglementaires

- VNF siége : il sera destinataire pour validation du dossier de projet du maitre d’ceuvre.

- Le contréleur extérieur : en cours de désignation.
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2.2.2 Autorité du coordonnateur SPS

Le présent contrat sera soumis aux dispositions du CCAG - Prestations Intellectuelles 2021.

Le coordonnateur intervient dans les conditions fixées par les articles L. 4211-1 et 2, L. 4531-1 a 3, L. 4532-
1a18 et R. 4532-1 a 4533-7 du Code du travail.

A compter des dates fixées a Uarticle 3 du décret n° 94-1159 du 26/12/1994 modifié, la personne
physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en matiéere de SPS doit, en
permanence pendant toute la durée du marché, posséder ’attestation requise par l'article R.4532-
31 du Code du Travail sous peine de résiliation immédiate du marché aux torts du titulaire.

Le coordonnateur veille a la mise en oeuvre des principes de prévention et a prendre toutes les dispositions
nécessaires dans le cadre de sa mission. Il interviendra, en tant que de besoin, aupres des intervenants pour
la mise en application de ces dispositions.

Il est rappelé, d’apres Uarticle L 4532-6 du Code du travail, que son intervention ne modifie ni la nature, ni
’étendue des responsabilités qui incombent a chacun des intervenants sur les chantiers, en application
d’autres dispositions dudit code.

Le coordonnateur dispose d’une compétence définie au sens de larticle R 4532-17 a 19 du Code du Travail.
Il informe le maitre douvrage des mesures prises ainsi que des difficultés rencontrées et des litiges pour
lesquels aucune solution n'a été trouvée afin que celui-ci puisse prendre, sil y a lieu, les mesures nécessaires,
notamment en cas découverte de travaux présentant des risques particuliers relevant de la liste fixée par
arréteé.

Il ne dispose d'aucune délégation de pouvoir du maitre d'ouvrage, ni daucun intervenant sur les chantiers.
Le coordonnateur n'est pas un constructeur au sens de larticle 1792-1 du Code Civil.

Le titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée de la mission, la méme personne physique
comme coordonnateur SPS. Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu’a ’occasion de
’indisponibilité temporaire ou définitive de celle-ci (congés, maladie...), qui n’est pas du fait du
titulaire. Il s’engage a présenter a l'agrément du maitre d'ouvrage, le suppléant qui sera amené a
intervenir en cas d'empéchement dans des délais raisonnables avec le déroulement de la mission.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de |"ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies ainsi que les manquements graves aux obligations réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. Il est fait mention
de ces violations dans le Registre Journal de la Coordination (RJC). Cette information doit étre
confirmée par écrit.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menacant
la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.) le
coordonnateur SPS doit définir les mesures a prendre pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts et des mesures préconisées est
consignée au registre journal. Les reprises décidées par le maitre d’ouvrage, apres avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et l'un des intervenants cités au paragraphe 2.2.1 du
présent CCTP est soumis au maitre de l'ouvrage.

2.2.3 Moyens donnés au coordonnateur SPS

2.2.3.1 Libre accés

Le coordonnateur SPS a libre acces :
* Aux chantiers en respectant les principes de sécurité
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*= Aux bureaux des chantiers et aux matériels mis a disposition du maitre d’ceuvre pour ses
différentes réunions.

2.2.3.2 Obligations du maitre d'ouvrage

Le maitre de ’ouvrage communique au titulaire :

= les noms et coordonnées des chefs d’établissement, lorsque les travaux portent sur des
ouvrages en exploitation ou lorsqu’il existe des activités extérieures d’exploitation a
proximité du chantier ;

= au fur et a mesure de leur désignation, les noms et missions des intervenants mentionnés a
larticle 2.2.1 du présent CCTP ainsi que des entrepreneurs et de leurs sous-traitants
éventuels. Ils tiennent a sa disposition leurs contrats ;

* la liste, tenue a jour, des personnes qu’il a autorisé a accéder aux chantiers ;

= tous les documents nécessaires a |’établissement des dossiers d’Intervention Ultérieure des
Ouvrages (DIUO) notamment les notices de fonctionnement et les prescriptions de
maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en ceuvre ;

Le maitre de Uouvrage l’informe des réunions qu’il organise auxquelles le coordonnateur est
systématiquement invité sans qu’une convocation formelle lui soit adressé. Ce dernier est destinataire
des comptes rendus de ces réunions.

2.2.3.3 Dispositions prises par le maitre de I'ouvrage

Le maitre de ’ouvrage prend toute disposition pour faire communiquer au coordonnateur SPS :

= avant de les approuver, tous les documents d'étude relatifs a l’élément projet (AVP et PRO).

»= ['ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

= tous les documents d'exécution des ouvrages ;

= les calendriers de l'exécution de l'ensemble des travaux y compris les travaux de levées de
réserve ;

= lensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de la
santé des travailleurs ;

= la copie des déclarations d'accidents de travail ;

= par les différents cocontractants du maitre de l'ouvrage, la liste, tenue a jour, des personnes
qu'ils autorisent a accéder au chantier ;

= par les différents titulaires des contrats de travaux qu'il a conclus, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

Le maitre de l'ouvrage prend également toute mesure pour que soit informé le coordonnateur SPS :
= de toutes les réunions organisées par le maitre d'ceuvre ou le responsable de 'OPC auxquelles
il est systématiquement invité sans qu'une convocation formelle lui soit adressée. Il est
destinataire des comptes-rendus de ces réunions.
= de lintervention de toute entreprise au titre de la "Garantie de Parfait Achevement" (GPA)
prévue par lart. 44.1 du CCAG Travaux.

Il prend également toute disposition pour que le coordonnateur SPS puisse se faire communiquer tout
autre document et information, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les différents
intervenants concernés (entreprises, maitre dceuvre, bureau de contréole technique, etc.) et en
particulier :

» les mesures d'organisation générale du chantier envisagées par le maitre d'ceuvre en vue de
leur intégration dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection
de la Santé (PGCSPS) ;

= par lentreprise, tout document qu'il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de Sécurité
et de Protection de la Santé des travailleurs (PPSPS).
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2.2.4 Déroulement de la mission

Les barrages de Barbey et de La Brosse, construits en 1865, présentent une importante vétusté, qui
induit des risques pour leur pérennité et leur exploitation. Ils sont inscrits parmi les ouvrages
prioritaires du programme stratégique de reconstruction des 25 barrages manuels de ’Yonne, décidé
par VNF.

Il est prévu de conduire les deux opérations de maniére concomitante, en phase de conception et
en phase de travaux. Cet objectif vise a mutualiser et optimiser les ressources mises en ceuvre.

Si néanmoins des imprévus remettaient en cause cette synchronisation et imposait une réalisation
décalée des études de MOE, le titulaire adapterait l’exécution de ses prestations en conséquence.
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