ANNEXE 5 : LIMITES DE PRESTATION




Dezcription de la tache
BESEAU GAZ

Inertage du réseau gaz du compleur jusqu’au coffret

Dépose centrale de détection gaz

Démantage tuyauterie gaz

Ewacuation tuyauterie gaz du point de livraizon jusqu’aus chaudiéres

RESEAU

Consignation hydraulique

Widange du rézeau Sous station O

Dépose des équipements hydrauliques ne servant plus

Dépase des équipements hydrauliques des chaudiéres aus callecteurs

Dépose équipement hydraulique 3 partir des collecteurs

ELECTRICITE DE LA DEFOSE

Congignation électrigue

Diécablage électrique des pompes Edtiment O

Décablage électrique des W3V

Dépose et évacuation des armoires

Dépase et éuacuation cible électrique ne servant plug

CHAUDIERES EXISTANTES

Démantage des chaudiéres

Démantage de la cheminés

Démaontage des carneaus des 3 chaudiéres

Trongonnage des 3 chaudiéres

Ewacuation des 3 chaudiéres

Trongonnage des 3 chaudiéres

Dépaose et éuacuation des pompes

Dépase collecteurs

Dépase des équipements hydrauliques ne servant plus

Oépase cable Eléctrique ne serdant plus

Dépase et éuacuation de la production 'ECS Eitiment O

ALIMENTATION RESEAU OE CHALEUR

WRDO de 'entrée du site jusqud la sous station O

Fourniture de tuyauterie calorufugée D30 pour alimentation réseau de chaleur

Installation de la tuyauterie

Fourniture d'un échangeur aves instrumentation et vannes d'arrét

Fourniture d'une armioire de gestion du SKIO

Faccordement electrique de l'armoire de gestion du SKID

SECONDAIRE HYDRAULIGUE

Création de collecteurs O 80

Mlodification remplissage de chauffage EF

Création de 1 départ DM 40 pour B&timent O [ le départ Gymnase sera laissé]

incluant Wanne f Filtre ¢ W3V Bobinet { Sonde { Purgeur

Fourniture de pompe avec wariation de vitezse pour bitiment O

Faceordement des départs zur le collecteur [ incluant ke départ gymnase]

Fourniture et installation d'un compteur d"énergie calorifique sur circuit ggmnase

Fourniture et installation d’un compteur d"énergie calorifique sur circuit batiment O

Fourniture et installation d'un compteur d'appaoint d'eau chauffage

Calarifuge et Painture sur les rézeauy

SECONDAIRE ELECTRIGQUE

Création d'une armaire &lectrique aves régulateur et sutomate pour retour vers GTC

Fourniture et installation de 3 prizes RJ45

Fiourniture et installation de cibles réseau entre sous station et baie info de progimité

Fourniture et installation d'une IHRM sur armioire

INSTALLATION ET MISE EN SERYICE

Commissionnement [ remise en eau, tests..)

DOCUMENTS ET PRESTATIONS DE SERYICE INTELLECTUEL

DOE

[ ALTER: [ Prestataire rézeau zecondaire |
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Description de la tache
RESEAU GAZ

ALTER Frestataire réseau secandaire

Inertage du réseau gaz du compteur jusqu'au coffret

Dépose centrale de détaction gaz

Démantage tuyauterie gaz

Ewvacuation buyauterie gaz du point de livraison jusqu'aus chaudiéres

RESEAU

|| %

Congignation hydraulique

‘Widange du réseau Sous station Festaurant

Dépose des quipements hydrauliques ne servant plus

=

ELECTRICITE DE LA DEFOSE

Consignation dlectrique

Dépose et éuacuation cible lectrique ne servant plus

CHAUDIERES EXISTANTES

Démantage des chaudidres

Démontage de la chemninée

| w

Démontage des carneaus des 2 chaudiéres

Man prévy

Ewacuation des 2 chaudiéres

Dépose des équipements hydrauliques ne servant plus

Dépose cable éléctrique ne servant plus

Dépose et éuacuation de |3 CTA Cuiging

ALIMENTATION RESEAU DE CHALEUR

el el ol ol e

WRD de l'entrée du site jusqui la sous station Festaurant

Faurniture de tuyauterie calorufugée 050 pour aliment ation rézeau de chaleur

Installation de la tuyauterie

Faurniture d'un échangeur aves instrumentation et vannes d'arrét

Fourniture d'une armoaire de gestion du SKID

Faccordement electrique de |'armioire de gestion du SKID

SECONDAIRE HYDRAULIGUE

il ol el ool ol

Lizizon secondaire échangeur au secandaire

Fourniture et installation d'un compteur d'énergie calorifique sur circuit principal

Fourniture et installation d'un compteur d'énergie calorifiqgue sur circuit batiment Restaurant

Fourniture et installation d’un compteur d*appoint d"eau chauffage

Fourniture et installation de & ventilo convecteurs pour le foyer et restaurant

Fourniture etinstallation de § vannes 2 vaies pour alimentation du ventilo conwecteur

Creation d'entrées d"air neuf pour ventilo convecteurs

Calorifuge et Peinture sur les réseaus

SECONDAIRE ELECTRIGQUE

sl ol el ool ol el ool e

Création d'une armaire électrique aves régulateur, automate et IHM

Fourniture et installation de 3 prises RJ45

Faurniture et installation de edbles réseau entre sous station et baie info de progimite

Faurniture et installation d'un compteur d'énergie dlectrique pour chaque départ

Fourniture etinstallations de paszerelles Mbus et Mod bus en prévision plan de comptage

INSTALLATION ET MISE EN SERYICE

Commissionnement [ remise en eau, tests.)

DOCUMENTS ET PRESTATIONS DE SERYICE INTELLECTUEL
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INSTALLATION EXISTANTE
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50US5 STATION BATIMENT A

Description de la tache

Fourniture et installation d'un compteur d'énergie calorifique sur circuit principal

Création d'une armoire électrique avec régulateur et automate pour retour vers IHM Sous station Restaurant
Fourniture et installation de 3 prises R145

Fourniture et installation de cables réseau entre sous station et baie info de proximité

Fourniture et installation d'un compteur d'énergie électrique

Fourniture et installations de passerelles Mbus et Mod bus en prévision plan de comptage

Commissionnement ( remise en eau , tests...)

SOUS STATION BATIMENT C

Description de la tache

Fourniture et installation d'un comp

Création d'une armoire électrique avec régulateur et automate pour retour vers IHM Sous station restaurant
Fourniture et installation de 3 prises RJ45

Fourniture et installation de cables réseau entre sous station et baie info de proximité

Dépose de la vanne 3 voies de départ 22,25,26
Fourniture et installation d'une vanne 3 voies sur Z5

Commissionnement ( remise en eau, tests...
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Prestataire réseau secondaire
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