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I. OBJET - DISPOSITIONS GENERALES

I.1 Objet du marché

Le présent marché concerne des travaux de remplacement du systéme de sécurité incendie (SSI) du
site CPAM de Toulouse au 12 place Saint-Etienne. Ce site CPAM est actuellement équipé d’un SSI de
catégorie A avec présence de détection automatique d’incendie dans certains locaux.

Selon I'historique consulté, il n’existe aucune exigence particuliere liée a la mise en place de
détection automatique d’incendie. Dans le cadre de la rénovation de I'équipement d’alarme, le SSI de
catégorie A sera donc remplacé par un équipement d’alarme de type 2b qui assurera les fonctions
suivantes :

- La diffusion du signal sonore d’évacuation ;

- Ladiffusion du signal lumineux dans les sanitaires ouverts au public ;

- Les arréts techniques de I'amphithéatre (la coupure du programme en cours, le message
préenregistré et la remise en lumiére sont repris sur I'’équipement d’alarme afin de faciliter
I’évacuation) ;

- Lafermeture des portes maintenues ouvertes ;

- L'ouverture de la porte automatique d’entrée afin de faciliter I'évacuation du public.

A l'issue de cette installation, il sera réalisé une réception technique compléete du SSI et la création
d'un dossier d'identité du SSI conformément a la NFS 61-932 en vigueur.

La fourniture, la pose des matériels, le cablage courant faible et courant fort des équipements
proposés et la dépose des anciennes installations et du matériel obsoléte sont a la charge du
Titulaire.

Le Titulaire garantit posséder I'ensemble des qualifications nécessaires a la réalisation des travaux.

Le présent CCTP a notamment été rédigé sur la base des documents suivants :
- Proces-verbal de la commission de sécurité en date du 7 février 2022 (annexe n°6)
- Notice de Sécurité de I'opération établie en juillet 2024 (annexe n°7)

1.2 Lieu d’exécution

Le lieu d’exécution du marché est situé au 12 place Saint Etienne - 31000 TOULOUSE et se compose
comme suit :

3éme étage
28me étage
1°" étage
RDC
Sous-sol

YV VVYVYVYV

L’établissement est classé en type W avec activités de L et U de 5°™ catégorie. Les prestations faisant
I’objet du présent marché doivent étre conformes aux normes frangaises et européennes en vigueur
et a I'ensemble des textes applicables dans ce domaine.
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CCTP

1.3 Liste des abréviations utilisées

AES Alimentation électrique de sécurité

APS Alimentation pneumatique de sécurité

BAAL Bloc autonome d'alarme lumineuse

BAAS Bloc autonome d'alarme sonore

BAASL Bloc autonome d'alarme sonore et lumineuse
BAES Bloc autonome d'éclairage de sécurité

BT Basse tension

CCF Clapet coupe-feu

CMSI Centralisateur de mise en sécurité incendie

CTA Centrale de traitement d'air

CTP Cheminement technique protégé

CS Colonne Séche

DAC Dispositif adaptateur de commande

DAI Détecteur automatique d'incendie

DAS Dispositif actionné de sécurité

DCM Dispositif de commande manuelle

DCMR Dispositif de commandes manuelles regroupées
DCS Dispositif de commande avec signalisation

DCT Dispositif commandé terminal

DECT Dispositif électrique de commande et de temporisation
DIC Dispositif Intermédiaire de Commande.

DL Diffuseur lumineux

DM Déclencheur manuel d'alarme

DS Diffuseur sonore

DVAF Dispositif visuel d'alarme feu

EA Equipement d'alarme pour I'évacuation

EAE Equipement d'alimentation électrique

EAES Equipement d'alimentation en énergie de sécurité
ECS Equipement de contréle et de signalisation

ECSAV Equipement de contrdle et de signalisation pour I'alarme vocale

GES Groupe électrogene de sécurité
GTB Gestion technique du batiment
GTC Gestion technique centralisée

LAl Locaux ou volumes acoustiquement identiques
OSM Organe de sécurité a manipuler

RIA Robinet Incendie Armé

SDAD Systémes de détecteurs autonomes déclencheurs
SDI Systéme de détection incendie

SMSI Systéme de mise en sécurité incendie

SSI Systeme de sécurité incendie

SSS Systeme de sonorisation de sécurité

TBT Tres basse tension

TBTP Tres basse tension de protection

TBTS Tres basse tension de sécurité

TR Tableau répétiteur

TRC Tableau répétiteur de confort

TRE Tableau répétiteur d'exploitation
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e UAE Unité d'aide a I'exploitation

e UCMC Unité de commande manuelle centralisée
e UGA Unité de gestion d'alarme

e UGCIS Unité de gestion centralisée des issues de secours
e US Unité de signalisation

e VTP Volume technique protégé

e ZA Zone de diffusion d'alarme pour I'évacuation
e 7CZone de compartimentage

e 7D Zone de détection

e ZDA Zone de détection automatique

e ZDM Zone de détection manuelle

e ZF Zone de désenfumage

e 7S Zone de mise en sécurité

I1. DESCRIPTION DES TRAVAUX

I.1 Calendrier d’exécution

Préalablement a son intervention, le TITULAIRE devra remettre au Coordinateur SSI un calendrier
détaillé d’exécution, celui-ci devra faire apparaitre les délais d’intervention en mettant en évidence
les principales étapes de I'intervention. La date limite contractuelle de réception des travaux est fixée
au 15 novembre 2025.

Le TITULAIRE devra tenir compte dans son calendrier d’intervention des délais de commande et de
réception des matériaux, ainsi que des prérequis techniques et de la date limite contractuelle
maximale de réception. A compter de la notification du marché, le Titulaire dispose d’un délai
contractuel maximal de 15 jours calendaires pour élaborer le calendrier d’exécution des travaux et

le transmettre au maitre d’ouvrage et au Coordinateur SSI.

IL.2 Généralités

Dans un premier temps, le Titulaire réalise les travaux de mise en place de la nouvelle installation du
SSl sur le site tout en maintenant le SSI existant fonctionnel. Lors de ces travaux, le Titulaire s’assure
du fonctionnement de l'installation existante en réalisant les essais nécessaires. Il est ensuite
responsable du fonctionnement de I'installation pendant la durée des travaux.

Dans le cas ou certaines lignes de détection ou d’asservissement doivent étre isolées le temps d’une
intervention, le Titulaire préviendra le chargé de sécurité de la CPAM en précisant la zone, le type
d’intervention et le temps de coupure. L'installation doit étre redevenue fonctionnelle en fin de
journée. Le basculement entre la nouvelle installation et I'installation existante se fera apres
I"autocontréle du Titulaire. Tant que le basculement ne sera pas réalisé, I'installation existante
restera en fonctionnement.

Dans un second temps, le Titulaire dépose et évacue tous les équipements de l'installation existante
qui n"auront pas été conservés suite a la nouvelle installation (centrale, matériels, cibles ...). Il a a sa
charge la dépose, I'évacuation de I'ensemble des équipements, matériaux et déchets générés lors
des travaux.
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IL.3 Modernisation du systéme de site déja équipé

Le Titulaire assure l'installation d'un SSI de catégorie E avec équipement d’alarme de type 2b,
composé des éléments suivants :

e Un BAAS Pr,

e Un tableau de report situé a I'accueil

e Des déclencheurs manuels.

e Des BAAS SA et BAAL SA

e Des DAS (existants et repris)

e Des arréts techniques.

Le BAAS Pr gerera la diffusion de I'alarme générale du batiment au moyen de sirene BAAS SA et de
BAAL SA

SYNOPTIQUE DE L’INSTALLATION :

] SMSI

w |Prise d'informations ————— . DCT

m | au moyen des DM Fm——————————— 1 L SDAD JI

e | d'un EAZa ou EAZb ‘ | B

S| répartis en ZDM | DCM | [ —

= | . DAC [ = DAS

Z L I -

< [

2 [

a | UGA2(EA2a) F———— T

& DM ECsAv = |2 useur(s)

bois I d'évacuation
(0] |BAAS de type Pr(EAZb) Lo___J

I1.4 Conception des zones

Les plans de repérage des zones (ZA, ZC, ZF, ZDA, ZDM) figurent en annexe n°1 au présent CCTP.0
Les tableaux de corrélation ZD-ZS et ZS-DCT figurent en annexe n°2 au présent CCTP.

Les zones de mise en sécurité respectent le § 5.5 de la norme NF S 61-931 de mai 2014, a savoir :

Principe général ZD<ZS<ZA

Organisation des zones ZF<ZC<ZA

En fonction du type de détection ZDA < ZF
ZDM < ZA

Zonage proposé :

BATIMENT NIVEAU ZDM ZC ZA

CPAM s/s ZDM 01 ZC 01 ZA 01
CPAM RDC ZDM 02 ZC 01 ZA 01
CPAM R+1 ZDM 03 ZC 01 ZA 01
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CPAM R+2 ZDM 04 ZC01 ZA01

CPAM R+3 ZDM 05 ZC01 ZA01

I.5 Scénarios de mise en sécurité

Synthése des scenarios de mise en sécurité :

Le BAAS Pr assurera manuellement les fonctions suivantes :

e Evacuation (alarme générale)

e Compartimentage : Fermeture des portes coupe-feu de recoupement des circulations
Le BASS Pr assurera ces asservissements automatiques suivant le tableau de corrélation joint en
annexe.

Asservissements programmés

Fonction Scénarios de mise en sécurité Détection Déclencheur | Action manuelle
automatique | manuel

Depuis BAAS
Pr

Associés a la | Diffusion de l'alarme restreinte | - X X

fonction sur le SSI

EVACUATION | Diffusion de I'alarme générale - X X

Arréts techniques (ex L16). - X X

Scenarios de mise en sécurité par type de zone de détection :

Les déclencheurs manuels mettront en ceuvre :

- Alarme restreinte sur le BAAS Pr et le Tableau de report

- Diffusion de I'alarme générale sans temporisation

- Remise en lumiére, coupure du programme en cours et message préenregistré dans
I"amphithéatre

- Fermeture des portes de recoupement

- Ouverture de la porte automatique d’entrée

IL.6 Implantation des matériels centraux et d’exploitation

Le BAAS Pr. sera installé en lieu et place du SSI existant dans le local dédié. Ce volume reste
accessible au secours et sera identifié clairement comme étant le local accueillant le SSI du batiment.
Un tableau de report sera placé a I'accueil sous surveillance humaine permanente en présence du
public.

Il'y aura toujours un personnel de présent dans les locaux pendant les heures d’ouverture au public
et formé a l'exploitation de niveau Il du SSI.

Ce local est équipé des moyens suivants :
e Affichage des consignes d’exploitation.

e Affichage des plans renseignés avec implantation du tableau SSI.
e Dossier d’identité SSI.
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e BAES pour assurer la lecture des plans et/ou un Bloc Autonome Portatif.

Rappel sur la mise en ceuvre de Volume Technique Protégé (VTP) :

On entend par « volume technique protégé » un local ou un placard dont le volume est protégé d’un
incendie extérieur de telle maniere que les matériels qu’il contient puissent continuer a assurer leur
service pendant un temps déterminé.

En regle générale, ce temps doit correspondre au degré de stabilité au feu exigé pour le batiment,
avec un maximum d’une heure, sauf a la traversée de locaux a risques particuliers pour lesquels la
protection doit étre identique a celle exigée pour ce local.

Réalisé a I'aide de staff, de béton cellulaire ou de plaques cellulo-calcaire, il peut étre équipé de
portes, de trappes et de bouches d’aération, permettant ainsi d’obtenir un volume technique coupe-
feu jusqu’a 2 heures.

I.7 Tableau répétiteur d’alarme ou de confort (TRA-TRC)

Il sera prévu un Tableau Répétiteur d'Alarme ou de Confort avec afficheur LCD reprenant les
informations de zone en alarme et de libellé de point en alarme.

Implantation :
Un tableau de report sera placé a I'accueil sous surveillance humaine permanente en présence du

public.

I.8 Détection manuelle

Les déclencheurs manuels seront sous la forme de boitier rouge a membrane déformable et avec une
LED permettant de facilement identifier leur déclenchement.

lIs seront équipés de capots de protection maintenant leur accessibilité au niveau 0.

lls seront installés a proximité des sorties et au droit des escaliers dans les niveaux supérieurs et a
une hauteur de 1m30 (centre du boitier).

Chaque socle de déclencheur sera identifié avec le numéro de la zone et le numéro du point sur la
boucle de détection (ZDMxx/yyy) par une étiquette résistante dans le temps.

Les déclencheurs manuels seront installés conformément a la NFS 61-932.

I1.9 Fonction compartimentage

La fonction de compartimentage nécessitera la réintégration des portes coupe-feu de recoupement
présentent dans les circulations de grande longueur dans le nouveau systéeme de sécurité incendie.

IL.10Fonction évacuation

La fonction d’évacuation sera assurée par une zone d’alarme ZAO1 commune a I'établissement.
L'alarme d’évacuation du batiment sera réalisée par I'intermédiaire :

e Des BAAS SA. Ces diffuseurs sonores seront installés a une hauteur minimale de 2m25.

e Ainsi que des BAAL SA installés dans tous les sanitaires ouverts au public afin de compléter le

signal sonore par un signal lumineux.

Il n’existera pas de temporisation au signal sonore d’évacuation.
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L'ensemble des avertisseurs sonores et lumineux existants seront remplacés.

Le Titulaire a a sa charge I'’étude vérifiant 'implantation de ces avertisseurs. Il devra vérifier si le type
de diffuseurs est adapté et permet la diffusion de I'alerte de maniére optimale.

Il n"existe pas de dispositifs de verrouillage électromagnétique sur le site.

IL.11 Cablage

I1.11.1 Geénéralitées

Toute l'installation sera réalisée suivant les regles de I'art en respectant la qualité et la résistance au
feu des cables requis pour assurer le bon fonctionnement de I'équipement d’alarme. Les mises a la
terre et les protections électriques nécessaires seront assurées.

Le cablage respectera les données des constructeurs et les normes en vigueur, en particulier, la
norme NF C 15-100.

Les cables « courants faibles » seront séparés des cables « courants forts » en respectant les
prescriptions de I’'UTE C 15-900.

Les cables électriques devront étre fixés a un élément stable de la construction, en aucun cas, un
cablage dit « volant » ne sera acceptable.
Le cablage respectera les données "constructeurs".

I1.11.2 Repérage

Le repérage des cables devra faciliter les interventions dans un cadre de maintenance (préventive
et/ou corrective) et/ou de modification d’installation lors d’une adaptation de celle-ci.

Le repérage devra résister dans le temps. Sa mise en place devra étre telle qu’il soit lisible apres
connexion aux équipements.

I.11.3 Type de cables

Matériel avec voies de transmission rebouclées

Fonction Mode de télécommande Elément déporté CMSI Liaisons DAS/DCT
Rupture Emission VT MD LT LC
Désenfumage X CR1 En zone C2 C2(2)
Désenfumage X CR1 Hors zone (1) CR1 CR1 (2)
Compartimentage X CR1 En zone C2 C2 (3)
Compartimentage X CR1 Hors zone (1) Cc2 CR1 (3)

Matériel avec voies de transmission redondantes

Fonction Mode de télécommande Elément déporté CMSI Liaisons DAS/DCT
Rupture Emission VT MD LT LC
Désenfumage X CR1 En zone C2 C2(2)
Désenfumage X CR1 Hors zone (1) CR1 CR1 (2)
Compartimentage X CR1 En zone C2 C2(3)
Compartimentage X CR1 Hors zone (1) C2 CR1 (3)
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(1) A placer en VTP.
(2) Non obligatoire pour les volets sur conduit unitaire.
(3) Controle de position de sécurité obligatoire uniquement pour les DAS communs.

LT : Ligne de Télécommande.

LC : Ligne de Controéle.

VT : Voie de Transmission.

MD : Matériel Déporté.

VTP : Volume Technique Protégé.

Lorsqu’une Voie de Transmission rebouclée passera 2 fois dans la méme ZS, les matériels déportés y
étant raccordés seront repris sur un seul de ces cheminements.

Les Lignes de Télécommandes et de Controle ne devront avoir aucune liaison galvanique entre elles.
Les modules déportés gérant un ou plusieurs coffrets de relayage seront placés dans le méme local
que ces coffrets ou placés en VTP.

Type de Liaison Diameétre minimal Section minimale Section minimale en
mm en souple mm? rigide mm?

Voies de transmission 0.8

Ligne de Télécommande 1 1.5

Ligne de Controle 0.8

Liaison diffuseurs 1 1.5

sonores

Liaison D.M. 0.8

Liaison SDI/CMSI 0.8

Liaison TRE/UAE 0.8

Liaison d'alimentation 1 1.5

électrique

Autres  liaisons  sans | 0.8

énergie

Matériel raccordés Tension | Alimentation | Surveillance | Type de | Observation

de ligne cable

ECS 230V Permanente Oui c2 Issue du TGBT

Report ECS 24/48V Emission Oui CR1

Détecteur auto. 24/48V Permanente Oui C2 CR1 entre 1ler et

d'incendie dernier DAl ou DM et
ECS

Déclencheur manuel 24/48V Permanente Oui C2 CR1 entre 1ler et
dernier DM ou DAl et
ECS

Indicateur d'action 24/48V Permanente | Non C2

TRE 24/48V Emission Oui CR1

CMSI 230V Permanente | Oui c2 Issue du TGBT

DSNA 24/48V Emission Oui CR1

AGS 24/48V Emission Oui CR1

BAAS / BAAL 230V Permanente | Non C2

Déverrouillage IS 24/48V Rupture Non Cc2

Porte a fermeture 24/48V Rupture Non C2

automatique

Clapet coupe-feu 24/48V Rupture Non C2
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Coffret de relayage 24/48V Emission Oui CR1 Installé hors ZS

Ouvrant de fagcade 24/48V Emission Oui CR1 C2 si MD dans ZS
Volet de désenfumage 24/48V Emission Oui CR1 C2 si MD dans ZS
sur conduit collectif
Volet de désenfumage 24/48V Emission Oui CR1 C2 si MD dans ZS
sur conduit unitaire
Commande arrét 24/48V Emission Oui CR1
pompier
Controle de position 24/48V Permanente Oui CR1
des DAS
Ventilateur de 230V Permanente | Oui CR1 Issue du TGBT ou du
désenfumage Tableau de DF
NSA 24/48V Emission Oui CR1

I1.11.4 Ligne de détection et ligne d’asservissement

Ligne de détection :

Le Titulaire aura a sa charge la dépose de I'’ensemble des cables reliant les tétes de détection
(détecteur optique, thermo vélocimétrique, linaire...) et indicateur d’action. La dépose des
tétes de détection et des indicateurs étant également a leur charge.

Le Titulaire devra conserver et tester les liaisons reliant les DM du site (vérification de la
continuité du cable et du type de cable). Le remplacement des DM par une nouvelle
génération étant également a leur charge.

Dans le cas ou il y aurait une défaillance dans la continuité ou sur le type de cable, le Titulaire
devra proposer un cheminement et la longueur du nouveau cable, ainsi que le type. Une
commande dans le cadre du BPU du marché pourra étre passée par la CPAM, apres
validation de la proposition du Titulaire.

Ligne d’asservissement :

CCTP

Le Titulaire devra conserver et tester les liaisons reliant les DAS du site (vérification de la
continuité du cable et du type de cable). Les DAS du site étant des portes coupe-feu DAS, les
ouvrant de désenfumage de I'escalier monumental, ouvrant de désenfumage de I'escalier
d’évacuation entre le batiment B et C.

Le Titulaire devra également conserver et tester les liaisons reliant les avertisseur sonore,
avertisseur lumineux du site (vérification de la continuité du cable et du type de cable).

Dans le cas ou il y aurait une défaillance dans la continuité ou sur le type de cable, le Titulaire
devra proposer un cheminement et la longueur du nouveau cable, ainsi que le type. Une
commande dans le cadre du BPU du marché pourra étre passée par la CPAM apres validation
de la proposition du Titulaire.

La création ou modification des lignes pour ajout DLNA dans les sanitaires ERP (RDC + R+1)
afin de compléter le signal sonore d’évacuation par un signal lumineux.
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I11.

PRESTATIONS A LA CHARGE DU TITULAIRE

Sauf indications contraires mentionnées au présent CCTP, les prestations a la charge du Titulaire
comprendront notamment :

IV.

Les études générales et détaillées d'exécution avec remise des plans et documents associés y
compris ceux jugés nécessaires par le Maitre d'Ouvrage ou ses représentants,

La participation aux réunions demandées par le Maitre d'Ouvrage,

La coordination de son personnel et de ses sous-traitants éventuels,

Tous les relevés sur les installations et équipements existants nécessaires a la conduite de ses
études,

L’élaboration et la soumission des dossiers techniques des solutions dérogeant aux normes
aupres des organismes compétents le cas échéant,

La réalisation des installations de chantier propres a ses travaux,

La fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service des différents équipements
constituant les installations spécifiées (hors prestations énoncées dans le chapitre « exclu de
la prestation »)

La fourniture, la pose et le raccordement de I'ensemble des cables et chemins de cables
et/ou conduits nécessaires,

L'alimentation électrique des équipements avec les protections réglementaires,

Le transport, la manutention et le stockage du matériel sur site,

Les percements, scellement, saignées et rebouchages nécessaires a la mise en place de ses
équipements,

Le dévoiement des équipements génant la pose de la baie SSI

Les plaques de propreté pour les équipements non reposés au méme endroit (déclencheur
manuels, téte de DI, indicateurs d’action).

Les travaux d'adaptation éventuelle des équipements fournis,

Les travaux de réfection tous corps d’état pour la réparation des dégradations éventuelles
survenues durant les travaux et de la responsabilité du Titulaire,

Les réglages, mises au point et essais nécessaires au bon fonctionnement, ainsi que tous ceux
demandés lors des réceptions,

La fourniture des matériels consommables et outillages spéciaux nécessaires a la mise en
oceuvre, mise en service et essais,

La fourniture des pieces contractuelles,

La fourniture des plans a jours,

L'élaboration d'un dossier de fin de chantier,

Le nettoyage de son chantier avec enlevement de tous les rebuts et gravats,

L'assistance technique a la mise en exploitation,

La garantie du matériel fourni, aprés réception.

Le plan de prévention.

MODALITES D’INTERVENTION

IV.1 Textes de référence

Les installations seront réalisées conformément aux textes suivants :

CCTP

Code de la Construction et de |I'Habitation (CCH).
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e Code du Travail (CT).

e Normes NFS 61-931 a 61-942 (dans leur derniére Edition).

Fascicule Documentaire FD NFS 61-949.

Norme NFC 15-100.

Norme NF C 48-150.

Reglement de sécurité Incendie ERP :
- Arrété du 21 avril 1983 modifié : dispositions particuliéres des établissements de type

W.

e |Instruction Technique n°247, relative au mécanisme de déclenchement des dispositifs de

fermeture résistant au feu.

IV.2 Classement de I'établissement

Selon les éléments fournis au coordinateur SSI, I'établissement sera classé en type W de 5éme
catégorie (une proposition de déclassement est réalisée a |'occasion de I'opération).

Classement :

TYPES Type principal w
Autres types L, U
| CATEGORIE | 5eme |

IV.3 Conditions, délais d’intervention et d’exécution

Les dates et heures d’intervention seront prises en concertation avec le maitre d’ouvrage qui prendra
les dispositions nécessaires pour rendre accessible aux agents du Titulaire I'ensemble des espaces et
installations concernés par les prestations. D’'une maniéere générale les heures d’intervention sont les
suivantes :
®= Du lundi au vendredi : de 8h a 17h30 avec une exception pour la partie du ler étage ou les
travaux ne pourront se faire qu’a partir de 14h.

Les travaux se dérouleront en site occupé, le Titulaire mettra en ceuvre les solutions aussi bien
techniques qu’organisationnelles, afin de diminuer les bruits pour les travaux et d’assurer la bonne
signalisation du chantier.

Aucun matériel ne sera mis a la disposition du Titulaire. Il lui appartiendra en conséquence de fournir
I’ensemble du matériel nécessaire a la réalisation de ses prestations. L'énergie électrique et I'eau
nécessaire a l'exécution proprement dite des prestations seront fournies gratuitement par
I’organisme.

Toute disposition sera prise par le Titulaire pour les éventuels travaux en hauteur et d’ordre
électrique.
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IV.4 Conformité des matériels utilisés

Le TITULAIRE devra veiller a n’utiliser que du matériel conforme a la réglementation et a jour des
controles nécessaires notamment pour les appareils de levage et de travail en hauteur.

Tous les matériels mis en ceuvre seront présentés avec PV de certification et documentation
technique en conformité avec les normes NFS (61-931 a 61-941).

Le TITULAIRE s’engage a respecter 'utilisation des matériels nécessaires a la parfaite mise en sécurité
des intervenants et les préconisations décrites dans le plan de prévention le cas échéant.
Le TITULAIRE veillera a mettre a disposition des intervenants tous les EPI (Equipements de Protection

Individuelle) nécessaires et en conformité avec les réglementations en vigueur a la date
d’intervention.

Le matériel laissé sur site entre deux interventions (nuit, week-end...) reste sous l'entiere
responsabilité du TITULAIRE tant sur le risque qu’il peut représenter pour les usagers et le batiment
gu’en cas de dégradation ou vol.

IV.5 Développement durable et qualité environnementale

La totalité des éléments déposés et les gravats doivent étre évacués en décharge publique, sauf
demande contraire du MAITRE D’OUVRAGE. Sur demande du MATTRE D’OUVRAGE, le Titulaire devra
fournir les justificatifs de mise en décharge agréée.

Le MAITRE D’OUVRAGE entend s’impliquer fortement dans une démarche de Qualité
Environnementale des Batiments (QEB) pour toutes les opérations de travaux dans les batiments,
objet des travaux du présent marché.

Dans ce cadre, le TITULAIRE devra utiliser, dés lors qu’ils existent, des matériaux et équipements
marqués conformes a la norme « NF Environnement » ou équivalent a condition qu’ils respectent les
DTU (documents techniques unifiés).

V. RECEPTION TECHNIQUE DE L'INSTALLATION

Les divers essais et vérifications de fonctionnement des installations, seront consignés sur des
procés-verbaux a transmettre au Maitre d'ouvrage, dans le DOE.
Pour I'exécution des travaux, il y aura 2 réceptions :

- Réception technique du coordinateur SSI

- Réception des travaux par le maitre d’ouvrage.

Les réceptions seront prononcées apres exécution des contrdles prévus et la fourniture par le
Titulaire d’un dossier complet en langue francaise.

Les réglages et essais divers nécessaires aux installations de début de mise en service et au cours de
I'année de garantie, seront consignés a I’écrit et envoyé au client pour complétude du DOE.
L'information des utilisateurs sur le fonctionnement avec notices du matériel et consignes
d'entretien sera a remettre dans le DOE.
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Les divers proceés-verbaux du matériel installé avec les agréments correspondants, etc. seront a

remettre dans le DOE.

Le Titulaire fournit dans son DOE (format DWG compatible Autocad 2013 et format PDF) :

- Schéma de raccordement des équipements (détails de cablage)

- Plans d’'implantation des équipements (partie SSI et CMSI)
- Les notices d’installation et d’utilisation du matériel installé
- Lafourniture des fiches techniques du matériel

- Rapport d’associativité du matériel

- Listing des points de détection

- PV du matériel

- Procédure d’utilisation du matériel

- Code d’acces a la nouvelle centrale

- Le listing des équipements avec leur durée de garantie

- Autocontréles

V.1 Pourle BAAS PR

L'ensemble des points de détection incendie (DM) sera testé lors de la réception technique.

A minima, il sera réalisé un sondage par le coordinateur SSI pour la vérification des libellés et un

point par ZD pour la vérification des scénarios de mise en sécurité.

Un rapport de réception technique du SSI sera établi par le coordinateur SSI.

V.2 Dossier d’identité SSI

Les documents nécessaires a la constitution du dossier d’identité phase travaux (plan, PV de

conformité des matériels, fiches techniques, etc...) seront obligatoirement transmis au coordinateur

SSl avant la réalisation des essais réception.

Le dossier d’identité du SSI sera constitué en un exemplaire unique conformément a la NFS 61-932

d’avril 2019 et sera a maintenir a jour avec I'évolution des installations.

VI. ANNEXES

Sont annexés au présent CCTP les documents suivants :

Annexe 01 : Plans de repérage des zones (ZA, ZC, ZF, ZDA, ZDM)
Annexe 02 : Tableau de corrélation entre ZD et ES et entre ZS et DCT
Annexe 03 : Rapport de maintenance SSI 2024

Annexe 04 : Implantation asservissement

Annexe 05 : Implantation et distribution de la détection incendie
Annexe 06 : Notice de sécurité de I'opération

Annexe 07 : Proces-verbal de validation des travaux
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