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La CPAM de la Haute-Garonne s’est engagée dans une démarche d’achats responsables avec la
signature de la charte « Relations Fournisseurs et Achats Responsables » (RFAR) en décembre 2024,
en présence du Médiateur des entreprises et d’un représentant du Conseil national des achats. La
Charte « Relation Fournisseurs et Achats Responsables » (RFAR) a été élaborée afin d’engager les
signataires a mettre en place une démarche de progrés vis-a-vis de leurs fournisseurs et notamment
les petites et moyennes entreprises (TPE-PME).

Par le biais de ses 10 engagements pour des achats responsables, la Charte participe a la construction
d'une relation équilibrée et pérenne entre clients et fournisseurs, dans la connaissance et le respect
des droits et devoirs respectifs de chaque partie.

La CPAM de la Haute-Garonne encourage le développement des bonnes pratiques d’achat dans
I’ensemble de la chaine d’approvisionnement. A cet effet, La CPAM de la Haute-Garonne invite ses
prestataires a s’engager dans un parcours des achats responsables, en signant a leur tour la Charte
RFAR. Le titulaire s'engage a informer La CPAM de la Haute-Garonne de toute démarche entreprise
en la matiere, notamment la signature de la Charte « relations fournisseurs et achats responsables

Charte zse s

RELATIONS FOURNISSEURS
ET ACHATS RESPONSABLES
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I. Objet du marché - Dispositions générales
I.1 Objet

Le présent marché concerne des travaux de remplacement du systeme de sécurité incendie (SSI) du
site CPAM de Toulouse Saint-Etienne, ainsi que la dépose du SSI remplacé.

L2 Procédure de passation

La consultation est passé selon la procédure du marché a procédure adaptée ouvert en application
des dispositions notamment des articles L2123-1, L2125-1, R2123-1 et suivants du Code de la
Commande Publique (ci-aprés « le Code »).

1.3 Lieu d’exéecution

Le lieu d’exécution du marché est situé au 12 place Saint Etienne - 31000 TOULOUSE et se compose
comme suit :

3eme étage

2eéme étage

ler étage

RDC

Sous-sol

YVVVYVVY

L'établissement est classé en type W avec activités de L et U de 5éme catégorie.
L4 Allotissement
Le présent marché n’est pas alloti.

L5 Présentation des intervenants aux opérations de travaux du
marché

MAITRISE D’OUVRAGE CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
41 Rue de I'Etoile
31093 TOULOUSE CEDEX 9

COORDINATEUR SSI CETAB
61 rue du professeur Lannelongue
33300 BORDEAUX

L1.6 Tranches fermes et optionnelles

Le présent marché ne comporte pas de tranche au sens de l'article R2113-4 du Code de la
Commande Publique.
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I.7 Sous-traitance

Les conditions et modalités applicables a la sous-traitance sont notamment définies aux articles 3.6
du CCAG-Travaux et aux articles L. 2193-1 a L.2193-3 et R.2193-1 a R.2193-22 du Code de la
commande publique.

Le Titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines prestations a condition d’avoir obtenu, pour
chaque sous-traitant, I'approbation préalable de la CPAM et I'agrément de ses conditions de
paiement.

La demande de sous-traitance peut intervenir, soit lors du dépot de I'offre, soit en cours d’exécution
du marché, et ce moyennant remise des documents exigés par les textes réglementaires.

L'entrepreneur principal devra justifier d’'une caution personnelle et solidaire pour garantir le
paiement des sous-traitants de second rang, a défaut d’avoir obtenu du Maitre d’Ouvrage un accord
sur une délégation de paiement.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir que sous réserve de son
acceptation et I'agrément de ses conditions de paiement.

Dans tous les cas de sous-traitance, le Titulaire se porte garant et demeure personnellement
responsable du respect par le(s) sous-traitant(s) de toutes les obligations résultant du marché,
quelles que soient la nature et I'étendue des prestations sous-traitées. Toute sanction prévue par le
marché sera applicable exclusivement au Titulaire, seule entité ayant un lien contractuel avec la
CPAM de Haute-Garonne.

Si le sous-traitant venait a entrer dans I'un des cas d’interdiction de soumissionner visés aux articles
L. 2141-1 et suivants du Code de la commande publique, il devra en informer sans délai la CPAM
pour prendre toutes mesures nécessaires.

Toute sous-traitance occulte diment constatée donnera lieu a une mise en demeure notifiée a
I’entreprise principale pour procéder a la déclaration de son sous-traitant dans un délai qui lui sera
imparti. Si cette mise en demeure reste en tout ou partie infructueuse, la CPAM pourra notifier sa
décision de résilier le marché pour faute, aux frais et risques du Titulaire.

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées, est payé
directement pour les prestations dont il assure I’exécution, dés lors que le montant des prestations
sous-traitées est égal ou supérieur a 600 euros TTC. Il est dit « sous-traitant de premier rang ».

1.8 Cotraitance

En complément de l'article 3.5 du CCAG-Travaux, les opérateurs économiques sont autorisés a se
porter candidat sous la forme d’un groupement solidaire ou d’un groupement conjoint. Dans le cas
du groupement conjoint, son mandataire doit étre solidaire techniquement et financierement de
chacun des membres pour I'exécution des prestations.

Il est précisé que si un des membres du groupement venait a entrer dans I'un des cas d’interdiction

de soumissionner visés aux articles L. 2141-1 et suivants du Code de la commande publique, il devra
en informer sans délai la CPAM pour prendre toutes mesures nécessaires.
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L9 Exécution complémentaire
Les prestations de I'accord-cadre pourront donner lieu a un nouveau marché pour la réalisation de
prestations similaires dans les conditions définies a I'article R 2122-7 du code de la commande

publique. Les prestations similaires seront confiées et exécutées par le titulaire du présent marché
dans les mémes conditions que celles qui y sont fixées.

110 Clause de réexamen

Conformément aux dispositions de I'article R. 2194-7 du Code de la commande publique, le présent
accord-cadre pourra étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles.

En conséquence, cette modification ne saurait, soit :

1° introduire des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale,
auraient attiré davantage d’opérateurs économiques ou permis |'admission d’autres opérateurs

économiques ou permis le choix d’une offre autre que celle retenue ;

2° modifier I'équilibre économique du marché en faveur du Titulaire d’'une maniére qui n’était pas
prévue dans le marché initial ;

3° modifier considérablement I'objet du marché ;

4° avoir pour effet de remplacer le Titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypotheses
prévues a 'article R. 2194-6 du Code de la commande publique.

Cette clause de réexamen sera mise en ceuvre par une simple décision de la CPAM de la Haute-
Garonne adressée par courriel.

I1. Parties contractantes
Les parties contractantes sont :

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA HAUTE-GARONNE
3, Boulevard Léopold Escande
31093 TOULOUSE CEDEX 9
Ci-aprés dénommée « L’ORGANISME »

Et:

La société titulaire du marché
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Ci-aprés dénommeée : « LE TITULAIRE ».

Le CCAG (Cahier des Clauses Administratives Générales) Travaux du 30 mars 2021 s’applique au
marché, en ce qu’il ne vient pas en contradiction avec les éléments énoncés au présent CCAP.

Tous les documents relatifs au présent marché sont rédigés en langue francgaise et les prix cités en
euros.

III. Pieces constitutives du marché

Par dérogation a I'article 4.1 du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de Travaux, les pieces constitutives de chaque marché sont les suivantes, établies par ordre
de priorité décroissant :

o L'acte d’engagement (établi a partir du formulaire ATTRI1) et ses annexes éventuelles,
complété et signé par le titulaire du Marché ;
o L’annexe financiére incluant :
> Le Cadre de Décomposition du prix Global et Forfaitaire (CDPGF)
> Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;
o Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;
o Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et ses annexes n°1 a n°7 :
Annexe 01 : Plans de repérage des zones (ZA, ZC, ZF, ZDA, ZDM)
Annexe 02 : Tableau de corrélation entre ZD et ES et entre ZS et DCT
Annexe 03 : Rapport de maintenance SSI 2024
Annexe 04 : Implantation asservissement
Annexe 05 : Implantation et distribution de la détection incendie
Annexe 06 : Notice de sécurité de I'opération
Annexe 07 : Proces-verbal de validation des travaux
o Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Travaux (CCAG - T) (Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de Travaux) ;
Le mémoire justificatif de I'offre du Titulaire retenu (CMJO complété) ;
Les actes spéciaux de sous-traitance postérieurs a la notification du Marché ;
L'ensemble des normes techniques et des normes réglementaires applicables ;
Les bons de commande.

VVYVVYYVY

O O O O

Le titulaire déclare connaitre I'ensemble des pieces précitées, s’y référer et les accepter, étant
entendu que certaines d’entre elles n’étaient pas comprises dans le DCE mais sont, par exemple,
consultables sur des sites Internet tel que www.legifrance.gouv.fr.

Pendant toute la durée d’exécution du marché, toute disposition figurant dans des documents
envoyés par le Titulaire qui seraient contraires aux dispositions des piéces contractuelles listées ci-
avant, sera réputée non écrite. Il en est ainsi, sans que cette liste ne soit exhaustive, des conditions
générales de vente du titulaire du marché.
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IV. Prix

IV.1 Caractéristique des prix

Le présent marché de travaux est un accord-cadre « composite » non alloti et mono-attributaire,
correspondant pour partie a :

- Un marché ordinaire dont les prestations sont réglées a prix global et forfaitaire ;
- Une part s’exécutant par émission de bons de commande, conformément notamment aux
articles L2125-1, R2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique.

La DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) et le BPU (Bordereau des prix unitaires)
complété par le titulaire a une valeur contractuelle pour les prix, et notamment pour servir de
référence dans le calcul du colt d’éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs décidés en
cours d’exécution du marché ou d’une réfaction des prix si certains travaux initiaux n’étaient pas
réalisés ou modifiés.

Toute quantité qu’ils pourraient contenir ne serait qu'indicative. Il appartient au titulaire de mettre
en ceuvre toutes les quantités nécessaires a la réalisation compléte des ouvrages tels que décrits
dans le CCTP et réalisés dans les conditions de prix et d'organisation fixées par I'ensemble des piéces
contractuelles.

De manieére non exhaustive, les prix du marché sont réputés comprendre tous les travaux et
ouvrages nécessaires au parfait achevement des travaux objet du marché, et notamment :
- les frais d’assurances, de garanties et d’accidents ;
- les frais de main d’ceuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement pour
réaliser les travaux dans des délais prescrits (travail de nuit, heures supplémentaires, ...) ;
- la participation aux visites et réunions techniques et de chantiers, aux fréquences prescrites ;
- les frais d’études et de reproduction des documents, et d’essais ;
- les frais de chantier, de dispositifs de sécurité, frais généraux, frais d’échafaudages ;
- les dépenses communes de chantier ;
- les frais liés a la réalisation d’un prototype ;
- les frais de nettoyage de chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux, les frais
d’évacuation et d’élimination des déchets ;
- en cas de cotraitance ou de sous-traitance, les dépenses résultant de I’exécution des
prestations de coordination et de controéle, ainsi que les conséquences de leurs défaillances.
Ces prix sont réputés complets, en ce sens qu’ils comprennent toutes les dépenses résultant de
|'exécution des travaux, y compris toutes les charges fiscales, parafiscales, frais généraux ou autres
frappant obligatoirement les opérations de travaux. lls sont également établis en considérant comme
incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou
s'exécutent les travaux telles que visées a I'article 10.1 du CCAG - Travaux.
C’est au titre de son obligation de conseil en qualité de professionnel que le titulaire doit notamment
faire savoir, en cours de procédure de consultation, les anomalies qu’il aurait relevées dans les pieces
contractuelles, et ce par écrit. En effet, toutes omissions, imprécisions et contradictions des plans,
coupes, détails et pieces du marché doivent étre signalées au plus tard a la remise de I'offre.
Aprés notification du marché, aucune contestation ne sera admise, sous prétexte d’une mauvaise
appréciation des conditions d’exécution. Le Titulaire ne pourra pas se prévaloir d’une quelconque
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erreur ou omission dans les documents contractuels pour se soustraire a son obligation d’exécuter
I'intégralité des ouvrages ou pour justifier une demande de facturation supplémentaire.

Lorsque les documents contractuels contiennent des recommandations ou des suggestions quant a
I'utilisation de certaines méthodes ou procédés de construction, le titulaire reconnait qu’il emploie
ces méthodes ou procédés uniquement apres s’étre assuré de leur exactitude, de leur fiabilité et de
leur adéquation aux circonstances.

Il reconnait avoir procédé a tous les calculs, vérifications, études et déterminations qu’il estime
nécessaires, afin d’obtenir tous éclaircissements ou informations de toute nature.

L'unité monétaire qui s'applique au Marché est I'Euro.
Les prix du marché sont détaillés a I'annexe financiére

IV.2 Variation des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres ; ce mois est appelé " mois zéro ".
Les prix sont définitifs et révisables.

En application des articles R.2112-7 a article R. 2112-14 du Code de la commande publique, la
révision des prix sera appliquée lors du paiement de chaque décompte mensuel, par application de la
formule suivante :

Cn=0,15+ 0,85 (BT47(n) / BT47(0))

selon les dispositions suivantes :
- Cn: coefficient de révision.
- Index (n) : derniere valeur connue de l'index de référence a la date de révision.
- Index (o) : valeur de I'index de référence au mois zéro.

BT47: Index du batiment - BT - Electricité - Base 2010 - Identifiant 001710972
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001710979

Par dérogation a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux, le coefficient de révision sera arrondi au millieme
supérieur lorsque la quatrieme décimale sera égale ou supérieure a 5, et au millieme inférieur dans
le cas contraire.

Des révisions provisoires pourront étre effectuées en cours de travaux a l'aide des derniers index ou
indices. La révision complémentaire sera effectuée des la publication de la valeur des index ou
indices réellement applicables a la période considérée. Cependant, lorsqu’un coefficient provisoire a
été utilisé, il ne pourra pas étre remplacé par un autre coefficient provisoire ultérieur, mais
seulement par le coefficient définitif.

CCAP Marché n°G2025026 Page 10 sur 34


https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001710979

Conformément a I'article R. 2191-28 du Code de la commande publique, le paiement calculé sur la
base des valeurs finales des index ou indices intervient au plus tard trois (3) mois apres la date a
laquelle sont publiées ces valeurs.

Par dérogation a I'article 10.4.4 du CCAG - Travaux, si les travaux ne sont pas achevés a |'expiration
du délai d’exécution propre a chaque lot du marché, par la faute de I'entreprise, la valeur finale de
I'index, pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix, est appréciée au plus tard soit a la
date contractuelle de réalisation des prestations, soit a la date de leur réalisation réelle, si celle-ci est
antérieure.

Lors de I’envoi de chaque facture comprenant une révision de prix, le Titulaire devra obligatoirement
indiquer les modalités et le détail du calcul de la révision (indice appliqué et formule détaillée).
Lorsque plusieurs indices seront appliqués, le Titulaire devra détailler la répartition des travaux
mentionnés sur la facture et concernés par chacun des indices.

Dans le cas oU aucun indice de remplacement ne serait publié, les Parties s’efforceront a lui
substituer un indice le plus proche possible de celui disparu et de I'esprit que les Parties lui avaient
attribué.

IV.3 Clause de sauvegarde

L'Organisme se réserve la faculté de résilier le marché, sans qu’aucune indemnité ne soit redevable a
ce titre — si la révision du prix méne a une augmentation égale ou supérieure a 5% pour I'année,
auquel cas la résiliation prendrait effet de plein droit a la date de révision.

V. Modalités de reglement

Conformément a I'article R2191-22 du code de la Commande Publique, la périodicité du versement
des acomptes est fixée au maximum a trois mois.

Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de |'article
R. 2151-13, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, une
société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, ce délai
est ramené a un mois pour les marchés de travaux, et, sur demande du titulaire du marché, pour les
marchés de fournitures et de services.

V.1 Modalités de transmission des factures

En application des dispositions de I'article L. 2192-3 et L. 2392-3 du code de la commande publique,
le titulaire est invité, si possible, a privilégier la transmission des factures sous forme électronique.
Pour ce faire, le titulaire doit utiliser la solution informatique gratuite et sécurisée mise a sa
disposition, le portail public de facturation dénommé « Chorus Pro », dans les conditions définies au
présent article.

L’application Chorus Pro est accessible depuis I'adresse : https://chorus-pro.gouv.fr
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Le titulaire est informé que Chorus Pro est le vecteur exclusif de transmission des factures sous
forme dématérialisée : toute transmission de factures par un procédé de dématérialisation autre que
Chorus Pro, ou toute transmission par Chorus Pro mais ne comportant pas l'intégralité des mentions
obligatoires listées ci-apres, ne sera pas acceptée. Par suite, en cas de réception d’'une facture
électronique non adressée via Chorus Pro, la CPAM de Haute-Garonne informera le titulaire du rejet
de sa facture par mail ou par courrier et l'invitera a s’y conformer.

En cas de réception d’'une facture adressée via Chorus Pro mais ne comportant pas l'intégralité des
mentions obligatoires listées ci-apres ou comportant des informations erronées, la CPAM de Haute-
Garonne informera le titulaire du rejet de sa facture par message généré via Chorus Pro et l'invitera a
réadresser via le portail une facture diiment rectifiée.

Ainsi, le titulaire devra, pour pouvoir déposer ses factures, renseigner les champs suivants dans I’outil

o Le numéro de SIRET, qui identifiera la CPAM de Haute-Garonne en tant que destinataire de la
facture : 776 950 404 00025
o Le numéro d’engagement qui correspond au NUMERO DE COMMANDE

A défaut de numéro de commande, il conviendra de mentionner le numéro du marché tel qu’il
figure sur l'acte d’engagement du présent marché ou, a défaut, toute référence permettant
d’identifier votre prestation.

En cas d’interrogation sur les modalités d’utilisation de ce dispositif, le titulaire pourra consulter:

o le site Communauté  Chorus Pro a I’adresse : https://communaute-
choruspro.finances.gouv.fr/

o I'aide en ligne du portail Chorus Pro.

Dans le cas ou, I'usage de la facture électronique ne serait pas possible, le titulaire devra transmettre
les factures au format papier. Pour ce faire, celles-ci devront étre adressées par courrier dans le
respect des exigences suivantes.

Les factures doivent alors étre établies en un original et deux duplicata et envoyées a I'adresse
suivante :

CPAM de Haute-Garonne — Service facturier
31093 Toulouse Cedex 9

Mentions devant figurer sur les factures papiers ou électroniques

Les factures devront comporter @ minima, en application de I'article D.2192-2, les indications
suivantes, conformes au marché :

nom et adresse du Titulaire ;

le numéro de facture (la numérotation des factures est chronologique et continue) ;

nom et adresse du destinataire ;

le numéro du bon de commande ;

le numéro du présent contrat ;

le cas échéant, le numéro de son compte bancaire ou postal tel que précisé dans le présent
article ;

la date d’émission de la facture ;

o prestations effectuées, désignation des produit livrés, dates de livraison et quantités ;

O O O O O O

o
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o le prix unitaire H.T ou lorsqu’il y a lieu le prix forfaitaire, montant de la T.V.A. et le prix T.T.C;
o le prix total HT, montant total TVA, prix total TTC.

V.2 Modalités de reglement

Les paiements sont effectués selon les régles de la comptabilité publique.

Les prestations sont payables sur présentation de la facture.

La CPAM de Haute-Garonne se libere des sommes dues en exécution du présent marché en
domiciliant ses paiements au crédit du compte ouvert du Titulaire tel qu'indiqué dans l'acte
d'engagement, ou a tout autre compte communiqué, par courrier, par le Titulaire. Cette modification
ne donne pas lieu a la rédaction d’un avenant.

L'Agent Comptable de la CPAM de Haute-Garonne régle les sommes dues en exécution du présent
marché dans un délai de 30 jours, a compter de la réception de la facture, apres réalisation par le
Titulaire et réception par la CPAM de Haute-Garonne des prestations dans les conditions prévues a
I'article technique du présent marché.

Le non-paiement dans les délais des sommes dues par la CPAM de Haute-Garonne en application du
présent marché donne lieu de plein droit, et sans autre formalité, au profit du Titulaire :

o Auversement des intéréts moratoires au profit du Titulaire :
Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant I'expiration du délai de paiement jusqu'a la
date de mise en paiement du principal incluse. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

o Au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40

euros.

V.3 Décomptes mensuels et décompte général et définitif :

Le reglement se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés selon les modalités
prévues par I'article 12 du CCAG - Travaux, sauf dispositions contraires spécifiques détaillées ci-apres.
La demande d'acompte et son versement s'effectueront conformément aux dispositions des articles
R. 2191-20 a 2191-22 du Code de la commande publique.

Les travaux seront réglés au fur et a mesure des prestations réellement exécutées. Le solde sera
réglé a 'achévement des travaux.

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font
I'objet d'un paiement a un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du

mandataire.

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par
chacun d'eux font I'objet d'un paiement individualisé.
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Dans tous les cas ou les travaux exécutés ne font pas I'objet d'un paiement a un compte unique, le
calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché
faisant I'objet d'un paiement individualisé.

V.3.1 Décomptes mensuels :

Par dérogation a I'article 12.1.1 du CCAG - Travaux, avant le 20 de chaque mois, le titulaire remet sa
demande de paiement mensuelle au Maitre d'ouvrage, sous la forme d'un projet de décompte,
transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis en mains propres contre
récépissé.

Tout retard dans la production d’un projet de décompte mensuel pourra donner lieu a I'application
de pénalités prévues pour non remise de documents.

Le Maitre d'ouvrage doit procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par le
titulaire. 1l les accepte en I'état ou les rectifie. Apres vérification, le projet de décompte mensuel,
accepté ou rectifié, devient alors le décompte mensuel.

Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractere définitif et ne lient pas les
parties.

V.3.2 Décompte final :

La demande de paiement finale intervient dans les conditions de I'article 12.3 du CCAG — Travaux.

V.3.3 Décompte général et définitif :

L'établissement du décompte général et du décompte général et définitif intervient dans les
conditions de I'article 12.3 du CCAG — Travaux.

V.3.4 Délais de paiement:

Le délai de paiement est de trente (30) jours calendaires a compter de la date de réception par le
Maitre d’ouvrage du projet de décompte mensuel, a condition que ce décompte ne soit contesté ni
par le Maitre d’ouvrage.

Toutefois, pour le paiement du solde, ce délai de paiement court a compter de la date de réception
par le Maitre d’ouvrage du décompte général et définitif établi.

En cas de retard de paiement, il sera appliqué le taux reglementaire qui est égal au taux d’intérét
|égal en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires

ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est de 40 euros.
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V.3.5 Paiement des cotraitants et des sous-traitants :

Les paiements sont répartis entre le Titulaire, le(s) cotraitant(s) et le(s) sous-traitant(s) payés
directement, comme indiqué dans I'acte d’engagement.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de
paiement.

Les réglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a I'information
par le Maitre d’ouvrage de I'acceptation par le Titulaire des piéces justificatives servant de base au
paiement direct.

Le sous-traitant de premier rang adresse sa demande de paiement libellée au nom du Maitre
d’ouvrage, a I'entreprise principale et au Maitre d’ouvrage par toute voie probante. Il libelle les
factures au nom du Titulaire et transmet a ce dernier les originaux a I'occasion de la demande de
paiement.

La demande de paiement adressée au Maitre d’ouvrage est accompagnée du double des pieces
adressées au Titulaire, ainsi que de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le Titulaire a
recu la demande, ou de I’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le Titulaire dispose d'un délai de quinze jours pour donner son accord ou notifier un refus, d'une
part, au sous-traitant et, d'autre part, au Maitre d’ouvrage.

Le sous-traitant indirect ne peut prétendre au paiement direct.

Le non-paiement dans les délais des sommes dues par la CPAM de la Haute-Garonne en application
du présent marché donne lieu de plein droit, et sans autre formalité, au profit du Titulaire :

o Auversement des intéréts moratoires au profit du Titulaire :
Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant I'expiration du délai de paiement jusqu'a la
date de mise en paiement du principal incluse. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

o Au versement d’'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40

euros.

V.3.6 Avance

L'option A de I'article 11.1 du CCAG Travaux est retenue pour la mise en ceuvre du présent marché.
Conformément aux articles R. 2191-3 et suivants du Code de la commande publique, une avance sera
versée au Titulaire, sauf refus exprimé dans I'acte d’engagement, lorsque le montant du marché
public est supérieur a 50 000 Euros HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux
mois.

En application de I'article R. 2191-9, le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre
d’une clause de variation de prix.
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Cette avance n’est due que sur la part du marché que le Titulaire ne sous-traite pas.

Il est d’ailleurs précisé que, des lors que le Titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une
avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants ayant droit au paiement direct,
et ce sur le fondement de I'article R. 2193-10 du Code. Les modalités de calcul de I'avance telles que
prévues par l'article R. 2191-3 précité, leur sont applicables, mais par référence au montant des
prestations sous-traitées.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert des la notification du Marché ou de I'acte spécial
par le pouvoir adjudicateur.

Que ce soit un Titulaire du Marché ou le sous-traitant, le remboursement de 'avance s’effectue par
précompte sur les sommes dues a titre d’acompte ou de solde.

Ce remboursement commence lorsque le montant des prestations exécutées par le Titulaire atteint
ou dépasse 65 % du montant du marché. Ce remboursement doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80 % du montant, toutes taxes comprises, du marché. Le remboursement pour le sous-
traitant se fait selon les mémes modalités.

En cas de groupement solidaire, les paiements des membres sont effectués sur un compte unique
ouvert au nom des membres ou du mandataire.

Dans I'hypothése ol la demande ne serait pas constituée dans les conditions et délais décrites supra,
le Titulaire perdrait jusqu'a la fin du Marché la possibilité d'obtenir I'avance.

V1. Garantie

VI.1 Retenue de garantie :

Conformément aux articles R.2191-32 a R.2191-35 du Code de la commande publique, il sera
prélevé une retenue de garantie par fractions sur chaque versement autre qu’une avance, a hauteur
de 5 % sur le montant initial modifié le cas échéant, du montant des modifications du marché en
cours d’exécution.

La retenue de garantie sera de 3 % pour les marchés conclus avec une petite et moyenne entreprise
au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la
définition des micro, petites et moyennes entreprises ou a des artisans au sens du | de Il'article 19 de
la loi n® 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et a la promotion du commerce
et de l'artisanat.

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves a la réception des travaux, ainsi que
celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie de parfait achévement.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une Garantie a premiére
demande. La structure apportant sa garantie doit étre choisie parmi les tiers agréés par I'Autorité de
controle prudentiel et de résolution. Lorsque cette structure est étrangere, elle doit étre choisie
parmi les tiers agréés dans son pays d’origine.

CCAP Marché n°G2025026 Page 16 sur 34



Dans ce cas, cette garantie est constituée pour le montant total du marché y compris ses
modifications en cours d’exécution. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont
alors reversés au titulaire apres constitution de cette garantie de substitution.

En cas de groupement d’entreprises, la garantie est fournie en totalité par le mandataire pour le
montant total du marché considéré, y compris ses modifications en cours d’exécution.

Dans I'hypothése ol la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de
la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois apres I'expiration du délai de garantie
de parfait achévement. Les établissements ayant apporté leur garantie sont libérés un mois au plus
tard aprés I'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire et non levées avant I'expiration du délai de
cette garantie, la retenue ne sera remboursée ou les établissements ayant délivré leur garantie ne
seront libérés qu’un mois apreés la date de leur levée effective.

Dans tous les cas, la CPAM n’acceptera pas de caution personnelle et solidaire en remplacement de
la retenue de garantie.

VI.2 Cession ou nantissement de créances :

La CPAM remet au Titulaire, a sa demande, soit une copie de |'original du marché revétue de la
mention diment signée par lui indiquant que cette piece est délivrée en unique exemplaire en vue
de permettre au Titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du Marché, soit un certificat
de cessibilité conforme au modeéle reglementaire.

L'ensemble des modalités est expressément défini aux articles R. 2191-45 et suivants du Code de la
commande publique.

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou

nantir, a concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de
sa créance.

VII. Conditions d’exécution du Marché :

VII.1 Forme des correspondances

Chacune des Parties doit accuser réception des écrits qu'elle recoit, faute de quoi, pour les écrits
envoyés par le Maitre d’ouvrage ou par le Coordinateur SSI au titulaire du marché, c'est la date
d'envoi qui prévaut sur celle de la réception. Tous les échanges opérés entre le Titulaire et la CPAM
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dans le cadre de I'exécution du Marché peuvent étre faits par voie de courrier, de télécopie, de
remise contre récépissé daté, de courriel avec délivrance d’un accusé de réception ou d’échange via
le profil d’acheteur qui auront tous valeur probante dans le cadre du Marché.

Les fichiers électroniques pourront donc étre échangés par e-mail a l'adresse communiquée au
besoin par la CPAM. Les formats de fichiers acceptés sont les suivants, sauf dispositions expresses
.zip", ".pdf".

complémentaires : ".doc", ".xIs", ".ppt",

VIL.2 Délai d’exécution des travaux

Le présent marché prend effet a sa date de notification. La date limite contractuelle de réception des
travaux, hors période de garantie de parfait achevement, est fixée au 15 novembre 2025

Ce délai comprend :
- les périodes de congés payés ;
- les journées d’'intempéries prévisibles a raison de dix (10) jours calendaires par année
civile.

En dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3 du CCAG - Travaux, la prolongation du délai
d'exécution ne peut résulter que d'un avenant. Il en sera ainsi dans le cas ou elle résulterait de
sujétions techniques imprévues, de modifications affectant I'ouvrage a la demande du Maitre
d’ouvrage ou du coordinateur SSI, ou de la force majeure, tout en affectant le montant initial du
marché.

Par dérogation aux articles 50.2.1 et 50.2.2 du CCAG - Travaux, le Titulaire ne pourra pas obtenir la
résiliation du Marché pour retard dans la notification du démarrage des travaux.

Il est par ailleurs spécifié que le marché prendra effet a la date de I'accusé de réception de sa
notification, pour se terminer a la fin du délai de garantie de parfait achévement.

VII.3 Calendrier d’exécution :

VIl.3.1 Le Calendrier détaillé d’exécution :

» En période de préparation :
Préalablement a son intervention, le Titulaire doit remettre au Coordinateur SSI un calendrier détaillé
d’exécution dans un délai maximal et contractuel de 15 jours calendaires suivant la notification du
marché. Celui-ci doit faire apparaitre les délais d’intervention en mettant en évidence les principales
étapes de l'intervention. Il est soumis, par le Coordinateur SSI, a I'approbation du Maitre d’Ouvrage.
Aprés acceptation par le Mafitre d’ouvrage, ce calendrier est notifié par ordre de service au Titulaire,
et acquiert un caractére contractuel.

> En phase de chantier :
Au cours du chantier et aprés concertation avec le Titulaire, le calendrier détaillé d’exécution peut
étre modifié dans la limite du délai d’exécution du marché. Toutefois, les modifications tiennent
compte des éventuelles prolongations de délais dans les cas visés aux articles 19.2.2 et 19.2.3 du
CCAG —Travaux.
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Le calendrier modifié doit étre approuvé et signé par le titulaire. Il est notifié par décision du Maitre
d’ouvrage.

Etant rappelé que le délai global d’exécution des travaux comprend dix (10) journées calendaires
d’intempéries prévisibles par année civile. Dans les cas d'intempéries pris au sens des dispositions
|égislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur le chantier, il sera fait
application de I'article 19.2.3 du CCAG — Travaux. Les délais d'exécution des travaux seront alors
prolongés. Cette prolongation est notifiée au Titulaire par un ordre de service qui en précise la durée.
Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été
arrété du fait des intempéries en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries
prévisibles. Les samedis, dimanches et jours fériés ou chomés compris dans la période d'intempéries
sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution.

L'entreprise qui se voit contrainte a un arrét de travail pour intempéries doit en informer le jour
méme par écrit le Coordinateur SSI de son intention d’arréter le travail, avec copie au Maitre
d’ouvrage. Le Titulaire devra apporter la preuve de l'existence d’une intempérie au sens des
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

VII.4 Dispositions spécifiques a I'exécution du marché :

VIL.4.1 Engagements du Titulaire du marché :

Tout au long de I'exécution du marché, le Titulaire engagera les moyens humains, techniques et
matériels indispensables a la réalisation des prestations qui lui incombent, dans le respect des
documents contractuels ainsi que des régles de I'art et usages applicables dans sa profession. En
outre, il devra disposer des matériels informatiques et outils logiciels permettant de garantir
I'interopérabilité des documents électroniques qu'il aura a produire avec les logiciels dont dispose le
Maitre d'ouvrage et tels qu'ils sont indiqués dans le marché.

Le Titulaire ne pourra étre exonéré de sa responsabilité qu’en apportant au Maitre d'ouvrage la
preuve positive de son absence de faute (force majeure, fait d’un tiers, etc.).

Il est rappelé que le Titulaire, en qualité de professionnel, a une obligation de conseil a I'égard du

Maitre d’ouvrage.

Par ailleurs, le personnel du Titulaire qui sera amené a intervenir sur site sera tenu de respecter le
réglement intérieur et les régles d’acces et de sécurité de la CPAM. Il reste en toutes circonstances
sous l'autorité hiérarchique et disciplinaire du Titulaire qui assure en sa qualité d'employeur la
gestion administrative, comptable et sociale de ces salariés. Il assume sous sa responsabilité
exclusive la discipline, le respect des consignes, la bonne tenue de son personnel et de ses sous-
traitants.

Il fera en sorte que ces interventions ne provoquent aucune géne pour les occupants du siege, ni de
désordre. Le Titulaire se portera fort du respect des engagements par ses sous-traitants.

VIL.4.2 Changement de personnel du Titulaire en cours de
travaux - Continuité de la prestation :

Le Titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché la méme personne physique
déclarée comme responsable en période de préparation, sauf indisponibilité temporaire ou définitive
de celle-ci et qui n’est pas du fait du Titulaire. Le changement de responsable qualifié est soumis a
I"accord du Coordinateur SSI, suivi de I'accord du Maitre d’ouvrage, pour que cela ne soit pas de
nature a nuire la prestation.
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Si le responsable, quelle qu’en soit la cause, n’est pas en mesure d’assurer sa mission, le Titulaire
devra en informer immédiatement le Maitre d’ouvrage et pallier a son remplacement deés la vacance
du poste, par une personne diiment qualifiée et compétente.

De maniere générale, en cas d’absence ou de défection d’'une personne affectée a I'exécution de la
prestation, le Titulaire devra prendre toutes les dispositions pour que I'exécution de la prestation ne
s’en trouve pas affectée.

En cas de greve de son personnel, le Titulaire s'engage, sans pour autant remettre en cause le droit
de greve, a faire tout son possible pour assurer un service minimum sur site.

Aucun surco(t ne peut étre induit par ces types d'évenements.

En outre, le Maitre d’ouvrage pourra, a tout moment et a chaque fois qu’il I'estime nécessaire pour
le bon déroulement de I'opération, demander le remplacement, dans un délai de quinze jours, d’un
ou plusieurs employés du Titulaire. L’inobservation de cette clause, demandée par lettre
recommandée avec accusé de réception, pourra donner lieu a sanction (pénalité, résiliation).

En cas de survenance d’un cas de force majeure, le Titulaire se rapprochera de la CPAM pour étudier
d'un commun accord, les modalités de poursuite d’exécution.

VIl.4.3 Percements et scellements :

Le Titulaire doit effectuer a ses frais les tranchées, trous, percements, scellements et raccords
nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, sauf dans le cas ou des plans de réservations auraient
été remis durant la période de préparation ou en cas de dispositions contraires prévues dans les
CCTP. Les scellements et les raccords restent dans tous les cas aux frais de chaque entrepreneur.

Dans le cas ou les travaux n’auraient pu étre effectués en temps voulu en raison du retard d’une
entreprise, ils seraient alors exécutés aux frais de I'entreprise défaillante. Il en serait de méme si un
entrepreneur devait effectuer des tranchées, trous, percements, scellements ou raccords dus au titre
du marché d’une autre entreprise défaillante.

VIL.4.4 Travaux non prévus :

» Travaux modificatifs :
En complément de I'article 14 du CCAG-Travaux, il est précisé qu'au cours de |'exécution du Marché,
des travaux modificatifs ou supplémentaires dont le prix n’a pas été prévu dans le Marché pourront
étre demandés par le Coordinateur SSI, sous réserve de l'accord préalable et écrit du Maitre
d’ouvrage. Le Coordinateur SSI établira alors par écrit la nature de ces travaux participant au bon
achevement de I'ouvrage.

Le Titulaire devra remettre un devis forfaitaire pour leur réalisation, dans le délai qui lui sera imparti,
et sur la base de la décomposition du prix forfaitaire établi dans son offre initiale. Aprés acceptation
de ce devis par le Maitre d’ouvrage, un ordre de service d'exécuter ou un avenant portant sur les
travaux modificatifs sera délivré dans les conditions prévues a l'article 14 susvisé. Les prix définitifs
devront faire I'objet d'un avenant au Marché en application du Code de la commande publique.
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VIL.4.5 Arrét du chantier di a la découverte d’'un ouvrage
non identifié ou d'une incertitude de localisation ou di a
I'’endommagement des ouvrages :

Le titulaire doit arréter les travaux, a I'exception des travaux d’investigations complémentaires qui lui
auraient été confiés, dans tous les cas suivants :

- en cas de découverte fortuite d’un réseau susceptible d’étre sensible pour la sécurité ;

- en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux
communiqués avant le chantier et la situation constatée au cours du chantier susceptible
d’entralner un risque pour les personnes lié au risque d’endommagement d’un ouvrage
sensible pour la sécurité ;

- en cas de découverte ou d’endommagement accidentel d'un branchement ou d'un trongon
d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait des
données de localisation qui ont été fournies au titulaire.

Il doit en informer sans délai par écrit le Coordinateur SSI et le Maitre d’ouvrage. Un constat
contradictoire doit étre établi sans délai pour confirmer les difficultés rencontrées et prescrire, le cas
échéant, I'arrét éventuel du chantier ainsi que les conséquences techniques et financiéres qui en
résultent. Le Coordinateur SSI et le Titulaire sont convoqués aux opérations de constat.

L'arrét de chantier est un cas d’ajournement des prestations selon les dispositions de I'article 49 du
CCAG- Travaux. Le Titulaire ne peut reprendre I'exécution des travaux que sur ordre écrit du
Coordinateur SSI sur les mesures a prendre.

VIII. Garanties et assurances :

VIII.1 Garantie de parfait achevement :

Le Titulaire est tenu d’une garantie légale de parfait achévement pour tous les travaux réalisés, telle
gue prévue notamment par 'article 1792-6 du Code civil et par I'article 44 du CCAG — Travaux.

Cette garantie, a laquelle le Titulaire est tenu pendant un délai d'un (1) an, commence a courir a
compter de la date de réception ou, pour les parties d'ouvrages ayant fait I'objet d'une réception
partielle, a la date d'effet de cette réception partielle.

Au titre de cette garantie, le Titulaire sera tenu de réparer, a ses frais, tous les désordres signalés par
le Maitre d’ouvrage, dont les causes sont imputables au Titulaire (malfagons, défaut de conformité,
finition a reprendre, etc.). Cette garantie couvre tous les désordres :

o apparents, auquel cas ils ont donné lieu a des réserves mentionnées au proces-
verbal de réception, quel que soit leur degré de gravité (il peut s'agir de désordres
esthétiques) ;

o révélés dans l'année de la réception, auquel cas ils sont signalés par voie de
notification écrite.

Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du Maitre d’ouvrage dans les conditions
définies par 'article 44-2 du CCAG - Travaux.

VIIL.2 Garantie de bon fonctionnement :
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Le Titulaire est tenu d’une garantie légale dite « garantie de bon fonctionnement » pour tous les
éléments d’équipements qui ne relevent pas de la garantie décennale, telle qu’elle est définie par les
articles 1792-3 du Code civil et 44 du CCAG — Travaux.

Cette garantie est d’'une durée de deux (2) ans, et commence a courir a compter de la date de
réception ou, pour les parties d'ouvrages ayant fait |'objet d'une réception partielle en application de
I'article 42 du CCAG — Travaux, a la date d'effet de cette réception partielle.

Plus précisément, elle couvre tous les vices qui apparaissent sur les éléments d'équipements qui ne
forment pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos
ou de couvert et qui sont donc démontables de la construction. Sont considérés comme dissociables
de la construction les éléments d'équipement dont la dépose, le démontage ou le remplacement
s'effectuent sans détériorer leur support (faux plafond, etc.).

Les fabricants d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d'un équipement sont solidairement
responsables de cette garantie avec l'entrepreneur ayant procédé a l'installation desdits biens en
conformité avec I’article 1792-4 du Code civil.

VIIL.3 Garantie décennale :

Le Titulaire est tenu d’une garantie décennale, telle que notamment prévue par les articles 1792,
1792-2, 1792-4-1 du Code civil et par I'article 44 du CCAG — Travaux.

Cette garantie est d’'une durée de dix (10) ans, et commence a courir a compter de la date de
réception ou, pour les parties d'ouvrages ayant fait |'objet d'une réception partielle en application de
I'article 42 du CCAG - Travaux, a la date d'effet de cette réception partielle.
La garantie décennale couvre tous les dommages :
o qui compromettent la solidité de I'ouvrage, méme résultant d’un vice du sol ;
o qui affectent lI'ouvrage dans I'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le
rendant impropre a sa destination ;
o qui affectent la solidité d'un élément d'équipement qui fait indissociablement
corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de
couvert.

Les fabricants d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’'un équipement sont solidairement
responsables de cette garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a l'installation desdits biens en
conformité avec I’article 1792-4 du Code civil.

VIII.4 Assurances :

Les assurances exigées ci-apres doivent étre souscrites et justifiées par la remise d’attestations
d’assurances en cours de validité. Elles doivent étre transmises a la CPAM avant la notification du
marché. Concernant les assurances qui arriveraient a expiration en cours d’exécution du marché, le
titulaire devra obligatoirement souscrire une nouvelle assurance et envoyer [Iattestation
correspondante au Maitre d’ouvrage sans que ce dernier n’ait a lui en faire la demande sous peine
d’application des pénalités pour non remise de document. Ces pénalités seraient appliquées a
compter du premier jour ou I'attestation en possession du Maitre d’ouvrage viendrait a expirer.

A tout moment durant I'exécution du Marché, le Titulaire doit étre en mesure de produire ces
attestations, sur demande du Maitre d’ouvrage et dans un délai de huit (8) jours a compter de la
réception de la demande. Tout retard dans la production de ces documents pourra donner lieu a
I"application de pénalités pour non remise de documents. Le défaut d’assurance est un motif valable
de résiliation du Marché aux frais et risques du Titulaire.

CCAP Marché n°G2025026 Page 22 sur 34



Les assurances devant étre contractées sont les suivantes :

Police d’assurance de responsabilité civile professionnelle :
Le Titulaire, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier au moyen d’une
attestation portant mention de I'étendue de la garantie qu’il est titulaire d’un contrat garantissant
I'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque
titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le titulaire est mandataire
du groupement, a la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non
causés aux tiers, y compris au Maitre d’ouvrage, du fait ou a l'occasion de la réalisation des travaux,
objet du Marché.
Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus. L'attestation
d'assurance devra préciser, outre l'identité de la compagnie d'assurance, le numéro de police ou des
polices, le montant des capitaux garantis par catégorie de risques, et les franchises.

Police d’assurance de responsabilité civile décennale

portant sur les ouvrages, objet du marché :
Le Titulaire, et s'il y a lieu ses cotraitants et leurs sous-traitants, doivent justifier qu’il est titulaire
d’une assurance de responsabilité obligatoire en application de l'article L.241-1 du Code des
assurances, couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792-a 1792-6 du Code civil.
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut étre engagée sur le
fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit étre couverte
par une assurance.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation
contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la
responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie a I'obligation d’assurance.
L'attestation d’assurances doit notamment préciser le montant plafond des garanties, la ou les
franchises.
Le Titulaire et ses cotraitants font leur affaire de la collecte des attestations d'assurance de leurs
sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du Maitre d'ouvrage.
Les entreprises seront également tenues contractuellement de s'assurer pour la garantie de bon
fonctionnement édictée par l'article 1792-3 du Code civil.

Police d’assurance de dommages aux biens meubles
Le Titulaire doit justifier d’'une assurance de dommages a ses biens meubles contre le vol, l'incendie
et les dégats des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux approvisionnés.

Dispositions diverses :

Absence ou insuffisance de garanties du titulaire :

Le Titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans avis
technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du Maitre d’ouvrage. En
toute hypotheése, les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le Maitre d’ouvrage au titre
des polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées sur le Titulaire concerné et recouvrées par

CCAP Marché n°G2025026 Page 23 sur 34



prélevement sur les sommes qui lui seront dues au titre du Marché. De méme, le Titulaire supportera
toute surprime éventuelle due a une absence de qualification professionnelle reconnue ou a une
absence ou insuffisance de garantie.

Incidence des polices souscrites par le Maitre d'ouvrage :

Le Maitre d'ouvrage a prévu de notamment souscrire une police d'assurance tous risques chantier
ainsi qu’une assurance dommages-ouvrage. Sur demande, les entrepreneurs lui fourniront les
éléments nécessaires pour remplir la proposition d'assurance.

La souscription par le Maitre d'ouvrage de ces polices est sans incidence sur les risques et
responsabilités assumés par le Titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants et découlant des lois,
réglements, normes et obligations contractuelles. Les garanties souscrites par le Maitre d'ouvrage
n’apportent a cet égard aucune modification et le Titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants renonce(nt) a
exercer tous recours contre le Maitre d'ouvrage, eu égard notamment au contenu et au
fonctionnement de cette (ces) police(s).

Ainsi, en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement
énumeérées ci-avant, I'attention du Titulaire et, s'il y a lieu de ses cotraitants, est attirée sur la
nécessité de maintenir les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de
garanties supérieurs qu’ils pourraient considérer comme nécessaires. lls s’engagent en outre a
répercuter I’ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs sous-traitants.

Sinistres :

En cas de sinistre en cours de chantier, le Titulaire, et s’il y a lieu ses cotraitants, ne pourront
s'opposer a l'accés sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle
des réalisateurs, des fabricants au sens de |'article 1792-4 du Code Civil, des fournisseurs.

Le Titulaire ne pourra s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que |'assureur de la police dommages-
ouvrages constatent I'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait I'objet
d'une indemnisation apreés sinistre.

IX. Pénalités

Les pénalités présentées ci-aprés sont applicables sans mise en demeure, sauf exception
expressément spécifiée.

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG Travaux, aucune invitation a présenter des observations
écrites ne sera transmise a un Titulaire du présent marché. Le Titulaire sera redevable des pénalités
quel gu’en soit leur montant, sans pouvoir demander a bénéficier de I'exonération évoquée par
I'article 19.2.1 du CCAG — Travaux ou du montant maximum de 10% du montant total hors taxe du
marché ou du bon de commande indiqué a I'article 19.2.2 de ce méme CCAG.

Les actes ou carences du titulaire donnant lieu a I'application de ces pénalités mentionnées pourront
étre constatées, selon les cas, par le Maitre d’ouvrage, par le Coordinateur SSI ou par toute autre
personne missionnée par le Maitre d’Ouvrage.
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IX.1 Pénalités pour retard dans I'exécution du marché :

Il est avant tout spécifié que tous les délais d’exécution indiqués dans I'une quelconque des piéces
contractuelles du marché sont a considérer comme ayant un caractére impératif. De maniere
générale, tout non-respect d’un délai d’exécution contractuel peut donner lieu a I'application d’une
pénalité générale de 100 € TTC par jour de retard

Cette pénalité s’applique dés le 1°" jour de retard constaté.
L'avance sur le calendrier détaillé d’exécution ou sur le délai global d'exécution ne donnera droit a
aucune prime.

IX.2 Pénalités liées a la non-remise de documents

Le Titulaire encourt I'application d’'une pénalité de 100 € TTC par jour calendaire de retard qui
s’applique du premier jour de retard jusqu’a la remise effective du document attendu. Elle concerne
indifféremment tous les documents qu’il est tenu de fournir en cours de marché, en application des
documents contractuels ou sur demande justifiée du maitre d’ouvrage ou du Coordinateur SSI. A
titre d’exemple :

- en période de préparation: éléments nécessaires a I'élaboration du calendrier général
détaillé d’exécution, etc.

- en cours d'exécution des travaux : projets de décomptes mensuels ou définitif, documents
nécessaires a I'ordonnancement des travaux ou a la coordination sécurité/santé (plans
d’exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détails, plans de syntheése, etc.), ...

- Aprés I'exécution des travaux : documents visés a I'article 40 du CCAG - Travaux, etc.

- Tout au long du Marché : les contrats de sous-traitance et leurs avenants éventuels ou la
production des attestations d’assurances en cours de validité, par exemple.

La pénalité s’applique par document dont la remise est tardive.

Par ailleurs, en cas de perte d’'une clé, d’un badge ou de tous autres petits matériels remis au
Titulaire pour I'exécution de ses prestations, le Titulaire devra rembourser I"'UIOSS du co(t de
remplacement de I'objet perdu.

IX.3 Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de
chantier ou a toutes autres réunions intervenant en cours
d’exécution du marche :

Toute absence non justifiée d'un représentant qualifié du Titulaire a une réunion de chantier ou
toutes autres réunions a laquelle il aura été convoqué pourra donner lieu a I'application d’une
pénalité forfaitaire de 100 € TTC par absence.

Il faut entendre par « absence non justifiée », la non-présentation physique du Titulaire a une
réunion, sans qu’il puisse justifier d’un juste motif ou d’un cas de force majeure, avec production
d’un justificatif. Est également considérée comme une absence non justifiée, la représentation du
Titulaire par une personne non qualifiée, ni capable de prendre des décisions et d'engager
I'entreprise. Tout départ anticipé d’une réunion et non autorisé par le Maitre d’Ouvrage ou le
Coordinateur SSI pourra étre considéré comme une absence qui pourra faire I'objet d’'une pénalité
forfaitaire de 200 € TTC.
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La pénalité ne sera pas appliquée dans le cas ou le Titulaire aurait prévenu de son indisponibilité par
écrit (courriel, etc.), au moins 48 heures a I'avance.

Tout retard non justifié de plus d’1/2 heure a une réunion a laquelle le Titulaire aura été convoqué
pourra donner lieu a I'application d’une pénalité forfaitaire de 200 € TTC.

Au-dela d’une heure de retard non justifiée, il encourt la pénalité pour absence non justifiée d’un
montant forfaitaire de 500 € TTC.

IX.4 Pénalités pour manquement aux obligations contractuelles

Il est avant tout spécifié que toute obligation du Titulaire, indiquée dans l'une des pieces
contractuelles du marché sont a considérer comme ayant un caractére impératif. Tout manquement
a ces obligations contractuelles pourra donc donner lieu a I'application des pénalités décrites ci-
apres.

De maniére générale et outre les pénalités pour manquement listées ci-apres, tout non-respect
d’une obligation contractuelle mentionnée dans I'une des pieces contractuelles du marché peut
donner lieu a I'application d’'une pénalité de 100 € TTC par manquement constaté.

Le Titulaire pourra se voir appliquer les pénalités spécifiques suivantes, calculées par jour calendaire
et/ou par manquement constaté :
- non-respect des interdictions de fumer dans les lieux de travail fermés et couverts a usage
collectif (article L. 3513-6 du Code de la santé publique) : 135 € TTC ;

- non-respect du nombre de salariés que le titulaire s’est engagé a mettre sur le chantier
lorsqu’il a complété le CMJO (document contractuel): 150 € TTC par jour, par personne
prévue et non présente sur le chantier.

- non remplacement d’un collaborateur du Titulaire aprés demande faite par le Maitre
d’ouvrage : 150 € TTC ;

- défaut de dépdt des matériels, matériaux, terres et gravats dans les zones prescrites :
150 € TTC;

- défaut de libération des espaces et emplacements mis a disposition des entreprises par le
Maitre d’ouvrage ou des emprises de chantier sur le domaine public : 500 € TTC ;

- défaut d’enlévement du matériel et des matériaux sans emploi : 500 € TTC ;
- défaut de nettoyage ou de dégagement du chantier : 500 € TTC ;

- A modifier ci-aprés : utilisation, comme décharge des déchets de chantier, des containers du
Maitre d’ouvrage entreposés sur le site des travaux ou a tout autre endroit non autorisé :
500 € TTC ;

- non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiene, a la signalisation du
chantier : 1 000 € TTC ;

- constat d’une sous-traitance non déclarée sur le chantier : 500 € TTC ;

IX.5 Dispositions communes applicables a toutes les pénalités :

Le Titulaire sera redevable des pénalités quel qu’en soit leur montant, sans pouvoir demander a
bénéficier de I'exonération évoquée par l'article 19 du CCAG — Travaux.
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Les pénalités ne présentent aucun caractere libératoire. Le titulaire est donc intégralement redevable
de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution ou la mauvaise
exécution a donné lieu a l'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de son
obligation du fait du paiement de pénalités.

Les pénalités seront dues, sans préjudice des dommages et intéréts que la CPAM pourrait réclamer et
de son droit de résilier le marché aux frais et risques du titulaire.

X. Caractéristiques des matériaux et produits :

X.1 Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et
produits

Conformément au Code de la commande publique, des spécifications techniques définissent les
caractéristiques requises des prestations qui font I'objet du marché. Dans les piéces constitutives du
marché, elles peuvent étre définies par référence a des normes ou a des documents équivalents
accessibles aux entreprises.

Le Titulaire doit réaliser les prestations dans le respect des caractéristiques et des spécifications
techniques telles qu’elles sont spécifiées dans les pieces du marché, et notamment dans le CCAG -
Travaux. Il en est de méme pour la qualité et la provenance de ceux des matériaux, produits et
composants de construction dont le choix ne lui est pas laissé et sur lesquels il s’est engagé.

Le Titulaire est tenu de mettre a la disposition du Coordinateur SSI les documents assurant la
tracabilité de tous les produits et matériaux préalablement a leur mise en ceuvre.

Les articles 21 a 26 du CCAG — Travaux ont lieu a s’appliquer, notamment en ce qui concerne les
modalités de leurs vérifications quantitatives et qualitatives.

X.2 Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits :

Les essais et controles des ouvrages en cours de travaux, a la charge du Titulaire et sous le contréle
du Coordinateur SSI, seront effectués conformément aux dispositions prévues dans le CCTP, ainsi
gu’aux articles 24, 25 et 38 du CCAG — Travaux, pour les dispositions auxquelles il n’y déroge pas.

Le Coordinateur SSI a toujours le droit de faire effectuer des essais et controles aux frais du Titulaire,
pour vérifier la qualité des produits employés.

XI. Préparation et coordination des travaux :
XI.1 Période de préparation :

Cette période est comprise dans le délai global d’exécution de I'opération. Cette période est
préalable a I'exécution effective des travaux et débute a compter de la date de notification du
marché.

En particulier, il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-

apres :
Par le Titulaire :

CCAP Marché n°G2025026 Page 27 sur 34



- L'établissement et la présentation au visa du Coordinateur SSI du programme
d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des
ouvrages provisoires prévues a |'article 28.2 du CCAG -Travaux : ces documents sont a
remettre dans le délai maximal de quinze (15) jours calendaires suivant la date de
notification du marché ;

- Laremise des plans d'exécution, notes de calculs, études de détail ;

- Laremise de tous autres documents administratifs ou techniques qui sont exigés dans le
Marché et, plus spécifiquement, dans le CCTP ;

- Laremise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

- Laremise de la liste de tous les sous-traitants, quel que soit leur rang ;

- Communication de l'identité de la personne physique qualifiée qui aura le role de
responsable tout au long des travaux ;

- La remise de la liste des personnes devant représenter |'entreprise aux réunions de
chantier.

Par le Coordinateur SSI :
- L’établissement du calendrier détaillé d’exécution en collaboration avec le Titulaire ;
- Le visa des programmes d’exécution de travaux et des projets des installations de
chantier et des ouvrages provisoires ;
- Lavalidation des fournitures et des matériaux ;
- L’'organisation du chantier ;
- Laremise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;
- L'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation.

Par le Maitre d’Ouvrage :
- L'autorisation d'acces au site ;
- L'approbation du calendrier détaillé d'exécution ;
- L'approbation du projet des installations de chantier.

La déclaration reglementaire d’ouverture du chantier est déposée en Mairie.
En ce qui concerne l'implantation des ouvrages, il est fait application de I'article 27 du CCAG -
Travaux, sauf dispositions dérogatoires prévues dans le CCTP.

X1.2 Coordination des travaux :
La mission de coordination des travaux est confiée au Coordinateur SSI.

X1.3 Réunions de chantier :

Les réunions de chantier ont lieu aux jours et heures fixés par le Coordinateur SSI (en accord avec le
Maitre d’ouvrage). Celui-ci pourra décider, le cas échéant, de convoquer les représentants des
entreprises a des réunions supplémentaires si une raison technique ou organisationnelle I'impose. Il
préviendra les entreprises si une réunion est annulée ou déplacée.

A lissue de chacune de ces réunions, il sera établi et diffusé un compte-rendu par le Coordinateur
SSI. 1l sera accepté lors de la réunion suivante par toutes les parties en présence, ou au plus tard a
I'issue d’'une période de 72 heures sans notification de réserves écrites.

Il sera consigné au compte-rendu de la premiere réunion de lancement de |'opération les
préconisations que les entreprises devront respecter quant a I'organisation et les acces sur site.

Le représentant du Titulaire, présent en réunion, devra étre une personne qualifiée et habilitée a
prendre des décisions pouvant engager l'entreprise. Il devra avoir été inscrit sur la liste des
personnes habilitées a le représenter qui aura été communiquée.
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Il est rappelé que toute absence ou tout retard a une réunion de chantier pourra donner lieu a
|"application de pénalités prévues a cet effet.

X1.4 Sécurité, hygiene et protection de la santé des travailleurs sur
le chantier :

XI1.4.1Principes généraux

Le Titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des regles sociales, sanitaires et de sécurité,
notamment celles découlant du Code du travail et du Code de la santé publique, ainsi que toutes
autres regles encadrant le déroulement du chantier. Il reste personnellement responsable de ses
propres dispositifs de sécurité ainsi que des violations et infractions qu’il commet.
L'article 31 du CCAG — Travaux s’applique, sauf dispositions expresses contraires.

X1.4.2 Obligations du Titulaire vis a vis de ses sous-traitants :

Le Titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des dispositions légales et réglementaires relatives a la sous-traitance et prévues notamment
dans le Code de la commande publique et dans le Code du travail.

XI1.4.3 Locaux pour le personnel :

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Pour information, ces locaux comprennent un espace de vie et des sanitaires (deux toilettes, une
douche).

L'acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le Titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a L. 5212-1 -4 du Code du travail sur
I’emploi des travailleurs handicapés.

XL.5 Plan d’assurance qualité :

Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

XII. Installation et organisation du chantier
XII.1 Installation de chantier :

Le Titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations
de chantier. Pour l'installation de chantier, le Titulaire doit se conformer aux dispositions indiquées
au CCTP et, en ce qu’il n’y déroge pas, a celles de I'article 31.1 du CCAG — Travaux.
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XIL.2 Emplacements mis a disposition pour déblais :

Pour les lieux et conditions de dépo6t des déblais en excédent, le Titulaire doit se conformer aux
dispositions indiquées au CCTP et, en ce qu’il n'y déroge pas, a celles de I'article 31.2 du CCAG —
Travaux.

XIL.3 Signalisation des chantiers :

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions reglementaires en la
matiere. Pour la signalisation des chantiers, le Titulaire doit se conformer aux dispositions du CCTP.

XIL.4 Application de réglementations spécifiques :

Le Titulaire doit se conformer aux dispositions prévues par le CCTP a cet effet.

XIII. Dispositions particuliéres a I'achevement du chantier :

XIII.1 Repliement des installations de chantier et remise en état
des lieux :

A la fin des travaux, le Titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise
en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier et, le cas échéant, de réparer les
installations détériorées.

Ces prestations sont a effectuer dans le délai d'exécution des travaux. En cas de retard, ces
opérations pourront étre faites aux frais et risques de I'entrepreneur, aprés mise en demeure restée
infructueuse pendant quinze (15) jours par dérogation a l'article 37 du CCAG — Travaux. Il pourra
également étre fait application des pénalités prévues a cet effet.

XII1.2 Documents a fournir apres exécution des travaux :

L'article 40 du CCAG — Travaux, s’applique en ce qui concerne la liste et le nombre d’exemplaires des
documents que le Titulaire devra remettre au Maitre d’ouvrage, ainsi que pour les délais et
modalités de leur remise.

En outre, un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au Coordinateur SSI pour
assurer la cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de non remise ou de retard dans la remise de ces documents, ce dernier pourra se voir
appliquer les pénalités prévues a cet effet.

L’entreprise devra remettre des DOE partiels suite aux différentes réceptions partielles. L’entreprise
devra en outre remettre un dossier complet et compilé a la réception définitive.

XIV. Réception des travaux :

XIV.1 Dispositions applicables a la réception :
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La réception est I'acte par lequel le Maitre d’ouvrage accepte avec ou sans réserve I'ouvrage exécuté.
Les dispositions des articles 41 et suivants du CCAG-Travaux s’appliquent.

Le Coordinateur SSI aura a sa charge de provoquer les opérations de réception lorsque les travaux
seront achevés. Pour se faire, le Titulaire avise, a la fois, le Maitre d’ouvrage et le Coordinateur SSI,
par écrit, de la date d’achevement des travaux. Le Coordinateur SSI disposera d’un délai de vingt (20)
jours calendaires a compter de la date d’achevement des travaux fixée sur cet avis, pour procéder
aux opérations préalables a la réception, en présence des entrepreneurs convoqués et du Maitre
d’ouvrage.

Les opérations préalables a la réception feront I'objet d’un procés-verbal dressé sur le champ par le
Coordinateur SSI. Ce dernier disposera d’un délai de cinq (5) jours calendaires a compter de la date
du proces-verbal pour faire connaitre aux entrepreneurs s’il a ou non proposé au Maitre d’ouvrage la
réception.

Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du Coordinateur
SSI, le Maitre d’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec ou
sans réserves. Les réserves seront notifiées aux entrepreneurs concernés avec le délai qui leur sera
imparti pour remédier aux imperfections et malfacons relevées.

En précision a l'article 41.6 du CCAG - Travaux, le délai de levée des réserves est fixé a compter de la
date de réception des travaux ou de la date de l'apparition de ces réserves si celles-ci sont
postérieures a la réception. Par dérogation a I'article 41.6 du CCAG — Travaux, ce délai est fixé a
60 jours. Si les réserves ne sont pas levées dans ce délai, I'UIOSS pourra faire application des
pénalités de retard prévues par le présent marché.

Une réception sans réserve ne peut étre prononcée que si les essais et épreuves prévus au Marché
s’averent concluants (vérification des performances ou rendements prévus...), le dossier des
ouvrages exécutés fourni.

Conformément a I'article 41.4 du CCAG - Travaux, si des épreuves ou vérifications ne peuvent étre
faites qu’a certaines périodes de I'année, la réception sera prononcée sous la réserve que ces essais
soient concluants des qu’ils pourront étre réalisés de facon significative.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle a ce qu’un recours puisse étre
exercé a I'encontre du Titulaire, en cas de réclamation aupres du Maitre d’ouvrage en raison de tous
dommages matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, méme si au jour de la
réception lesdits dommages ne sont ni apparents, ni connus.

XIV.2 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties
d’ouvrages :

Les dispositions de I'article 43 du CCAG — Travaux s’appliqueront dans le cas ou il serait prescrit au
Titulaire de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages,
non encore achevés, a la disposition du Maftre d'ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession,
afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des
travaux autres que ceux qui font I'objet du Marché.

XV. Confidentialité
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Le Titulaire s’engage a considérer comme strictement confidentielles, toutes les informations, ci-
apres désignées les « Informations Confidentielles » qui lui seront communiquées par la CPAM au
titre du présent marché.

Dés lors, toute divulgation de ces informations est susceptible de causer un préjudice a la CPAM.

Par conséquent, le Titulaire s’interdit de divulguer, pour quelque cause que ce soit, lesdites
informations, sous quelque forme, a quelque titre et a quelque personne que ce soit.

Le terme "Information Confidentielle" est défini comme toute information de quelque nature que ce
soit et quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit limitatif, tout écrit,
note, copie, rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre, listing, logiciel ou disquette,
spécifications, chiffre, graphique, enregistrement sonore et/ou reproduction picturale, quel que soit
son support.

LE TITULAIRE ENGAGE NOTAMMENT A :

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger I'accés aux Informations Confidentielles,

- Ne pas utiliser les Informations Confidentielles autrement que dans le cadre du marché,

- Ne pas reproduire les Informations Confidentielles pour elle-méme,

- Ne pas divulguer les Informations Confidentielles a tout tiers non autorisé ou non concerné par le
marché,

- Ne pas utiliser les Informations Confidentielles pour toute action directe ou indirecte de
conception, de développement ou commercialisation de produits ou services similaires ou
concurrentiels a ceux de la CPAM,

- Ne divulguer les Informations Confidentielles qu’a ses seuls préposés ayant nécessité de les
connaitre dans le cadre du marché,

- S’assurer et garantir le respect du présent Engagement de Confidentialité par ses préposés, et de
maniere générale, mettre en ceuvre tous les moyens pour faire respecter cette disposition,
notamment par les membres de son personnel, ses collaborateurs, filiales, société meére, et sous
— traitants éventuels.

LE TITULAIRE EST DELIE DE SON ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE AU CASOU :

- La divulgation des Informations Confidentielles est exigée par la loi, les réglements, une décision
judiciaire ou si cette divulgation est nécessaire pour mettre en ceuvre ou prouver I'existence de
droits dans le cadre du marché,

- Les Informations Confidentielles ont fait I'objet d’'une mise a disposition au public par la CPAM,

- Les Informations Confidentielles tombent ou sont tombées dans le domaine public sans violation
du présent Engagement de Confidentialité,

- Les Informations Confidentielles sont connues de la Société au moment de la premiere
divulgation, sous réserve que la Société en apporte la preuve,

- Les Informations Confidentielles sont déja connues du public, sont tombées dans le domaine
public, sans violation du présent Engagement de Confidentialité,

PROPRIETE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

La Société reconnait que les Informations Confidentielles qui lui sont communiquées par la CPAM
sous forme tangible sont et restent la propriété de la CPAM.
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La Société s’engage a ce que ces Informations Confidentielles, ainsi que toute copie et reproduction
licite de celles-ci soient, dans les trente (30) jours de la demande écrite de la CPAM, restituées a
celle-ci sans délai ou détruites, a la discrétion de la CPAM.

La Société reconnait que la communication des Informations Confidentielles ne saurait étre
interprétée comme lui accordant une quelconque licence d’exploitation, licence d’utilisation, brevet,
marque, modéle ou un quelconque droit de propriété des Informations Confidentielles ou
d’utilisation de celles-ci.

RESPONSABILITE

En cas de divulgation d’Informations Confidentielles par la Société, il lui appartiendra de prouver la
conformité de cette divulgation avec les termes du présent Engagement de Confidentialité.

La société reconnait qu’en cas de divulgation des Informations Confidentielles de son fait, non
conforme au présent Engagement de Confidentialité, la réparation de tous les dommages y afférents
seront a sa charge.

DUREE

La Société s’engage a respecter le présent Engagement de Confidentialité dés sa signature et
pendant toute la durée du marché ainsi que pendant une période de cinqg (5) ans suivant la fin du
marché, et ce, pour quelque cause que ce soit.

COMPETENCE - REGLEMENT DES LITIGES

Le présent Engagement de Confidentialité est soumis au droit francais.

Tout différend entre la Société et la CPAM relatif au présent Engagement de Confidentialité, non
résolu a I'amiable, sera porté, par la partie la plus diligence, devant le Tribunal compétent.

XVI. Lutte contre le travail dissimulé

Une pénalité peut étre infligée au titulaire du marché s'il ne s'acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L 8221-3 a L 8221-5 du code du travail.

Le montant des pénalités est, au plus, égal a 10 % du montant du marché et ne peut excéder celui
des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du code du travail.

XVII.Résiliation

Les dispositions des articles 38 et suivants du CCAG — Travaux s’appliquent.
Outre les cas de résiliation visés au CCAG — Travaux, la CPAM pourra résilier le marché :
- si le Titulaire est placé dans I'un des cas d’interdiction de soumissionner prévus par le
Code de la commande publique ;
- en cas d’inexactitude ou de refus de produire les documents visés aux articles
R.2143-5 aR. 2143-15 du Code de la commande publique ;
- en cas de force majeure pris dans le sens de I'article 1218 du Code civil, rendant
impossible de maniére définitive la poursuite des prestations objet du marché, aprés
mise en demeure restée infructueuse ;
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- a la suite de I'acceptation d'une sous-traitance de second rang et plus, en cas de non
production de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement des
sommes dues au sous-traitant de second rang et plus, et ce aprés mise en demeure
restée infructueuse.

Dans tous les cas de résiliation avec mise en demeure : il est spécifié que la résiliation prendra effet
aprés I'envoi au Titulaire défaillant d’une lettre valant mise en demeure par recommandé avec
accusé de réception, restée en tout ou partie infructueuse dans le délai imparti ou, a défaut, dans le
délai de quinze (15) jours calendaires a compter de son envoi.

Une résiliation pour faute du Titulaire, quel qu’en soit le motif, n'ouvrira droit a aucune
indemnisation a ce titre.

Par dérogation a l'article 42 du CCAG — Travaux, dans I'hypothése d'une résiliation pour motif
d’intérét général, l'indemnité de résiliation a laquelle le Titulaire pourra prétendre sera fixée a 4% du
montant initial HT du Marché, diminué du montant HT non révisé des prestations recues.

XVIII. Reglement des litiges

En cas de litige lié a I'exécution du présent marché, le Tribunal judiciaire de Toulouse est compétent
(Adresse : 2, Allée Jules Guesde - 31000 TOULOUSE / Tel: 05.61.33.70.70 - Fax:
05.61.33.71.13 / URL : http://www.justice.gouv.fr/)

XIX. Dérogations au CCAG Travaux

Article CCAP Article CCAG-Travaux

I1l. Piéces constitutives Article 4
IV.2 Variation des prix Article 9.4.4
V.3.1 Décomptes mensuels Article 12.1.1
V1.2 Délai d’exécution des travaux Articles 50.1 et 50.2
IX. Pénalités Article 19.2.4
IX.1 Pénalités pour retard ,dans I’exécution du Article 19
marché
XI.1 Période de préparation Article 28.1
X1 Repllemen'F des |n’staIIat|or.1$ de chantier Article 37
et remise en état des lieux
XIV.1 Disposition applicables a la réception Article 41.6
XVII. Résiliation Article 50.4
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