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CHAPITRE 1_ GENERALITES

1.1 NATURE ET SITUATION DU PROJET

L'objet du projet concerne la mise en accessibilité du Tribunal de ST BRIEUC boulevard de la Chalotais.

1.2 DOCUMENTS DE TRAVAIL

Liste des documents suivants remis dans le DCE :

- CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulieres) macro-lot tous Corps d’Etats.
- Plans Architecte

- Diagnostics amiante avant travaux par chevalier Diag du 25/11/2024

- Rapport repérage plomb par chevalier Diag du 25/11/2024

1.3 DEVOLUTION DU MARCHE

La consultation des marchés est prévue en Entreprise générale, en macro-lot (Sol — Menuiserie — Electricité —
Serrurerie).

1.4 NATURE DES PRIX

Les prix forfaitaires établis dans le cadre des détails quantitatifs et estimatifs, sont des prix complets et nets. lls
tiendront compte des fournitures en matériaux neufs, de leur mise en ceuvre par tous les moyens, de
I'intégralité des ouvrages nécessaires au parfait et complet achevement des travaux envisagés avec tous
échafaudages, agrés et appareils de montage nécessaires.

L'Entrepreneur doit impérativement présenter son offre de prix sous forme du bordereau joint, les quantités
portées seront calculées suivant les dimensions réelles a mettre en ceuvre sans majoration quelconque pour
foisonnement, déchets, etc...

L'entreprise s’engagera sur les quantités du bordereau qu’elle remettra avec son offre. Elle fournira également
son prix par quantitatif.

Les erreurs de quantités, divergences ou ambiglités de toute sorte pouvant apparaitre dans la décomposition
du prix des travaux traités a prix forfaitaire ne peuvent, en aucun cas, conduire a une modification du prix
global et forfaitaire porté dans I'Acte d'Engagement.

Etant précisé que les prix unitaires seront seuls considérés comme contractuels pour réglements des travaux
modificatifs.

1.5 REALISATION DES TRAVAUX

Il est prévu que le batiment soit occupé et en fonctionnement au moment des travaux.
Le détail des particularités liées au site sont reprises dans le chapitre 3.22 conditions d’exécution
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1.6 BUREAU DE CONTROLE

Un R.I.C.T. (Rapport Initial de Contréle Technique du Bureau de Contréle) est remis avec le Dossier d’Appel
d’Offres.

Les Entrepreneurs seront tenus de se soumettre a toutes vérifications, examens et essais que le Bureau de
Controle jugera nécessaires.

Les Frais d’études et d’analyses seront a la charge de chaque entreprise.

1.7 COORDONNATEUR S.P.S. — SANTE HYGIENE SECURITE

L'opération est soumise aux dispositions en matiére de sécurité et de protection de la santé.
Les Entrepreneurs seront tenus de respecter la réglementation et les obligations liées a la Santé — Hygiene et
Sécurité des personnes et toutes demandes venant du Coordonnateur SPS.

1.8 LISTE DES INTERVENANTS

Les intervenants concernés par ce projet sont les suivants :

Désignation Interlocuteur Coordonnées
Maitre d’ouvrage :
MINISTERE DE LA JUSTICE M. BERGER Benoit.berger@justice.gouv.fr
06 34290133

Maitrise d’ceuvre :

Corinne@bouletarchitectes.fr

0637356075
BOULET ARCHITECTE Mme BOULET
b.lepretre@betem.fr
BET BETEM M. LEPRETRE
06.16.24.43.77
Bureau de Controle : David.labbe@socotec.com
SOCOTEC Mr LABBE

06 16 54 82 36

Coordonnateur SPS :
SOCOTEC

Mr LAUNAY Vincent.launay@socotec.com

Repérage Amiante / Plomb Chevalier Diag 0233539727

1.12 PLOMB - AMIANTE

Repérage des matériaux contenant de I'amiante avant réalisation des travaux, par CHEVALIER DIAG du
25/11/2024 : pas de présence d’amiante dans les zones de travaux.

Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux, par chevalier diag du 25/11/2025 : présence de
plomb sur des huisseries et boiserie et sur des tuyauteries.
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CHAPITRE 2_DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES

2.1

REGLEMENTS GENERAUX

Les installations et les ouvrages seront conformes aux textes légaux et réglementaires en vigueur au moment
de I'exécution des travaux sans que cette liste soit limitative :

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics.
Le Code de I"'Urbanisme.

Le Code de la Construction et de I'Habitation.

Le Code de I'Environnement.

Le Code du Travail.

La Réglementation Sanitaire Départementale.

Les Prescriptions de la Santé Publique.

La réglementation Sécurité Incendie.

Etc.

Cette liste n’est pas exhaustive.

2.2 NORMES ET REGLEMENTS

Le C.C.T.P. sera établi par référence aux dispositions du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) et
des normes frangaises en vigueur a la date de remise des offres, documents visés au C.C.A.P. et dont la liste
sera fournie a titre indicatif dans les prochains documents :

Les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales,

D.T.U. (Cahier des Charges, regles de calculs, Cahier des clauses spéciales),

Les Normes AFNOR,

Les Cahiers et les Avis Techniques du CSTB,

Les Regles Professionnelles de Construction,

Les Regles de I’Art,

Les Cahiers des Charges de Mise en (Euvre et des Spécifications des fabricants,
Etc.

Cette liste n’est pas exhaustive.

2.3 NORMES SECURITE INCENDIE

Classement du batiment : Classement de Type W de 4°™ Catégorie.

2.4 NORMES HANDICAPES ET P.M.R.

Le batiment est concerné par I'application des normes de |'accessibilité des E.R.P. suivant la loi du 11 février
2005 sur le Handicap et complétée par I'arrété de prescriptions techniques du 15 janvier 2007.
Cette opération est également concernée par I'arrété du 8 Décembre 2014.



23-1248 MACRO-LOT — SOL — MENUISERIE - ELECTRICTITE — SERRURERIE Page 8

Mise en accessibilité du tribunal judiciaire de ST BRIEUC

DCE CCTP

CHAPITRE 3_ORGANISATION DES TRAVAUX ET INSTALLATION DE CHANTIER

3.1 CONTROLES TECHNIQUES

L’entreprise s’engage a faciliter la mission du Controleur Technique.

L’entreprise remettra au Bureau de Contrdle Technique les documents EXE de leurs ouvrages (plans, détails,
fiches techniques des produits, matériaux, les PV, etc.) pour avis.

L'entreprise devra respecter les dispositions réglementaires en matiére de mise en ceuvre des ouvrages
notamment les DTU, les Avis Techniques, etc.

Les entreprises devront prendre en compte toutes remarques émises par le Bureau de Contrdle Technique
pour la mise en ceuvre de ses ouvrages.

3.2 HYGIENE ET SECURITE

L'entreprise devra respecter les dispositions réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la
santé, ainsi que le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.G.C.S.P.S.).

Dans tous les cas, elles devront se conformer aux directives et circulaires des organismes de prévention
(OPPBTP, CRAM, INRS...).

Chaque entreprise devra établir dans les 15 jours suivant la notification du marché avant le commencement
des travaux, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) et le transmettre au Maitre
d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre, organismes de sécurité, chantier, etc.

L’entreprise et ses sous-traitants, chacun pour ce qui le concerne, devra tenir compte, dans le cadre de leur

offre, de toutes les incidences économiques induites par les prestations nécessaires a I'hygiéne, a la sécurité et
a la protection de la santé qui seront réputées comprises dans le prix du marché.

3.3 SUJETIONS D’ACCESSIBILITE

L'attention de I'entrepreneur sera attirée sur la nécessité de limiter la géne occasionnée aux utilisateurs,
pendant la durée des travaux.

De méme, I'entrepreneur sera dans I'obligation de prendre en compte certaines contraintes liées a I'utilisation
et a I'activité du batiment.

3.4 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur sera tenu de prendre connaissances dans les détails des lieux d’exécution des travaux et des
ouvrages existants.

De ce fait, I'entrepreneurs devra se rendre sur les lieux autant de fois que nécessaires et procéder aux
vérifications, aux sondages qu’ils jugent utiles.
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L’entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent le dispenser d'exécuter tous les
travaux de sa profession ou faisant I'objet d'une demande de supplément de prix.

L'Entrepreneur est censé s'étre assuré personnellement sur place de la nature des lieux et de toutes sujétions
en résultant en particulier les points suivants lui seront connus :

Le terrain et ses sujétions propres,

Les contraintes relatives a I'environnement,

Les modalités d'acces par les voiries existantes,

Les modalités pour les approvisionnements des produits, matériaux et matériels ainsi que leur stockage,
Les possibilités et difficultés de circulations et de stationnement,

Les sujétions de réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.
Les ouvrages a conserver, a démolir et a construire,

Sujétions de travaux en site occupé,

Etc...

Il est rappelé que I'acces au chantier se fera a partir des voiries existantes et dans I'emprise des accés.

L'entrepreneur est tenu responsable de la protection et de la conservation de tous les ouvrages mitoyens,
limitatifs et collaborant a la zone d'intervention et ce pendant toute la durée du chantier.

3.5 PERMIS ” FEU “

Pour tout travail par point chaud (soudure, meulage, sciage, etc.) dans le batiment, un permis feu devra étre
établi. Un modele de I'établissement peut étre transmis sur demande.

L'entreprise devra assurer la fourniture des extincteurs sur le site.

3.6 NETTOYAGE DU CHANTIER

L'entrepreneur travaillant sur le site est responsables de la bonne tenue en propreté du chantier,
L'entrepreneur est responsable du nettoyage de ses zones d’intervention et de ses abords immédiats,
Les gravats seront enlevés et évacués a la décharge au fur et a mesure de I'avancement des travaux,
L'entreprise est tenue de procéder régulierement, a leurs frais, au nettoyage des zones de chantier, et
des circulations horizontales et verticales hors chantier empruntées par les entreprises pour effectuer
leurs interventions prévues dans le cadre du chantier et ce, en fin de journée apres intervention afin
que cela n’'incombe pas aux agents de I'établissement le lendemain. Les outils et déchets de chantier
devront impérativement étre enlevés avant le nettoyage de mise en service.

L’entrepreneur est tenu d’enlever, a ses frais, les gravats, déchets, débris, emballages ou autres
chutes, qui proviennent de I’exécution de ses propres travaux.

L'entrepreneur est responsable du bon respect des consignes de nettoyage, elle devra mettre tout en
ceuvre afin de faire respecter ce nettoyage systématiquement,

Le maitre d’ouvrage se réserve toutes dispositions coercitives afin de faire respecter ce nettoyage,

Un nettoyage de chantier hebdomadaire est obligatoirement exécuté pour les entreprises durant
toute la durée du chantier a leurs frais,

Aucun stockage de gravats ne sera autorisé a I'intérieur du batiment,
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3.7 INSTALLATION DE CHANTIER

L'installation de chantier est a la charge de I'entreprise.

3.8 TRAVAUX D’AMENAGEMENT POUR INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur doit prendre toutes les précautions pour ne pas dégrader les voiries publiques ou privées
situées dans les environs immédiats du chantier.

Il doit I'entretien des voies extérieures a I'emprise du chantier et leur remise en état si nécessaire, ainsi que le
nettoyage parfait des abords.

L'entrepreneur reste responsable de tous les dégats ou dommages qui en résulteraient du fait de I'activité du
chantier.

3.9 CLOTURES DE CHANTIER

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose, avant toute intervention sur le site, de cl6tures de chantier. Ces
clotures seront entretenues et maintenues jusqu'a la libération des sols.

Les clotures extérieures seront constituées de grilles HERAS en panneaux métalliques sur supports béton
fichés dans le sol.

Pour la zone dans le batiment : une barriére et balisage serviront de limite par rapport a la zone travaux .

3.10 PANNEAU DE CHANTIER

Sans objet.

3.11 AIRES DE STOCKAGE DES MATERIAUX

L'entrepreneur devra approvisionner ses matériaux a I'avancement du chantier.

3.12 GESTION DES DECHETS

L’entreprise devra trier et évacuer ses déchets au fur et a mesure des travaux.

3.13 BRANCHEMENTS DE CHANTIER

L'entrepreneur doit effectuer a ses frais les demandes de branchements de chantier aupres des services
concessionnaires, des la délivrance de I'Ordre de Service de démarrage.

Les branchements de chantier pour l'installation de chantier devront étre opérationnels au démarrage du
chantier.

Les branchements concernés sont les suivants :
- Alimentation en Eau Potable,
- Les raccordements en énergie électrique,

Les frais prendront en compte les installations et la remise en état apres travaux.
Les consommations d’eau, d’électricité, seront prises en charge par I’entreprise.
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3.14 REPLI DES INSTALLATIONS

En fin de travaux et selon le planning validé par le Maitre d’ceuvre, I'entrepreneur devra le repli de ses
installations de chantier, le nettoyage complet, 'enlévement et I’évacuation de ses déchets et des bennes a
gravois et la remise en forme du terrain.

3.15 INSTALLATION ELECTRIQUE DE CHANTIER

L'Installation électrique de chantier est a charge de I’entreprise, y compris éclairages provisoires si besoin.

Le coffret de chantier aura une puissance nécessaire pour subvenir aux besoins sur le chantier.

Les consommations seront prises en charge par I’entreprise.

Le personnel des entreprises satisfera ses besoins en électricité en utilisant les réseaux existants du batiment.
Il installera si besoin les coffrets de chantier qui lui seront nécessaires afin d’assurer la distribution électrique
et I'éclairage de ses zones d’intervention. Les coffrets et les rallonges électriques de chantier seront sous la
responsabilité du titulaire notamment pour ce qui concerne les protections (calibrage des différentiels, etc...)

3.16 CONSTAT - ETAT DES LIEUX

Les constats contradictoires des lieux et des existants seront effectués par constat et seront a la charge de
I’entreprise.

Lors de la prise de possession des lieux, il sera procédé par constat contradictoire, en présence du
représentant du Maitre d'Ouvrage ou/et du Maitre d’CEuvre et d’un représentant de I'Entreprise, a un constat
contradictoire permettant d'établir, a posteriori, les responsabilités en cas d'accident, d'incident ou de remise
en état d'ouvrages, en particulier en ce qui concerne :

- L’état dans le batiment existant,

- L'état des voies, trottoirs et abords autour du tribunal

- Aux Accessibilités extérieures et intérieures du tribunal.

- Aux Conditions d’installation de chantier.

- Aux divers Réseaux dans et aux abords des zones de travaux.

- Aux conditions de circulations et de stationnement autour du tribunal.

- Aux Sujétions liées au maintien de I’habitabilité et de I'accessibilité du tribunal.

- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité

L'Entrepreneur intervenant sera tenu responsable des désordres causés aux ouvrages avoisinants par
I'exécution des travaux de son marché. Avant le début des travaux, il prendra tous les renseignements
nécessaires et exécutera ses travaux, en conséquence.
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3.17 SECURITE ET PROTECTION

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection : du personnel de
chantier, piétons, automobilistes, riverains (batiments mitoyens, trottoirs, routes).

3.17.1 Sécurité des personnes

Le chantier est soumis aux dispositions du décret n°97-1159 du 26/12/94 pris en application de la loi n°93-
1418 du 37/12/93.

L'entrepreneur veille et a I'obligation de mettre en ceuvre conformément aux lois, décrets, circulaires et textes
en vigueur toutes les dispositions et régles de sécurité applicables aux chantiers de batiments et des travaux
publics.

- a la protection des travailleurs contre les chutes, l'instabilité des installations et engins de chantier, la
chute des matériaux et outils, la circulation et manceuvre des engins, des courants électriques, les
risques d'éboulement et d'effondrement, etc. ; liste non exhaustive

- aux mesures d'hygiene, de sécurité et de salubrité,

- a la limitation du niveau sonore des engins de chantier

3.17.2 Protection des biens et des ouvrages

L'entrepreneur veillera a ne pas détériorer les ouvrages existants intérieurs et extérieurs en périphérie de ses
travaux.

En préalable a toute intervention sur des ouvrages existants ou a proximité, I'Entreprise devra prendre toutes
dispositions et procéder a toutes études, sondages, consolidations nécessaires a la bonne tenue des dits
ouvrages.

L'entrepreneur est reconnu pleinement responsable et assuré pour tous dommages causés, par la conduite
des travaux ou leur exécution, aux batiments et voies contigus.

Toutes les mesures de sécurité prises par I'entrepreneur, en cours de travaux, doivent faire |'objet d'un accord
du maitre d'ceuvre, du contréleur technique et du coordonnateur de sécurité.

Les réparations ou remises en état nécessaires a la suite de fautes de ce genre seront exécutées aux frais de
I'entreprise selon les ordres donnés par le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’CEuvre.

L'entreprise devra la protection des utilisateurs lors des travaux dans le batiment; balisage zone
d’intervention, autres...
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3.18 VOIRIES EXISTANTES

La circulation sur les voies existantes publiques sera maintenue pendant toute la durée des travaux.

Toute intervention entrainant une restriction a celle-ci devra, préalablement, recevoir I'accord de la Maitrise
d’Ouvrage et des Services Concernés de la Ville, y compris la mise en ceuvre de tous moyens de signalisation
aux frais de I'Entreprise.

L'Entreprise aura |'obligation de conserver les chaussées, allées et trottoirs existants dans un état constant de
propreté satisfaisant. Pour ce faire, elle devra prendre, sous sa responsabilité et a ses frais, toutes les
dispositions qu'elle jugera utiles. Elle devra faire le nécessaire pour éviter le rejet des boues de lavage aux
réseaux d'égouts.

Dans I'éventualité ou les Services Municipaux jugeraient opportun d'intervenir pour effectuer des nettoyages
complémentaires, le reglement de la facturation de ceux-ci serait a la charge directement par I'Entreprise.

En cas de dégradation des voies, chaussées et trottoirs, I'Entrepreneur en devra la remise en état a ses frais.

3.19 IMPLANTATIONS
L'entreprise a en charge I'implantation de leurs ouvrages respectifs.

Les implantations seront faites a partir des documents du dossier et des indications complémentaires
éventuellement fournies par la Maitrise d’CEuvre.

3.20 ECHANTILLONS — PROTOTYPES - MODELES — MAQUETTES

Tous les échantillons, prototypes, modeles, maquettes demandées pour fixer les choix dans le cadre des
C.C.T.P. et des plans, devront étre soumis a l'agrément de la Maitrise d’CEuvre et/ou du Maitre de |'Ouvrage
avant une date a fixer d'un commun accord au cours des rendez-vous de chantier.

Les CCTP font référence a des matériaux et procédés, la Maitrise d’CEuvre propose dans celui-ci des choix de
produits et procédés.

Il convient a I’entreprise de le compléter pour sa partie en se conformant au choix de la Mattrise d’ceuvre ou
en proposant des produits équivalents.

Dans le cas ou les entreprises envisageraient de mettre en ceuvre des matériaux "équivalent" a ceux prescrits
dans le CCTP, le tableau des matériaux et procédés, elles devront obligatoirement fournir les fiches techniques
des matériaux proposés.
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3.21 ECHAFAUDAGES — GARDE-CORPS — MOYENS DE LEVAGE — ETAIEMENT

Si besoin, I'entreprise devra prévoir toutes les installations d’échafaudage, de Garde-corps, d’étaiements et
d’appareils de levage nécessaires pour I'approvisionnement des matériaux, des matériels, des produits, pour la
mise en ceuvre des ouvrages sur le site.

De méme, ces installations seront équipées des dispositifs de sécurité réglementaires et devront étre
conformes aux normes en vigueur.

Tous les frais des étaiements, étrésillonnements, garde-corps, échafaudages, les moyens de levage et autres

font implicitement partie du prix du marché et seront inclus dans les offres des Entreprises et ne pourront pas
prétendre a une modification des prix.

3.22 BRUITS — NUISANCES DE CHANTIER — CONDITIONS D’EXECUTION

Il est rappelé a I'entreprise intervenante sur le site, que la zone chantier est située dans un batiment recevant
du public. De ce fait les entrepreneurs doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les
génes et les nuisances générées par les travaux.

Ces nuisances concernent essentiellement :

- Les bruits de chantier,

- Les poussiéres,

- La géne causée a la circulation des utilisateurs,
- Les salissures des voies publiques et privées,

- Etc.

Les Entrepreneurs devront veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées
par la réglementation, et devra prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Dans le cas oU, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux utilisateurs, il pourra
étre demandé a I'Entrepreneur de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriés, et de
prévoir des plages horaires décalées par rapport au fonctionnement du college. Ces dispositions sont
comprises dans le prix du marché de I'entrepreneur.

Les Entrepreneurs devront prendre en compte I'ensemble des dispositions utiles afin d’éviter la propagation
des poussieres (arrosage, protections, etc ... ) .

Il est donc demandé aux Entreprises de détailler le plus possible ses principes d’intervention sur les gros
ouvrages tant en termes de mode opératoire qu’en terme de créneau d’intervention.

En cas de non-respect de ces obligations, les Entrepreneurs seront seuls responsables des conséquences.

L'entreprise titulaire du présent lot prendra en compte les consignes exigées pat le palais de justice de st
brieux et précisés ci-dessous :

L'intervention des ouvriers aux heures d’ouverture du palais de justice: 8 h30—-12h;13h30-16 h30(16 h
le vendredi).
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L’acces au chantier se fera par la porte d’accés du personnel située a I’arriére du batiment.

L’entreprise devra fournir au représentant du maitre d’ouvrage et a I'établissement I'identité des ouvriers qui
interviendront (fourniture de la carte d’identité).

D’étre porteur d’un badge ou d’'une tenue vestimentaire propre laissant clairement apparaitre le nom de
I'entreprise.

D’observer les consignes de sécurité incendie par la délivrance du Services des Greffes d’un permis feu
journalier pour soudure, meulage ou poussiere et d’'une autorisation pour manipulation dangereuses. La
demande de permis feu s’effectuera la veille ou le jour des travaux.

Durant le chantier, les ouvriers devront veiller au bon nettoyage des sanitaires publics mis a leur disposition.
Salle de réunion a disposition pour les réunions de chantiers sur réservation préalable.

Pour les travaux bruyants délai de prévenance de 48h et interdiction durant les audiences. Interventions a
réaliser avant 9h30.

Dans tous les cas, les personnels du titulaire doivent étre courtois avec les usagers et le personnel, et doivent
se conformer aux prescriptions en vigueur dans I'enceinte du Palais de Justice de ST BRIEUC et en particulier
aux consignes d’hygiene et de sécurité.

Les travaux seront engagés en présence du public.

Par conséquent, I'entreprise devra assurer :

- La sécurisation des aires en travaux en extérieur (circulation et stationnement des véhicules entreprise,
aires de chantier...) comme au sein des batiments (calfeutrement, signalétique...).

- L'organisation de I'approvisionnement pour minimiser les croisements entre occupants (personnels de
I’établissement et usagers) et transfert du matériel sur le site d’intervention au sein des batiments.

- L’entretien des locaux / circulations en particulier lors des transferts de marchandises (amenés de
produits/évacuations des déchets).

- RAPPEL : pour éviter tous dérangements par les travaux, les entrepreneurs préviendront le responsable de
I’établissement et le maitre d’ceuvre 48 heures avant la réalisation de toute opération bruyante.

Rappel : L’entreprise veillera a ne pas réaliser ces travaux aprés 9h30. lls ne pourront avoir lieu durant une
audience.

3.23 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés
lors de ses interventions, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un
mangque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le Maitre de I'Ouvrage et la Maitrise d’CEuvre ne pourront étre tenus responsables des accidents
ou dégradations liés au chantier, aux travaux et survenus a des tiers.
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3.24 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ( D.O.E. )

Les D.O.E. comprennent les documents suivants :

Les plans d’exécution,

Les carnets de détails,

Les fiches techniques du matériel ou des produits,
Les notices d’entretien, d’utilisation et d’exploitation,
Le PV d’essai ou de classement des matériaux,

Les attestations d’assurances,

Les descriptifs éventuels,

Des photos éventuelles,

Autres documents éventuels.
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3.25 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise du présent Lot doit prévoir les installations de chantier.
Ces installations seront obligatoirement réalisées en dehors des zones d'intervention et ne devront en aucun cas
géner le bon déroulement du chantier et du fonctionnement de |'établissement.

Notamment sont prévus :
- Cl6tures de chantier extérieures, cl6tures Type HERAS
- Clbtures pour isoler le chantier dans le batiment avec barriére et balisage
- Acces et voiries de chantier.
- Les Raccordements des fluides du chantier (Electricité, Eau, etc...).
- Coffret Général Electrique de Chantier.
- Les signalétiques de chantier.
- Les protections de chantier,
- Les bennes ordures et a gravats pour ses déchets.
- Les échafaudages, les étaiements pour ses propres travaux.
- Une salle de réunion sera mise a disposition dans le batiment uniqguement pour les réunions de chantier
sans qu’elle puisse étre privatisée.
- Les sanitaires publics du batiment seront mis a disposition
- Il ne sera pas prévu de vestiaires, les ouvriers devront arriver en tenue

L'accés pour le chantier et pour le fonctionnement de I'établissement est distinct. Utilisation de I'acces de
chantier possible pour évacuation d’urgence de I'établissement
- Etc. .... Liste non exhaustive.

L’entreprise doit prévoir nettoyage hebdomadaire de I'installation de chantier.

Nettoyage en cours d’intervention : I'entreprise du présent lot aura a sa charge le nettoyage général du chantier
et de ses abords, y compris I'enlevement et I’évacuation des gravats, des déchets vers une décharge agréée lors
de ses travaux.

Dans le batiment, le nettoyage de la zone de travaux devra étre journalier car le batiment est en
fonctionnement durant les travaux.

3.26 CONSTAT D’ETAT DES LIEUX

Au présent lot, un constat des lieux avant travaux du batiment et des abords est prévu avec I'entreprise et le
tribunal et le maitre d’ceuvre.
Ce constat servira pour constater la remise en état du batiment et des abords a la fin des travaux.
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CHAPITRE 4_PRESCRIPTIONS TECHNIQUES LOT SOL

4.1 REGLEMENTATIONS

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux régles de I’Art, aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables, dont notamment les suivants.

Aux Normes - D.T.U., y compris Cahiers des Clauses Techniques et Spéciales, Additifs, Préambules, Mémentos,
Modificatifs, Erratum, Amendements et en particulier :

DTU 53.2 (P62-203) : Revétements de sols

(%]

'appliqueront également les Cahiers du Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B) suivant :

- Cahiers CSTB n°3509 de novembre 2004 : Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux.
- Cahier du CSTB n°3469 de Juillet/AoGt 2003 : Cahier des Prescriptions Techniques - Exécution des
enduits de préparation des sols intérieurs pour la pose de revétements de sols.

- Aux régles de calcul et de conception D.T.U.

- Aux Avis Techniques.

- Aux Cahiers des Prescriptions Techniques du C.S.T.B.

- Aux régles professionnelles.

- Aux avis et décisions du controleur technique.

- Aux cahiers des charges de mise en ceuvre et spécifications des fabricants.
- Aux Reégles de I'Art.

Cette liste indicative n’est pas exhaustive.

En cas de doute sur l'interprétation d’un reglement ou d’un détail d’exécution, ou en cas de contradiction, la
régle la plus restrictive est appliquée.

4.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

a) A la charge du présent lot

Les travaux comprennent les fournitures, les mises en CEuvre et les prestations diverses imposées par les
Cahiers des Clauses Spéciales des D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) les concernant, partiellement
rappelées et modifiées ou complétées comme suit :

- les études, plans d'appareillage et calepinage du revétement a soumettre, avant toute mise en (Euvre, a
I'agrément de I'Architecte et effectuées a partir des indications fournies par les différents intervenants ;

- la fourniture de tous les échantillons demandés par I'Architecte pour fixer les choix ;

- tous les croquis, épures, dessins, gabarits et notes de calcul nécessaires pour les calepinages, a soumettre,
pour approbation, a la Maitrise d'Oeuvre ;

- la réception des supports horizontaux, verticaux et formes, débarrassés de tous gravois et déchets ;

- I'exécution des ragréages sur les supports ;

Ces fagons et ouvrages complémentaires sont effectués a partir des indications fournies au présent lot, avant
toute mise en oeuvre.



23-1248 MACRO-LOT — SOL — MENUISERIE - ELECTRICTITE — SERRURERIE Page 19

DCE Mise en accessibilité du tribunal judiciaire de ST BRIEUC ccTp

c) De fagon générale

Les Entrepreneurs étant soumis aux régles de I'art, ils devront, outre les ouvrages énumérés au Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P), ou figurés sur les plans, tous les menus travaux de leurs professions
ainsi que les fournitures nécessaires a leurs parfaits exécutions et achévements.

4.3 MISE EN CEUVRE

4.3.1 Plans de calepinage

Des plans de calepinage détaillés et cotés sont obligatoirement soumis a I'approbation du Maitre d'CEuvre.
L'Entrepreneur est tenu de se conformer, sans supplément sur le prix forfaitaire, a toute demande de
rectification du Maftre d'CEuvre concernant le calepinage.

Calfeutrements

Tous les calfeutrements et raccords, seront exécutés et complétés, si nécessaire, a la demande de la Matrise
d'ceuvre.

4.3.2 Qualité des matériaux

Les matériaux employés seront de toute premiéere qualité et conformes aux normes et prescriptions en vigueur.
Un échantillon de tous les produits et matériaux fabriqués ou manufacturés sera soumis a I'approbation du
Maitre d'CEuvre avant leur mise en CEuvre.

Les matériaux employés devront correspondre aux prescriptions définies dans le présent Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (C.C.T.P) ou étre équivalents tant au niveau de leurs aspects que de leurs
caractéristiques dimensionnelles. Au point de vue de leurs caractéristiques techniques, celles-ci devront étre au
moins équivalentes.

Les matériaux devront provenir de marques notoirement connues de maniéere a s'affranchir de tous problemes
de rupture de stock et de suivi de la livraison.

Les matériaux devront avoir un avis technique et étre acceptés par la Commission Technique de I'assurance. lls
devront en outre répondre a la classification UPEC des locaux dans lesquels ils sont utilisés.

4.4 PROTECTIONS ET NETTOYAGES

L'Entrepreneur sera tenu d'assurer et mettre en place les protections nécessaires aux ouvrages déja réalisés et
pouvant subir des dégradations du fait de son intervention.

Par ailleurs, avant la réception de ses ouvrages, tous les ouvrages seront entierement nettoyés.

Le présent lot devra :

- Le nettoyage journalier de ses déchets.

- L’enlévement des emballages vides.

- La dépose et I'enlevement des protections de ses ouvrages.

- Le balayage et I'enlévement de tous les gravois, chutes, etc...

- L’enlevement de tous matériaux ou matériels inutilisés ou inutilisables.
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4.5 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE SOL

4.5.1 Traitement des escaliers intérieurs :

L’entreprise a a sa charge les travaux suivants :
- Mise en place de bande d’appel a la vigilance collée a 'arrivée du palier.
- Contraste pour chague nez-de-marches en acier thermolaqué et pose bandes rugueuses
antidérapantes sur chaque nez-de-marche.
- Contraste 1ére et derniere contre-marche avec de la peinture.

La mise en ceuvre de bandes Podotactiles d’Eveil a la Vigilance comprenant :
Matériaux et fournitures
- Pose collée et placée a 50 cm de la derniere marche haute de la volée.
- Fourniture et pose de clous en inox
- Clous podotactiles en inox 316 L diametre 25 mm et hauteur de 5 mm conformément a la norme
NFP 98 -351
- lls seront scellés et striés sur le dessus avec un effet anti dérapant, résistance a la glissance
supérieure a 0.4 au test SRT

Pour chaque volée d’escalier, nez de marche anti-dérapant en acier thermolaqué de couleur contrastée
visuellement et tactilement.

Localisation : Escaliers intérieurs suivant plans architecte.
RDC : zones 0.3, 0.4 et 0.5
R+1: zones1.1,1.2et1.3

4.5.2 Traitement de I’escalier extérieur :
Mise en place de bande d’appel a la vigilance collée a I'arrivée du palier.
La mise en ceuvre de bandes Podotactiles d’Eveil a la Vigilance comprenant :

Matériaux et fournitures
- Pose collée et placée a 50 cm de la derniere marche haute de la volée.
- Fourniture et pose de clous en inox
- Clous podotactiles en inox 316 L diametre 25 mm et hauteur de 5 mm conformément a la norme
NFP 98 -351
- lls seront scellés et striés sur le dessus avec un effet anti dérapant, résistance a la glissance
supérieure a 0.4 au test SRT

Localisation : cf. plan architecte : Escalier extérieur au RDC. Zone 0.1

4.5.3 Bande de guidage PMR:
Mise en place de bande guidage PMR.

L’entreprise du présent Lot aura en charge la mise en ceuvre de bandes Podotactiles comprenant :
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- Réalisation d’'un cheminement de guidage entre la place de stationnement PMR et I'acces au batiment
suivant plan architecte

- Nota: pas de ressaut sup a 2 cm sur le cheminement

- Plan d‘exécution a faire par I'entreprise au bureau de controle

Matériaux et fournitures

e Bandes de guidage linéaire avec reliefs ou équivalent.

* Bandes contrastées avec I'environnement.

¢ Conformes a la norme Handicapés PMR.

e Qualité utilisation extérieure.

e En polyuréthane résistant aux UV.

e Dimensions : 150 / 600 mm.

e Résine de scellement type colle méthacrylique permettant une remise en service sous 2 heures

Mode d’exécution

e Application impérative sur sol sec

e Nettoyage préalable du support

e Application de la résine avec une raclette crantée pour une bonne uniformité du dosage
* Pose en ligne

Localisation : cf. plan architecte : entre la place handicapée extérieure et I'entrée du tribunal
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4.5.4 Marquage au sol de place PMR :
Mise en place de marquage au sol
L’entreprise du présent Lot aura en charge la mise en ceuvre de marquages et signalétiques comprenant :

- Matériaux et fournitures
e Les produits utilisés doivent étre homologués, conformément aux modalités de I'arrété du 16
janvier 1976.
e Les produits devront étre conformes a la Norme NF EN 1436 — Référentiel NF2
e Les produits devront respecter les criteres NF environnement

- Mode d’exécution
* Dosage de peinture : 700 gr de peinture par m2
e Application des produits interdite sur chaussée humide — Balayage préalable
e Marquage stationnements largeur 10 cm
e Logo PMR de dimension 1.00 mx 1.20 m

L’entreprise du présent Lot aura en charge la mise en ceuvre de panneaux de signalisation comprenant :

- Matériaux et fournitures
e Panneau en acier galvanisé — Classe 2.
e Poteau acier galvanisé — diamétre 60 mm
e Brides de fixation en acier galvanisé
e Massif béton suffisamment dimensionné de 0.50 m de profondeur minimum

- Type de panneaux :

Panneau Type Dimension Panonceau
STATIONNEMENT PMR Bb6al 400 mm M6h

- Mode d’exécution
¢ Niveau supérieur du massif arasé a moins 0.10 m du niveau de surface définitif
e Accélérateur a base de chlorure de sodium interdit pour le béton en contact avec les parties
d’ouvrage en aluminium

Localisation
: cf. plan architecte : Place PMR extérieure
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CHAPITRE 5_PRESCRIPTIONS TECHNIQUES LOT MENUISERIE INTERIEURE

5.1 REGLEMENTATIONS

Les travaux de menuiserie seront réalisés conformément aux normes et réglementations en vigueur et en

particulier :

D.T.U.

- D.T.U.n°36.1 de juin 1966 pour les menuiseries en bois
- D.T.U.n®36.37 Menuiserie

- D.T.U.n°39 Miroiterie vitrerie

Normes

Toutes indications du R.E.E.F. et des cahiers du C.S.T.B., ainsi que toutes normes Frangaises se rapportant aux
ouvrages envisagés et plus particulierement les normes NFB ainsi que les normes ci-apres et leurs subdivisions :

- NF.P20.102 Vocabulaire du bois.

- NF.P 23-501 Blocs-portes pare-flammes et coupe-feu 1/4 heure
- NF.P 23-502 Blocs-portes pare-flammes et coupe-feu 1/2 heure
- NF.P23.301a27.461 Menuiseries bois.

- NF.P24.401-403 et 404 Huisseries métalliques.

- NF.P6.101 a 26.246 Quincaillerie.

- NF.X 40.100 et suivants Produits de préservation.

- NF.X40.500 Préservation du bois dans la construction.

- NF.X40.580 Essais des produits de préservation.

- NF.B 50.001 a 50.004 Généralités.

- NF.B51.001 a50.211 Caractéristiques du bois.

- NF.B52.001 Regles d’emploi - Assemblage.

- NF.B53.001a53.510 Nature et qualité des bois.

Avis techniques du C.S.T.B. pour ce qui concerne les matériaux et procédés de construction non traditionnels,

L'énumération des cahiers CSTB, DTU et NF n'est donnée qu'a titre d'information et ne peut constituer une
énumération limitative, I'Entrepreneur devant se référer a tous les réglements, lois, etc... afférents a sa
spécialité et également aux autres travaux qui lui sont imposés.

Liste non exhaustive.

5.2 DEFINITION DES PRESTATIONS

Elles comprennent de fagcon non limitative :

- Lafourniture, le transport, le stockage, la mise en ceuvre, la pose, le réglage, tous les matériaux,

- Les plans et dessins de détails d'exécution,

- Lafourniture d'échantillons,

- La présentation des prototypes,

- La production des Proces-Verbaux (P.V.) d'essais effectués par un organisme habilité relatifs aux performances
de réaction et de résistance au feu (portes, trappes de visite...).

- Lafourniture, la mise en place et le repli de tous les échafaudages nécessaires a |'exécution des travaux,



23-1248 MACRO-LOT — SOL — MENUISERIE - ELECTRICTITE — SERRURERIE Page 24

Mise en accessibilité du tribunal judiciaire de ST BRIEUC

DCE CCTP

La fourniture des dispositifs de fixation (rails, douilles, taquets) lorsque ceux-ci doivent étre incorporés aux
ouvrages, aux emplacements figurés sur les plans établis par le présent lot,

Les traitements ignifuges, insecticides et fongicides des bois ainsi que les dispositifs destinés a éviter les
reprises d'humidité dans les limites fixées au présent document,

L'impression des bois posés par le présent lot,

La protection antirouille pour tous les ouvrages en acier par métallisation, galvanisation a chaud, ou par
peinture antirouille passée en une couche en usine.

Toutes les sujétions découlant des fixations : calfeutrement bois, complément d’isolations thermiques et
phoniques, joints étanches, joints coupe-feu, pattes a scellement, etc...

La fourniture et pose des quincailleries, y compris les huilages et graissages nécessaires,

Le réglage et I'ajustage des ouvrages, aux jeux prescrits,

La protection provisoire des ouvrages livrés finis sur le chantier,

Les bachages et protections des ouvrages des autres corps d'état,

La réfection ou la répartition des ouvrages défectueux ou détériorés constatés, soit en cours d'exécution, soit
avant réception, avec toutes les conséquences en découlant,

Les nettoyages, en fin de travaux des ouvrages.

5.3 IMPRESSION ET PROTECTION

L'ensemble des menuiseries sera livré sur le chantier.
e surles bois exotiques : un dégraissage a base de solvant.
e surles menuiseries a peindre : une couche d'impression a huile.

e surles menuiseries a vernir : une couche primaire vernis bouche-pores.

Toutes les menuiseries en bois seront traitées contre les insectes et les champignons par un produit organique
homologué C.T.B.F., qui sera du genre xylophéne S.O.R.

L'Entrepreneur du présent lot s'assurera qu'il n'y a pas incompatibilité entre le produit organique et les travaux
de peinture ou vernis prévus.

Afin d'éviter toute incompatibilité entre les produits de protection et les peintures en revétements définitifs des
ouvrages, I'Entrepreneur titulaire du présent lot devra, avant leur emploi, remettre un échantillon a
I'Entrepreneur chargé de cette finition.

Tous les bois destinés a étre peints seront livrés avec une couche d'apprét.

5.4 PROTECTION DES OUVRAGES METALLIQUES

Avant leur pose, tous les éléments métalliques entrant dans la composition des ouvrages auront recu un
traitement définitif contre la corrosion.
Seuls les aciers destinés a étre incorporés dans le béton (pattes a scellement) seront bruts, mais décalaminés.
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5.5 PROTECTION INSECTICIDE — FONGICIDE — HYDROFUGE — CONTRE L'INCENDIE

Suivant C.C. du D.T.U. 36.1, avec des produits homologués a la marque C.T.B.F. Suivant la classe 1 de la
NFB 50.100 EN 335.

L'Entrepreneur est tenu de fournir et de présenter, des le début du chantier mais aprés approbation des plans et
sur ordre du Maitre d'CEuvre, avant tout commencement de fabrication, une menuiserie échantillon ferrée, avec
sa quincaillerie compléete et entiérement finie, ceci pour chacun des principaux types de menuiseries envisagés au
projet.

Il devra, a la suite de ces présentations, tenir compte des modifications exigées par le Maitre d'CEuvre pour la
fabrication des articles correspondants demandés dans son Marché.

5.6 QUALITE DES MATERIAUX

5.6.1 Bois

Les bois employés devront toujours étre du meilleur choix (classe A - B - C) dans les différentes catégories
(visibles - peintes) et selon les essences, dans le cadre de la norme NF B 50-001 : Bois - Nomenclature.

Les bois pour 'usinage devront étre amenés a une humidité inférieure ou égale a 14 %.

Tous les bois vus ne devront comporter aucun flache, ni épaufrure, ni aucun autre défaut pouvant nuire a
I'aspect des ouvrages finis.

La dissimulation des défauts par masticage est formellement proscrite.

Toutes les menuiseries devront étre parfaitement lisses sur toutes leurs faces et tous les pongages devront étre
exécutés par I'Entrepreneur de Menuiserie avant |'exécution des travaux de peinture et vernis.

Les parements bruts seront bien affleurés. Les parements corroyés seront parfaitement dressés de maniere qu'il
ne reste ni trace de sciage, ni flache. Les rives seront bien droites et non épaufrées.

Les ouvrages en bois de choix seront exécutés avec le plus grand soin. Les arrétes seront vives, aucun éclat ne
sera toléré, les assemblages seront a coupe d'onglet, les coupes seront franches et sans éclat.

Le degré d'humidité des bois correspondra au milieu d'utilisation déterminé selon norme NF B 50.002, mesuré
selon norme NF B 51.004.

Les bois utilisés devront tous avoir subi un traitement insecticide et fongicide et plus particulierement les parties
en contact avec les magonneries.

5.6.2 Panneaux agglomérés — Panneaux contreplaqués
Les panneaux entrant dans la constitution des menuiseries seront toujours de ler choix a grains fins qualité
pour menuiserie d'agencement et de décoration. lls seront également choisis en fonction de leur exposition et
positionnement définitif dans le Batiment : qualité CTB X pour extérieur - CTB H pour milieux humides etc....
Les faces des panneaux finis seront soigneusement poncées pour étre vernies ou peintes.

5.6.3 Colles

Les colles employées devront avoir fait I'objet d'un avis technique du C.S.T.B et seront utilisées suivant
prescriptions du fabricant.
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5.6.4 Quincailleries
Tous les éléments utilisés seront normalisés et porteront I'estampille N.F. leurs qualités et leurs principes de

pose seront définis dans le C.C. du D.T.U. 36.1 lIs seront conformes aux Normes S.N.Q.V., solidement fixés et
facilement remplagables en cas d'accident. Toutes les condamnations devront étre inviolables de I'extérieur.

5.6.5 Paumelles

Les paumelles a employer seront celles le mieux appropriées aux ouvrants et leur nombre sera déterminé par
leur poids et leurs dimensions. Toutes ces paumelles comporteront des bagues en laiton.

5.6.6 Visseries
Toutes les piéces de quincaillerie seront fixées avec des vis a téte fraisée, leur nombre et force convenant a
I'importance des piéces. Toutes les vis seront soigneusement mises en place (I'emploi d'un marteau étant
formellement interdit).

5.6.7 Sécurité incendie
Tous les matériaux bruts ou usinés, ainsi que les ensembles qui seront employés pour la réalisation d’un

batiment, devront correspondre en tous points aux prescriptions imposées pour assurer la sécurité incendie
conformément a la réglementation en vigueur.

5.7 SPECIFICATIONS POUR LES MENUISERIES

Les scellements définitifs dans les ouvrages de Gros-CEuvre ou Platrerie sont a la charge des deux lots concernés.
La pose des menuiseries devra étre faite suffisamment t6t pour que les scellements soient exécutés avant
I'exécution des enduits. Dans le cas contraire, les raccords seront exécutés par les Entrepreneurs intéressés, a la
charge du présent lot.

Apres réglage, la pose et le scellement des menuiseries, I'Entrepreneur devra réviser tous ses ouvrages et
s'assurer qu'ils sont fixés de fagon parfaite et retirer les calages.

5.8 DESCRIPTION DES TRAVAUX — MENUISERIE INTERIEURE

5.8.1 Tablette

Fourniture et pose d’une tablette fixe en panneaux stratifiés, couleur au choix du maitre d’ouvrage sur
proposition du maitre d’ceuvre dans la gamme du Fabricant, épaisseur 30 mm, y compris chants. Ensemble
adapté au fauteuil roulant, hauteur maximale de 0.80 m, dim 1.2 m x 0.6 m (Cf Plan de détail Architecte).
Fixation avec équerre métalliques laquée, teinté, couleur au choix du maitre d’ouvrage sur proposition du
maitre d’ceuvre dans la gamme du Fabricant.

Y compris toutes sujétions de raccords et finitions par rapport a I’existant

Localisation : Cf plan Architecte. Zone 0.2 RDC
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5.8.2 Installation de poignée de porte contrastée

Dépose des béquilles existantes et fourniture / pose de nouvelles béquilles y compris toutes sujétions de

finiti

on.

Localisation : Cf plan Architecte.

5.8.3

Bandes visuelles

Mise en place de bandes visuelles sur les vitrages des portes vitrées existantes :

> Fourniture et pose d’adhésifs autocollants de type vitrophanie, de longue durée type monomeére,
comprenant le nettoyage et dégraissage trés soigné du vitrage et I'application a l'intérieur de la
vitrophanie et réglementation PMR de la zone vitrée suivant motifs au choix du maitre d’ouvrage sur

proposition du maitre d’ceuvre .
> Y compris finition avec I'existant

Localisation : Cf plan Architecte. Coupe AA, RDC facade sud




23-1248 MACRO-LOT — SOL — MENUISERIE - ELECTRICTITE — SERRURERIE Page 28

Mise en accessibilité du tribunal judiciaire de ST BRIEUC

DCE CCTP

CHAPITRE 6_PRESCRIPTIONS TECHNIQUES LOT ELECTRICITE

6.1 GENERALITES — LOT ELECTRICITE

6.1.1 Regles de mise en ccuvre
Généralités

N

L'entrepreneur devra présenter a l'agrément du MAITRE D’OEUVRE les échantillons de matériels et
appareillages, avant toute mise en ceuvre.

Tous les matériels et appareillages entrant dans la constitution des installations devront étre mis en ceuvre avec
tous les soins désirables et conformément aux regles de I'art explicitées notamment par les normes en vigueur.

Les prestations doivent comprendre la fourniture de I'ensemble des matériels, accessoires et matériaux, et en
général, de tout ce qui est nécessaire au parfait et complet montage des installations, ce qui implique a titre
indicatif mais non restrictif :

- Main d'ceuvre, équipements et outillages nécessaires a la réalisation des travaux.

- Fourniture du matériel a installer et nécessaire aux installations.

- Fourniture des accessoires de pose et fixation.

- Scellements, saignées, tranchées, encastrements, réservations, raccords, rebouchage.

- Travaux de serrurerie se rapportant aux installations électriques.

- Engins élévateurs, de manutention, etc...

Trous, Percements, Réservations

Outre les travaux résultant du présent lot, I'entrepreneur aura a sa charge :

Les percements, trous, saignées, scellements et raccords de passage sur planchers, cloisons, murs, poutres, etc...
a l'exception des ouvrages dans les parties en béton armé, qui seront exécutés par l'entrepreneur de Gros
(Euvre (si ce lot est concerné dans le présent marché), a condition que les cotes, altimétries et tous
renseignements lui soient communiqués en temps utile.

Tous les percements et raccords de percage sur plancher, cloisons, murs etc... seront traités conformément aux
prescriptions du réglement de sécurité contre le risque d'incendie et prescriptions acoustiques.

Le titulaire du présent lot devra respecter les formes et dimensions des éléments de Gros CEuvre liés aux
éléments de second ceuvre, ainsi que les positions et dimensions des trous et trémies réservés aux passages des
fluides divers.

Aprés avoir été retenu, cet entrepreneur sera tenu de controler les dimensions et situations des ouvrages sus
cités avec l'entrepreneur de macgonnerie, afin d'apporter toutes modifications éventuelles pouvant résulter de

variantes a soumettre ou retenues par le Maitre d'CEuvre.

Toutes les réservations incombant a I'entreprise titulaire du présent lot, notamment dans les ouvrages existants,
devront étre rebouchées par celle-ci, conformes aux supports et aux réglementations en vigueur.

L'entreprise doit faire son affaire de I'état du chantier, ainsi que des passages pour circulation des engins.



23-1248 MACRO-LOT — SOL — MENUISERIE - ELECTRICTITE — SERRURERIE Page 29

Mise en accessibilité du tribunal judiciaire de ST BRIEUC

DCE CCTP

Fixations

Sur la structure (charpente, poutres, poteaux, canalisations des autres corps d’état...) les fixations seront
effectuées uniquement par systeme de crapautage.

Sur les parois ne présentant pas de caractéristique d'étanchéité par chevilles auto-foreuses, ou par scellement
dans la magonnerie.

L'utilisation de fixations par PISTOLET (SPIT....) est en régle générale exclue, sauf cas particuliers qui seront
soumis a I'approbation du Maitre d'CEuvre.

6.1.2 Normes
Installation

- UTE C15-103 mars 2004 - Installations électriques a basse tension - Guide pratique - Choix des
matériels électriques (y compris les canalisations) en fonction des influences externes.

- NF C15-100 septembre 2002 - Mise a jour en juin 2005 - Installations électriques a basse tension.

- NFC 63.412 — Ensemble d’appareillage a basse tension comportant des unités fonctionnelles
débrochables.

- Arrété du 19 décembre 1988 - Version consolidée au 04 avril 2017 - Relatif aux conditions
d'installation des matériels électriques sur les emplacements présentant des risques d'explosion.

- Arrété du 31 mars 1980 - Version consolidée au 04 avril 2017 - Relatif a la réglementation des
installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations
classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion.

- Décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 - Relatif a la sécurité des personnes, des animaux et des biens
lors de I'emploi des matériels électriques destinés a étre employés dans certaines limites de tension.

- A la directive européenne Basse tension relative aux matériels mis en ceuvre (décret du 03/08/95).
Ce texte fixe les exigences essentielles de sécurité auxquelles doivent répondre les matériels
électriques basse tension.

- UTE C15-103 mars 2004 - Installations électriques a basse tension - Guide pratique - Choix des
matériels électriques (y compris les canalisations) en fonction des influences externes.

- Le guide UTE 15.105 relatif au dimensionnement des installations électriques BT.

- Le guide UTE 15.476 relatif aux dispositifs de sectionnement, de commande et de coupure.

- Le guide UTE 15.520 relatif aux canalisations, aux modes de pose et aux connexions.

- Circulaire du 2/10/67 relative a la séparation des sources d’énergie et a la coupure du courant.

- CEI/IEC 793-1 fibres optiques — spécifications génériques.

- Guide UTE C15-123 relative au repérage des conducteurs.

- L'arrété du 27 juillet 1997 concernant les installations classées ICPE.

- Les arrétés préfectoraux concernant les installations classées ICPE.

Eclairage

- NBN EN 12464-1 - Lumiére et éclairage des lieux de travail - partie 1 : Lieux de travail intérieur.

- Arrété du 19 novembre 2001 - Portant approbation de dispositions complétant et modifiant le
réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public.
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Cablage

- ISO/CEI 11801 Avril 2010 - Amendement 2 a la norme ISO/CEI 11801 de septembre 2002 - Relative
au précablage de type classe E de transmission 2éme édition suivant la final draft ANSI/EIA/TIA
568B2.1.

- NF EN 50173-1 Janvier 2017 - Technologies de l'information - Systemes de cablage générique -
Partie 1 : exigences générales.

- ISO/CEI 11801/A2 :2010 Avril 2010 - Amendement 2 a la norme I1SO/CEI 11801 de septembre 2002 :
spécifie les recommandations en matiére de systemes de cablage de télécommunication.

- Norme Européennes sur la CEM et sur le zéro halogene des supports de transmission.

- NF EN 50174-2 Septembre 2009 - Technologies de I'information - Installation de cablages - Partie 2 :
planification et pratiques d'installation a l'intérieur des batiments.

Respect des régles de I'art
Les dispositions techniques adoptées par les ouvrages ainsi que les conditions de leur exécution, doivent étre
conformes aux régles de l'art.

Sont notamment réputés conformes aux régles de I'art, le respect des prescriptions des textes officiels et des
organismes spécialisés, mais aussi les recommandations des constructeurs.

Il convient également de rappeler que I'application du reglement ne résout pas tout et que I'art de l'ingénieur a
un réle essentiel notamment pour traiter certains cas particuliers et certaines situations spéciales.

6.2 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX — LOT ELECTRICITE

6.2.1 Boucle magnétique

Boucle magnétique portative :
A l'accueil, il sera prévu une « Boucle magnétique d’accueil » posé sur le comptoir de I'accueil.
La boucle magnétique d’accueil sera de type LA-90 de la marque « MAJORCOM » ou équivalent, et aura les
caractéristique suivantes :
- Captation de la voix par microphone interne soit par microphone externe via une prise jack 3.5mm.
- Alimentation électrique sur secteur ou sur accu intégré.
- Réglage du volume de I'entrée du microphone
- Sélection microphone interne / microphone externe / microphone interne et externe
- Compatible avec prothéses auditives, implants cochléaires, récepteurs a induction.
- Portée du champ magnétique 1 m
- Gris métallisé avec insert de couleurs.

Signalétigue
L’entreprise prendra a sa charge la fourniture et la pose d’un panneau permettant d’avertir que I'établissement
est équipé d’un systeme d’aide pour les personnes malentendantes.
Celui-ci sera installé a I'entrée de chaque acces.
Le panneau devra contenir les informations suivantes :
- Pictogramme avec oreille barrée sur fond bleu
- Une phrase explicative (en frangais et en anglais) indiquant « Cet établissement est équipé d’un systeme
d’aide a I'écoute pour personnes malentendantes, si vous souhaitez en bénéficier merci de la demander
aux personnes encadrantes ».

Localisation : cf plans architecte. Zone 0.2
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6.2.2 Eclairage

Le niveau d’éclairement sera conforme aux recommandations de I’AFE (Association Francaise de I'Eclairage), et
alanorme NF EN 12 464-1, avec notamment :

6.2.2.1 Exigences d’éclairement

Em (Lux) UGR max Uo
Circulations 100 (mini, au sol) 22 0,4
Escaliers 150 ( mini, au sol ) 22 0.4

* Niveaux d’éclairement moyen (En), Notion d’anti-éblouissement (UGR), Uniformité (Uo)

Le rendu des couleurs sera dans tous les cas, supérieur a 80.

Les sources lumineuses seront de type LED et a forte durée de vie.

Des notes de calcul justifiant le respect de tous les niveaux d’éclairement sur la totalité des locaux seront
réalisées en phase EXE.

Une valeur de 20 % sera prise en compte pour anticiper la dépréciation des sources dans le cadre des calculs des

6.2.2.2 Note de calcul

niveaux d’éclairement, soit un Facteur de Maintenance FM=0.8.

Les quantités de luminaires sur les plans de consultation sont données a titre indicatif, I’entreprise doit une
obligation de résultat vis-a-vis de I’éclairement demandé, elle est donc responsable du quantitatif et de
I'implantation définitive pour atteindre les objectifs fixés, elle ne pourra donc pas se prévaloir apres le dépot
de son offre définitive de tout manquement sur le dossier. L’entreprise devra réaliser une étude
d’éclairement par type de piece pour validation par la maitrise d’ceuvre dans la phase préparation et d’étude
prévu au planning des travaux.

L’entreprise devra prévoir la dépose des luminaires existants dans les circulations escaliers suivant plan architecte
et des cables si nécessaire.

L'entreprise prévoira également La dépose et repose des faux plafonds existants, le percement et le
calfeutrement pour le passage de cables pour leur intervention si nécessaire.

Les nouveaux luminaires seront repris sur les commandes d’éclairage existante. lls sauront les caractéristiques

6.2.2.3 Travaux

suivantes :
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Spot en applique LED de type FOX de marque ARKOSLIGHT ou équivalent, ayant les caractéristiques suivantes :
- Downlight encastré
- Rond @222 mm
- Puissance systeme : 15.5 W
- Flux:2250 Im
- Efficacité lumineuse : 145 Im /W
- Technologie systeme : Fixe
- L80B10 : 60 000H
- Température des couleurs : 4 000K
- IP 54, 1K10, Classe Il
- Eclairement minimum des circulations : 100 lux au sol

Localisation : cf plans architecte. Circulation RDC, escalier entre RDC et R+1
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CHAPITRE 7_PRESCRIPTIONS TECHNIQUES LOT SERRURERIE

7.1

REGLEMENTATIONS

Les travaux sont exécutés conformément aux normes et réglementations en vigueur et en particulier (liste non

limitative) :
e D.T.U.
e DT.U.321 Travaux de construction métallique
e D.T.U.34.1 Ouvrages de fermetures
e DT.U.37.1 Travaux de menuiserie métallique
e Normes

Normes sur les produits sidérurgiques série A 35 -36-45-46-49 -50-51 et 91, notamment :

NF.A 49.111 Tubes en acier
NF.A91.101 Dépots électrolytiques
NF.A91.121 Galvanisation a chaud
NF.A 91.201 Métallisation au pistolet

Normes sur la charpente, menuiserie et métallerie Série P 20-22-24-25-26-27-P 85et 92,

notamment :
NF.P 22 Concernant les assemblages d’éléments métalliques
NF.P 26 En ce qui concerne la quincaillerie
NF.P 85 Produits de calfeutrement étanche

Normes sur les garde-corps, notamment :

NF.P 01.012 Reégles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps

NF.P 01.013 Essais des garde-corps - méthodes et criteres.

NF de classe S, en ce qui concerne l'acoustique

e Regles

Régles de calcul de construction métallique CM 66

D.T.U. - Regles AL : Régles de conception et de calcul des charpentes en AL.
Régles Neige et Vent (NV 65/67 ; NV 84)

Reégles Th pour le calcul des déperditions thermiques

e Divers
Les Avis Techniques C.S.T.B. pour ce qui concerne les matériaux et procédés de construction non
traditionnels.

Recommandations du Centre Technique Industriel de la Construction métallique (C.T.l.C.M.)

Recommandations de I'Office Technique pour I'Utilisation de I’Acier (O.T.U.A.)

Liste non exhaustive
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7.2 DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES

Les cotes et sections mentionnées par le Maitre d'Euvre sont des minima a respecter

La section de base des profilés est donnée au présent descriptif, toutefois, si I'entreprise estime afin d'éviter tout
gauchissement, affaissement ou flambage qu'il y a lieu d'employer des sections supérieures, elle devra les prévoir
mais en aucun cas, I'entreprise ne pourra utiliser des sections inférieures a celles indiquées.

Cette étude des profils devra étre faite avant fabrication, les prix étant immuables.

De méme, les cotes des ouvrages, en largeur et en hauteur, indiquées au présent descriptif devront étre vérifiées
sur place ou sur plan structure d'exécution, avant toute fabrication.

7.3 QUALITE DES MATERIAUX

Les aciers sont en général des aciers laminés a chaud en acier de construction d'usage général, suivant les normes
de la série A.45.

Les profils et les dimensions correspondant aux besoins seront choisis dans les profils normalisés de la classe A.
Les tubes seront de la qualité "léger rond" en acier soudé électriquement, spéciaux pour ouvrages de métallerie.

7.4 ACIER DE CONSTRUCTION

Tous les ouvrages seront exécutés soit en profilés normaux ou profilés spéciaux, soit en tole, soit en tube selon les
spécifications indiquées dans la description des ouvrages.

Les dimensions caractéristiques et tolérances dimensionnelles seront conformes aux normes frangaises en
vigueur.

L'acier utilisé dans les assemblages ne devra pas présenter de traces de piquage ou de rouille plus importantes
que celles de la qualité "C" de la norme suédoise SIS 055900, édité par AFNOR.

L'emploi d'acier revétu de poussiere de rouille est toléré dans la mesure ou l'application de la protection
antirouille se fait apres un décalaminage. Tous profilés ou toles d'acier laissant apparaitre des traces de calamine
ou de piquage sont a prescrire.

7.5 PROFILES EN ACIER TOLE

Toutes les menuiseries et serrureries du projet de base sont composés a partir de profilés en acier :

L'acier utilisé E 24.2 pour laminés marchands, toles, plats et barres laminés a chaud, sera conforme aux
dispositions de la norme NFA 35.501.

Les aciers employés sont de la catégorie "laminés marchands" conformément aux spécifications des Normes
Francaises homologuées classe "A48 et 49" métallurgie, tant en ce qui concerne leur qualité que leurs dimensions.
lls sont parfaitement laminés, calibrés et bien forgés, exempts de paille, gercures, brilures et autres défauts. lls
sont également doux et non cassants, malléables a froid. Leur cassure doit présenter une texture a nerf et
homogeéne.

Les tGles proviennent de laminoirs connus et sont d'épaisseur constante.

Les tubes seront de la qualité "léger rond" en acier soudé électriquement, spéciaux pour ouvrages de métallerie.
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7.6 METAUX ET ALLIAGES NON FERREUX

Les métaux et alliages non ferreux doivent correspondre aux normes de la classe NF A 50, 51 et 53".

7.7 ASSEMBLAGES

Procédés d'assemblage

Le choix des divers procédés d'assemblage dépendra des formes d'ensemble, détails de construction et aspect
finis demandés pour les ouvrages.

Les moyens courants d'assemblage sont le rivetage, le boulonnage, le soudage, I'agrafage ou le clavetage.

Les assemblages seront parfaitement exécutés pour résister aux efforts auxquels ils seront soumis sans
déformation permanente ni amorce de rupture.

lIs ne devront pas permettre d'infiltrations ou de séjour de I'eau entre les éléments assemblés.

Les soudures ne devront présenter aucune discontinuité et seront soigneusement meulées pour ne nuire ni a
I'aspect, ni au bon fonctionnement des ouvrages.

Finition

L'Entrepreneur devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer ses connaissances professionnelles
aux détails qui pourraient avoir été omis dans les prescriptions et qui seraient nécessaires au parfait achévement
des ouvrages suivant les regles de I'art.

Tous les ouvrages sont exécutés avec le plus grand soin. Les profilés et tubes dressés et coupés réguliéerement
n'ont ni jarret ni cassure. Les ouvrages forgés sur profilés ou tubes comportant des cintres sont parfaitement
ajustés ou débillardés sans déformation des sections.

Les assemblages sont bien ajustés et ragréés pour éviter tous gauchissements de déformations ultérieures. Les
traces de soudure sont affleurées partout ou elles sont nuisibles a I'esthétique ou au bon fonctionnement des
ouvrages.

Les parties mobiles ont un jeu tenant de la chaleur, de la dilatation possible des fers et de la peinture.

Aprés découpe, les tdles sont soigneusement planées.

7.8 TOLERANCES

Contrdle avant pose

Les dimensions des ouvrages devront étre conformes aux indications des plans et aux prescriptions du présent
C.C.T.P.

L'Entrepreneur doit toutefois, avant de réaliser ses ouvrages, vérifier sur place les mesures exactes des
emplacements laissés apres exécution des ouvrages de gros-ceuvre, de magonnerie et autres corps d'état.

Avant toute opération de pose, les controles suivants sont effectués :

. exactitude des repéres de référence dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus,
axes),

. conformité des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qui doivent étre posés,

o conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent

permettre le fonctionnement des ouvrages a poser.

Toutes les opérations de contréle mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et a mesure de I'avancement des
autres corps d'état: en cas d'erreur relevée, celle-ci doit étre signalée sans retard, afin de permettre les
rectifications éventuellement nécessaires dans les délais prévus au planning.
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Tolérances de pose

Les tolérances de pose définies par le D.T.U. 37.1 seront les suivantes :
- Verticalité : Faux-aplomb, écart + 2mm pour une hauteur maximale de 3m, et écart + 3mm pour une hauteur
supérieure a 3m.

Horizontalité : Niveaux écarts maxima :
- 1,5mmjusqu'a3m,
- 2,0mmjusqu'a5m,

- 2,5 mm au-dessus de 5m.

7.9 PROTECTIONS DES OUVRAGES

Métaux ferreux

7.10 PEINTURE SUR METAUX GALVANISES

La préparation préalable a la mise en peinture des métaux galvanisés comprend les prestations suivantes :
- Dégraissage
- Dérochage
- Une couche de WASH primaire monophase réactif
- une couche de peinture laque antirouille

7.11 ALLIAGES D'ALUMINIUM ET METAUX NON FERREUX

Suivant systemes décrits au présent C.C.T.P., la protection sera assurée :

e OU BIEN par, oxydation anodique titulaire du label EWAA EURAS, classe 20 ou classe 15 suivant
description.

e OU BIEN par traitement de laquage spécial, titulaire du label QUALICOAT (coloris au choix du
maitre d’ouvrage sur proposition du maitre d’ceuvre) dans la palette RAL :
- soit par procédé de laquage électrostatique a base de poudres de résines polyester
polymérisées a chaud en four industriel, aprés toutes préparations nécessaires donnant lieu a une
épaisseur finale minimale de 80 microns,
- soit par procédé de laquage (acrylique, etc.) offrant les mémes caractéristiques et également
titulaire du label QUALICOAT.

L'emploi et I'assemblage ou la liaison de matériaux hétérogenes faisant ou non partie du présent lot ne seront
faits qu'apres s'étre assuré des précautions nécessaires pour obvier aux incompatibilités chimiques.
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7.12 DESCRIPTION DES TRAVAUX — LOT SERRURERIE

7.12.1 Main courante neuve :

- L'entreprise de ce présent lot devra la fourniture et pose de main courante avec tube diamétre 40 mm et
support sur mur existant avec fixation avec chevilles adéquates.

- Main courante en tube acier de type industriel en partie droite assemblée en atelier, composée d’un tube rond
de diametre 40 avec crosse a chaque extrémité, obturation des embouts, écuyers en fer carré 16 a scellement
en queue de carpe.

- Peinture au présent lot.

- Y compris toutes sujétions de raccords et finitions

Localisation : cf. plan architecte. Escaliers intérieurs
Coupe DD et coupe EE, zone 1.2 et 1.3
Zone 0.3,0.4et0.5

7.12.2 Prolongement main courante :

- Prolongement de la main courante horizontalement en partie haute et basse de la volée d’escalier existante sur
une longueur de 30 cm

- Méme section et finition que la main courante existante

- Peinture au présent lot

- Y compris toutes sujétions de raccords et finitions

Localisation : cf. plan architecte. Escaliers intérieurs
Zonel.2etl3
Zone 0.3,0.4 et 0.5



