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Article 1.
1.1 SOUSCRIPTEUR

GHT des Alpes du Sud

CHICAS - Cellule des Marchés

Tél. : 04.92.40.28.04

Fax : 04.92.40.61.68

E-mail : cellulemarches@chicas-gap.fr

Centre Hospitalier Buéch-Durance
Rue Dr Provansal
05300 LARAGNE MONTEGLIN

Présentation de I'opération

Représenté par : M. Jean-Michel ORSATELLI, Directeur

1.2
121

CONSTRUCTION A ASSURER
DESIGNATION

Reconstruction de 'TEHPAD "Chabre", du FAM "4 saisons" et d'un service de geronto psychiatrie en extension de
I'EHPAD-ULD "BUECH" du Centre Hospitalier Buéch Durance a LARAGNE (05300)

Date de la déclaration Réglementaire d’Ouverture de Chantier : 24/12/2024 (période de préparation)

Durée totale prévue du chantier : 20 mois

COUT DE L'OPERATION : 12 028 634 € (construction neuve et travaux dans |'existant)
DESIGNATIONS ENTREPRISES ASSUREUR  MONTANT € HT MONTANT € TTC
Maitrise d'ceuwe Atelier Brigitte GALLONI MAF 763 436,26 € 916 123,51 €
CT. SOCOTEC AXA 30 420,00 € 36 504,00 €
Etude géotechnique (G1) AQUTER SCOP ARCO 4 610,00 € 5532,00 €
Etude géotechnique (G2|AVP) AQUTER SCOP ARCO 12 130,00 € 14 556,00 €
SOUS-TOTAL HONORAIRES 810 596,26 € 972 715,51 €
Lot 1 | CURAGE DEMOLITION TERRASSEMENT GO
(HORS DEMOLITION, CURAGE & DESAMIANTAGE) ESTIENNE CONSTRUCTION MMA 2441483,00€ 2929779,60 €
Lot 2 | VRD (HORS TERRASSEMENTS GENERAUX) EDMOND POLDER SMABTP 912 169,30 €| 1094 603,16 €
Lot 3 | ETANCHEITE Société détanchéité Alpine SMABTP 366 556,92 € 439 868,30 €
Lot 4 | ITE INDIGO BATIMENT AXA 346 724,50 € 416 069,40 €
Lot 5 | MENUISERIES EXTERIEURES OCCULTATIONS ALPES PROVENCE MENUISERIES | l'Auxiliaire BTP 556 503,99 € 667 804,79 €
Lot 6 | CLOISONS DOUBLAGES FAUX-PLAFONDS BARBIERI MMA 547 606,00 € 657 127,20 €
Lot 7 | MENUISERIES INTERIEURES AGENCEMENT IROKO SAS Abeille 696 695,00 € 836 034,00 €
Assurances
Lot 8 | SERRURERIE METALLERIE CHEVALIER AXA 117 205,00 € 140 646,00 €
Lot 9 | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE GTC ALPES SANITHERM SMABTP 1201362,53 €| 144163504 €
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES
Lot 10 | CFO CFA VEDITERRANEL SMABTP 1112634,06 €|  1335160,87 €
Lot 11 | FLUIDES MEDICAUX GAZ PUR ET FLUIDES 36 100,00 € 43320,00 €
Lot 12 | REVETEMENT DE SOLS ET MURS DURS GAP CARRELAGE I'Auxiliaire BTP 159 996,89 € 191 996,27 €
Lot 13 | REVETEMENT DE SOLS ET MURS SOUPLES Société Cooperative De Peinture Et SMABTP 380927,00€| 467 912,40 €
Aménagement
Lot 14 | PEINTURE ET SIGNALETIQUE SPINELLI BATIMENT SMABTP 145 521,50 € 174 625,80 €
Lot 15 | ASCENSEURS EUROPA ALPES TECHNOLOGIES AXA 98 800,00 € 118 560,00 €
Lot 16 | RAILS LEVE-MALADE SCEMED SMABTP 83 979,46 € 100 775,35 €

Co(t des travaux

COUT TRAVAUX & HONORAIRES

9213 265,15 €

10 023 861,41 €

11 055 918,18 €

12 028 633,69 €

(HORS DEMOLITION, CURAGE & DESAMIANTAGE)

Ce montant des travaux est défini comme le montant prévisionnel de 'ensemble des travaux afférents a la réalisation

des ouvrages garantis y compris les honoraires de maitrise d’ceuvre, Géotechniciens (G1+G2) et de contréle.
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Article 2.  Tous Risques Chantier
2.1 OBJET DU CONTRAT

Les garanties du contrat ont pour objet de garantir les dommages matériels a I'ouvrage en cours de travaux et plus
généralement, tous les biens lorsqu’ils se trouvent sur le chantier du Maitre d’'Ouvrage ou dont il a la garde, la
détention ou la possession.

2.2 BENEFICIAIRES DU CONTRAT

Sont considérés comme Assurés : Le souscripteur, le Maitre d’ouvrage, le Mandataire du Maitre d’Ouvrage, les
Architectes, les B.E.T., les ingénieurs, les techniciens, les bureaux de contrdles, le Maitre d’ceuvre, les sous-traitants,
les fournisseurs, les mandataires des entreprises lorsqu’ils interviennent sur le site et d’'une maniére générale tout
intervenant a 'opération de construction.

lls sont par ailleurs tous réputés tiers entre eux. Les garanties s’exerceront sans recours a I'égard des Assureés.
Toutefois, I'Assureur conserve tout recours a I'encontre de toute personne non assurée par le présent contrat.

2.3 OUVRAGE & BIENS GARANTIS

L’ouvrage spécifié aux Conditions Particuliéres.

Les travaux préparatoires, les fouilles archéologiques, les terrassements, les fondations, les VRD, les
travaux de démolition ou déconstruction.

Les ouvrages provisoires.

Les matériaux et éléments d’équipement destinés a faire partie intégrante de I'ouvrage.

Les dommages occasionnés aux parties préexistantes.

Le matériel et I'outillage.

Les échafaudages nécessaires a I'exécution des travaux.

Les baraguements de chantier.

Les engins de chantier.

Les plans, devis, documents techniques, administratifs et comptables, I'ensemble des études

géotechniques, architecturales, techniques, de contrdle, d’hygiéne et de sécurité, les sondages, essais et
controles.

2.4 LES GARANTIES DE BASE

Sont garantis, tous les dommages matériels de caractére accidentels, imprévus, soudains et fortuits subis par les
biens assurés et survenant en cours de travaux.
Sont notamment garantis les dommages résultants :
- D’incendie, d’explosion, de foudre, de la gréle, poids de la neige, de tempéte, d’'ouragan et cyclones, de
glissement ou d’affaissement de terrain, des eaux y compris refoulement d’égouts.
De catastrophes naturelles au sens de la Loi N°82-600 du 13 Juillet 1982 et textes subséquents.
De gréves, d’émeute, de mouvements populaires, d’actes de terrorisme, de sabotage et d’attentats.
De négligences, actes de malveillance, erreurs de conception ou de réalisation, d’'un effondrement ou d’'une
menace grave et imminente d’effondrement.
D’erreurs ou de défaut de conception, de calcul, de plan d’atelier, de fabrication, de démolition, de
démontage, de construction, de montage, d’assemblage, de stockage, de vice de matériaux.
Choc de véhicule (identifié ou non), chutes d’appareils de navigation aérienne ou d’engins spatiaux (y
compris les objets en provenance de...)

Le vol par effraction (uniguement dans le batiment clos et couvert et construit en dur).

Sont inclus dans les garanties de bases les frais de déblaiement, démolition, déplacement replacement, retirement,
sauvetage, nettoyage, démontage, réparations provisoires etc. rendus nécessaires par la survenance d’un sinistre a
concurrence d’'une somme égale a 15% du co(t de la construction.

2.4.1 Point de départ et durée des garanties

Les garanties du contrat commencent pour les biens assurés, au plus tét a la date réglementaire d’ouverture du
chantier ou a la date du premier ordre de mission ou aprés déchargement sur le chantier et cesse, au plus tard, a la
premiére des deux dates suivantes :

Réception de I'ouvrage,
Occupation définitive des locaux.

Il est précisé que la prise de possession éventuelle par le Maitre d’Ouvrage avant la réception, pour l'installation des
locaux d’exploitation ne vaut pas réception.

Dans le cas ou la mise en service partielle de 'ouvrage interviendrait, les garanties sont maintenues en vigueur
jusqu’a la date de mise en service compléte.
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2.5 GARANTIES MAINTENANCE VISITE

La garantie s’applique a toutes les pertes ou aux dommages subis par tout ou partie de I'ouvrage et qui seraient la
conséquence de négligence, d’erreurs, de fausse manceuvre imputable a un assuré lorsque ce dernier revient sur le
chantier pour 'accomplissement des seules obligations contractuelles qui lui incombent conformément au marché
initial dans le cadre des opérations suivantes : levées de réserves indiquées lors de la réception, visites de contrdle,
réglages, mise au point, entretien, réparations, etc.)

2.5.1 Point de départ et durée de la garantie

La garantie commence pour chaque bien assuré soit a la date de réception, soit a la date d’occupation, méme
partielle des locaux pour une durée de 12 mois. A charge de Ide faire connaitre les dates auxquelles auront lieu les
divers transferts de propriété.

2.6 GARANTIES COMPLEMENTAIRES

En complément des garanties définies aux articles IV et V ci-avant, sont également couverts les risques ci-apres
énumeérés (sous réserve des montants indiqués a I'article VI ci-aprés).

2.6.1 Dommages aux existants

L’'opération menée se déroule en site occupé, avec un maintien d’activité de 'ensemble de I'établissement.

De ce fait, sont garantis les dommages aux existants exclus du champ d’application de l'article L 243-1-1 du code
des assurances.

S’agissant d’'une opération a tiroirs, il est expressément convenu que les ouvrages faisant I'objet d’une réception
(partielle) integrent ces existants couverts.

2.6.2 Frais de démolitions, déblais etc.

Seront garantis les frais de déblaiement, de démolition, de décontamination, retirement, de nettoyage, de déminage,
de séchage et de pompage rendus nécessaires a la réparation des biens assurés ou pour la poursuite de I'exécution
de l'opération.

Cette garantie ne concerne pas les frais inhérents a la réfection de 'ouvrage assuré, déja couverts dans la garantie
des dommages a 'ouvrage.

2.6.3 Vol et tentative de vol

La garantie s’étend aux dommages résultant de la disparition des biens garantis ou de leurs éléments affectés a la
construction. Elle est étendue aux installations de chantier autres qu’aux matériels d’exécution des entreprises.

2.6.4 Bris de Glaces

La garantie Bris de Glaces s’étend aux frais de réparation et de remplacement, y compris les frais de dépose et de
pose et concerne tout produit verrier faisant partie de 'ouvrage. Cette garantie ne couvre pas les simples rayures,
ébréchures, écaillages ainsi que les bris causés par la vétusté ou le défaut d’entretien des enchéssements,
soubassements ou encadrements de la glace endommagée.

2.6.5 Viceimprévisible du sol

La garantie s’étend au paiement des travaux supplémentaires rendus nécessaires par un vice imprevisible du sol.
On entend par « vice imprévisible du sol » toute caractéristique technique du sol, imposant un dispositif adapté, non
décelée avant la phase opérationnelle.

On entend par « travaux supplémentaires », les travaux autres que ceux prévus dans les marchés des conducteurs,
dont I'exécution est nécessaire, en raison d’un vice imprévisible du sol, pour permettre la réalisation de la construction
telle que définie par le permis de construire la concernant et qui entraine une augmentation du co(t total prévisionnel
de construction, majoré le cas échéant du poste conventionnellement retenu pour les imprévus.

On entend par « étude technigue de sol » I'étude de projet géotechnique.

L’application de cette garantie est subordonnée, par opération de construction, a la réalisation préalable de toute
exécution des travaux d’'une étude technique des sols par un bureau d’études spécialisé et d'un contrble de
I'opération de construction par un contréleur technique agréé.

Sont exclus de cette garantie les opérations de construction objet de réserves de la part du bureau de contrble
lorsque le sinistre trouve son origine dans I'objet méme de ces réserves.

2.6.6 Frais d’heures supplémentaires et de transport a grande vitesse

La garantie s’étend au paiement des frais supplémentaires de main d’ceuvre et de transport rapides des matériaux
et matériels en vue de la reprise rapide des travaux de construction en cas de sinistre indemnisable.
Cette garantie est accordée a concurrence d’'un montant épuisable pour la durée de la garantie.

2.6.7 Frais en cas de péril éminent — Mesures conservatoires

La garantie s’étend au paiement des frais engagés pour éviter ou limiter les dommages matériels en raison d’un péril
imminent ou d’'une menace grave et imminente d’effondrement.

Le montant des dépenses engagées ne doit pas étre supérieur au montant des dommages qui seraient survenus
s’ils ne les avaient pas engagées.
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2.6.8 Les frais et honoraires

La garantie s’étend au remboursement des frais d’architectes, ingénieurs conseils, bureaux de contrdle, consultants
chargés des études indispensables a la réparation du sinistre.

De méme la garantie s’étend aux frais engagés par I'assuré pour la reconstitution des plans et dessins perdus ou
endommagés lorsqu’ils se trouvent sur le site.

L’ensemble de ces frais seront a la charge de I'assureur a concurrence d’'un montant épuisable fixé aux Conditions
Particuliéres.

2.6.9 Honoraires d’Expert
Sont garantis au titre du présent contrat, les frais et honoraires de I'Expert nommé.

2.7 MONTANTS DES GARANTIES

GARANTIES DE BASE Limite et plafond de garantie | Franchise
Dommages aux ouvrages A concurrence du co(t des travaux
. — - 5000 €
Maintenance-Visite A concurrence du co(t des travaux
GARANTIES COMPLEMENTAIRES Limite et plafond de garantie Franchise
Dommages aux existants 1500 000 €
Frais de démolitions, déblais etc. 300 000 €
Vol et Tentative de Vol 300 000 €
Bris de Glaces 300 000 €
Vice imprévisible du sol
ice impreévisi u 100 000 € 5000 €
Frais d’heures supplémentaires et de 150 000 €
transport a grande vitesse
Péril immminent 1500 000 €
Dont 500 000 € de mesures conservatoires
Frais et Honoraires 300 000 €
Honoraires d’Expert 100 000 €

Les montants de capitaux ci-dessus sont épuisables jusqu’au terme des garanties.
2.8 RECONSTITUTION DES GARANTIES

Les montants de garanties définies aux présentes Conditions Particuliéres seront réduits de plein droit aprés sinistre
du montant des indemnités correspondantes, de telle sorte que I’Assureur ne puisse jamais étre engagé au-dela de
ces montants pour 'ensemble des sinistres survenant pendant la durée des garanties.

Toutefois, les montants de ces garanties pourront étre reconstitués sur demande du Maitre d’'Ouvrage. Dans ce cas,
la demande sera formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le montant du complément de
cotisation nécessaire a la reconstitution de ou des garanties, fera I'objet d’un avenant.

Cette reconstitution de garantie ne pourra étre accordée que si elle est demandée au plus tard dans un délai de
DEUX MOIS suivant le versement de I'indemnité de la derniére fraction d'indemnité.

2.9 PROROGATION DES GARANTIES

Le Souscripteur s’engage a faire connaitre a I'Assureur les dates auxquelles auront lieu les divers transferts de
propriété. Dans le cas ou la durée des travaux dépasserait la date prévisionnelle de réception des ouvrages ou dans
le cas ou les différents biens faisant partie de I'ouvrage seraient réceptionnés a des dates différentes (notamment
en raison de réceptions partielles), il est précisé que I'ouvrage ou les parties d’'ouvrage non réceptionnés resteraient
couverts pendant une durée maximale de 2 mois.

Les garanties peuvent étre éventuellement prolongées au-dela des 2 mois supplémentaires, sur demande expresse
du Souscripteur, moyennant une surprime a payer dont le montant sera fixé par avenant.

2.10 ARRET DU CHANTIER

Les garanties demeurent acquises en cas d’arrét partiel ou total non définitif des travaux qui serait di a des
intempéries ou des congés annuels.
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Si cet arrét est provoqué par une autre cause, la garantie demeure acquise pendant une durée de DEUX MOIS,
prolongeables au-dela sur demande du Maitre d’Ouvrage.

Toutefois, il devra aviser I'Assureur par lettre recommandée dans les 10 jours de l'arrét des travaux, des raisons de
cet arrét et des dispositions prises sur le chantier au cours de cet arrét (surveillance, gardiennage, stabilisation des
ouvrages, mesures de protection etc.). Une prime complémentaire pourra étre demandée par I'Assureur dont le
montant sera fixé par avenant.

En cas d’arrét total définitif du chantier, le Maitre d’Ouvrage doit en informer I'assureur par lettre recommandée dans
un délai de 30 jours et le contrat d’assurance pourra étre résilié. Cette résiliation ne donnera lieu a aucune indemnité
et la prime définitive due a I'assureur résultera de I'application au prorata temporis du taux de prime prévu au contrat
sur la valeur des travaux exécutés a la date de I'arrét définitif.

2.11 ABROGATION DE LA REGLE PROPORTIONNELLE DE CAPITAUX

La prime étant révisable en fonction du montant définitif de 'ouvrage, le Maitre de 'Ouvrage s’engage a déclarer le
co(t total définitif de la construction et a régler le complément de prime résultat.

En contrepartie, 'Assureur s’engage a ne pas appliquer la régle proportionnelle de capitaux prévue par l'article
L.121.5 du Code des Assurances.

2.12 GESTION DES SINISTRES

L’assurance ne peut-étre une cause d’enrichissement pour I'’Assuré (article L.121-1 du Code des Assurances).

Elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles, évaluées suivant les normes du marché et dans les
meilleures conditions économiques permettant la remise en état normal des parties endommagées.

Dans ces conditions, I'indemnisation sera égale, dans la limite des garanties souscrites, au montant des dommages
matériels au jour du sinistre, déduction faite (le cas échéant de la franchise).

L’'indemnisation s’effectuera TVA incluse et sera réglée directement au Maitre d’Ouvrage.

2.12.1 Déclaration de sinistre

Le Maitre d’Ouvrage disposera d’'un délai de 8 jours, a compter du jour ou il aura eu connaissance d’un sinistre, pour
le déclarer a I'assureur, a I'exception de la garantie Vol ou il doit, dans les 48 heures, en faire la déclaration a
I'Assureur, et déposer plainte. Il doit adresser le récépissé de dépbt de plainte et une déclaration manuscrite de
sinistre a I'assureur pour obtenir le reglement de I'indemnité.

Il sS’engage a aviser I'assureur en cas de récupération des biens volés.

2.12.2 Indemnisation

Dans tous les cas I'indemnité maximale est limitée aux montants assurés indiqués dans les Conditions particuliéres.
Le montant des dommages sera fixé d’'un commun accord entre les parties ou a défaut par expertise.

Les assureurs s’engagent a verser, dans les 30 jours qui suivent la remise par I'assuré de I'état estimatif des biens
endommagés, un acompte égal a 30% du montant des dommages et le solde dans un délai d’'un mois uniquement
sur présentation de justificatif.

En cas de reconstruction des ouvrages en cours de travaux, I'assureur indemnise la réparation, le remplacement ou
la reconstruction a l'identique avant sinistre SANS VETUSTE, avec les matériaux, techniques et usages du moment
de maniere a ce que les batiments présentent aprés sinistre les qualités équivalentes aux qualités initiales des
batiments sinistrés.

En cas de dommages aux existants, I'assureur indemnise d’aprés la valeur de reconstruction ou de remplacement
au jour du sinistre, VETUSTE DEDUITE. En cas de sinistre partiel touchant une machine, I'indemnité est égale au
co(t de réparation ou de remplacement des piéces détériorées sans pouvoir excéder la valeur vénale, au jour du
sinistre, de la machine endommageée.

2.12.3 Clause des 72 heures

Tous les sinistres aux biens assurés qui surviennent dans un laps de temps de 72 heures consécutives du fait d’'un
tremblement de terre, d’'une tempéte, d’'un ouragan, d’un cyclone, d’'un affaissement, d’un glissement de terrain ou
d’'une inondation, d’éruption volcanique, dommages causés par les eaux, effondrement ou autres événements
naturels, émeutes et mouvements populaires sont considérés, eu égard a la somme assurée et a la franchise, comme
un seul et méme sinistre.

2.12.4 Non résiliation aprés sinistre

Contrairement aux dispositions de I'article R 113-10 du Code des Assurances, I’Assureur renonce a invoquer la
survenance de tout sinistre pour exercer, de ce seul fait, son droit de résiliation.

2.13 EXCLUSIONS

2.13.1 Ne sont pas couverts au titre du présent contrat

Les pertes ou dommages survenus avant la date de prise d’effet du présent contrat.
Les conséquences de faits ou évenements susceptibles de mettre en jeu les garanties du contrat et connues
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2.13.2

2.13.3

de I’Assuré avant la date d’effet du contrat.

Les dommages causés ou provoqueés intentionnellement par I'Assuré.

Les dommages causés par I'inobservation inexcusable des régles de I'art telles qu’elles dont définies par les
reglements en vigueur, les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) ou les normes établies par les
Organismes compétents a caractére officiel ou dans le marché des travaux concerné lorsque cette
inobservation est le fait de la direction de I'entreprise assurée ou des personnes ayant regu pouvoir de cette
direction.

Les effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur ou d’irradiation provenant de la
transmutation du noyau d’atome ou de la radioactivité et les effets de radiations provoquées par un
accélérateur artificiel de particules.

Les dommages résultant de la guerre étrangere ou de la guerre civile.

Les dommages occasionnés par des gréves, des attroupements et rassemblements ainsi que par des
émeutes, mouvements populaires, attentats et actes de terrorisme ou de sabotage, si '’Assuré y a pris une
part active.

Sont également exclus des garanties

Tous les frais supplémentaires entrainés par :

o Des améliorations ou des changements apportés aux biens endommagés a l'occasion d'un sinistre
indemnisable, des lors que ces améliorations et/ou changements ne sont pas une condition nécessaire a la
réparation du dommage,

o La suppression d’'une malfagon n’ayant pas entrainé de dommages matériels a I'ouvrage,

o La rectification des défauts de conception, de matiére, de construction, de vices, de plans ou d’erreurs de
calculs, n’ayant pas entrainé de dommages matériels aux biens assurés.

Les dommages matériels subis par les biens assurés résultant de ces défauts et vices étant eux couverts, y compris la
partie viciée.

Les dommages résultant de réparations provisoires ou de fortune, effectuées sans I'accord de I'’Assureur.

Les dommages subis par les ouvrages ayant motivé des réserves techniques du contréleur technique, du maitre
d’ceuvre, d’un bureau d’études ou du maitre d’ouvrage, si le sinistre trouve son origine dans I'objet méme de ces réserves
et ce, tant que celles-ci n'auront pas été levées si les intéressés n'ont pas apporté la diligence nécessaire, a dire d’expert
pour réaliser les actions permettant la levée desdites réserves.

Les pertes et dommages survenus aux especes, valeurs, dessins, titres et archives de toute nature.

Tous les frais d’injection, dans les sols, SAUF ceux nécessaires a la stricte réparation d’'un dommage matériel garanti.
Les dommages dus a l'usure, la corrosion, I'oxydation, au vieillissement a la détérioration provenant d’'une altération de
substance.

CONVENTION

Par dérogation aux Conditions Générales, Conventions Spéciales ou de tout autre document :

Faita :

Le:

Le Maitre d’ouvrage remettra au titulaire du présent marché toutes les attestations d’assurances de responsabilité civile
décennale des constructeurs dans un délai MAXIMUM d’1 MOIS a compter de la date de notification du marché.

La Compagnie d'assurances (ou son intermédiaire) est tenue de procéder a la vérification des attestations des
constructeurs dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans le mois qui suivra la remise des documents par les
services du Maitre d’ouvrage.

La Compagnie d’assurances (ou son intermédiaire) devra tenir a disposition de I'expert les dossiers techniques qu’il aura
constitue.

Le délai de déclaration du co(t total définitif de la construction est porté a 12 mois a compter de la date de réception des
travaux.

Il est entendu que les garanties Incendie, explosion, foudre ne seront plus acquises aux Assurés apres réception,
I'ouvrage devant étre couvert par une police Incendie, explosion, foudre a la charge de I'exploitant.
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