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Article 1.  Objet du Marché — Dispositions Générales

La présente consultation concerne une souscription de contrats d’assurances construction dans le cadre de
travaux pour la reconstruction de 'EHPAD « Chabre », du FAM « 4 saisons » et d'un service de Géronto
Psychiatrie en extension de 'TEHPAD-USLD « Buech » du Centre Hospitalier Buech Durance a Laragne.

La durée prévisionnelle de chantier est de 20 mois mois y compris période de congés et de préparation, OPR et
réception.

Les travaux se feront en 2 phases suivant le calendrier joint dans le dossier technique.

Lieu d’exécution des travaux : Rue Dr Provansal, 05300 LARAGNE MONTEGLIN

1.1.Durée du marché

La couverture de I'assurance du lot n° 1 sera effective & compter de la date de réception des travaux par le
maitre d’ouvrage et s’achévera 10 ans aprés ladite date de réception des travaux en application de I'article 1792-
4-1 du Code Civil.

La couverture de I'assurance du lot n° 2 est conclue pour la durée du chantier jusqu’a réception de l'ouvrage a
compter de la notification du lot concerné.

1.2. Décomposition du marché en lots et en tranches

a) Allotissement

Le marché est composé de deux lots :

N° LOT | DESIGNATION

Assurance Dommages Ouvrage (DO)
2 Assurance Tous Risques Chantier (TRC)

L'Acheteur se réserve le droit de ne retenir qu’une partie des lots et/ou des garanties et/ou des options objets de
la présente consultation et/ou de ne pas donner suite a quel que lot que ce soit.

Toute proposition incompléte ne pourra étre prise en compte.

Chaque lot sera traité séparément.

L'attribution sera faite par lot et le cas échéant plusieurs lots pourront étre attribués & un méme candidat.

Sans Objet
1.3. Dispositions générales

¢) Obligation d’information

Le titulaire est tenu d'informer le Pouvoir adjudicateur de tout événement qui pourrait modifier de fagon notoire les
clauses du marché oula bonne exécution de la mission: modification importante du fonctionnement de
Fentreprise (statuts, raison sociale, etc.).

d) Conclusion du marché

L'acte d'engagement vaut note de couverture et reste valable jusqu'a la signature définitive du contrat.

L'assureur dispose d'un délai de 60 jours a compter de la date de réception de la lettre de notification (le
récépissé d'accusé de réception faisant foi) pour remettre le contrat définitif, en 4 exemplaires, conforme au
cahier des charges et a son acte d'engagement.

L'assureur se chargera de constituer l'intégralité du contrat, questionnaire et tout document annexe propre a son
fonctionnement administratif sur la base des éléments et informations communiqués par le pouvoir adjudicateur.
A réception du contrat, I'acheteur public se réserve un délai de 60 jours pour vérifier la conformité du contrat avec
I'offre remise initialement et le régulariser.

Article 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1.- Piéces particulieres, par ordre de prévalence :

Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-apres :
L'Acte d’'Engagement du lot concerné accompagné des fiches de tarifications, les Réserves au C.C.T.P.
doivent étre clairement indiquées sur I'Acte d’Engagement ou annexées au document. ;
Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres commun a tous les lots ;
Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres du lot concerné ;
Le mémoire de gestion pour les précisions qu'il apporte non contraires aux documents qui précédent ;
Les Conditions Générales et/ou Conventions Spéciales du candidat qui doivent compléter les documents
ci-dessus et ne pas leur étre contraires.
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2.2.Piéces générales :

Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix :

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Fournitures
Courantes et Services (C.C.A.G — F.C.S. | NOR : ECOM2106868A) en vigueur le mois d'établissement
des prix {(mois M0),

Le Code de la Commande publique (CCP).

Article 3.  Modalités de Détermination des Primes - Réglement des Comptes

3.1.- Répartition des paiements
L'acte d'engagement de chaque lot indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entreprise, a ses sous-
traitants et a ses cotraitants.

3.2.- Modalités de détermination des primes

Les primes sont réputées comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la
prestation.

a) Etablissement de la note de couverture :

L'Assureur retenu devra produire a réception de la notification de son marché :

Une note de couverture confirmant son engagement sur la base du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.
A défaut I'acte d'engagement vaut note de couverture et reste valable jusqu'a la signature du contrat.
Dans les deux mois suivant son entrée en vigueur, le contrat définitif en quatre exemplaires. A défaut de
production du contrat dans le délai des trois mois, la note de couverture conservera ses effets.

b) Emission des cotisations :

Les Assureurs devront préciser les modalités de calcul des cotisations. En cas d'émission d'une quittance
provisionnelle, ils devront préciser la base sur laquelle est établie cette quittance.

¢) Lot 1| Assurance « DOMMAGES OUVRAGE »

La prime

La prime est fixée par application d’un taux H.T. sur I'assiette de prime, auxquels s'ajoutent les frais et taxes en
vigueur.

L’assiette de prime

L'assiette de prime est constituée par le montant T.T.C. des travaux, augmentée du montant des honoraires de la
Maitrise d’CEuvre, G1, G2, et controleurs techniques, a 'exception des honoraires du coordonnateur SPS, comme
indiqué dans le CCTP.

Réglement des primes

Le Pouvoir adjudicateur procédera au réglement des primes présentées par virement administratif avec un
mandatement & 50 jours a compter de la date de réception des relevés de quittances effectivement exigibles.
Echéancier

La prime provisionnelle sera appelée en totalité 2 mois a compter de la date de notification du marché. La prime
de régularisation sera appelée lors de la mise a disposition de I'avenant fixant le colt définitif des travaux en cas
de dépassement du seuil de maintien de garantie indiqué en Acte d’Engagement.
Pour permettre le calcul définitif de la prime de régularisation, le Pouvoir adjudicateur fournira a I'Assureur les
piéces justificatives suivantes :

* la declaration de fin de travaux avec le montant définitif des travaux,

* e rapport final du contréleur technique,

* les procés-verbaux de réception et éventuellement les certificats de levées des réserves.

d) Lot 2| Assurance « TOUS RISQUES CHANTIER »

La prime provisionnelle

La prime provisionnelle sera calculée par application du taux sur le montant total estimé du codt de 'ouvrage neuf
toutes taxes comprises (y compris honoraires et travaux supplémentaires). Elle sera présentée au mandataire de
la personne publique avec le contrat régulier dans un délai maximum de 3 mois & compter de la date de prise
d'effet des garanties.
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La prime définitive

La prime définitive sera calculée a la fin des travaux par application du taux fixé a 'acte d’engagement au colt
total de la construction en cas de dépassement du seuil de maintien de garantie indiqué en Acte d’Engagement.
Le Pouvoir adjudicateur communigquera & 'Assureur dans un délai de 3 mois aprés l'arrét définitif des comptes et,
au plus tard, 3 mois aprés la réception

Si le montant de cotisation ainsi obtenue excéde la cotisation provisionnelle, Le Pouvoir adjudicateur réglera une
prime de régularisation égale a la différence entre la cotisation réellement due et la cotisation provisionnelle déja
versée. La prime définitive sera appelée lors de la mise a disposition de I'avenant fixant le co(t définitif des
travaux. Le Pouvoir adjudicateur procédera au réglement des primes par virement bancaire & l'ordre de
I'Assureur 30 jours a compter de la réception des relevés de quittances.

3.3.Modalités de réglement des comptes — Intéréts moratoires

Le mode de réglement est le virement administratif.

Le titulaire du marché émettra la quittance de prime a compter de la date de signature du marché, en deux
exemplaires ol devra figurer le numéro de compte bancaire a créditer, indiqué dans I'acte d'engagement.

Adresse de facturation :

Monsieur le Directeur

Centre Hospitalier Buéch-Durance
Rue du Docteur Provansal

05300 LARAGNE-MONTEGLIN

La facture sera déposée sur le site CHORUS (https:/chorus-pro.gouv.fr) :
N° SIRET CHBD : 200 030 153 00015
Code service : CHBD_SERVICE_TECHNIQUE

Le paiement s'effectuera dans les conditions prévues aux articles R2191-20 & R2191-31 du Code de la
Commande publique (CCP).

Le délai global de paiement est fixé & 50 jours a compter de la date de réception de la quittance de prime par les
services du Pouvoir adjudicateur.

En cas d'erreur sur la quittance de prime ou en I'absence des piéces justificatives, celle-ci sera renvoyée a
Assureur ou a son intermédiaire. Le délai de paiement sera suspendu jusqu'a réception de la quittance de prime
correctement établie et des piéces manquantes.

Dans le cas de marchés conclus avec des entrepreneurs groupés avec mandataire, les prestations exécutées
peuvent faire I'objet, au choix du groupement, d'un paiement & un compte unique ouvert, soit au nom du
mandataire, soit au nom du groupement.

Intéréts moratoires
Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant 'expiration du délai global jusqu‘a la date de mise en

paiement du principal incluse.
Ce taux est celui de l'intérét légal en vigueur & la date & laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir,

augmenté de deux points.

Le montant de 'indemnité forfaitaire est de quarante euros.
3.4 Variation dans les prix

Les prix sont fermes (non révisables)

Article 4. Clauses de Sareté et de Financement

4.1.Caution
Le titulaire est dispensé de la constitution d'un cautionnement pour 'exécution du présent marché.

4.2 Nantissement

L'entrepreneur pourra bénéficier pour le présent marché, de I'affectation en nantissement dans les conditions
définies par aux articles R2191-45 a R2191-63 du Code de la Commande publique (CCP).

En dérogation de l'article 4.2 du CCAG-FCS, I'exemplaire unique, fourni en vue de la notification éventuelle d'une
cession ou d'un nhantissement de créance, sera délivré sur demande écrite de I'entrepreneur.

Article 5.  Pénalités
Elles seront conformes aux dispositions prévues a l'article 14.1 du CCAG-FCS.

En cas, de défaillance au regard des modalités de gestion prévues dans le mémoire méthodologique du titulaire,
ce dernier se verra imputer une pénalité forfaitaire d’'un montant de 500 € par défaillance.
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Article 6. Contestations

6.1. Mise en demeure
Lorsque l'une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché, l'autre partie la met en demeure d'y
satisfaire dans un délai de 15 jours.

6.2. Arbitrage

Pour le reglement des contestations qui peuvent s'élever a l'occasion de I'exécution ou du réglement du marché,
les parties s'efforcent de trouver une entente amiable.

A défaut, les parties doivent se consulter pour soumettre leur différent a un arbitrage ou pour refuser l'arbitrage.

6.3. Tribunal compétent
En cas de litige, I'instance compétente est la suivante :

Tribunal administratif de Marseille

31, rue Jean-Frangois Leca

13 235 MARSEILLE Cedex 02
Téléphone : 04 91 1348 13

Télécopie : 04 91 81 13 87

Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr

Article 7.  Dérogations aux Documents Généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P. sont apportées aux articles suivants
des documents et des normes frangaises homologuées ci-aprés : C.C.A.G.- FCS (NOR : ECOM2106868A)

Dérogation a l'article 4.2 du CCAG FCS apportée par l'article 4.2 du présent CCAP

A Gap, le 24/04/2025
Lu et accepté, Pour le Directeur et par
deélégation,
La Directrice Adjointe, v/
Le__/__12025
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