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1. PREAMBULE

Le présent document a pour objet de présenter les prestations prévues pour la
réalisation des travaux de rénovation des toitures sur le site de la CPAM de
Maubeuge située 24 Rue de la Croix.

Les travaux intéressent 3 niveaux de toiture difféerents nommeées comme suit au
présent dossier :
e T1: Toiture bitumineuse a protection lourde.
e T2 : Toiture bitumineuse a protection lourde et en pente sous protection brique
+ Verriére.
e T3 : Toiture en dalle sur plot.

Repérage :

Toiture T1 :

TOITURE T1

Toitures T2 et T3 :

TOITURE T2
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2.  NORMES ET REGLEMENTS

Sont pris en référence les normes et les documents suivants, édités a la date
de I'exécution, en projet ou connus mais non encore publiés.

Le R.E.E.F ou C.S.T.B. comprenant :
e Tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
e Les documents techniques unifiés.
e Les cahiers de prescriptions techniques générales.
e Les normes francaises applicables au batiment.
¢ Recommandations professionnelles existantes.
e Auvis techniques.
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3.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1.

INSTALLATION DE CHANTIER

Il doit étre prévu, pour la durée de chantier les installations suivantes :

Les bungalows vestiaires et sanitaires y compris alimentation en fluide.
Les fluides seront mis a disposition sur site (prolongateur, coffret de
chantier et tuyau de raccordement en eau a prévoir par I'entreprise sur
points a disposition. Raccordements EU et EV).

Les cl6tures au droit des zones de chantier et de stockage en périmétrie
du batiment.

Les panneaux de signalisation.

Les moyens d’élévation et levage nécessaires a son propre lot.

Le panneau de chantier.

Il devra étre prévu, dans le cadre du marché, la mise a jour de la note de calcul
et plan d’implantation des éléments de sécurité (CF document joint a la
consultation). Les documents seront affichés comme a 'existant.

3.2.

TOITURE T1

3.2.1. Installation de chantier — moyens d’élévation

Il doit étre prévu, pour la durée de chantier les installations suivantes :

La mise en place des sécurités collectives et individuelles nécessaires :
o Potelets centraux d’ancrage.
o Lignes de vie.
o Barres d'accroche.
o Platines de fixation de garde-corps
démontables et gardes corps.
Les moyens d’élévation et levage nécessaires.
La mise en place d’'une tour d’accés pour acces a la toiture.

3.2.1. Description sommaire des travaux

Il doit étre réalisé la rénovation compléte de la toiture comprenant :

La dépose / repose du matériel technique en toiture.

La dépose / repose des gaines et réseaux et adaptations nécessaires.

La dépose compléte des systémes d’étanchéité et de [lisolation y
compris protection lourde.

La mise en ceuvre d’'un nouveau complexe d’étanchéité auto protégé de
chez Siplast ou similaire (Isolant de 140 mm en polyuréthane).
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Le traitement des relevés compris isolant surfacé + Parequerre +
Paradial S soudé.

La mise en place de couvertine laquée.

Le traitement et remplacement de tous les points singuliers (crosses,
sortie de toiture, DEP).

La mise en place de ligne de vie.

Le remplacement des lanterneaux.

La dépose / repose des brises vues existants et leurs rénovations.

Le traitement des divers edicules.

La mise en ceuvre de crosses en prévision du passage des cables pour
la pose future de panneaux photovoltaiques.

3.2.2. Dépose

Il doit étre prévu la dépose comprenant :

La dépose de la protection en gravillon roulée.

La dépose du complexe existant complet (compris étanchéité,
couvertine, relevés, isolant et pare vapeur).

La dépose des couvertines.

La dépose des naissances EP.

L’évacuation des gravats.

Le nettoyage des supports béton existant.

La dépose des points singuliers.

La dépose des lanterneaux et divers.

La dépose soignée des chemins de circulation et la repose de ceux-Ci
sur isolant Stirodur de 2cm d’épaisseur.

La démolition des dalles de répartitions supports béton des CTA et de
brise vue.

Reportage photographique :

Surface courante
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" Chemin de circulation ‘ Couvertine

3.2.3. Dépose / repose d’appareillage techniques et divers

Afin de permettre la bonne réalisation des travaux, il doit étre prévu la dépose
et repose des appareils techniques, sorties toitures et cablages en toiture.

Extracteur sur socle :

Il sera a prévoir :

Neutralisation électrique.

Dépose soignée de I'extracteur.

Adaptation du réseau de gaine.

Etanchéité des relevés et du socle comme repris au chapitre relevé et
surface courante.

Pose d’un isolant anti vibratile de 10 cm d’épaisseur et de dallette béton
de 4 cm d’épaisseur.

Repose de I'extracteur et fixation sur dallette compris adaptation des
réseaux de gaine.

Essai et remise en service.

Dépose / repose de CTA :

Il sera a prévoir :

Neutralisation électrique et fluides.

Dépose soignée de la CTA avec grutage, pose proximité.

Adaptation du réseau de gaine.

Etanchéité des relevés et du socle comme repris au chapitre relevé et
surface courante.

Pose d’une ossature support en acier galvanisé permettant de rehausser
la CTA a 30cm maximum de I'étanchéité (demande hors DTU induit par
une exigence des architectes des batiments de France) Piétement carré
avec jupe périmétrigue a chaque pied permettant de protéger les tétes
de relevés.

Adaptation du réseau fluide et gaines, remise en eau.

Essai et remise en service.
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Réseaux d’alimentation CTA

Traitement au niveau de gaines d’extraction non calorifugée :

Il sera a prévoir :

e Ladépose des pieds et étaiement.

e Modification des embouts de gaines pour raccordement aux CTA et
diverses sorties le cas échéant.

e Ladépose / repose des pieds pour réalisation de I'étanchéité.

e Le réglage des niveaux et la fourniture et pose de renforts d’étanchéité
sous les piétements.

e Larepose de I'ensemble.

oy

Gaines non calorifugées
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Traitements des gaines calorifugées ;

Il sera a prévoir :

Levage.

Dépose des supports non adaptés.

Dépose des calorifuges existants et dégradés.

Modification du té souche et rehausse de la sortie / costiére.

Etanchéité des releveés.

Pose de pietement adapté sur plot anti-vibratile et dalle béton.

Repose de la gaine y compris jupe d’étanchéité sur té souche.

Pose de nouveaux calorifuges en matelas type kraft alu ep 50mm
minimum avec un revétement en coque aluminium (y compris acces pour
registre d’équilibrage, trappes de visite ...).

Gaines calorifugées

Traitement des réseaux fluides :

Il sera a prévoir :

Levage.

Modification du té souche et rehausse de la sortie / costiére. Pose de
nouvelles sorties adaptées.

Etanchéité des relevés.

Pose de pietement adapté sur plot anti-vibratile et dallette béton.

Afin d’assurer la rehausse des CTA, modifications des calorifuges et
pose de nouveaux calorifuges en matelas type kraft alu ep 50mm
minimum avec un revétement en coque aluminium (y compris acces aux
divers organes et traitements de ceux-ci).

Repose et adaptation aux CTA compris réseaux fluides.
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Réseaux fluides

Traitement des réseaux électriques :

Il sera a prévoir :

Levage pour réfection de 'étanchéité.
Pose de support galvanisé avec piétement.
Capotage des pénétrations.

Etanchéité des crosses.

I o

es
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Dépose / repose des brises-vues :

Brise vues

Il sera a prévoir :

La dépose soignée des brises vues.

La démolition des socles béton.

La fourniture et pose de pietement en acier galvanisé& y compris
collerette en téte de relevés.

Le nettoyage des brises vues et le brossage des rouilles.

La fourniture et pose d’'une couche de primaire antirouille et la fourniture
et 'application de deux couches antirouilles de finition.

3.2.4. Remise a niveaux des supports

Réalisation des réparations des acrotéres et partie de supports dégradés,
bouchement des trous des supports potelets et divers, au mortier de réparation
de chez SIKA ou équivalent et comme suit :

Le dégarnissage des zones non adhérentes.

Le piquetage et meulage des zones éclatées et de leur périmeétrie,
'ouverture des fissures a la meule. Tous les bétons attaqués sont a
enlever.

La passivation des fers deux couches de passivant de type barbotine de
ciment et d'adjuvants a gacher a I'eau et servant de protection contre la
corrosion.

L’application d’'un primaire actif Emaco nanocrete AP ou similaire.

La reconstitution des bétons au mortier de réparation universel a prise
rapide et renforcé aux polymeres de type EMACO NONOCRETE R2 ou
équivalent ou similaire.

Il sera réalisé les mémes reprises de fissurations sur les zones verticales des
édicules et divers éléments béton ou magonnées.
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3.2.5. Eclairage zénithaux

Il doit étre procéder au remplacement des lanterneaux comprenant :
e Ladépose du lanterneau et de la costiére.
e La pose d’'une nouvelle costiére.
e L’étanchéité des relevés suivant chapitre « relevés ».
e La pose du nouveau lanterneau.

Description des lanterneaux :
Fourniture et pose de lanterneau comme suit :
e Remplissage PCA 32 mm opale mini suivant marque. M2 Non gouttant.
1200J. Urc : 1.4 W/m2 K.
e Costiere biaise hauteur 300 mm isolée 15 mm bitumée.
e Grille anti effraction.
e Dimensions similaires a I'existant et suivant plan (environ 150 de
diametre).

Lanterneaux

3.2.6. Surface courante

Mise en ceuvre d’'un complexe d’étanchéité auto-protégé de chez Siplast ou
équivalent, sous avis technique (Classement F5-15-T4), comprenant :

e La fourniture et pose d’un pare vapeur « support béton » de type Irex
profil collé au primaire d’adhérence de type Siplast Primer.

e La fourniture et pose d’un isolant thermique par panneau de mousse de
polyuréthane kraft. Epaisseur 140mm R= 6,40 (épaisseur a adapter au
coefficient thermique suivant fabriquant). Classe de compression C.

e D’une étanchéité en adhérence soudée composée d’une 1re couche
d’étanchéité SVV, autoadhésive et une 2e couche d’étanchéité Parafor
30 GS Silver soudée.

A prévoir sur surface courante, édicule et socle béton divers conservés.
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3.2.7. Relevés

Relevés périmétriques :
Relevé a réaliser par pose d’'un complexe de chez Siplast ou équivalent toute
hauteur comprenant :
e Pare vapeur.
e |solant en laine minérale surfacé R=3,2 en vertical et horizontal fixé
mécaniquement.
e Equerre de renfort de type parequerre soudé.
e Couche de finition de type paradial S Soudé.
e Couvertine acier laqué coloris gris similaire aux menuiseries fixée
mécaniquement y compris éclisses intérieures (reprises ci-apres).
e Etanchéité au droit des pans de toiture.

Ventilation et divers :
Remplacement des sorties de ventilation diverses chapotées y compris relevés
et crosses de sorties de cables.

Il sera également réalisé les relevés sur les costieres des sorties de gaines de
ventilations et sur les socles béton conservés.

Tous les relevés de type ventilations de chutes, sorties diverses seront a traiter.

Les sorties mal calfeutrées seront habillées a 'aide d’'une tdle galvanisé.
e Des solins engravés seront réalisés avec bande soline et joint de 1°*
catégorie au droit des relevés adossés aux magonneries.

Joint de dilatation :
Relevé a réaliser par pose d’'un complexe de chez Siplast ou équivalent toute
hauteur comprenant :

e Pare vapeur.

e Isolant en laine minérale surfacé R=3,2 en vertical et horizontal fixé
meécaniquement. Remplissage en isolant des décalages d’alignements
entre la brique et le relevé existant.

e Equerre de renfort de type parequerre soudé.

e Couche de finition de type paradial S Soudé en horizontal et vertical
avec bourrelé au droit du JD.

Couvertine :

Il sera réalisé la pose de couvertines en acier galvanisé laqué. Ces couvertines
seront posées sur les acrotéres avec forme de pente vers les étanchéités
(pente de 2cm). Epaisseur comprenant : Débord 3 cm + supports + isolant des
relevés+ débord 3cm.
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Les travaux comprendront :
e La pose des supports métalliques.
e La pose des couvertines.
e La pose des éclisses de raccord, éclisses intérieures y compris
traitement par mastic silicone de 1ére catégorie.

Ces couvertines seront laquées dans un coloris similaire aux menuiseries
existantes.

3.2.8. Eaux pluviales

Il sera prévu le remplacement des platines d’étanchéité existantes compris
pose de nouvelle double platine étanche, étanchéité et pose de crapaudine.

Il doit étre également réalisé un trop plein par zone de toiture.

3.2.9. Crosses

Crosses neuves .

Il doit étre prévu la création de quatre crosses complémentaires pour éventuelle
passage de cables comprenant :
e Le carottage au diamétre 110mm.
e La fourniture et pose de crosses en alu naturel soudé y compris platine
d’étanchéité.
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Visuel type

Crosses existantes :

Relevé a réaliser par pose d’'un complexe de chez Siplast ou équivalent toute
hauteur comprenant :

e Pare vapeur.

e Equerre de renfort de type parequerre soudé.

e Couche de finition de type paradial S Soudé.

Crosses

3.2.10.Sécurité

Les dispositifs de sécurité devront respectées les normes suivantes :

e Lanorme NF EN 795 :2012 définit les exigences de performances et les
méthodes d’essai associées pour les dispositifs d’'ancrage antichute pour
un seul utilisateur.

e Pour les lignes de vie, la TS 16415 définit les essais pour valider la ligne
de vie pour une utilisation par plusieurs personnes.

e La NF EN 363, Ces dispositifs d’ancrage comprenant des points
d’ancrage fixes ou mobiles, destinés a la connexion de composants
faisant partie d’'un systéme de protection individuelle contre les chutes. Il
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définit également des exigences concernant le marquage et le mode
d’emploi. Cette norme donne également des recommandations relatives
a l'installation et a I'inspection périodique.

Garde-corps :

Sur toute la perimetrie de la toiture, fourniture et pose de garde-corps rabattable
en alu composé de :

Support fixé sous couvertine.

Tube de type poteau tubulaire diametre 50.

Main courante.

2 lisses horizontales intermédiaires.

Assemblage par manchon emboité en haut de poteau et fixé
mécaniquement.

Par élément de 3ml.

Pose en vertical.

Ligne de vie :
Fourniture et pose de ligne de vie comprenant :

La réalisation de potelet supports de ligne de vie.

La fourniture et pose d’ensemble d’amortisseur en bout de ligne.

La fourniture et pose des cables.

La fourniture et pose de poteau de renvoi d’angle.

Position des potelets suivant prescriptions du fabriquant.

Ensemble sous avis techniques.

Fourniture de 2 ensembles de harnais + longe de 1m + longe de 5m
(fournit en kit avec sac).

Etiquetage réglementaire.

Suivant norme EN 795 concernant les lignes de vie horizontale entre 0 et
15°.

Systeme intégrale (potelet + ligne de vie), le fabriquant devant valider
'ensemble du systéme (pose de ligne de vie suivant EN795 C sur
support EN795A).

e Ensemble en acier inoxydable.

e Franchissement manuel.

o Essais d’arrachement a prévoir.

e Reprise d’étanchéité sur toiture existante.
Localisation :

Des lignes de vie seront posées au droit de l'acces.

Chemin de circulation :

En complément des chemins en dalle gravillonnée existant, un chemin de
circulation en bitume collé rapporté sera posé sur I'étanchéité auto protégé,
Coloris différents du complexe et dans la gamme du fabriquant retenu pour
I'étanchéité.
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Portillon :
Fourniture et pose d’un portillon acier réalisé en tube carré et remplissage

grillagé avec loqué de fermeture et paumelle a ressort au droit de I'accés a la
toiture. Finition laquée de coloris similaire aux existants.

RS

Acces a sécuriser par portillon

3.2.11.Edicules et maconneries diverses

Apres réparations reprises au chapitre remise a niveau des supports, il sera
prévu le traitement des édicules comme suit :
e Nettoyage au jet haute pression.
e Application d’'un fongicide.
¢ Rincage.
e Application d’'une couche de résine de type Alsan en 2 couches compris
band de renfort d’angle.
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3.3.

TOITURE T2

3.3.1. Installation de chantier — moyens d’élévation

Il doit étre prévu, pour la durée de chantier les installations suivantes :

La mise en place des sécurités collectives et individuelles nécessaires :
o Potelets centraux d’ancrage.
o Lignes de vie.
o Barres d’accroche.
o Platines de fixation de garde-corps
démontables et gardes corps.
Les moyens d’élévation et levage nécessaires.
La mise en place d'une tour d’accés pour acces a la toiture.

3.3.2. Description sommaire des travaux

Il doit étre réalisé la rénovation complete de la toiture comprenant :

La dépose / repose du matériel technique en toiture.

La dépose compléte des systémes d’étanchéité et de [lisolation y
compris protection lourde sur la toiture plate.

La dépose de la verriere.

La dépose de tout els accessoires et relevés sur la toiture pentée.

La mise en ceuvre d’'un nouveau complexe d’étanchéité auto protégé de
chez Siplast ou similaire (Isolant de 140 mm en polyuréthane) sur la
toiture plate.

La mise en ceuvre d’un isolant en laine de roche surfacé et la pose d’un
complexe d’étanchéité teinté sur la toiture pentée.

La mise en place d’'une nouvelle verriére.

Le traitement des relevés.

La mise en place de couvertine laquée.

Le traitement et remplacement de tous les points singuliers tel que DEP.
La mise en place de ligne de vie.

3.3.3. Dépose

Il doit étre prévu la dépose comprenant :

La dépose du complexe existant complet (compris étanchéité,
couvertine, relevés, isolant et pare vapeur).

La dépose de la protection brique.

La dépose des couvertines.

La dépose des naissances EP.

L’évacuation des gravats.

Le nettoyage des supports béton existant.

La dépose des points singuliers.

La dépose des accessoires divers.

La dépose de la verriere.
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Reportage photographique :
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3.3.4. Remise a niveaux des supports

Réalisation des réparations des acrotéres et partie de supports dégradés,
bouchement des trous des supports potelets et divers, au mortier de réparation
de chez SIKA ou équivalent et comme suit :

e Le dégarnissage des zones non adhérentes.

e Le piquetage et meulage des zones éclatées et de leur périmetrie,
'ouverture des fissures a la meule. Tous les bétons attaqués sont a
enlever.

e La passivation des fers deux couches de passivant de type barbotine de
ciment et d'adjuvants a gacher a I'eau et servant de protection contre la
corrosion.

e L’application d’'un primaire actif Emaco nanocrete AP.

e La reconstitution des bétons au mortier de réparation universel a prise
rapide et renforcé aux polymeres de type EMACO NONOCRETE R2 ou
équivalent.

e La réalisation d’'une chape mince compléte sur toute la surface y compris
primaire d’adhérence.

3.3.1. Dépose / repose d’appareillage techniques

Dépose / repose d’unités extérieurs de climatisation :

Il sera a prévoir :

e Lelevage et le calage des appareils.
La réalisation de I'étanchéité sous les appareils.
La pose d’'un renfort d’étanchéité sous supports.
La remise en place.

(3

Lo & hE
Climatisation et pénétrations

Il sera réalisé le calfeutrement des pénétrations en facade et la pose d’'un
capotage en acier galvanisé au-dessus de chaque pénétration compris bandes
solines.
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3.3.2. Etanchéité sur toiture a pente

Il doit étre réalisé la rénovation compléte de la toiture par un complexe de type
étanchéité a finition laqué sous avis technique (classement F5 15 T4) :

La mise en place des moyens d’élévation et sécurité.

La fourniture et pose d’'un pare vapeur « support béton » de type Irex
profil collé au primaire d’adhérence de type Siplast Primer.

La fourniture et pose d’un isolant thermique collé a I'EIF par panneau de
mousse de polyuréthane kraft. Epaisseur 140mm R= 6,40 (épaisseur a
adapter au coefficient thermique suivant fabriquant). Classe de
compression C.

La fourniture et pose complexe bicouche sous protection lourde fixé
mécaniquement composée d’une 1re couche d’étanchéité autoadhésive
et d'une seconde couche en bitume de type paradienne 35-SR4 de chez
SIPLAST ou similaire. Fixation des lés en téte. Le complexe sera
compatible avec la protection maconnée.

La création de bandes d’égout en latéral et en pied de menuiseries.

La création d’'un capotage avec relevés en téte de verriere.

La mise en place d’'un écran de désolidarisation sous magonnerie.

La réalisation d’une protection lourde en magonnerie brique, pose
hourdée au mortier comme a I’existant. Les briques seront rouges
aspect « Chimot ». Il devra étre prévu les joints de dilatation
nécessaires.

3.3.3. Etanchéité sur toiture plate

Mise en ceuvre d’'un complexe d’étanchéité auto-protégé de chez Siplast ou
équivalent, sous avis technique (Classement F5-15-T4), comprenant :

La fourniture et pose d’'un pare vapeur « support béton » de type Irex
profil collé au primaire d’adhérence de type Siplast Primer.

La fourniture et pose d’un isolant thermique collé a 'EIF par panneau de
mousse de polyuréthane kraft. Epaisseur 100mm R= 4,55 (épaisseur a
adapter au coefficient thermique suivant fabriquant). Classe de
compression C.

D’une étanchéité en adhérence soudée composée d’une 1re couche
d’étanchéité paradienne SVV, autoadhésive et une 2e couche
d’étanchéité Parafor 30 GS Silver soudée.

A prévoir sur surface courante, édicules et socles béton divers conserveés.
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3.3.4. Etanchéité des relevés

Relevés toiture plate :
Relevé a réaliser par pose d’'un complexe de chez Siplast ou équivalent toute

hauteur comprenant :
e Pare vapeur.
e Equerre de renfort de type parequerre soudé.
e Couche de finition de type paradial S Soudé.
e Couvertine acier laqué coloris gris fixée meécaniquement y compris
éclisses intérieures (reprises ci-apres).

S 3 f & <
Relevés sur facade

.} 573 3 B
Relevés en rive
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Relevés toiture inclinée :
Relevé a réaliser par pose d’'un complexe de chez Siplast ou équivalent toute
hauteur comprenant :

e Réalisation d’'un bandeau de type bande de rive recouvrant les
maconneries en support de relevé — coloris laqué gris similaire aux
menuiseries existantes.

e Le traitement des relevés compris Parequerre + Paradial S gaufré soudé
et coloré gris.

e Le traitement des bandes d’égout et divers.

Couvertine :

Il sera réalisé la pose de couvertines en acier galvanisé laqué. Ces couvertines
seront posées sur les acrotéres avec forme de pente vers les étanchéités
(pente de 2cm). Epaisseur comprenant : Débord 3 cm + supports + isolant des
relevés+ débord 3cm.

Les travaux comprendront :
e La pose des supports métalliques.
e La pose des couvertines.
e La pose des éclisses de raccord, éclisses intérieures y compris
traitement par mastic silicone de 1ére catégorie.
e Plivertical et solin contre les facades adjacentes.

P 3 3 o .
i o A
-’&;‘- S L

ouvertines existantes
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Les couvertines seront en finition laquées dans le ton des menuiseries
extérieures.

3.3.5. Verriéres

Il doit étre prévu la fourniture et pose d’'une verriere comme suit :

e La pose des précadres et d’une costiere pour rehausse au niveau des
nouvelles étanchéités.

e Rengraisse en partie basse pour obtention des relevés d’étanchéité.

e La pose des ensembles de profilés de type verriere de type WICTEC 50
de chez Wicona ou similaire. Etanchéité extérieur par joint EPDM. Capot
extérieur. Drainage des eaux en cascade.

e Le remplissage sera assuré par Vitrage trempé HSTrsun60/28 JPI / 16
Argon SW-A / 88.2JPI ; ou similaire suivant note de calcul de I'entreprise
ou fournisseur ; Uw = 1,9W/m2K. Facteur solaire : 0,27. Affaiblissement
acoustique : 30dB.

e Bande d’égout en partie basse.

e Bande d’égout en partie haute avec capotage en téte en liaison avec le
systéme d’étanchéité.

e Habillage des ébrasements et tableaux intérieurs y compris appuis en
téle laquée compris moyen d’élévation.

Verriéres

3.3.6. Eaux pluviales

Il sera prévu le remplacement des platines d’étanchéité existantes compris
pose de nouvelle double platine étanche, étanchéité et pose de crapaudine.

Il doit étre également réalisé un trop plein par zone de toiture.
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3.3.7. Sécurité

Les dispositifs de sécurité devront respectées les normes suivantes :

e Lanorme NF EN 795 :2012 définit les exigences de performances et les
méthodes d’essai associées pour les dispositifs d’'ancrage antichute pour
un seul utilisateur.

e Pour les lignes de vie, la TS 16415 définit les essais pour valider la ligne
de vie pour une utilisation par plusieurs personnes.

e La NF EN 363, Ces dispositifs d’ancrage comprenant des points
d’ancrage fixes ou mobiles, destinés a la connexion de composants
faisant partie d’'un systéme de protection individuelle contre les chutes. Il
définit également des exigences concernant le marquage et le mode
d’emploi. Cette norme donne également des recommandations relatives
a l'installation et a I'inspection périodique.

Ligne de vie :
Fourniture et pose de ligne de vie comprenant :

e La réalisation de potelet supports de ligne de vie.

La fourniture et pose d’ensemble d’amortisseur en bout de ligne.

La fourniture et pose des cables.

La fourniture et pose de poteau de renvoi d’angle.

Position des potelets suivant prescriptions du fabriquant.

Ensemble sous avis techniques.

Fourniture de 2 ensembles de harnais + longe de 1m + longe de 5m

(fournit en kit avec sac).

Etiquetage réglementaire.

e Suivant norme EN 795 concernant les lignes de vie horizontale entre O et
15°.

e Systéme intégrale (potelet + ligne de vie), le fabriquant devant valider
'ensemble du systéme (pose de ligne de vie suivant EN795 C sur
support EN795A).

e Ensemble en acier inoxydable.
e Franchissement manuel.
e Essais d’arrachement a prévoir.
e Reprise d’étanchéité sur toiture existante.
Localisation :
Rive longitudinale et latérale de la toiture a pente
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Garde-corps :
Fourniture et pose de garde-corps rabattable en alu composé de :
e Support fixé sous couvertine.
Tube de type poteau tubulaire diametre 50.
Main courante.
2 lisses horizontales intermédiaires.
Assemblage par manchon emboité en haut de poteau et fixé
mécaniquement.
¢ Finition laquée dans le ton des menuiseries.

Localisation :
Rive latérale de la toiture plane.

Chemin de circulation :

Un chemin de circulation en bitume collé rapporté sera posé sur I'étanchéité
auto protégé, Coloris différents du complexe et dans la gamme du fabriquant
retenu pour I'étanchéité.

3.3.8. Mise en eau

La toiture étant prévu en protection magonnée, il doit étre prévu la mise en eau
et les tests d’étanchéité avant réalisation de la protection brique.

L’entreprise prendra toutes les dispositions pour effectuer ces travaux (jet d’'eau
fourniture de I'eau).
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3.4. TOITURE T3

3.4.1. Installation de chantier — moyens d’élévation

Il doit étre prévu, pour la durée de chantier les installations suivantes :
e Les moyens d’élévation et levage nécessaires.

lls sera prévu de passer par la toiture supérieure et de redescendre vers cette
toiture par I'’échelle a Crinoline.

3.4.1. Description sommaire des travaux

Il doit étre réalisé la rénovation compléte d’une toiture-terrasse en dalle sur plot
comprenant :

La mise en place des moyens d’élévation et sécurité.

La dépose soignée des dalles sur plot (dalles + plot).

Le nettoyage HP des dalles compris fongicide.

La dépose de la chape réalisée au-dessus du systeme d’étanchéité

existant.

La dépose compléte des systémes d’étanchéité et de l'isolation.

e La fourniture et pose d'un pare vapeur , d'un isolant et d’'un nouveau
systéme d’étanchéité.

e Le traitement des relevés compris équerre de renfort de type parequerre
soude.

e Couche de finition de type paradial S Soudé

e Le traitement et remplacement de tous les points singuliers.

e La repose des dalles et plot y compris complément des éléments cassés
lors du démontage.

e La pose de caniveaux au droit des portes par des éléments aluminium.

Ces caniveaux seront de type caniveaux aluminium.

3.4.2. Dépose

Il doit étre prévu la dépose comprenant :
e La dépose soignée des dallettes gravillonnées et des plots, le stockage
sur place, et la remise en place en fin de travaux.
e La dépose du complexe existant complet (compris étanchéité,
couvertine, relevés, solins, isolant et pare vapeur).
La dépose des naissances EP.
L’évacuation des gravats.
Le nettoyage des supports béton existant.
La dépose des points singuliers.
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Reportage photographique :

Relevés

3.4.3. Remise a niveaux des supports

Réalisation des réparations des acroteres et partie de supports dégradés,
bouchement des trous divers, au mortier de réparation de chez SIKA ou
équivalent et comme suit :

e Le dégarnissage des zones non adhérentes.

e Le piquetage et meulage des zones éclatées et de leur périmétrie,
'ouverture des fissures a la meule. Tous les bétons attaqués sont a
enlever.

e La passivation des fers deux couches de passivant de type barbotine de
ciment et d'adjuvants a gacher a l'eau et servant de protection contre la
corrosion.

e L’application d’un primaire actif Emaco nanocrete AP.

e La reconstitution des bétons au mortier de réparation universel a prise
rapide et renforcé aux polymeres de type EMACO NONOCRETE R2 ou
similaire.
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Il sera ensuite prévu la réalisation d‘une forme de pente vers es EP par
application d’'une chape liquide mince de faible épaisseur y compris primaire
d’adhérence.

3.4.4. Surface courante

Mise en ceuvre d'un complexe d'étanchéité (Classement F5-15-T4) de chez
Siplast ou similaire comprenant :

La fourniture et pose d’'un pare vapeur « support béton » de type Irex
profil collé au primaire d’adhérence de type Siplast Primer. Y compris
équerre de continuité en releve.

La fourniture et pose d’un isolant thermique par panneau de mousse de
polyuréthane kraft collée par plot de colle. De classe de compression C
et d’épaisseur 100mm. R= 4,55 (épaisseur a adapter au coefficient
thermique suivant fabriquant).

Pose d’'un écran d’indépendance de type Verecran 100.

D’une étanchéité bicouche en indépendance composée d’un paradienne
SR4 en pose libre et d’'un paradienne BDS soudé en plein.

De la remise en place des dallettes gravillonnée avec complément si
nécessaire ou de la dépose totale suivant localisation. Les plots PVC
seront remplacés.

La pose de caniveaux alu au droit des seuils. Caniveaux aluminum.

Surface courante

3.4.5. Relevés

Relevé a réaliser par pose d’'un complexe de chez Siplast ou similaire toute
hauteur comprenant :

Pare vapeur.

Equerre de renfort de type parequerre soudé.

Couche de finition de type paradial S Soudé.

Le renforcement de I'étanchéité des tétes de relevés au flashing.
La realisation des solins y compris joint de premiere catégorie.
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Relevés sous couvertine

Couvertine :

Il sera réalisé la pose de couvertines en acier galvanisé laqué. Ces couvertines
seront posées sur les acroteres avec forme de pente vers les étanchéités
(pente de 2cm). Epaisseur comprenant : Débord 3 cm + supports + isolant des
relevés+ débord 3cm.

Les travaux comprendront :
e La pose des supports métalliques.
e La pose des couvertines.
e La pose des éclisses de raccord, éclisses intérieures y compris
traitement par mastic silicone de 1ére catégorie.
e Plivertical et solin contre les fagades adjacentes.

Les couvertines seront en finition laquées dans la teinte des menuiseries
extérieures.
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Couvertine et éléments béton :

Il doit étre prévu la remise en état des joints de couvertine comrpenant :
e Le dégarnissage des joints.
e Le dépoussiérage.
e La mise en ceuvre d'un fond de joint.
e La mise en ceuvre d’'un joint mastic acrylique de premiére catégorie.

B4

Les garde-corps béton seront rénovés comprenant :
e Nettoyage au jet haute pression.

Le curage des anciens revétements.

Application d’un fongicide.

Rincage.

Application d‘un primaire d’adhérence.

Application d’'une couche de peinture acrylique pour fagades de
type rénovation applicable sur anciens revétements.

La main courante et le garde-corps existant seront revétus par I'application de
2 couches de peintures antirouille aprés nettoyage et application d’un
primaire.

3.4.6. Eaux pluviales

Il sera prévu le remplacement des platines d’étanchéité existantes compris
pose de nouvelle double platine étanche, étanchéité et pose de crapaudine.
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Il doit étre également réalisé un trop plein complémentaire.

3.5. NETTOYAGE

Il doit étre prévu le nettoyage régulier du chantier pour maintien en état
général propre durant toute la durée de celui-ci.

Ces travaux doivent comprendre I'évacuation réguliére des déchets ainsi que
le nettoyage des zones de transit impactés par les travaux. En cas de
salissure des voiries, cours ou autres, le titulaire doit prévoir le nettoyage et le
passage d’une balayeuse.

De méme, aprés chaque intervention ou passage a l'intérieur des locaux, les
zones de travaux et de transit seront a nettoyer par une entreprise spécialisée
(nettoyage des sols, vitres au besoins, dépoussiérage nécessaire)

Dans le cas ou le titulaire, par manquement de précaution, empoussiérerais
des locaux non traversée ou concernés par les travaux, il procédera au
nettoyage de ceux-ci.
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