Maitre d'ouvrage :

CHU

Cantra haspitalier Lrivenaitaine
Limoges

CHU de Limoges - Direction des Constructions et du Patrimoine - Le Cluzeau, 21 avenue
Dominique Larrey - 87042 LIMOGES CEDEX

CREATION DE LA MAISON DE L'AUTISME ET TROUBLES DU NEURO

DEVELOPPEMENT

Lot 00 - DESAMIANTAGE/DEMOLITIONS/CURAGES




N’ DESIGNATION U |Qté MOE|Qté ENT| Prix Unitaire Prix Total

2 Prescriptions techniques particuliéres

21 Travaux de désamiantage

211 Installation de chantier provisoire Ens 1,00 - £
Retrait des matériaux contenant de 'amiante

212 (bat A, B, C)
Dalles de sols, colle et ragréage M2 2013,00 - £
Plinthes ML 1837.00 - €
Colle des faiences M2 11,00 - £
Joints de bride Ens 1,00 - £
Joints vitriers Ens 1,00 - €
Enduit de tapisserie e 13,00 - €
Plaquette ascenseur Ens 1,00 - £

2.1.3 Repulis et restitution des lieux Ens 1,00 - €

2.2 Curages

2.21 Dépose et consignation des réseaux Ens 1,00 - €

2.2.2 Curages extérieurs
Culrages c,1'e5 toitures terrasses (protection + complexe M2 846.00 €
d'étanchéite)
Découpage et retrait des costiéeres et releves ML 333,00 - £
Déposes des couvertines ML 317,00 - €
Déecoupes et descellement d'ouvrages EP Ens 1,00 - €
Déeposes de garde-corps Ens 1,00
Déposes de menuiseries exterieures U 54,00 - €
Dépose de sas vitre existant Ens 1,00 - £

2.2.3 Curages intérieurs
Déposes de blocs-portes interieurs U 106,00 - €
Déposes de cloisonnements M2 904,00 - £
Déposes de doublages M2 1434,00 - £
Déposes de revétements de sols M? 170,00 - £
Déposes de revétements muraux Ens 1,00 - £
Déposes de faux-plafonds Ens 1,00 - £
Déposes d'ouvrages rapportes Ens 1,00 - £
Rebouchages divers Ens 1,00 - €




2.3 Démolitions et ouvertures
231 Constat d'huissier Ens 1,00 €
2.3.2 Etude géotechnique d'exécution
Etude et suivi d'execution mission G3 Ens 1,00 €
Stabilité des ouvrages et reprises
%33 structurelles des ouvrages mitoyens
Stabilite des ouvrages et reprises structurelles des
ouvrages mitoyens Ens 100 €
2.3.4 Démolitions d'ouvrages verticaux
Poteaux U 16,00 €
Voiles de refends M2 98,00 €
Voiles de facades M2 138,00 €
2.3.5 Démolitions d'ouvrages horizontaux
Poutres ML 131,00 €
Planchers magonnés M2 765,00 €
2.3.6 Création d'ouvertures U 1,00 €
2.3.7 Gestion des éléments déposés et démolis Ens 1,00 €
TOTAL LOT 00 - € (HT) €
TVAl % 20 €
TOTAL LOT 00 - € (TTC) <
3 Variante obligatoire : Désamiantage partiel avec encapsulage
Encapsulage des matériaux contenant de
34 l'amiante
Au droit des élements demolis (bdt A & B) Ens 1,00
Au droit des traversées de planchers pour passage
) ) A Ens 1,00
des gaines techniques (bat A & B)
TOTAL Variante obligatoire - € (HT) €
TVA| % 20 €
€

TOTAL Variante obligatoire - € (TTC)




Le présent cadre de DPGF est remis a titre indicatif, celui-ci n'étant pas contractuel, il appartient aux entrepreneurs;

- De veérifier les quantités des ouvrages
- Les erreurs qui pourraient étre relevées pendant ou apres l'exécution des travaux, sur les quantités ou les

prix de ce document, ne pourront conduire, en aucun cas, a une modification du ou des prix forfaitaires

porté(s) a la soumission,
- D'indiquer pour chacun des ouvrages, le prix d'unite et le total partiel (produit du prix d'uniteé par les

quantites) pour modifier la proposition
- La somme des totaux partiels devra correspondre au montant de La soumission.

Les prix unitaires proposes par l'entrepreneur auront un caractére contractuel :
- D'une part pour l'établissement des situations mensuelles,
- D'autre part pour 'établissement des avenants qui se révéleraient, eventuellement nécessaires, dans le

courant de l'éxécution, forfaitaire.

Le libellé de chaque article figurant dans le cadre de DPGF est un resumeé de l'article correspondant au devs descriptif,
en consequence, les PU sont réputes remuneérer toutes les sujetions d'execution, tous les frais divers et bénéfices.



