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1. Généralites

11 Prescriptions générales

111  Etendue des travaux
Les travaux a realiser par l'entreprise dans le cadre de son marché concernent ;
- Déconstruction :
= L'installation de chantier nécessaire aux travaux,
» Le désamiantage des ouvrages amiantés,
= La protection des zones et ouvrages existants conserves,
» ['évacuation des eléments de mobilier présents dans les cellules,
= Lademolition de magonnerie et cloisons intérieures.
» Ladépose des bloc-portes,
» Ladépose de faux plafonds et soffites,
» Ladépose des revétements de sols de toutes natures,
» La consignation et la déepose des installations electriques,
» La consignation et la dépose d'installations et equipements techniques de CVC et
plomberie.

= Les démolitions d'ouvrages structurants (voiles, planchers, poutres, poteaux),

- Chauffage / Ventilation / Plomberie
» Deépose d'équipements et de réseaux,
= |solement des réseaux.

- Electricité
» Deéepose d'installations électriques.

11.2 Obligations du titulaire

Le présent descriptif a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans du projet et ne
présente aucun caractére limitatif.

L'entreprise devra exécuter, comme étant compris dans leur forfait, sans exception ni réserve, tous
les travaux indispensables au parfait achévement des ouvrages, et ce, quelles que soient les
quantites d'ouvrages qu'elles auront énoncées dans leurs offres. Les remarques contenues dans
les rapports du bureau de contréle et du coordonnateur SPS devront étre prises en compte dans
la remise d'offre de l'entreprise.

Aucune omission dans la description d'un ouvrage ne pourra étre invoquée par l'entreprise pour ne
pas le realiser dans sa totalité. Toute erreur, omission, non concordance avec les pieces écrites
et/ou dessins devront étre signalées par écrit au Maitre d'oeuvre qui fera si nécessaire les
rectifications utiles. En cas de doute, il en réferera immediatement a la maitrise d'ceuvre et devra
signaler les modifications qu'il croira utile d'apporter. L'Entrepreneur provoquera tous les
renseignements complémentaires, sur tout ce qui lui semblera douteux ou incomplet. Faute de se
conformer a ces prescriptions, 'Entrepreneur deviendra responsable de toutes les erreurs relevees
au cours de l'execution, ainsi que des conséquences de toutes natures qu'elles entraineraient.

L'entreprise devra se charger du nettoyage de ses propres gravois ou déchets et de leur
évacuation, ainsi que du nettoyage des ouvrages souillés par ses travaux.

11.3 Connaissance des lieux
Par le fait d'avoir remis son offre, l'entreprise est réputée :
- S'étre rendue sur les lieux ou doivent étre réalises les travaux
- Avoir pris connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particuliéres qui y sont attachées
- Avoir pris parfaite connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de
stockage, de matériaux, etc, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.
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- Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

Elle aura pris parfaite connaissance des matériaux contenant de l'amiante existants, notamment

- Leur accessibilité pour la réalisation des travaux

- Leur état de dégradation

- Les travaux annexes nécessaires pour le traitement de ces ouvrages

- La disposition des locaux en ce qui concerne les possibilites de confinement et
éventuellement de mise en dépression (voir plan de repérage)

- Les équipements et matériels existants dans les locaux, a déplacer ou a laisser en place, et
tous autres elements pouvant amener des contraintes lors de 'exécution des travaux.

En résume, l'entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniére que ce soit exercer une influence sur l'exécution et les délais, ainsi
que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun titulaire ne pourra arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour pretendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais. Par cette approche préalable de
reconnaissance, l'entreprise est avertie de la nature du batiment. Toutes précautions adéquates
seront anticipées en conséquence par l'entreprise et de sa propre initiative pour cette démarche.

11.4 Cadreréglementaire et normatif

1.1.4.1 Obligations de l'entreprise

Les entreprises sont tenues de respecter les lois, décrets, arrétés, exemple de solutions, normes
Francaises et Européennes, avis techniques et certification édités par le CSTB, en vigueur a la date
de la consultation et étant en relation avec les travaux a réaliser pour le présent chantier. En cas de
publication de nouveaux textes dans le courant des travaux, les entrepreneurs devront en informer
le Maitre d'ceuvre afin qu'une mise en conformité puisse étre déecidée et executee, faute de quoi,
ils ne pourront s'exonérer de leurs éventuelles responsabilités.

1.1.4.2 Textes en vigueur

- Code de la Santé publique

- Code du Travail

- Reglementation incendie
Arrété du 20 avril 2017 relatif a l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public

- Deécret n” 65-48 du 8 janvier 1965 modifie et complété : Reglement d'administration publique
pour l'execution des dispositions du livre Il du Code du travail en ce qui concerne les mesures
particuliéres de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel
exécute des travaux du batiment, des travaux publics, et tous autres travaux concernant les
immeubles

- Arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du réglement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (ERP). Version consolidée au 21 mai 2018

- Décret n'95-607 du 6 mai 1995 fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent
respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsquiils exercent
directement une activité sur un chantier de batiment ou de génie civil

- Arrété du 21 novembre 2002 modifié : Reéaction au feu des produits de construction et
d'aménagement

- Arrété du 25 février 2003 pris pour l'application de l'article L235-6 du code du travail fixant une
liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan genéral simplifie de
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé est requis

- Arrété du 29 juillet 2003 et annexes : Réglement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public
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- Deécret n” 2004-924 du 1er septembre 2004 : Utilisation des equipements de travail mis a
disposition pour des travaux temporaires en hauteur.
- L'ensemble des normes en vigueur.

1.1.4.3 Emploi de matériaux et procédés traditionnels

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux régles ou aux
preconisations, le maitre de l'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit
d'appliquer un rabais proportionnel.

1.1.4.4 Emploi de matériaux et procédés non traditionnels

L'emploi de matériaux, procedes, eléments ou equipements nouveaux est subordonneé :
- Soit a un avis technique délivré par application de l'arrété du 2 decembre 1969,
- Soit a un accord expressement constaté des parties.

1.1.5 Relation au site et régles d'usages

1.1.5.1 Etat des lieux

Avant la remise de son offre, l'entrepreneur est réputé avoir reconnu et avoir parfaitement apprecie
sur place les servitudes propres aux acces, la nature du sol et la surface du terrain. Il prendra celui-
cidans l'état ou il se trouve.

Il devra procéder a la collecte de tous les renseignements utiles et a tous les travaux de recherche
et sondage néecessaires en vue de déeterminer la nature, les dimensions et la profondeur des
ouvrages existant sur 'emprise de ses travaux et dans toutes les proprietes mitoyennes.

Des canalisations enterrées non repérées sur ces plans peuvent éventuellement exister sous
l'emprise ou a proximité des ouvrages a réaliser. L'entrepreneur du présent lot devra les repérer et

les consigner.

Tout dommage qui pourrait survenir a ces conduites par la faute ou la négligence de l'entrepreneur
du présent lot serait réparé entierement a ses frais.

Aucune plus-value ne sera admise pour meconnaissance des lieux au moment de la remise des
prix.

1.1.5.2 Exécution des ouvrages

Les qualités et nature des différents ouvrages sont définis au chapitre PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES.

Les ouvrages realisés doivent présenter toutes les qualites de soliditée, de pérennite, d'isolement,
de rendement et de bon fonctionnement désirables.

1.1.5.3 Relation inter-entreprises

Dés que l'entrepreneur adjudicataire du présent lot aura été désigné, il devra, pour la bonne
préparation du chantier et pour sa bonne réalisation, se mettre en rapport avec les entrepreneurs
des lots dont les travaux pourraient étre influencés ou avoir une influence sur les travaux du présent
lot.

1.1.5.4 Circulation des engins

La circulation des engins de chantier sera réglementée : un itinéraire obligatoire sera défini lors de
la préparation du chantier et devra figurer sur le plan d'installation.

Chaque passage dans la cloture devra étre equipée par l'entrepreneur d'un portail qu'il tiendra ferme
a cle en dehors des heures de travail.
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1.1.5.5 Protection des ouvrages contre les conditions climatiques

L'entreprise devra rester vigilante quant aux conditions climatiques et prendra ses responsabilites
en cas de dégats sur des ouvrages en cours.

1.1.5.6 Protection contre les sujétions ou aléas de chantier

L'entreprise devra prévoir la protection de ses ouvrages durant la durée des travaux. Les
degradations engendrées au cours du chantier seront obligatoirement reprises par la présente
entreprise.

1.1.6 Généralités sur l'exécution des travaux de désamiantage

1.1.6.1 Dispositions particuliéres

Aucune recupération de matériaux a l'intérieur des batiments a demolir ne pourra étre faite pendant
la période de preparation.

L'entrepreneur ne pourra donc faire sur l'emprise du chantier aucun déepot de matériaux destinés a
étre vendus ou cedés.

Le chargement des matériaux de demolition devra avoir lieu dans l'enceinte du chantier et
l'entrepreneur sera tenu de prendre toute disposition utile pour que cela n'affecte pas les voiries
publiques.

1.1.6.2 Diagnostics amiante

Rapports de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation
de travaux n"60785-122961 A redige par le BET APAVE pour les batiments A et B du présent projet.

Rapports de mission de repérage des matériaux et produits contenant de lamiante avant
démolition d'un immeuble bati n"60785-122960 A rédige par le BET APAVE pour le batiment C du

present projet.

1.1.6.3 Mode opératoire

L'entreprise devra impérativement respecter la reglementation en vigueur et les dispositions
énonceées dans le présent document.

Ces principes genéraux ne seront plus rappelées dans la description des ouvrages.

NOTA
- L'entreprise adjudicatrice du présent lot a le libre choix en ce qui concerne l'établissement et

la mise en ceuvre de ses méthodes de travail, ses mesures de protections des travailleurs et
des occupants, d'évacuation des dechets.

- L'entreprise devra joindre a son offre un descriptif des modes opératoires qu'elle compte
employer.

- Cependant, elle devra se soumettre aux reglementations en vigueur et devra obtenir l'accord
des organismes compeétents avant de commencer ses travaux.

1.1.6.4 Plan de retrait

L'entreprise devra procéder a une évaluation des risques et établir un plan de retrait amiante pour
chacune des taches définies dans la description des ouvrages, du présent document.

Ce plan comprend :
- Lanature et la durée probable des travaux, le lieu ou les travaux sont effectuées,
- Les méthodes mise en ceuvre lors de la manipulation des matériaux contenant de l'amiante,
- Les caractéristiques des éequipements qui doivent étre utilisés pour la protection des
travailleurs et des autres personnes se trouvant sur les lieux ou a proximite,
- Lafrequence et les modalites des controles effectués sur le chantier.
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Ce plan sera soumis pour avis dans les délais impartis (1 mois avant le démarrage des travaux), au
Coordonnateur SPS, a la médecine du travail, aux organismes concernés (Inspection de travail,
CRAM, OPPBTP).

L'entrepreneur devra repondre aux observations des organismes mentionnes ci-avant et mettre en
ceuvre gratuitement les mesures correctrices qui s'imposent.

1.1.6.5 Protections des zones d'expositions

L'entreprise prendra les dispositions nécessaires pour chaque zone ou se déroule une activité
comportant un risque d'exposition soit signalée et ne puisse étre accessible a des personnes autres
que celles qui, en raison de leur fonction, sont amenées a y pénétrer.

1.1.6.6 Protections individuelles

Les intervenants seront équipés des protections individuelles réglementaires comprenant (liste non
exhaustive a adapter suivant l'évaluation des risques) :
- Desvétements de travail étanches equipés de capuche, fermés au cou, chevilles et poignets.
- D'un appareil de protection respiratoire.

Dans le cas de vétements jetables, ces derniers seront considéeres comme déchets d'amiante.

1.1.6.7 Confinement de chantier

En fonction de l'évaluation des risques et des techniques employees, l'entreprise prendra les
dispositions réeglementaires necessaires au confinement du chantier.

Une aspiration avec filtration absolue sera au minimum mise en place.

1.1.6.8 Elimination des déchets

Les dechets seront conditionneés, transportés et stockeés dans les conditions reglementaires,
comprenant :
- Conditionnement sur zone dans un double emballage étanche, homologué pour suivant le
classement RT.M.D.R. en vue du transport.
- Etiquetages réglementaires, « amiante” et 'n"g".
- Transport des déchets suivant la reglementation RT.M.D.R.
- Accompagnement des déchets par un bordereau de suivi de déchets contenant de l'amiante.
- Stockage des déchets dans une installation autorisée a accepter des déchets d'amiante de
classe 1.

1.1.6.9 Restitution des locaux

Avant toute restitution des zones de travail et avant l'enlévement du dispositif de confinement,

l'entreprise procédera ;

- Aunexamen visuel incluant 'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées,

- Au nettoyage approfondi de ladite zone par aspiration avec un équipement doté d'un
dispositif de filtration a haute efficacite,

- Alafixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.

1.1.7 Généralités sur 'exécution des travaux de curages

1.1.7.1 Conditions de réalisation des travaux

NOTA : Les travaux seront conduits avec les précautions d'isolement nécessaires par rapport aux
ouvrages et batiments existants conservés.
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L'entreprise adjudicatrice devra soumettre au Coordonnateur de Séecurité et au Maitre d'CEuvre un
planning des phases de démolition en explicitant les zones concernées, les horaires et les moyens
destructifs envisages.

Elle précisera les dispositifs mis en ceuvre pour limiter la génération des bruits et vibrations et leur
transmission aux batiments voisins. Elle precisera egalement les dispositions prises pour eviter la
propagation des poussieres.

Il sera prévu toutes les protections necessaires :

- Protection des avoisinants,

- Protection de l'environnement pour eviter les chutes d'objets ou de gravois, ainsi que la
dispersion des poussiéres et des fluides,

- Protection des voies et voiries existantes ainsi que tout l'ensemble mobilier (éclairage,
signalétique, etc.),

- La mise en place si necessaire d'une aire de lavage des roues des vehicules du chantier

- Précautions pour eviter les effets secondaires dus aux démolitions : fissurations,
effondrements,

- Protection des personnes circulant sur le site ou a proximitée.

Toute degradation diment constatée, sera reprise et réparée par l'entrepreneur, entierement a sa
charge.

Pendant le curage, les gravois seront triés et évacués aux décharges et les espaces nettoyés en
permanence ou évacueés en décharge puis tries

Les outils devront étre adaptés aux travaux de curage. Il sera fait usage d'outils diamantés
(couronnes, cables, scies et forets) autant que de besoin. La démolition par percussion pourra étre
autorisee apres demande a la Maitrise d'CEuvre et des services administratifs concernés.

Tous les curages devront inclure le systéme adéquat d'aspiration des poussiéres et de l'eau.

Toutes ces démolitions sont precedées de toutes les deposes ou dévoiements des réseaux
necessaires executes par le titulaire de la présente spéecialite.

Les gravois seront évacués aux décharges et centres de recyclages.
Les localisations citées ultérieurement ne sont pas exhaustives, elles ne sont données qu'a titre
indicatif afin de permettre a l'entreprise de prendre en compte l'importance des travaux. En aucun

cas des suppléments de prix ne seront acceptés pour quelque raison que ce soit.

Dans tous les cas, les matériaux doivent étre abattus vers lintérieur ou tout du moins dans une
direction ou il ne peut y avoir aucun risque de rebondissement, dévalement, éparpillement, etc.

1.1.7.2 Utilisation de la pelle mécanique et du cable

Il est interdit de tirer ou de pousser une partie de construction dans laquelle existent des eléments
en emprise susceptibles de transmettre des efforts a d'autres parties de construction.

Le cable ne peut étre utilisé que pour des constructions ou partie de constructions isolées.

1.1.7.3 Sujétions particulieres d'exécution

Les déblais seront évacues aux decharges publiques par l'entrepreneur au fur et a mesure de leur
production.
L'entrepreneur devra maintenir la voie publique constamment libre et propre et prendre toutes

11.7.4 Etude géotechnique
Rapport G2AVP d'ALPHA BTP n’ L24.11.271.A indice A du 07/02/2025
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1.1.8 Généralités sur l'exécution de la démolition

1.1.8.1 Conditions de réalisation des travaux

- Responsabilité de l'entrepreneur :
L'entrepreneur renoncera a tout recours contre le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre et
s'engagera a les indemniser de tous frais pour toutes réclamations, poursuites et responsabilités,
pour tous dommages, accidents corporels, maladies, indispositions, decés, blessures ou
destructions de propriété se produisant a tout moment et envers toute personne, et qui résultent
directement ou indirectement d'une action ou d'une négligence de lui-méme, de ses agents
employeés et sous-traitants pendant qu'ils agissent pour son compte.
La responsabilite de l'entrepreneur se trouve engagee, quel que soit le bien fonde de ses
réeclamations, méme si elles proviennent de faits dus ou étant pretendus tels, a une négligence
quelconque du maitre de l'ouvrage, du maitre d'ceuvre, de l'entrepreneur, ou de l'un de leurs
agents, employés ou sous-traitants.
L'entrepreneur se deéclare prét a souscrire une assurance pour sa responsabilité contractuelle
résultant de cette clause pour sa responsabilité civile et dommages aux tiers, par une compagnie
agréée par le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre, pour un montant et dans les conditions ayant
recu leur approbation.
L'entrepreneur est tenu de s'acquitter des primes de cette assurance, dont les copies de polices
seront remises par lui au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage.
L'entrepreneur aura a s'acquitter de tous impots, taxes et droits de licence et d'en faire son affaire
en cas de poursuites ou réclamations pour l'utilisation de brevets, de maniére a mettre hors de
cause le maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage et les locataires de ce dernier.

- Protection des ouvrages
L'entrepreneur en charge des travaux devra pendant toute la durée des travaux .

= La protection mécanique contre les ébranlements et les chocs.

» La protection des arétes et saillies contre les épaufrures.

» L'enlevement des revétements provisoires.

» La protection contre la chute par tous moyens agréés aux droits de toutes les
ouvertures sur un vide, (trémies, gaines, etc) Ces protections seront maintenues
jusqu'a la fin du chantier.

Nota : L'entreprise assurera sa propre securite, la protection des ouvrages et restera totalement
responsable de ceux-cijusqu'a la reception des travaux. Refection et reprises

1.1.8.2 Obligations de résultat

Dans le cadre contractuel de leurs marches, les entrepreneurs seront tenus & une obligation de
résultat. Ils devront prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier pour
que les niveaux de bruits aériens eémis restent dans les limites fixées par la réeglementation.

Le Maitre d'Ouvrage ne devra en aucun cas pouvoir étre inquiété en cas de dépassement des
limites reglementaires. En cas d'infractions les entrepreneurs devront immediatement prendre les
dispositions qui s'imposent.

Les acomptes verseés en réglement des travaux en cours ou acheves ne liberent en aucune fagon
l'entrepreneur de sa responsabilité.

L'entrepreneur devra bouchonner tous les piquages et toutes les tuyauteries en attente et aura a
couvrir et obturer toutes les ouvertures des réseaux de gaines inachevés jusqu'a ce que ces
installations soient prétes pour le raccordement définitif,

Celui-ci étant fait, elles seront entierement nettoyeées et conservées non obstruées dans toutes
leurs parties.

Toutes les parties de linstallation particulierement exposées aux degradations par les travaux, y
compris les salissures et poussieres provenant de l'exécution du présent marché, doivent étre
mises a l'abri par des planches ou baches, provisoires mais efficaces, qui devront étre maintenues
en place jusqu'a ce qu'elles ne soient plus utiles.

Elles seront alors évacuées des locaux et les installations seront laissées propres et en bon état.
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La protection de ce matériel devra le garantir non seulement des chocs, mais aussi de la
pénétration des gravois, boue ou poussiére.

Si pendant l'exécution, quelques parties sont exposées aux intempeéries et au gel, une protection
efficace, sera prévue par l'entrepreneur sans plus-value pour le Maitre d'ouvrage.

2. Prescriptions techniques particulieres

21 Travaux de désamiantage

211

Installation de chantier provisoire

L'entreprise se conformera a lensemble des prescriptions mentionnées dans les pieces
administratives, CC AP, PGCSP.S, etc.

Ala charge du présent lot 'établissement et la diffusion du Plan d'Installation de Chantier provisoire
suivant recommandations du P.G.C. Le plan d'Installation de chantier sera a soumettre au Maitre
d'ceuvre et au C.S.P.S. avant réalisation.

A la charge du présent lot l'ensemble des branchements (Elec, Eau, Evacuation ..) nécessaires
a l'exécution de ses travaux et de ses installations

Pour le branchement électrique, le cas échéant, la location d'un groupe électrogéne sera a la
charge du présent lot.

L'entreprise prend possession des lieux dans l'état dans lequel ils se trouvent, lors de la
notification de lordre de service lui prescrivant de commencer les travaux. Il prendra
connaissance des differentes possibilités d'acces au chantier et des aires pour sa propre
installation de chantier (sanitaires, branchements divers, ..).

Par ailleurs elle est censee étre parfaitement au courant des diverses contraintes aussi bien
administratives que techniques applicables a ce chantier, et ceci jusqu'a l'achevement total
de tous les travaux.

A la charge du présent lot l'installation « temporaire » de chantier (WC, bungalow, vestiaires)
nécessaire a son personnel tout au long des travaux, et conformément aux réglementations
en vigueurs et prescriptions du coordonnateur S.P.S. L'entreprise fournira un plan d'Installation
a soumettre et a valider avant travaux.

L'entrepreneur aura a charge toutes les démarches administratives et techniques aupres des
riverains, des services publics et des concessionnaires pour obtenir toutes les autorisations,
les branchements, etc., nécessaires a l'exécution de son marché.

Les redevances et les frais divers en resultant sont réeputés inclus dans le montant forfaitaire
des travaux.

Il est impératif que l'ensemble des documents nécessaires au controle par les organismes de
l'administration et de la prévention soit disponible sur site.

Localisation : Installation de chantier pour les travaux de désamiantage.

21.2

Retrait des matériaux contenant de l'amiante

L'entreprise réalisera les opérations de désamiantage préalables a la réalisation des travaux avec
un personnel possedant les qualifications adéequates.
Pour ce faire, elle se référera aux rapports ci-apres :

Rapports de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant
réalisation de travaux n'60785-122961 A redige par le BET APAVE pour les batiments A et B
du présent projet.

Rapports de mission de reperage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant
démolition d'un immeuble bati n"60785-122960 A rédigé par le BET APAVE pour le batiment
C du présent projet.
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L'entreprise devra éetablir un plan de retrait et de confinement et le remettre aux organismes
concernés dans un deélai de 2 semaines apres la notification de son marché, apres transmission
préalable, pour avis général, a la maitrise d'ceuvre et au coordonnateur SPS. Le plan de retrait devra
comporter une étude sur l'analyse des risques et donc des protections et dispositions a prendre en
consequence pour respecter toutes les regles d'hygiene et de securité, y compris les risques
exportés du chantier aux occupants et visiteurs de ['établissement.

- Le prix est réputé comprendre les sujétions de toutes natures quelles gu'elles soient, ainsi
que toutes les obligations edictées dans les difféerents documents définissant le présent projet
de maniére a assurer le complet achevement des travaux en toute securité. Il comprend
lintegration des observations de la CARSAT/CRAM, de lInspection du Travail et/ou de
LOPPBTP, que ces observations portent sur le plan de retrait ou sur les constats réalisés sur
le chantier.

- Toutes les mesures d'empoussierement nécessaires et la définition du niveau en fonction de
la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP) en vigueur a la date de fin des travaux,

- La préparation des zones de travail,

- Toutes les installations nécessaires et le controle de ces installations par un organisme agrée,

- Tous les confinements et SAS au droit des zones a traiter, isolement du chantier des autres
locaux et étanchéite parfaite a l'air par obstruction des grilles d'aération et de tous les espaces
par films tendus en matiéres plastique joints aux supports,

- L'eclairage des zones confinées,

- Tous les équipements et toutes les mesures et analyses nécessaires et réglementaires,
compris controle,

- La materialisation des zones de chantier et atelier par des barrieres de protection interdisant
tout accés aux zones de travail,

- Le montage d'un atelier sur site suivant indications du SPS et du maitre d'ceuvre,

- Leretrait de tous les matériaux contenant de l'amiante, conformément aux localisations et au
rapport,

- Lamise en sacs double enveloppe et l'évacuation dans les centres de traitements appropries,

- Les opérations de restitution du batiment, par repliement des installations et par mesures
d'empoussierement,

- Le conditionnement, le transport et le traitement des déchets par enfouissement,

- Le nettoyage soigné en fin d'opération,

- Tous travaux nécessaires et reglementaires.

Localisation : Suivant rapports établis par la societé APAVE .

- Béatiments A et B : dalles de sol colle et ragréage, colle des plinthes, colle de faience, ciment
amianté, joint de bride, joints vitrier, enduit de tapisserie, et plaquette ascenseur, le tout
suivant reperage du rapport.

- Béatiment C: conduit de ventilation, dalles de sol colle et ragréage, colle de faience, le tout
suivant repérage du rapport.

2.1.3 Replis et restitution des lieux

Aprés conclusion des travaux, l'entreprise devra le repliement de tous les matériels ainsi que la
restitution dans leur état initial de tous les ouvrages mitoyens tels que trottoirs, chaussées,
bordures, réseaux ..

A la fin de son intervention, l'entrepreneur du présent lot aura a charge la fourniture et mise en
place des protections anti-chutes au droit des tremies et ouvertures en fagade.

L'ensemble de ses protections collectives devra étre valide par le CS.P.S. et la Maitrise d'CEuvre.

Localisation : Pour 'ensemble du projet.
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2.2 Curages

2.21 Dépose et consignation des réseaux
Dépose et consignation de l'ensemble des réseaux électriques et de plomberie comprenant :
- Coupure generale des armoires divisionnaires, verification de l'absence de tension avant
intervention des autres corps d'état,
- Identification, depose, tri et mise en décharge de toutes les installations eélectriques CFO et
CFA.
- Coupure des réseaux d'eau sur l'ensemble du batiment et installation d'une vanne sur le
réseau d'arrivee d'eau,
- Dépose et évacuation de tous les réseaux eau froide et eau chaude,
- Obstruction temporaire des réseaux EU.

Localisation : selon plan des déeposes et demolitions.

2.2.2 Curages extérieurs

Avant démarrage des travaux de curages extérieurs, un repérage sur place s'effectuera avec le
Maitre d'Ouvrage et la Maitrise d'ceuvre afin de conforter l'ensemble des ouvrages a demolir ou a
curer, et ceux a conserver.

Curages extérieurs des zones impactées par les travaux, comprenant :

- Verification au preéalable de la coupure des fluides et de la vidange des circuits réalisees
precedemment,

- Protection des zones de travail, sécurisations de la zone chantier et cantonnements des
émanations de poussiére par installation d'éléments adaptés (polyane tendu sur structure
légere, panneaux de contreplaqués, plastiques a bulles, ..),

- Mise en protection par pose de garde-corps provisoires,

- Evacuation des tous les résidus, divers : bois, gravats, isolant, vegétation .. déchets divers.

- Deéconstructions extérieures :

=  Apres mise en protection des zones de travaux,

= Réception des supports, égrenages ponctuels, nettoyages, balayages et retrait des
éléments résiduels présents en toitures,

» Retrait de 'ensemble des gravillons, mousse et vegétaux présents en toitures,

» Deéposes des couvertines existantes non conservées compris enleévement en
décharge agréeée,

= Découpage et retrait des costiéres et releves d'étanchéité périphériques en
toitures,

» Deécoupage, retrait puis évacuation des complexes d'étanchéité non conserves,

» Deécoupes et descellement d'ouvrages de gestions des eaux pluviales non
conserves tels que descentes EP, trop-pleins etc,

» Déposes des blocs-portes non conserves de toutes natures, ainsi que des fenétres
et chassis vitrées, compris huisseries, descellement ou sciage périphérique soigne,

= Déposes et découpes de garde-corps existants non conserveés,

= Dépose de sas vitré existant comprenant descellement de la structure, des blocs-
portes,

- Le nettoyage et dépoussierage journalier, a lavancement et en fin de curage,

- Letrietl'évacuation des gravats et déchets aux décharges et centres de recyclage de classe
appropriée, payants ou non.

Localisation : curages extérieurs en toitures des batiments A, B et C, déposes des menuiseries
extérieures du batiment C.

2.2.3 Curages intérieurs

Avant demarrage des travaux de déconstruction intérieure, un repérage sur place s'effectuera avec
le Maitre d'Ouvrage et la Maitrise d'ceuvre afin de conforter 'ensemble des ouvrages a demolir ou
a curer, et ceux a conserver.
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Curages intérieurs des zones impactées par les travaux, comprenant :

- Veérification au préalable de la coupure des fluides et de la vidange des circuits realisees
precéedemment,

- Protection des zones de travail, sécurisations de la zone chantier et cantonnements des
eémanations de poussiere par installation d'éléments adaptes (polyane tendu sur structure
légére, panneaux de contreplaqués, plastiques a bulles, ..),

- Evacuation des tous les résidus, divers : bois, gravats, isolant, .. déchets divers.

- Le deébarrassage des mobiliers selon besoins,

- Déconstructions intérieures :

» Deéposes des blocs-portes non conserves de toutes natures, ainsi que des chassis
vitrés, trappes, compris huisseries, descellement ou sciage périphérique soigné,

= Démolitions de cloisons et doublages existants non conservés de toutes natures
(platre, brique, magonnerie ..), gaines techniques etc, sciage soigné en pied et téte,

» Deéeposes de revétements de sol existants non amiantés et non conserves ainsi que
de leurs plinthes assorties, compris grattage soigné des colles et
ragréages/chapes,

=  Déposes selon besoin des revétements muraux de toutes natures, tels que toiles
de verre, faiences etc, compris grattage des traces de colles,

»  Demolition de faux plafonds existants de toute nature, compris ossature, suspentes,
chevillages, fixations,

= Déposes de tous ouvrages rapportés tels que stores, rideaux, tablettes, habillages
de toutes nature, caissons, soffites, protections murales, blocs-portes,
demontages, descellements soignés, decoupes si necessaire,

» Rebouchages soignés et reprises des supports au mortier de résine ou ciment, pour
l'ensemble des murs conserves,

= Rebouchages au mortier de ciment sans retrait des passages des réseaux déposes
dans parois et planchers conserves,

» Rebouchages et protections des tremies suivant demandes du B.E.T. Fluides,

- Le nettoyage et dépoussierage journalier, a l'avancement et en fin de curage,

- Letriet'évacuation des gravats et dechets aux décharges et centres de recyclage de classe
appropriée, payants ou non.

L'entreprise devra impérativement remettre, au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'ceuvre, une copie
de tous les bordereaux de mise en décharges ou en centres de recyclage.

Ces bordereaux devront impérativement faire apparaitre, entre autres choses, la nature des
materiaux et leur tonnage.

Les parois et supports restant en place seront remis au Maitre de l'ouvrage repris, trous
d'arrachement reboucheés, pattes et happes de fixations découpeées, clous arraches, raccords
d'enduit sur les gros défauts, harpages parfaitement arases.

Les travaux comprennent toutes sujétions de protection et de confinement des zones de travail,
d'arrosage si nécessaire, a confirmer avec la maitrise d'ceuvre, pendant la démolition pour limiter la
présence de poussiere dans lair, toutes protections necessaires des materiels, des ouvrages
mitoyens conserves, des voiries, évacuation des gravats a la décharge de classe appropriée, et
toutes sujetions d'exécution et de mise en ceuvre pour une parfaite finition des travaux.
Localisation : curages intérieurs de l'ensemble des batiments.

2.3 Démolitions et ouvertures
Travaux suivant le rapport G2AVP d'ALPHA BTP n° L24.11.271.A indice A du 07/02/2025

2.3.1 Constat d’'huissier

Un constat d'huissier sera réalisé au prealable du démarrage des travaux de démolition & curage.
Un proces-verbal sera dressé avec constat d'huissier a la charge du présent lot et ce en présence
du maitre d'ouvrage, du maitre d'ceuvre et des organismes concerneés.
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Un état des lieux contradictoire sera établi aprés demontage des installations de chantier entre les
organismes concernés pour restitution dans l'état initial constaté dans le proces-verbal avant
installation.

Le titulaire du présent lot aura a charge toutes dispositions nécessaires au respect et a la protection
des ouvrages avoisinants.

Tous les ouvrages degradés devront étre restitués dans l'état initial avant travaux, aux frais et risque
du présent lot.

Localisation : constat d'huissier relatif au projet.

2.3.2 Etude géotechnique d’'exécution

L'entreprise devra prevoir dans son offre une mission geotechnique de type G3 compléte, justifiant
notamment des ouvrages de fondations, des ouvrages de soutenement.

Localisation : Batiment C démoli

2.3.3 Stabilité des ouvrages et reprises structurelles des ouvrages mitoyens

L'entrepreneur doit prévoir dans son offre toutes les sujetions liees a la protection et la stabilite des
ouvrages lors des opérations de déconstructions. Pour cela l'entreprise integrera dans son offre de
prix l'ensemble des sujétions :

- de contreventement, étaiements nécessaires, aussi bien pour les ouvrages a démolir que pour les
ouvrages mitoyens conserves,

- de protection des ouvrages mitoyens (panneaux de contreplaqués en protection des élements
translucides, filets de protections contre les projections accidentelles, ...)

- d'ouvrages de souténement provisoires ou déefinitifs, solidaires ou non de la superstructure.
Localisation : Au droit des ouvrages mitoyens du batiment C demoli

2.3.4 Démolitions d'ouvrages verticaux
La demolition sera faite en plusieurs etapes de maniere a ne pas déstabiliser la magonnerie
existante et a ne générer aucune chute de gravats.

- Poteaux,

- Voiles refends,

- Voiles de facades,

- Manutention et évacuation de l'ensemble des gravats en décharge appropriee.
Localisation: Suivant plans de repérage des démolitions, ouvrages verticaux existants non
CoNserves :

- Voiles de refends du batiment C et d'un voile au R+1 du batiment B,

- Poteaux du batiment C,

- Voiles de facade sur cour du batiment C.

2.3.5 Démolitions d'ouvrages horizontaux
Démolition et évacuation de d'ouvrages horizontaux en rampe ou droits, comprenant sciage autour
des magonneries conservees, piquage en elements manutentionnables et évacuation en décharge
approprieée.

- Poutres,

- Planchers magonnes,

- Manutention et évacuation de 'ensemble des gravats en décharge appropriée.

Localisation : Suivant plans de repérage des démolitions, ouvrages horizontaux existants non
conserves :

- Poutres du batiment C,

- Planchers du batiment C (PH R+1 et PH RDC).

2.3.6 Creéation d'ouvertures
Creéation ou agrandissement d'ouvertures destinées a recevoir une porte. Prestation effectuee
uniguement dans des cloisons ou murs non-porteurs de diverses natures (cf. article préecedent).
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Localisation : Selon plans du projet, toutes ouvertures creees sur cloisonnements existants pour les
nouvelles menuiseries tous niveaux confondus.

2.3.7 Gestion des éléments déposés et démolis
Tri rigoureux et évacuation en décharges correspondantes (ISDND ou ISDI), de tous les dechets
issus des travaux de curage.

Localisation : Suivant diagnostic PEMD joint n° 24358049 /1 /SD /REV1 du 15/01/25
Ensemble des batiments curés.

3. Variante obligatoire : Désamiantage partiel avec encapsulage

3.1.1

Encapsulage des matériaux contenant de l'amiante

L'entreprise realisera les opérations de désamiantage prealables a la réalisation des travaux avec
un personnel possédant les qualifications adequates.
Pour ce faire, elle se référera aux rapports ci-apres :

Rapports de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant
réalisation de travaux n'60785-122961 A redige par le BET APAVE pour les batiments A et B
du présent projet.

Rapports de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant
démolition d'un immeuble bati n°60785-122960 A rédigé par le BET APAVE pour le batiment
C du présent projet.

L'entreprise devra établir un plan de retrait ou d'encapsulage (PRE) et le remettre aux organismes
concernés dans un délai de 2 semaines apres la notification de son marché, aprées transmission
préalable, pour avis général, a la maitrise d'ceuvre et au coordonnateur SPS. Le plan de retrait devra
comporter une étude sur l'analyse des risques et donc des protections et dispositions a prendre en
consequence pour respecter toutes les regles d'hygiene et de securité, y compris les risques
exportés du chantier aux occupants et visiteurs de l'établissement.

Le prix est réputé comprendre les sujétions de toutes natures quelles qu'elles soient, ainsi
que toutes les obligations edictees dans les differents documents définissant le présent projet
de maniere a assurer le complet achévement des travaux en toute sécurité. Il comprend
lintegration des observations de la CARSAT/CRAM, de lInspection du Travail et/ou de
LOPPBTP, que ces observations portent sur le plan de retrait ou sur les constats réalisés sur
le chantier.

Toutes les mesures d'empoussierement necessaires et la definition du niveau en fonction de
la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP) en vigueur a la date de fin des travaux,
La préparation des zones de travail,

Toutes les installations nécessaires et le controle de ces installations par un organisme agrée,
Tous les confinements et SAS au droit des zones a traiter, isolement du chantier des autres
locaux et étanchéité parfaite a l'air par obstruction des grilles d'aération et de tous les espaces
par films tendus en matiéeres plastique joints aux supports,

L'éclairage des zones confinées,

Tous les équipements et toutes les mesures et analyses necessaires et réeglementaires,
compris contréle,

La matérialisation des zones de chantier et atelier par des barriéres de protection interdisant
tout acces aux zones de travail,

Le montage d'un atelier sur site suivant indications du SPS et du maitre d'ceuvre,

Le retrait de tous les matériaux contenant de l'amiante, conformément aux localisations et au
rapport,

La mise en sacs double enveloppe et l'évacuation dans les centres de traitements appropries,
Les opérations de restitution du batiment, par repliement des installations et par mesures
d'empoussierement,
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- Le conditionnement, le transport et le traitement des déchets par enfouissement,
- Le nettoyage soigne en fin d'opération,
- Tous travaux nécessaires et reglementaires.

Localisation : Suivant rapports établis par la societe APAVE .

- Batiments A et B: au droit des eléements déemolis (cloisons,..) selon plans démolitions fournis
et au droit des traversées de planchers pour passage des gaines techniques, le tout suivant
repérage du rapport.

- Batiment C: Sans objet, solution de base obligatoire
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