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1 GROS CEUVRE

1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
1.1.1 OBJET

La présente notice, réalisée au stade PRO-DCE, a pour objet la définition des hypothéses et la
description des ouvrages du lot : Démolition / GO nécessaires a la réalisation des travaux de rénovation
clos-couvert-désenfumage situé au 6 Rue Pablo NERUDA - 92000 NANTERRE

Ces travaux portent sur :

- Percements des voiles et planchers tous niveaux dans les salles B & E
- Percements des voiles enterrés dans la T039

- Réfection des cours anglaises extérieures

- Carneaux

- Edicules en toiture

1.1.2 CONTRAINTES

Les travaux de gros-ceuvre devront étre réalisés dans un espace contraint avec des moyens de levage
limités. Les approvisionnements et montages des éléments devront se faire par des moyens en
adéquation avec les conditions du site. L'entreprise devra organiser ses équipes et ses effectifs pour
respecter ces contraintes. Egalement, I'entreprise devra prévoir toutes protections qu'elle estime
nécessaire permettant la réalisation de ses travaux.

L’entreprise devra obligatoirement effectuer une visite sur le site, afin de mieux appréhender les
contraintes d’exécution avant d’établir son offre.
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1.2 CADRES REGLEMENTAIRES
1.2.1 NORMES DE REFERENCE

Tous les ouvrages entrant dans la composition du projet devront satisfaire aux exigences de qualité et de
mise en ceuvre préconisées par les différents documents officiels frangais en vigueur. Conformément a
I'arrété du 3 octobre 2011, ces documents sont par ordre de préférence :

- Les normes nationales transposées des normes européennes ;

- Les agréments techniques européens ;

- Les normes internationales ;

- Les autres référentiels élaborés par les organismes européens de normalisation ;
- Les documents techniques unifiés (DTU) ;

- Les normes nationales ;

- Les avis techniques du CSTB ;

- Les regles professionnelles ;

- Les cahiers des charges agréés par un organisme de contrble approuvé.

Sauf disposition particuliere indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication
en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de I'ouvrage, la nature et la qualité des
matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais, doivent étre conformes aux lois, décrets,
normes, reéglements, avis techniques, prescriptions techniques et recommandations professionnelles, en
vigueur en France dans leurs versions mises a jour a la signature du marché.

1.2.2 HYPOTHESE TECHNIQUES
1.2.2.1 ACTIONS

e Charges permanentes
Selon géométrie et densité des matériaux mis en ceuvre.

A défaut de spécification particuliére, I'Eurocode 1 est applicable pour le poids volumique des matériaux
mis en ceuvre.

e Surcharges d’exploitations

A défaut de spécification particuliére, 'Eurocode 1 est applicable et, notamment :
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Tableau 6.1 — Catégories d'usages

Catégorie

Usage spécifique

Exemples

A

Habitation, résidentiel

Piéces des batiments et maisons d'habitation ; chambres
et salles des hopitaux ;

chambres d'hétels et de foyers ; cuisines et sanitaires.

Bureaux

Lieux de réunion (& I'exception
des surfaces des catégories A,
BetD?a

C1 : Espaces équipés de tables etc., par exemple : écoles,
cafés, restaurants, salles de banquet, salles de lecture,
salles de réception

€2 : Espaces équipés de siéges fixes, par exemple :
églises, théatres ou cinémas, salles de conférence,
amphithéatres, salles de réunion, salles d'attente

C3 : Espaces ne présentant pas d'obstacles a la circulation
des personnes, par exemple - salles de musée, salles
d'exposition etc. et accés des batiments publics et
adrinistratifs, hétels, hdpitaux, gares

C4 : Espaces permettant des activités physiques,
par exemple : dancings, salles de gymnastique, scénes

C5 : Espaces susceptibles d'accueillir des foules
importantes, par exemple : batiments destinés

a des événements publics tels que salles de concert,
salles de sport y compris fribunes, terrasses et aires
d'accés, quais de gare

Commerces

D1 : Commerces de détail courants

D2 : Grands magasins

a) On attire I'attention surl'alinéa 6.3.1.1(2), notamment pour C4 et C5. Voir EN 1990 lorsque les effets dynamiques
doivent étre pnis en considération. Pour la catégone E, voir Tableau 6.3.

NOTE 1 Selon 'usage prévu, les surfaces devant &fre classées a priori C2, C3 ou C4 peuvent &tre classées C5

par décision du client etlou d'une Annexe Nationale.

NOTE2 L'Annexe Nationale peut définir des sous-catégories pour A, B, C1a C5, D1 et D2

NOTE 3 Voir 6.3.2 pour les aires de stockage et les locaux industriels
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Tableau 6.2 — Charges d'exploitation sur les planchers, balcons
et escaliers dans les batiments

9k Q
Catégorie de la surface chargée 5.

[KN/m?] [kN]
Catégorie A
— Planchers 1,5a20 20a30
— Escaliers 2,0a4,0 2,0a40
— Balcons 25a4,0 2,0a30
Catégorie B 2,0a3,0 15445
Catégorie C
1 20a30 3,0a40
_c2 30a40 25a7.0(4,0)
_ca 30a50 40470
—c4 45450 35a70
_c5 50a75 35a45
Catégorie D
Y 40a50 35a7,0(4,0)
_ D2 40450 35a70

Tableau 6.10 — Toitures de catégorie H : charges d'exploitation

. qk Q
Toitures 5

[kN/m?] [kN]

Catégorie H qk Qi

NOTE 1 Pour la catégorie H, gy peut étre choisi dans une fourchette 0,00 kN/m? a
1,0 kN/m? et Qy dans une fourchette 0,9 kN a 1,5 kN

Lorsque ce tableau indique une fourchette de valeurs, la valeur a retenir peut étre
fixée par I'Annexe Nationale. Les valeurs recommandées sont -

gy = 0,4 kKN/m2, @, = 1,0 kN

NOTE 2 L'Annexe Nationale peut donner des valeurs différentes de gy en fonction
de la pente du toit.

NOTE 3 On admet que gy agit sur une aire A, qui peut étre fixée par I'Annexe
Nationale. La valeur recommandée pour A est de 10 m2, la fourchette allant de zéro
a l'aire totale de la toiture.

NOTE 4 Voir également 3.3.2(1).

1.2.2.2 ACTIONS CLIMATIQUES
o Neige
Il est appliqué la norme NF EN 1991-1-4.

Le projet est situé en région A1. La valeur caractéristique de calcul associée a la zone est de Sk =0,45
KN/m2. Toutes les accumulations liées a la présence d’obstacles ou de batiments existants ou prévues
au projet sont prises en compte. Aucune autre accumulation n'est envisagée.

. Vent
Il est appliqué la norme NF EN 1991-1-4.

Le projet est situé en région 2. Vitesse de référence de base Vb,0 : 24 m/s.
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1.2.3 DOCUMENTS SPECIFIQUES

Les documents nécessaires a la conception et réalisation du projet sont les suivants (liste non
exhaustive) :

- CCAP et CCAG Travaux — NFP 03-001-Al-Nov 2009 ;

- Plan Général de Coordination ;

- Permis de construire / démolir ;

- Ensemble des clauses techniques applicables a tous les lots (CCTP) ;

- Plans architecte dernier indice ;

PHASE DCE .
MACRO-LOT N°1 CLOS COUVERT-FINITION Janvier 2025
Ingénieri Page 10/ 88
ngénierie & CO



MINISTERE DE LA JUSTICE

Rénovation Clos couvert - Désenfumage
6 Rue Pablo NERUDA

92000 NANTERRE

1.3 DESCRIPTION DU BATIMENT EXISTANT

Le batiment existant concerné par le projet est une structure a ossature béton armé de type R+3 avec 3
niveaux de sous-sols. Les planchers existants sont en dalle caisson.

Un extrait du DOE - plancher existant

Extrait DOE - Ferraillage du plancher Caisson

PHASE DCE [
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1.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES
1.4.1 INSTALLATION DE CHANTIER
L’installation de chantier et les horaires de chantier sont définis au Lot 0

1.4.2 COMPTE PRORATA

Participation aux frais de gestion et consommation répartis au compte prorata a hauteur de 2% du
montant de son marché Installations.

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la gestion du compte prorata.

1.4.3 ORDONNANCEMENT-PILOTAGE-COORDINATION

A la charge de 'OPC désigné sur I'opération.

1.4.4 ETUDES D’EXECUTION

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge I'ensemble des études d’Exécution concernant ses
prestations.

1.4.5 ETUDES DE SYNTHESE

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la synthése avec les autres Lots. Elle devra produire
des notes et des plans de synthése permettant au Moe d’appréhender les interfaces entre chacun des
prestataires du chantier.

1.4.6 INSTALLATIONS

L'entreprise du présent lot aura a sa charge l'installation de chantier. Cette installation sera commune a
I'ensemble des corps de métiers suivant plan d'implantation a faire approuver par le maitre d'ceuvre
pendant la période de préparation.

Cette prestation comprendra :

- Panneaux de chantier suivant le réglement de la ville de NANTERRE et cahier des charges du
Maitre d'ouvrage (1u).

- Locaux pour le personnel.
- Sanitaires, douches, réfectoires conformément a la réglementation en vigueur.

- Bureaux de chantier et salle de réunion avec mobilier, photocopieur, téléphone et télécopieur,
casques et bottes pour visiteurs.

- Bureau pour la maitrise d'ceuvre, avec sanitaires H et F attenants, placards et mobilier, casier a
plans avec dossier de plans constamment mis a jour, téléphone.

- Réalisation des DICT a lI'ensemble des concessionnaires.
- Branchements pour I'électricité, I'eau et le téléphone jusqu'en limite de parcelle.

- Zone de stockage, d’approvisionnement sur I'emprise de la parcelle avec protection des voiries par
dalle béton.

- L'ensemble des équipements (bungalows, sanitaires...) sera implanté sur la parcelle.

Les gravats produits par les travaux TCE seront régulierement évacués aux décharges publiques
suivant la charte de I'aménageur.
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Les plans devront étre approuvés par la Maitrise d'Ouvrage, la Maitrise d'CEuvre et le coordonnateur de
sécurité.

Nota : voir également le PGC.

1.5 TRAVAUX DE DEMOLITION

1.5.1 PLANCHERS & MURS

Le titulaire du présent lot devra les travaux de démolition des planchers et murs nécessaires a la
réalisation des trémies et réservations pour le passage des conduits du projet.

Cette prestation comprend :

- La réalisation de la démolition partielle soignée des planchers et murs. La démolition devra étre
exécutée par sciage,

- Evacuation des gravois et nettoyage.

Localisation : Gaine de désenfumage suivant plans Projet

1.5.2 CARNEAUX EXISTANTS

Le titulaire du présent lot devra les travaux de démolition totale des carneaux existants y. Cette
prestation comprend :

- Limplantation des zones a démolir,
- La démolition par moyens mécaniques des carneaux,
- L’évacuation des gravois et mise en décharge.

Localisation : Suivant plan projet
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1.6 TERRASSEMENTS
1.6.1 GENERALITES

Les travaux se consistent en terrassement des fouilles nécessaires pour la création des nouveaux
carneaux nécessaires au projet. Les terrassements seront exécutés par tous les moyens appropriés, au
choix de I'entrepreneur, celui-ci étant réputé connaitre I'état et la nature du sol. Les faces et fonds de
fouilles seront bien dressés, les pentes seront respectées et les talus, s'il y a lieu, seront aménagés
conformément aux régles de l'art.

Les ouvrages existants seront protégés et toutes dispositions seront prises pour éviter tous désordres
(butonnage et étaiement des murs, etc..). L'entrepreneur devra la réparation de tous dégats occasionnés
par ses travaux. En tout état de cause, il est exclu de réaliser un terrassement sans assurer la stabilité
des ouvrages mitoyens et existants par un dispositif adapté pour interdire tout mouvement méme en
phase provisoire.

Le terrassement sera réalisé jusqu'aux cotes nécessaires des carneaux a réaliser.

Au cas ou des venues d'eau en fond de fouille viendraient a diminuer la cohésion des terrains et
compromettraient la tenue des terres, I'entrepreneur assurera I'évacuation des eaux par tous les moyens
appropriés a définir en accord avec le Controleur technique et le Maitre d'CEuvre.

Les terres provenant de terrassement seront mises en remblai, stockées pour usage ultérieur ou
évacuées a la décharge publique.

1.6.2 TERRASSEMENT POUR CARNEAUX

Terrassements en excavation, exécutés par tous moyens sauf explosifs.

Terrassements comprenant la démolition par tous les moyens de tous ouvrages de toute nature en
béton, magonnerie ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que de tous bancs de calcaire compact
éventuellement rencontré en fond de fouille.

Dressement des fonds de fouilles horizontaux ou avec pentes selon le cas.

Prise de toutes dispositions pour assurer I'évacuation des eaux de ruissellement pendant la durée
nécessaire, s'il y a lieu, par tous les moyens.

Y compris tous mouvements de terre et toutes manutentions nécessaires pour permettre le chargement
des terres pour enlévement ou pour mise en dépdt aux endroits a remblayer.

En cas de découverte de pollution résiduelle, I'entreprise procédera a un tri sélectif des terres
éventuellement polluées et a leurs évacuations en décharge spécialisée. L'entreprise fournira au maitre
d'ceuvre les bordereaux correspondants. Tous les frais seront intégralement pris en charge par
I'entreprise dans le cadre de ses travaux.

Conformément aux indications des études de sol, les terrassements généraux seront exécutés en partie
a I'abri de talus. Le titulaire prévoira la protection de ceux-ci par la mise en ceuvre de polyane armé sur
toute leur surface et la collecte et la récupération des eaux de ruissellement en téte et en pied.

Localisation : a définir sur site
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1.6.3 EVACUATION DES TERRES

Les terres et matériaux issus du terrassement seront stockés sur site pour leur réutilisation en remblais.
Pour les terres et matériaux qui ne seront pas réutilisées, évacuation en décharge des terres et
matériaux excédentaires ou non utilisables en remblai compacté. La prestation comprend le tri des terres
et matériaux si nécessaire.

Localisation : Suivant plan projet
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1.7 TRAVAUX DE GROS CEUVRE — MACONNERIE - CHARPENTE METALLIQUE
1.7.1 REHAUSSE DES COURS ANGLAISES EXTERIEURES

La réhausse sera réalisée en magonnerie, en agglomérés de ciment pleins conformes aux normes N.F.,
d'épaisseur suivant plans, hourdés au mortier de ciment, y compris toutes sujétions pour renforts ou
chainages horizontaux, reprise de magonnerie par mortier sans retrait et remise en état des surfaces.

La dalle de couverture sera réalisée en dalle pleine en béton armé, de nature et dosages appropriés
suivant calcul de structure, armé d'aciers a haute adhérence et de treillis soudés, y compris toutes
sujétions de coffrages soignés, et conforme a la norme NF EN 206-1, comprenant :

Coffrages soignés plans et inclinés,

Armatures en acier haute adhérence et treillis soudés y compris armatures.
Béton, dosage suivant calcul de structure,

Epaisseur suivant régles Eurocodes

Localisation : Suivant plan projet, notamment dans la cour

Réhausse cour anglaise
Ech:1/20°

Vue en coupe

_15%

Dallette béton L L.
R

Grille par-pluie

-

Grille par-pluie

Mureten ———4 -
parpaing plein

Muret en
parpaing plein

Existant —

Rélevé d'étanchéité

S B

Extrait du plan DCE
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Vue en plan
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Extrait du plan DCE — Localisation des cours Anglaises
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1.7.2 PERCEMENT PLANCHER CAISSON & MURS POUR RESERVATION

Le titulaire du présent lot devra la création des réservations et trémies dans les planchers et murs
existants, ces travaux comprennent :

Etaiements et consolidations nécessaires de la structure existante

Réalisation des réservations ou trémies

Renforcement au droit des réservations pour assurer la reprise des existants, y compris la mise en

ceuvre d’armatures autour des trémies et tout autre renfort nécessaire

Caractéristiques :

Béton : XC1, C25/30

Dimension minimale des poutres suivant les plans CVC & Architecte

Méthodologie de percement pour tous les planchers caisson :

Etaiement des nervures de la dalle a démolir

Dépose des revétements

Démolition de la dalle caisson par sciage

Reprise soignée des bords des réservations

Les nervures ne doivent pas étre touchées par la démolition

Localisation : Gaine de désenfumage suivant plan projet, notamment dans les salles, B & E tous

niveaux
Baine d'extraction 44 Gane d'extraction -
| Résenations .
iEesH
. Résenaton— ]
4 erber dane e mor
y
i
B el
:\’
&
Fésenation :
i 4 créer dans be mur
3
! 4
:' 54
X Reservation % o
4 crierdans e mur
H feany
EMETTEUR : IPC Aftalre 0" IPAZ4010
P:!E' ERE 5 =,':_>-ch0|: MINISTERE DE LA JUSTICE N
ovation clos-couvert - DE LA CONSTRUCTION e 191 oy, Fradero st e Desen:}l:‘naR%E:Sa\le B
Désenfumage feetrrrlg Jollot Curle 32020 Naserre
zauesin G[I0C
Extrait du plan DCE
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Extrait du plan DCE
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1.7.3 PERCEMENT VOILES ENTERRES

Dans un premier temps, il est nécessaire de terrasser au droit du mur pour création de la trémie dans le
mur. Les terrassements seront exécutés par tous les moyens appropriés, ils seront réalisés jusqu’aux
cotes nécessaires. Les ouvrages existants seront protégés et toutes les dispositions seront prises pour
éviter tous désordres. Au cas ou des venues d'eau en fond de fouille viendraient a diminuer la cohésion
des terrains et compromettraient la tenue des terres, I'entrepreneur assurera I'évacuation des eaux par
tous les moyens appropriés a définir en accord avec le Contréleur technique et le Maitre d'CEuvre. Les
renforcements sont nécessaires au droit de la trémie a créer dans le voile contre terre, y compris la mise
en ceuvre d’armatures autour des trémies, chevétres et tout autre renfort nécessaire. Pour éviter des
nuisances sonores et les dommages sur les structures conservées, il est recommandé d’utiliser la
technique de de sciage. Les aciers des voiles en béton armé seront coupés avec les moyens appropriés
(cisailles, trongonneuses, chalumeau). Les aciers restants apparents aprés la démolition seront
passivés, I'enrobage sera reconstitué avec le mortier de réparation.

Ensemble compris évacuation en décharge publique, compris droits.

Salle
T039

,,,,,,,,

Résarvation Résarvation
& oréer dans le mur " 4 créer dans le mur

Extrait du plan DCE

Localisation : Gaine de désenfumage suivant plan architecte, notamment dans la salle T039

1.7.4 CARNEAUX

L’entreprise doit la fourniture et la pose des carneaux en béton armé (coulés en place ou préfabriqués) y
compris travaux préparatoires préalable a la pose des carneaux.

Caractéristiques :
Béton dosé a 325 kg/m3 de ciment (CLK)
Béton avec hydrofuge dans la masse agréé Copla.

Résistance a 28 jours fc28 = 25 MPa minimum.

1.7.5 CHARPENTE EN TOITURE

e PRINCIPES CONSTRUCTIFS

La charpente métallique sera de type portique constitué de poteaux métalliques en profilés HEA et les
poutres en HEA encastrés par boulonnage suivant calcul de I'entreprise et normes en vigueur.

Les conditions d’appuis des poteaux de portiques seront des rotules.
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Les poteaux et poutres de portiques seront articulés sur les supports existants (poteaux, voiles existants
et neufs) y compris platines et chevilles chimiques de type HILITI ou équivalent. Le contreventement
sera assuré par des corniéres pour assurer la stabilité globale de la charpente vis-a-vis des efforts de
vent. La charpente sera couverte par du plancher caillebotis suivant DTU.

1.7.5.1 POTEAUX METALLIQUES

L’entreprise doit la fourniture et mise en ceuvre de poteaux métalliques des portiques du présent projet.
Les poteaux seront en profilés H.

L’entreprise doit produire une note de calcul de dimensionnement des ouvrages ainsi qu’une descente
de charges

Les assemblages poteaux — poutres seront assurés par des boulons. Toutes les piéces nécessaires et
complémentaires seront dues par le présent lot (raidisseurs, goussets, étriers, tous supports pour
assurer la liaison).

Les percements des ouvrages ainsi que les soudures seront réalisés en usine pour étre montés
uniqguement sur chantier. Tous les raidisseurs, renforts, goussets, seront réalisés en usine.

Chaque fois que les fixations seront visibles il sera mis en ceuvre en lieu et place ces boulons des écrous
borgnes en acier inoxydable.

Compris toutes sujétions pour la mise en place :

- Des raidisseurs, renforts.

- Des fixations en téte.

- Des fixations en pieds non-visibles (platine + tige en inox scellée dans le béton).
- Des profilés secondaires participant a la stabilité d’ensemble et autres.

- De dimensionnement des profils et respect des dispositions réglementaires, suivant calculs a
soumettre a 'approbation de la Maitrise d’ceuvre et du Bureau de Contréle.

Caractéristiques :
- Acier S235 mini

- Boulonnerie Classe 8.8 mini

Localisation : L’ensemble des poteaux métalliques, notamment en toiture

1.7.5.2 POUTRES METALLIQUES

L’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et mise en ceuvre des poutres métalliques des
portiques du présent projet. Les poutres seront en profilés HEA du commerce.

L’entreprise doit produire une note de calcul de dimensionnement des ouvrages a soumettre a
I'approbation du contrdleur technique et de la maitrise d’ceuvre.

Les assemblages des poutres sur les poteaux décrits ci avant seront a dimensionner par I'entreprise
(des détails sont donnés a titre indicatifs, I'entreprise doit une note de calcul détaillé pour assurer le
transfert des charges).

Les percements des ouvrages ainsi que les soudures seront réalisés en usine pour étre montés
uniquement sur chantier. Tous les raidisseurs, renforts, goussets, seront réalisés en usine.

La classe d’acier utilisée sera du S 355.

Chaque fois que les fixations seront visibles il sera mis en ceuvre en lieu et place ces boulons des écrous
borgnes en acier inoxydable.
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Afin d’assurer la stabilité au feu, I'entreprise devra la mise en place d’une projection y compris tout
systeme d’accroche préalablement déposé sur les poutres métalliques.

Compris toutes sujétions pour la mise en place :

- Des raidisseurs, renforts.

- Des fixations.

- Des profilés secondaires participant a la stabilité d’ensemble et autres.

- De dimensionnement des profils et respect des dispositions réglementaires, suivant calculs a
soumettre a I'approbation de la Maitrise d’ceuvre et du Bureau de Contréle.

Caractéristiques :
- Acier S235 mini

- Boulonnerie Classe 8.8 mini

Localisation : poutres métalliques des portiques du présent projet, notamment en toiture

1.7.5.3 CONTREVENTEMENTS

Il est prévu des contreventements horizontaux et verticaux par de corniéres du commerce (classe d’acier
S 235).

Les contreventements horizontaux sont assurés par les diagonales en corniéres sous le plancher
caillebotis, tous les efforts de vent seront ramenés et dirigés vers ces poutres au vent.

L’entreprise doit 'ensemble des contreventements y compris toutes sujétions de liaison avec les poutres
principales support du plancher caillebotis

Compris toutes sujétions pour la mise en place :

- Des raidisseurs, renforts.

- Des fixations.

- Des profilés secondaires participant a la stabilité d’ensemble et autres.

- De dimensionnement des profils et respect des dispositions réglementaires, suivant calculs a
soumettre a I'approbation de la Maitrise d’ceuvre et du Bureau de Contréle.

Caractéristiques :
- Acier S235 mini
- Boulonnerie Classe 8.8 mini

- Localisation : Concerne les contreventements verticaux et horizontaux de la charpente métallique,
notamment en toiture
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1.7.5.4 PLOTS EN BETON

L’Entreprise réalisera des plots en béton armé pour reprendre les charges des portiques métalliques.
Elles seront liaisonnées aux planchers existants y compris reprise d’étanchéité traité au lot étanchéité.
La prestation comprendra toutes sujétions de coffrage, de mise en ceuvre des aciers de liaisons et des
barres HA.

Caractéristiques :
- Béton: C25/30

- Résine Hilti ou équivalent

Principe d'ancrage
des poteaux HEA120/dalle toiture existante
Ech. 1/10e

Poteau
HEA120

Platine (15x15x0,8™)
+4 tiges M16/8.8

4 tiges scellées
alarésine N
dans l'existant uu

Plot BA (15x15x15h)

Localisation : Plots BA au droit des poteaux métalliques, notamment en toiture

1.7.6 SUPPORT CONDUITS DE DESENFUMAGE - SALLE B
PRINCIPE

Le support de la conduite de désenfumage sera constitué d’'une structure métallique (platines et tubes)
et 'ensemble sera scellé chimiquement dans le nez de dalle. Les dalles existantes et la structure
métallique devront étre justifiées par note de calcul.

Description

Mise en ceuvre des supports en platines et en profilés du commerce. Ces éléments supports
dimensionnés pour reprendre les efforts climatiques ainsi que le poids de la gaine.

Section et mise en ceuvre conforme aux régles et DTU de construction et aux notes de calculs a la
charge de I'Entreprise (plans de structure de principe fournis par le BET)

Caractéristiques :
- Acier S235 mini
- Béton: C25/30

- Résine Hilti ou équivalent
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Extrait du plan DCE

Localisation : Gaine de désenfumage suivant plans architecte & CVC, notamment au niveau de la

salle B

1.7.7 TRAVAUX DE CUVELAGE DES MURS ENTERRES
La mise en ceuvre sera faite suivant les prescriptions du fabricant.

L’entreprise devra notamment s’assurer que les conditions d’hygrométrie et de température sont

satisfaisantes.

Il sera notamment prévu de décaper le ragréage existant afin de retrouver une surface admissible pour la
mise en ceuvre du revétement.

L’entreprise devra la réalisation d’'un cuvelage intrados par application d’un revétement d’étanchéité de

type

TETRAPROOF —CA ou produit techniquement équivalent.

Ce procédé devra répondre aux exigences d’étanchéité précisée au présent Marché et devra étre sous

Avis

Technique ou ATEX.

Caractéristiques mécaniques du tissu carbone TECTOPROOF CAV :

;Bser%

E (GPa)

G ser (MP3)

: Epaisseur / 1

Valeurs AFGC 2011 Vser & rupture couche (mm)
TECTOPROOF CAVAS5-n l250 o5 1,10 lo286 19,0 f257 1110
TECTOPROOF CAV70-n {250 10,65 i1,10 0,286 (124 i35,5 : 150
TECTOPROOF CAC30-n £ 2,00 :0,65 i 1,10 i 0,358 £ 27,0 i 96.5 :0.80
TECTOPROOF CAC40-n 2,00 0,65 1,10 0,358 29,0 103.7 1.00

Cette prestation comprend :
- Préparation du support.
- Application d’'un primaire en résine époxy.

- Application d’'une couche d’imprégnation en résine époxy.

- Fichage et marouflage d’un renfort en tissu de verre ou carbone.

- Application d’'une couche de saturation en résine époxy.
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Ce revétement sera appliqué au niveau du sol, au droit des murs en contact avec I'eau mais également
sur les refends en liaison avec ces murs, conformément aux prescriptions du fabricant.

Coupe A-A
Ech:1/100°

—Protection contre
| les eaux d'infiltration
d'origine pluviale

W T TT— | |-
===
TR
===
===

:| | Voile emstam‘ |—|
T— contre ferre 7‘ | |7

I=I=IEIE
=] =y =]
AT
=E=EE]
=== =
T

£1368 o Y e Y e Y Y |
Extrait du plan DCE

50

Cuvelage:

Cuvelage——

Localisation : Suivant plan structure, Murs enterrés coté escaliers (faces intérieures) - du R-1 au
R-2

1.7.8 LOCAL A CREER AU SOUS SOL 1

Le titulaire du présent lot devra la création d'un local. Les murs seront exécutés en magonnerie, en
agglomérés de ciment plein ou creux, conformes aux normes N.F, d’épaisseur suivant plans, hourdés au
mortier de ciment, y compris toutes sujétions pour garnissage en partie haute, chainages horizontaux,
renforts verticaux, relevés en BA, linteaux et réservations pour baies, etc...

- Tout parpaing fendu ou félé pendant la pose sera refusé.

- Les joints horizontaux et verticaux seront réguliers, leur épaisseur sera comprise entre 12mm et
18mm.

- Jointoiement a plat en montant,
- L’exécution comprend toutes sujétions d’ancrage et de stabilité,
- Résistance et stabilité au feu suivant classement de la construction.

- Dimensionnement selon étude B.A. de I'entreprise et minima des plans,
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Affaire n° IPA24010
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Adresse : 191 av. Frédéric el Iréne
Joliot Curie 92020 Nanlerre

[~a

PHR-
Local 4 créer

Détail en pied de magonnerie
Ech:1/10°

15

—E
Mur en
parpaings

Relevé BA i E
15x20™ R
o Plancher
2HATD N BA existant
scellés a la résine y
b L
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|

Mur en —
parpaings
a créer i
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scellées tout
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de parpaings

“f—— Mur BA

existant

Plancher
BA existant

Extrait du plan DCE

Localisation : suivant plan projet, Local a créer au Sous Sol1
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1.7.9 CREATION D’'OUVERTURE DANS LE LOCAL VENTILATION

Le titulaire du présent lot devra les travaux de démolition des murs porteurs nécessaire a la réalisation des
nouveaux acces. Cette prestation comprend :

- L’étaiement de I'ouvrage,

L’ouverture par sciage soignée afin d’éviter les problémes de fissurations dans I'existant,
La mise en ceuvre d’un linteau en poutrelles métalliques type HEA ou en BA,

Les reprises de magonneries pour finition prét a peindre,

- L’évacuation des gravats.

PHR-1
Vue en plan
Ech: 1/50e

Détail raidisseur
Ech:1/10°

15

—2

Voir détail raidisseur

Local ventilation existant

2 x 2HA10

Lt BA 16x20"
250

Ouverture du mur—|
3 créer 250x2107

2 x 2 HA10 : Plancher
scellés a la résine <l BA existant
Hilti ou équivalent -

| g

e

Mur existant

Localisation : suivant plan projet, création de baie dans le mur existant du local ventilation au SS1

1.8 NETTOYAGE ET SECURITE DU CHANTIER

L’Entreprise aura a sa charge I'enlévement de leurs déchets et leur élimination conformément a la réglementation
en vigueur, ainsi que le nettoyage des locaux qu'elles libérent. Elle devra également assurer le nettoyage des

véhicules avant la sortie sur la voie publique en cas d'insuffisance, entrainant des souillures, I'Entreprise sera tenue
de nettoyer, a ses frais, sans délai, la chaussée dégradée.
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2 ETANCHEITE

2.1 GENERALITES
2.1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) définit les travaux du corps d'état d'
ETANCHEITE nécessaires a la présente opération et les Clauses Spécifiques qui y sont assujetties.

Le présent document a donc pour objet de décrire d’'une maniére aussi précise que possible la nature et
la position des ouvrages a exécuter. Toutefois, ce cahier ne pouvant prétendre a la description
absolument détaillée de toutes les opérations a effectuer, I'Entrepreneur devra, par ses connaissances
professionnelles, apprécier I'étendue de son intervention.

Il ne pourra en aucun cas arguer d’une erreur d’interprétation ni se prévaloir d’'omissions ou de manque
de renseignements pour refuser d’exécuter les travaux nécessaires a la parfaite et compléte exécution
des ouvrages.

2.1.2 OBLIGATIONS CONCERNANT LE LOT 00

L’entreprise titulaire du présent est réputée avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces écrites
constituant le CCTP.

L’entreprise titulaire du présent lot est tenue de prendre en compte, dans son offre, les informations et
les obligations contenues au sein du CCTP du lot 00 — Prescriptions Techniques Communes,
concernant I'ensemble des lots.

2.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
2.2.1 DOCUMENT DE REFERENCES
2.2.1.1 Documents Techniques Unifiés

DTU 20.12 Conception du gros oceuvre en maconnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité

DTU 43.1 Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en magonnerie

DTU 60.11  Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation
des eaux pluviales

2.2.1.2 Normes
Normes et textes normatifs ou assimilés cités dans les DTU ci-dessus

Normes et textes normatifs ou assimilés cités dans les autres documents ci-dessous et plus
particulierement :

Série NF P 06 Hypothéses de calcul
Série NF P 84 Etanchéité
Série NF P 85 Joints

Série NF S 61.930 Mécanismes de déclenchement des dispositifs de désenfumage
Norme P 98.307 Dalles en béton pour revétements de sols extérieurs ou assimilés
Norme NF S 61.937 Exutoire de désenfumage

Norme NF S 61.938 DCM

Norme NF P 37.418 Lanterneaux d’éclairage zénithal fixes ou ouvrants

2.2.1.3 Documents divers
SNJF : recommandations professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour I'étanchéité des
joints

CSNE/CSTB : classement FIT des étanchéités de toitures
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Reégles Professionnelles pour la conception et la réalisation des toitures-terrasses végétalisées

Instruction technique n°247 relatives aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture
résistant au feu et de désenfumage

Prescriptions techniques et de mise en ceuvre émanant des fabricants des produits (Avis Technique).

Nota : la liste des documents ci-avant n'est pas limitative et elle inclut implicitement tous documents
d'ordre réglementaire ou technique applicables aux travaux du présent corps d’état

2.2.2 COORDINATION DES TRAVAUX

Il est précisé que l'entrepreneur devra rechercher en particulier toutes précisions sur :
— les caractéristiques des ouvrages supports (gros ceuvre),
— les descentes pluviales (plomberie),
— les sorties de ventilation (VP, VMC),
— les sorties de fils électriques (VMC, électricité),,
— la position des massifs d'extracteur.

Il devra assurer la synthése de ces renseignements sur ses plans et en tenir compte pour I'exécution des
ouvrages.

2.2.3 ETUDES D'EXECUTION

L'entrepreneur établira, en conformité avec les pieces du marché, suivant les indications du Maitre
d'Oeuvre et les renseignements provenant des autres corps d’états :

— les plans et détails d'exécution des ouvrages spécifiques,
— les notes de calculs des débits des EP et trop-pleins.

Ces documents seront soumis a l'approbation du Maitre d 'Oeuvre et du contréleur technique avant toute
commande ou mise en ceuvre.

Les documents devront en outre étre complétés par tous les renseignements nécessaires a la
construction et a 'aménagement des ouvrages qui sont a la charge des autres lots, en particulier les
ouvrages spécifiques tels que becquet, retrait avec larmier, costiéres de JD, relevé sur JD avec bandeau
de protection, sortie de ventilation primaire, sortie de VMC, entrée d'eaux pluviales, caniveau, panneaux
solaires, etc.

2.2.4 ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

L'entrepreneur devra soumettre a la Maitrise d'Oeuvre les échantillons :
— de dallettes,
—  de trop plein,
— de solinettes,
— de couvertines,
— de bandes de rive,
— de gravillons,
— de végétations.
dans la qualité prévue.

2.2.5 QUALITE DES PRODUITS

Les produits seront conformes aux normes, DTU, Avis Techniques, textes spécifiques et cahiers des
charges qui les concernent.

lls devront répondre a I'emploi auquel ils sont destinés.
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Les revétements d'étanchéité en Iés devront faire I'objet d'un classement FIT.

Les isolants devront faire I'objet d'un certificat de qualification ACERMI.

Les différents produits constituant un systéme seront compatibles entre eux.

Les produits seront de fabrication récente et seront livrés sur le chantier dans leur emballage d'origine.

L'étiquetage d'identification sera conforme aux prescriptions réglementaires. |l devra comporter la date
de fabrication du produit et, le cas échéant, sa durée de conservation.

2.2.6 TRAITEMENT DES METAUX CONTRE LA CORROSION —- THERMOLAQUAGE
2.2.6.1 Ouvrages en métal ferreux

La protection des éléments ferreux sera réalisée en atelier ou en usine :
— galvanisation a chaud conforme a la norme NF A 91-121 (masse minimale de zinc 300 g/m?),

— galvanisation a chaud en continu conforme a la norme NF A 36-321 (classe minimale Z 275),

métallisation au pistolet conforme a la norme NF A 91-201 (épaisseur minimale de la couche de
zinc 40 microns),

protection par dépét électrolytique de zinc ou de cadmium conforme aux normes N A 91-102 et
NF A 91-472 (épaisseur minimale de la couche de métal 20 microns). ,

Nota 1 : les indications quantitatives minimales (épaisseur, masse, classe) sont a retenir en l'absence
d'indication dans le chapitre « Description des ouvrages ».

Nota 2 : les reprises de galvanisation seront effectuées en utilisant une peinture époxy a base de zinc et
seront de méme épaisseur que la galvanisation.

2.2.6.2 Ouvrages en alliage léger
Les éléments en alliage Iéger seront protégés soit par anodisation soit par thermolaquage industriel.

Le traitement par anodisation répondra a la norme NF A 91.450, avec garantie de bonne tenue de 10
ans.

Le revétement en laque thermodurcissable répondra a la norme NF A 50.452, label Qualicoat, avec
garantie de bonne tenue de 10 ans pour le coloris blanc et de 5 ans pour les autres coloris.

2.2.7 MISE EN CEUVRE
2.2.7.1 Conditions générales d'exécution des travaux

La mise en ceuvre des revétements d'étanchéité devra répondre aux conditions et prescriptions définies

—  soit par un Avis Technique favorable du CSTB en cours de validité,
— soit par un cahier des charges agréé par un contrdleur technique,
— etparle DTU concerné.

La mise en ceuvre des isolants devra répondre aux conditions et prescriptions définies par un Avis
Technique favorable du CSTB en cours de validité.

Pour les autres produits ou fournitures, la mise en ceuvre devra respecter les prescriptions particuliéres
propres a chacun d'eux, en particulier celles émanant du fabricant.

Avant tout début de travaux, l'entrepreneur s'assurera que les supports sont aptes a recevoir ses
ouvrages.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge :
— la fourniture des matériels, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose,

— la fourniture des dispositifs de sécurité collective, leur pose et dépose,
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— L’enlévement de tous déchets, débris et emballages résultant des travaux et leur transport en
décharge publique.

2.2.7.2 Stockage sur chantier

Les revétements d'étanchéité et les isolants devront étre stockés suivant les recommandations de leur
fabricant.

2.2.7.3 Réception des supports
Il est précisé :

— que les supports doivent étre livrés propres par l'entrepreneur chargé de leur exécution, toute
trace de matériaux pouvant nuire a la bonne tenue des revétements étant éliminée,

— que l'entrepreneur devra attacher une attention particuliere a la conformité des ouvrages
spécifiques mentionnés a l'article 1.3 ci-dessus.

La pose de revétement vaudra acceptation du support.

2.2.7.4 Mise hors d'eau

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait qu'il s'agit d'un remplacement de I'étanchéité existante.

De ce fait elle prendra toutes les dispositions pour réaliser ces travaux avec un phasage permettant de
ne pas perturber |'utilisation des locaux couverts, et garantira la mise hors d'eau des ouvrages quel que
soit I'étape de réalisation des travaux ,suivant sa propre méthodologie.

L'entrepreneur devra la mise en place des ouvrages provisoires d'évacuation des EP si besoin.

2.2.7.5 Essais

Avant exécution des protections de terrasses, I'entrepreneur procédera aux essais d'étanchéité de ses
ouvrages a la demande de la maitrise d'ceuvre et suivant DTU.

2.2.7.6 Finitions

Les surfaces d'étanchéité des terrasses devront étre planes, sans flashes.

La pose des dallettes sur plots sera réguliére et assurera une planéité rigoureuse a lI'ensemble de la
surface.

Au cours de la période de garantie de parfait achévement I'entrepreneur sera tenu de régler les plots de
toute terrasse a planéité défectueuse signalée par le Maitre d'Ouvrage.

2.2.7.7 Protection des ouvrages

En complément de I'article correspondant du lot 00, il est précisé que I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions pour interdire la circulation sur les revétements d'étanchéité pendant le temps nécessaire (y
compris sur mise hors d'eau).

Le colt de ces protections, leur enlevement et les réfections éventuelles ainsi que le nettoyage
nécessaire, sont inclus dans le prix global forfaitaire.

2.2.8 DOCUMENTS TECHNIQUES A REMETTRE PAR L'ENTREPRENEUR

Avant exécution, I'entrepreneur fournira :
— les fiches techniques des produits,
— les Avis Techniques du CSTB,
— les cahiers des charges,
— les procés verbaux d'essais ou certificats CSTB,
—  l'agrément du matériel de commande du désenfumage.
Aprés exécution, I'entrepreneur fournira les documents techniques suivants :

— plans des ouvrages conformes a I'exécution,
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—  procés-verbaux d'essais sur site.

2.2.9 GARANTIE DECENNALE

La garantie décennale couvrira le revétement d'étanchéité ainsi que tous les ouvrages accessoires.

Elle obligera I'entrepreneur a supporter, outre les frais de réfection de ses propres ouvrages, les frais de
recherche de fuite, les frais de remise en état des ouvrages ayant subi des dégats de son fait et le
versement d'indemnités éventuelles.

2.2.10 CONTRAT D'ENTRETIEN

Avec son offre I'entrepreneur remettra obligatoirement une proposition de contrat d'entretien des
terrasses dont la date de prise d'effet se situera a la fin de la période de garantie de parfait achévement.

2.3 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

Les travaux décrits ci-aprés sont prévus par phasage de zones.L'entreprise en tiendra compte dans ses
co(ts.

2.3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
2.3.1.1 Dépose des protections gravillons
Dépose de la protection en gravillon, et stockage sur site pour remise en place aprés réfection de
I'étanchéité.

L’entreprise devra prendre une attention toute particuliere lors du stockage avant d’évacuation afin de ne
pas créer de fortes surcharges.

Localisation :
Suivant plans architecte pour :

— Laterrasse technique haute du batiment

2.3.1.2 Dépose des dalles gravillonnées

Dépose de la protection en gravillon, et stockage sur site pour remise en place aprés réfection de
I'étanchéité.

L’entreprise devra prendre une attention toute particuliere lors du stockage avant d’évacuation afin de ne
pas créer de fortes surcharges.

Localisation :
Suivant plans architecte pour :

— les dallettes de cheminement technique en toiture

— les dallettes gravillonnées au RDC,dans le patio long de la fagade (les dalles de couleurs vertes sont
conservées-réemployées)

2.3.1.3 Dépose et arrachage des étanchéités

Découpe et arrachage de I'étanchéité existante en partie courante, compris en relevé, costiéres etc...,
roulage et mise en tas.

L’entreprise devra prendre une attention toute particuliére lors du stockage avant d’évacuation afin de ne
pas créer de fortes surcharges.

Localisation :
Suivant plans architecte pour :

— laterrasse technique haute du batiment
— les deux acces sur le patio arriere au RDC (plan AN 01 architecte)

2.3.1.4 Dépose des isolants thermiques

Dépose et enlévement des isolants thermiques existantes de toutes les terrasses, mis en tas pour
évacuation en décharge appropriée.
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L’entreprise devra prendre une attention toute particuliere lors du stockage avant d’évacuation afin de ne
pas créer de fortes surcharges.

Localisation :
Suivant plans architecte pour :

— laterrasse technique haute du batiment

2.3.1.5 Dépose et arrachage du pare-vapeur

L'entrepreneur du présent lot prévoira I'arrachage complet sans réemploi, y compris roulage et mise en
tas.

Localisation :
Suivant plans architecte pour :

— la terrasse technique haute du batiment
— les deux acces sur le patio arriere au RDC (plan AN 01 architecte)

2.3.1.6 Réparation des bétons suite aux déposes

Réparation des bétons épaufrés ou cassés par la mise en ceuvre d’'un mortier de résines.
Pour ce faire I'entreprise devra effectuer les préparations suivantes :
— Brossage et si nécessaire piquage du béton afin de détacher toutes les particules non adhérentes

— Traitement des armatures apparentes par brossage et piquage, suivi d’'un traitement anticorrosion
époxy polyamide a 2 composants.

La reprise des bétons s’effectuera comme suit :
— Mise en ceuvre d’'une couche d’accrochage en couches mince, a la brosse ; [J

—  Application d’'un mortier de résines époxydique. Le mortier sera appliqué par couches minces en
compactant fortement.

Localisation :
Suivant plans architecte pour :

— laterrasse technique haute du batiment
— les deux acces sur le patio arriere au RDC (plan AN 01 architecte)

2.3.1.7 Descente et évacuation des matériaux non conservés

Enlévement, mise en bennes et évacuation des gravois vers des centre de traitement agrées.

Localisation :
Suivant plans architecte pour :

— laterrasse technique haute du batiment
— les toitures des édicules.
— les deux acces sur le patio arriere au RDC (plan AN 01 architecte)

2.3.2 TOITURE TERRASSE INACCESSIBLE-TERRASSE TECHNIQUE
2.3.2.1 Complexe isolant compris pare vapeur

Fourniture et mise ceuvre d'un complexe isolant comprenant :
— un pare-vapeur soudé en adhérence sur le support dalle béton.

— une isolation thermique disposée en un ou deux lits de panneaux de mousse rigide de
polyuréthane (PU) sans HCFC ni HFC, avec un parement composite multicouche, ayant regu un
avis technique pour pose en indépendance du revétement d'étanchéité, pose collée sur le
pare-vapeur ci-avant.
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Pose suivant les prescriptions techniques du fabricant, normes et DTU en vigueur, compris toutes
coupes, découpes, chutes, tous détails et toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre.

e Masse volumique : 25 Kg/m3

e Classe de compressibilité : C

e Réaction au feu : Euro classe F

e Certification : ACERMI

e Conductivité Suivant réglementation Thermique RT 2005-Eléments par éléments.
e R=45m2KW

e Epaisseur: 10 cm

L'actuel isolant ayant une épaisseur de 8 cm ,les dispositions devront étre prises pour respecter les
hauteurs de relevés (diminution de I'épaisseur isolant par exemple au besoin).

Localisation :
Suivant plans architecte pour :

— laterrasse technique haute du batiment

2.3.2.2 Etanchéité des parties courantes

Fourniture et réalisation du complexe d'étanchéité en partie courante, comprenant :
— un écran d'indépendance par voile de verre 100 g/m?, posé libre

— une 1ére couche d'étanchéité par chape élastomére avec armature composite polyester/verre de
140 g/m?, soudée aux joints

— une 2éme couche d'étanchéité par chape élastomére avec armature voile de verre 50 g/m?
soudée en plein

— protection lourde par gravillons suivant description a l'article ci-aprés
— classement FIT : F515 T4

Le complexe d'étanchéité sera sous Avis Technique en cours de validité a transmettre au Bureau de
Controle (l'isolant thermique mis en ceuvre devra étre agréé par I'Avis Technique du revétement
d'étanchéité).

Exécution et mise en ceuvre suivant DTU, avis techniques, cahier des charges, normes et regles
professionnelles.

Localisation :
Suivant plans architecte pour :

— laterrasse technique haute du batiment

2.3.2.3 Protections par gravillons

La protection lourde meuble sera constituée par une couche de granulats courants, roulés ou
concasses, de 6 cm d'épaisseur, de granularité comprise entre 5 mm et une dimension au plus égale au
2/3 de I'épaisseur de la protection, conformément a la norme NF P 84-204 (DTU 43-1).

Localisation :
Suivant plans architecte pour :

— laterrasse technique haute du batiment

2.3.2.4 Etanchéité des relevés périphériques

Fourniture et réalisation des relevés d'étanchéité comprenant :

— un enduit d'imprégnation a froid
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— une double équerre de renfort de développé 0.25 m, soudée

— une couche de finition par chape élastomére avec armature grille + voile de verre et autoprotection
par feuille d'aluminium gaufrée (relevés non visibles) ou ardoisée (relevés visibles) d'épaisseur
0.08 mm, soudé.

Localisation :
Suivant plans architecte pour :

— la terrasse technique haute du batiment

2.3.3 MEMBRANE PVC
2.3.3.1 Préparation du support
Préparation de la surface existante :

Nettoyer soigneusement la surface existante en enlevant toute saleté, poussiére ou débris.

Vérifier I'état de I'étanchéité existante pour détecter les éventuelles fissures, bosses ou zones
endommageées.

Réparer toute zone endommagée en utilisant des matériaux d'étanchéité appropriés.

Localisation :
Suivants plan architecte pour I'ensemble des toitures des édicules ED 01 a ED 05.

2.3.3.2 Membrane Polyvinyle

Mise en ceuvre d'une membrane calandrée en chlorure de polyvinyle souple armée par une trame de
verre. Assemblage par soudure au solvant a air chaud ou par haute fréquence. Le support doit présenter
une surface propre, bien dressée et débarrassée de tout corps ou matiére étrangére tels qu'huile, platre
etc... Un avis technique sera exigé.

L'entreprise s'assurera que la nouvelle membrane PVC est compatible avec celle en place.
L'isolation existante sera conservée.

Y compris toutes sujétions pour assurer une étanchéité adéquate autour des éléments architecturaux
tels que les conduits, les évents ou les angles saillants en utilisant des accessoires appropriés.

Localisation :
Suivants plan architecte pour I'ensemble des toitures des édicules ED 01 a ED 05.

2.3.3.3 Relevé PVC

Relevés, sur toute la hauteur du relief, constitués d’'une étanchéité PVC, tble de fixations. Prévoir toutes
sujétions de réalisation de relevé d’étanchéité de grande hauteur et retours en parties horizontales.

Localisation :
Suivants plan architecte pour I'ensemble des toitures des édicules ED 01 a ED 05.

2.3.4 ETANCHEITE MULTIFONCTIONS
2.3.4.1 Surface courante

Fourniture et pose d'un complexe d’étanchéité comprenant :

- élément porteur en magonnerie conforme au DTU 20.12,

- pente 1 a 5%,

- Sans isolation,

- protection : dalles et plots existants a déposer et reposer sur nouveaux plots

Le complexe d’étanchéité sera constitué comme suit :

Pare-vapeur :
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- EIF,

— Pare-vapeur constitué d'une armature en fibres de verre et de bitume élastomére (90 g/m?),
soudé,

— Equerre de renfort constituée d’'une armature en polyester non tissé et de bitume élastomeére
composée d’'un talon de 6 cm soudé horizontalement sur le pare-vapeur et une aile verticale,
dépassant de 6 cm minimum par rapport au nu supérieur de l'isolant, soudée verticalement.

Isolant :
— Sans objet.
Etanchéité :
- Ecran d'indépendance a base de fibres de verre (100 g/m?) , posé libre,

— 1% couche d’étanchéité constituée d’'une armature en polyester non tissé et de bitume élastomére
(120 g/m?) protégée par un film thermofusible,

— 2%me couche d’étanchéité élastomére comportant une autoprotection minérale, un additif
anti-racines, armée d’'un non-tissé de polyester (180 g/m?) avec bande de recouvrement
comportant un film thermofusible scarifié.,

— Classement FIT : F5 15 T4.
L’étanchéité se raccordera aux étanchéités existantes de pénétration dans le batiment.
Protection :
Réutilisation des dalles existantes pour assurer la protection, fourniture et pose de nouveaux plots.

Protection (terre végétale) :

— Couche drainante constituée de plaques perforées moulées de polystyréne expansé de 0,04 m
d’épaisseur.

—  Feutre non-tissé en polyester (200 g/m?),
— Terre végétale fournie par le présent lot.

En complément des plantations, les zones ne recevant pas protections en lames recevront un paillis en
écorce de pain.

Végétaux :
A la charge du présent lot, suivant plans architecte.
L’ensemble devra bénéficier d’'un Avis Technique.

Localisation :
Suivant plan architecte pour les deux accés sur le patio arriere au RDC

2.3.4.2 Relevés | retombées

Relevés et/ou retombées comprenant :
- EIF,

— 1% couche d’étanchéité constituée d’'une armature en polyester non tissé et de bitume élastomére
(120 g/m?) protégée par un film thermofusible,

— 2%me couche d’étanchéité élastomére comportant une autoprotection minérale, un additif
anti-racines, armée d’'un non-tissé de polyester (180 g/m?) avec bande de recouvrement
comportant un film thermofusible scarifié,

— Isolant : sans objet,

— Protection : sans objet,
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— Hauteur : variable suivant le type de relief et DTU.

Localisation :
Suivant plan architecte pour les deux accés sur le patio arriere au RDC (plan AN 01 architecte).

2.3.5 ETANCHEITE LIQUIDE

Aprés arrachage de l|'étanchéité existante et nettoyage du support, le titulaire prévoira la reprise de
I'étanchéité au droit des édicules.

Application, sur un support conforme aux DTU 20.12 et 21, d’'une étanchéité liquide type SCOTHCAST
de chez 3 M ou techniquement équivalent y compris relevés et/ou retombées. Des profils goutte d’eau
aluminium anodisé naturel seront mis en place. Cette étanchéité devra étre compatible pour les
ouvrages enterrés.Mise en oeuvre sur les ouvrages horizontaux,verticaux et dalettes béton de
couverture.

Colori sur les zones visibles au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation :
Suivant plans pour :

— Les édicules d'amenée d'Air Frais ,CA 01 - CA 02 - CA 03,
— L'édicule de désenfumage CA 04,
— Les carneaux existants ou remplacés.

2.3.6 TOUR D ECHELLE

Préparation du site et dépose des dalles existantes :

- Commencer par la dépose des dalles béton existantes, comme prévu dans les travaux
préparatoires du projet.

- Procéder ensuite a un terrassement approprié pour ajuster le fond de forme et rétablir une
plateforme adéquate pouvant accueillir les nouvelles dalles en béton de dimension 50*50 cm.

Terrassement et mise a niveau du fond de forme :

- Réaliser un terrassement précis pour assurer une mise a niveau correcte du fond de forme, en
tenant compte des spécifications du projet et des exigences d'accessibilité.

- Apporter les matériaux nécessaires pour garantir une plateforme solide et stable, assurant ainsi
une base adéquate pour la pose des nouvelles dalles.

Choix et pose des nouvelles dalles en béton :

- Les dalles en béton de dimension 50*50 cm, lisses, seront au choix de I'architecte

- Les nouvelles dalles en béton seront posées avec soin en assurant un espacement régulier et une
surface plane et nivelée.

Traitement spécifigue au niveau des retraits de facade et évacuation des eaux :

- Aux endroits ou les retraits de fagade se situent ou ou les eaux des terrasses s'évacuent, prévoir la
réalisation d'un revétement en gravillon perméable.

- Ce revétement permettra une bonne gestion des eaux pluviales en favorisant l'infiltration dans le
sol et en évitant les problémes d'accumulation ou d'écoulement excessif.

Localisation :
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Suivant plan architecte au RDC,dans le patio long de la facade (les dalles de couleurs vertes sont
conservées-réemployées).

2.3.7 OUVRAGES DIVERS
2.3.7.1 Modifications sortie EP Edicule

Les sorties d'EP des édicules sont mal positionnées et impactent la hauteur de I'étanchéité
reprise.L'entreprise procédera a la reprise de ces EP en les remontant au maximum afin d'étre au dela
de la hauteur réglementaire des relevés.

Localisation :
Suivants plan architecte pour I'ensemble des toitures des édicules ED 01 a ED 05.

2.3.7.2 Joint de dilatation

Traitement des joints de dilatation, suivant localisation et indications des plans, par relevés d'étanchéité
des costieres métalliques du présent lot avec la mise en place de joint en lyre, protection par chape
élastomére autoprotégée par feuille d'aluminium

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis
techniques et prescriptions des fabricants.

Localisation :
Suivant plans architecte pour :

— laterrasse technique haute du batiment

2.3.7.3 Traitement des relevés des gardes corps

L'entreprise prendra soin d'effectuer les relevés de I'étanchéité au droit des montants de garde-corps et
prendra toute disposition pour protégés ceux-ci.

Y compris la suppression des platines existantes qui ne seraient pas réutiliser dans le projet.

Localisation :
Suivant plans architecte pour :

— laterrasse technique haute du batiment.

2.3.7.4 Dalles béton de cheminement

Fourniture et pose de chemin technique en dalles béton 50*50 posées directement sur la protection
gravillons pour cheminement et accés aux équipements techniques.

Localisation :

Suivant plan architecte au pourtour des édicules, équipements techniques ,au périmétre des grandes et petites
verrieres.

2.3.7.5 Entrées d'eaux pluviales tronconiques, y compris garde-gréves g 100 mm

Fourniture et mise en place d'entrée d'eau pluviale, @ 100 mm, comprenant :

e La gargouille en plomb laminé de 2,5 mm d'épaisseur composée d'une platine et d'un moignon
tronconigue formant naissance,

e Laplatine sera pincée entre les deux épaisseurs du systéme d'étanchéité décrit ci-avant,

e Le moignon de raccordement a la descente dépassera de 15 cm par rapport a la sous-face de la
dalle,

e Mise en ceuvre d’une couche de renfort, en feuille de bitume élastomére d'épaisseur minimale 2,5
mm armé d'un voile de verre 50 g/m2 comprenant un film en surface et en sous-face, pose soudée
avant la deuxiéme couche d'étanchéité,

e Latraversée du gros-ceuvre se fera par l'intermédiaire d'un fourreau 36S,

e Le garde-graviers en tble inoxydable avec grille démontable,
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e Raccordement de la canalisation sur la platine exécutée par le lot CHAUFFAGE VENTILATION
PLOMBERIE (descentes EP intérieures).

Y compris fagonnage, soudure, tous détails et toutes sujétions d'exécution conformes a la
réglementation envigueur.

NOTA:les descentes existantes seront vérifiées par le présent lot; l'entreprise prévoira le nombre
suffisant en fonction de I'existant.

Localisation :
Suivant plans architecte pour :

— laterrasse technique haute du batiment.

2.3.7.6 Couvertines
2.3.7.6.1 Type n°01 : Couvertines des acrotéres

Dépose des couvertines existantes et réalisation d'une couvertine aluminium thermolaquée, comprenant :
— Supports a verrouillage automatique (éclisse), fixés dans les acrotéres béton ou métalique.

— Couvertines a facettes, en aluminium épaisseur 15/10éme, clipsées en libre dilatation sur les supports de
verrouillage ,dito forme existante,

— Piéces de jonctions, fourreaux de recouvrement et pieces d'angles.
— Finition thermolaquée, teinte RAL au choix du maitre d'ceuvre dans la gamme du fabricant.
— Largeur de la téte de 'acrotére : suivant existants.

Compris pliages pour renvoi d'eau et goutte d'eau. Compris toutes sujétions de pose, coupes, chutes, raccords,
alignement et réglage pour une parfaite finition dito existant.

Localisation :
Suivant existant en remplacement des couvertines périmétriques existantes de la toiture technique.

2.3.7.6.2 Type n°02 :Bande de rives

Bande de rives laquée et collaminée a remplacer sur I'ensemble des terrasses des édicules.

Couvertines en aluminium laqué de couleur au choix de l'architecte d’épaisseur 20/10e, avec renvoi d’eau .
Compris toutes sujétions pour découpes, angles, raccordements, abouts fermés soudés, fourreaux de
recouvrement, fixations (platines, éclisses, ...), etc.

Coloris RAL : au choix de I'architecte.
Dimensions : Suivant plans ,détails de I'architecte et existant..

Localisation :
Suivants plans,détails et existant pour I'ensemble des toitures des édicules de la terrasse technique en toiture

Edicules, repérage plans architecte:
- EDO1
- EDO2
- EDO3
- EDO4
— EDO05.

2.3.7.6.3 Type n°03 : Couvertines des joints de dilatation

Dépose des couvertines existantes et réalisation d'une couvertine aluminium thermolaquée, comprenant :

— Supports a verrouillage automatique (éclisse), fixés dans sur support métallique existant.
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— Couvertines a bords , en aluminium épaisseur 15/10éme, clipsées en libre dilatation sur les supports de
verrouillage ,dito forme existante,

— Piéces de jonctions, fourreaux de recouvrement et piéces d'angles.
— Finition thermolaquée, teinte RAL au choix du maitre d'ceuvre dans la gamme du fabricant.
— Largeur de la téte des joints de dilatation : suivant existants.

Compris pliages pour renvoi d'eau et goutte d'eau.

Compris toutes sujétions de pose, coupes, chutes, raccords, alignement et réglage pour une parfaite finition dito
existant.

Localisation :

Suivant existant en remplacement des couvertines de joints de dilatations existantes de la toiture technique.
(Coupe détail Architecte AE01-04).

2.3.7.7 Renforts d'étanchéité

Renforcement du revétement sous :

— Sous chaque charge apportée par les nouveaux équipements en terrasse (notamment les
supports de

Localisation :
Suivant plans et besoins, notamment :

— Supports des gaines techniques et équipements liés au désenfumage crée.

2.3.7.8 Traversées de toitures

Exécution d'étanchéité au droit des traversées de toiture nouvellement crées, comprenant :
o Costiere métallique rapportée, fixée directement sur le support d'étanchéité, si nécessaire,
e Primaire d'adhérence type E.|.F. a base de bitume en phase solvant,
e Equerre de renfort en feuille de bitume élastomére avec armature, pose soudée,

e Une couche en feuille d'étanchéité de bitume élastomere armée d’'un polyester non tissé avec
unesurface auto-protégée en aluminium a dilatation auto-compensée, pose soudée.

Y compris nettoyage du support, toutes coupes, découpes, pontage des joints, soudures, chutes et
déchets, toutes sujétions et tous détails de mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant et avis
techniques.

Travaux a réaliser pour les sorties en terrasses, suivant plans et indications du B.E.T. Fluides.

Localisation :
Travaux a réaliser pour les sorties en terrasses, suivant plans et indications du B.E.T. Fluides.

2.3.7.9 Crosses, y compris étanchéité - 50mm

Fourniture et pose de crosses en cuivre pour passage des cables électriques en toiture, intégrant
I'exécutionde I'étanchéité, comprenant :

e 1 primaire d'adhérence type E.|.F. a base de bitume en phase solvant,
o 1 équerre de renfort en feuille de bitume élastomére avec armature, pose soudée,

e 1 feuille d'étanchéité en bitume élastomére a armature composite avec une autoprotection
aluminium 8/100%™e 3 dilatation auto-compensée, pose soudée.

Y compris nettoyage du support, toutes coupes, découpes, pontage des joints, soudures, chutes et
déchets, toutes sujétions et tous détails de mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant et avis
techniques.

Localisation :
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Travaux a réaliser pour les sorties en terrasses, suivant plans et indications du B.E.T. Fluides.

2.3.8 SECURITE COLLECTIVE

Prestation comprenant toutes les dispositions a prendre et les ouvrages a réaliser pour assurer la
protection contre la chute du personnel pendant la durée des travaux.

Il sera d0 au titre du présent corps d’'état la mise en place, a la périphérie des ouvrages, des filets
anti-chutes assurant la sécurité des personnels intervenant en toiture pendant la durée des travaux.

Localisation :
Suivant les besoins du projet.
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3 MENUISERIES EXTERIEURES

3.1 GENERALITES
3.1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) définit les travaux du corps d'état
MENUISERIES EXTERIEURES nécessaires a la présente opération et les Clauses Spécifiques qui y
sont assujetties.

Le présent document a donc pour objet de décrire d’'une maniére aussi précise que possible la nature et
la position des ouvrages a exécuter. Toutefois, ce cahier ne pouvant prétendre a la description
absolument détaillée de toutes les opérations a effectuer, 'Entrepreneur devra, par ses connaissances
professionnelles, apprécier I'étendue de son intervention.

Il ne pourra en aucun cas arguer d’une erreur d’interprétation ni se prévaloir d’'omissions ou de manque
de renseignements pour refuser d’exécuter les travaux nécessaires a la parfaite et compléte exécution
des ouvrages.

3.1.2 OBLIGATIONS CONCERNANT LE LOT 00

L’entreprise titulaire du présent est réputée avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces écrites
constituant le CCTP.

L’entreprise titulaire du présent lot est tenue de prendre en compte, dans son offre, les informations et
les obligations contenues au sein du CCTP du lot 00 — Prescriptions Techniques Communes,
concernant I'ensemble des lots.

3.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
3.2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

DTU 34.1 Ouvrages de fermeture pour baies libres
DTU 36.1/37.1 Choix des fenétres en fonction de leur exposition

Annexe commune aux DTU 36.1/37.1 : caractéristiques dimensionnelles des baies dans le gros
ceuvre destinées a recevoir des menuiseries

- DTU39 Miroiterie — Vitrerie
- DTU59.1 Travaux de peinture pour le batiment
3.2.2 NORMES

Normes et textes normatifs ou assimilés cités dans les DTU ci-dessus,
Normes et textes normatifs ou assimilés cités dans les documents divers ci-dessous,
NF P 20 Charpente — Menuiserie — Serrurerie — Généralités,

NF A 50-452  Aluminium et alliages d'aluminium - Produits prélaqués livrés en tbles ou en
bandes — Caractéristiques,

NF A 57-702 Produits de fonderie - Piéces coulées par gravité en aluminium ou en alliages
d'aluminium,

E61732 Composants de VMC - Entrées d'air en fagade — Caractéristiques,
Normes de la série NF P 25 (fermetures de batiment),

Normes de la série NF P 26 (quincaillerie de batiment),

Normes de la série NF P 34 (métal),

Normes de la série NF S 31 (acoustique),

SérieNF E 25 Visserie — Boulonnerie,
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— Série NF A 91  Protection des métaux contre la corrosion,
— Série NF A 50 Meétaux et alliages non ferreux,
— Séries NF A 34 a 49 Produits en acier.
— Réglementation thermique RT 2012.
3.2.3 DOCUMENTS DIVERS

- Labels et/ou certifications de qualité

EWAA : éléments en aluminium anodisé

Qualicoat : éléments en aluminium prélaqué

Certiméca : visserie et chevilles métalliques a expansion
Cekal : qualité des doubles vitrages

Acotherm : performances acoustiques et thermiques des fenétres - Régles NV 65 (modifiées par régles
N 84) définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions

—  SNJF : recommandations professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité
des joints

— SNCP : notice technique concernant les profilés extrudés en caoutchouc ou thermoplastiques
—  Spécifications Tecmaver
— Reéglement du Certificat CSTB des fenétres non traditionnelles

— Ensemble des guides techniques UEAtc comprenant les fenétres en PVC rigide, les volets
roulants extérieurs en PVC rigide et I'évaluation des produits en PVC rigide utilisés a I'extérieur

— ATec : conditions générales de mise en ceuvre des fenétres en PVC faisant I'objet d'un avis
technique (supplément au cahier du CSTB n° 273 d'octobre 1986)

— ATec: conditions générales d'emploi et de mise en ceuvre des vitrages isolants faisant I'objet d'un
avis technique (supplément au cahier du CSTB n° 249 de mai 1984)

— ATec : conditions générales de mise en ceuvre des éléments de remplissage de fagades légéres
et des éléments de fagades légéres faisant I'objet d'un avis technique (cahier du CSTB n° 1691 de
janvier-février 1981)

— ATec: classement EdR des éléments de remplissage de fagcades légéres faisant I'objet d'un avis
technique (cahier du CSTB n° 2102 de septembre 1986) - Prescriptions techniques et de mise en
ceuvre émanant des fabricants des produits

— Documents RAGE sur les verriéres.

Nota : la liste des documents ci-avant n'est pas limitative et elle inclut implicitement tous documents
d'ordre réglementaire applicables aux travaux du présent corps d’état

3.2.4 COORDINATION DES TRAVAUX

Il est précisé que l'entrepreneur devra rechercher en particulier toutes précisions sur :

— les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages de magonnerie servant de support a ses
ouvrages,

— la nature et la disposition des matériaux composant le support de ses ouvrages,
— les ouvrages des autres corps d’états venant en raccordement sur ses ouvrages.

L'entrepreneur devra assurer la synthése de ces renseignements sur ses plans et en tenir compte pour
I'exécution des ouvrages.

L'entrepreneur devra assurer la mise en ceuvre de ses ouvrages en coordination étroite avec :
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— les entrepreneurs du chantier intéressés par ses travaux tels que le macgon, le monteur de
cloisons, le poseur de doublage, le chauffagiste, etc.

— les partenaires qui participent avec lui a la fabrication des ouvrages tels que le fournisseur de
verre, le gammiste alu, le laqueur, etc.

Il aura l'obligation de s'assurer de la bonne et compléte exécution des prestations des autres corps
d’états nécessaires a la parfaite présentation de ses ouvrages.

3.2.5 ETUDES D'EXECUTION

L'entrepreneur établira, en conformité avec les pieces du marché, suivant les indications du Maitre
CEuvre et les renseignements provenant des autres corps d’états :

— les plans d'exécution,

—  les détails de mise en ceuvre,
— les nomenclatures détaillées,
— les notes de calculs.

Ces documents seront soumis a l'approbation du Maitre CEuvre et du contréleur technique avant toute
mise en fabrication.

Les plans devront en outre étre complétés par tous les renseignements nécessaires a la construction et
a I'aménagement des ouvrages qui sont a la charge des autres corps d’états.

3.2.6 ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

A la demande de I'Architecte, I'entrepreneur devra présenter :
— une maquette de chassis ouvrant,
—  les échantillons de quincaillerie,
— les échantillons des chéssis
—  les échantillons des occultations.....
Les échantillons seront fixés sur présentoir et resteront dans le local de chantier prévu a cet effet.

3.2.7 NATURE, PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

Les produits seront conformes aux normes, DTU, Avis Techniques, textes spécifiques et cahiers des
charges qui les concernent.

lls devront répondre a I'emploi auquel ils sont destinés.

3.2.7.1 Profilés et toles

Les profils devront étre du type rectangulaire a rupture de ponts thermiques, sans décrochement
successif, ni moulure décorative, et bénéficiant d'un avis technique.

Les sections minimales des profils seront en général et au minimum, de 46 mm, I'Entreprise devant
calculer ses sections en fonction des ensembles a réaliser et du vitrage qui les équipe.

Les profilés devront étre spécialement étudiés suivant le type de menuiserie a réaliser et étre appropriés
au mode de fonctionnement des ouvrants en oscillant battant.

lls devront donner dans tous les cas, une obturation parfaite contre la pluie et I'air extérieur.

Les sections des différents éléments constituant les ouvrages devront avoir une parfaite résistance et
étre proportionnés a la surface des ouvrants afin d'éviter tous gauchissement, affaissement, flambage,
vibration et donner dans tous les cas une rigidité absolue a l'usage, et satisfaire aux essais mécaniques
de torsion et de flexion qui pourraient étre imposés.

3.2.7.2 Quincaillerie, ferrage et accessoires

Les éléments de quincaillerie et de ferrage proviendront de marques notoirement connues.
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Leur conformité aux normes sera matérialisée par la marque NF-SNFQ poingonnée par le fabricant.

Les dimensions, la force et le nombre des articles de quincaillerie et de ferrage seront adaptés aux
dimensions et poids des ouvrages considérés ainsi qu'a leur usage.

Les éléments mobiles (paumelle, treuil...) et les organes de fermeture (crémone, serrure, verrou...)
seront démontables.

Les paumelles ne devront pas occasionner de discontinuité des joints d'étanchéité des dormants.

Les organes de fermeture devront assurer une immobilisation totale des vantaux en position fermée. lls
devront étre commandés de facon simple et sans effort. lls feront I'objet d'une garantie de 10 ans
attestée par un certificat délivré par le fabricant.

Les serrures et cylindres feront I'objet d'une garantie de 5 ans attestée par un certificat délivré par le
fabricant.

Les serrures seront fournies avec 3 clés munies d'une étiquette inaltérable portant la désignation de
l'ouvrage desservi.

Toute perte de clé au jour de la réception entrainera obligatoirement, aux frais de I'entrepreneur, le
remplacement de la serrure ou du cylindre correspondant et la modification de la mise en combinaison
qui en résulte.

Tous les cylindres seront mis en combinaison et fonctionneront sur passes généraux et passes partiels.

3.2.7.3 Eléments d'assemblage et de liaison

Les éléments d'assemblage et de fixation (vis, boulon, goujon...) seront adaptés aux profilés et a la
nature des matériaux a assembler ou a fixer.

Toutes les précautions seront prises au niveau des assemblages entre matériaux différents en
s'assurant de leur compatibilité, éventuellement par l'intermédiaire de traitements de surface appropriés
ou par l'interposition de cales/espaceurs en matériau synthétique isolant.

La continuité de la protection contre la corrosion devra étre assurée entre les éléments métalliques
assemblés quel que soit le procédé employé pour la réalisation de I'assemblage.

En cas de mouvement relatif entre piéces il sera interposé un élément en polyamide pour éviter le
frottement, l'usure et le bruit.

L'aptitude a I'emploi des chevilles utilisées pour I'ancrage dans les ouvrages en béton devra avoir fait
I'objet d'une évaluation favorable par un Avis Technique du CSTB ou par un organisme reconnu.

3.2.7.4 Vitrages

Les vitrages seront conformes aux normes les concernant de la série NF B 32 et de la série NF P 78.
lls seront sans défaut.

Les vitrages isolants devront bénéficier d'un Avis Technique suivi et marqué du CSTB ou du certificat de
qualification CEKAL, et ceci avec les composants utilisés. lls seront garantis pour une durée de 10 ans,
a peine de remplacement du volume défectueux, pour :

— la constance des performances thermiques et acoustiques,

— la stabilité des qualités lumineuses,

— les changements d'aspect (couleur, auréole...),

— laformation de condensation et le dép6t de poussiére sur les faces internes.
Nota :

— L’étiquetage des produits verriers sera laissé en place jusqu'a la réception des ouvrages
concernés.

3.2.7.5 Produits d'étanchéité

Les produits de jointoiement et de calfeutrement seront compatibles avec leur support et tout matériau
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ou produit a leur contact.

Cette compatibilité pourra étre établie par référence aux documents normatifs les concernant ou, a
défaut, au moyen d'essais spécifiques.

Les produits seront garantis pour une durée de 10 ans.

3.2.7.6 Joints

Les joints seront conformes aux prescriptions de la norme NF P 85-301 et seront parfaitement adaptés
aux profilés utilisés pour la construction des menuiseries. Les natures seront choisies en fonction du
tableau de la norme NF T 40-102.

lls seront conformes aux tolérances spécifiées dans la norme NF T 47-001.
Leurs conditions de stockage respecteront les directives de la norme NF T 46-002.

Les joints de vitrage seront de plus conformes a I'annexe C du DTU 39 « Recommandations pour la
conception des profilés en caoutchoucs ».

Mastics:
Les mastics seront sous label SNJF.

lIs seront conformes aux normes les concernant de la série NF P 85. lls devront présenter une bonne
cohésion et une adhésivité parfaite aux supports du chantier (a confirmer par PV d'essais) et étre aptes
a absorber les mouvements différentiels prévisibles.

Les fonds de joint seront sous label SNJF.

L'étiquetage d'identification sera conforme aux prescriptions réglementaires. Il devra comporter la date
de fabrication du produit et sa durée de conservation.

3.2.8 PERFORMANCES AEV, THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

La preuve de la performance sera apportée :
—  soit par un procés verbal en cours de validité délivré par un laboratoire agrée,
—  soit par une certification suivie et marquée (CSTB).

A défaut il sera nécessaire d'effectuer des essais préalables de performance pour le chantier (voir article
« Essais et contrdles » ci-aprés).

3.2.9 TRAITEMENT DES METAUX CONTRE LA CORROSION - THERMOLAQUAGE

Avant leur mise en place, les éléments métalliques utilisés pour la réalisation des ouvrages recevront
une protection contre la corrosion conforme aux exigences des normes NF P 24-301 et NF P 24-351, NF
P 26-303 et NF P 26-306.

La protection par peinture seule ne sera pas admise.

3.2.9.1 Ouvrages en métal ferreux

La protection des éléments ferreux sera réalisée en atelier ou en usine.

Profilés laminés a chaud : métallisation par projection de zinc en continu aprés grenaillage (procédé
GPZ) conforme a la norme NF A 91-121, d'une épaisseur minimale de 20 microns.

Tubes ou profilés pliés a froid a la presse ou formés aux galets a partir de téle ayant recgu :
soit une galvanisation a chaud en continu de classe minimale Z 275,

soit une galvanisation a chaud en continu de classe minimale Z 225 revétue d'une couche de primaire
réactive soudable (GPRS) d'une épaisseur minimale de 6 microns appliquée en continu.

L'emploi de tole électrozinguée est interdit.
La galvanisation a chaud en continu sera conforme a la norme NF A 36-321.

Autres éléments :
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protection par galvanisation a chaud conforme a la norme NF A 91-121 (masse minimale de zinc 300
g/m2),

protection par métallisation au pistolet conforme a la norme NF A 91-201 (épaisseur minimale de la
couche de zinc 40 microns),

protection par dépét électrolytique de zinc ou de cadmium conforme aux normes NF A 91-102 et NF A
91-472 (épaisseur minimale de la couche de métal 20 microns).

Nota 1 : les indications quantitatives minimales (épaisseur, masse, classe) sont a retenir en l'absence
d'indication dans le chapitre « Description des ouvrages »

Nota 2 : les reprises de protection seront effectuées en utilisant une peinture époxy a base de zinc et
seront de méme épaisseur que la protection

3.2.9.2 Protection

e Laquage des profils
Les profilés utilisés recevront en usine et sur toutes leurs faces un thermolaguage genre :
- « SILAC »
- « PROTIM »
- ou équivalent,
- épaisseur 60 microns
- labellisés QUALANOD et QUALICOAT,
- teinte au choix de I'Architecte dans la gamme standard RAL
e Galvanisation

Une galvanisation a chaud, épaisseur minimum 20 microns, ainsi qu'une couche de peinture primaire
anticorrosion seront appliquées sur toutes les piéces non visibles en acier. Cette galvanisation sera
conforme a la NF P 24.351.

e Laquage des tbles de parement
Les parements des panneaux de remplissage seront réalisés a partir de téles inox.
e Protection sur le chantier

L'Entreprise sera responsable de la protection de ses ouvrages en cours d'exécution. Pour ce faire
toutes sujétions pour protection des ouvrages est a assurer par le présent lot.

Les menuiseries et capotages seront livrées revétus en usine d'une pellicule plastifiée pelable qui sera
enlevée avant réception.

En outre I'Entreprise effectuera le nettoyage des profilés et des verres aux deux faces au moment de la
réception des travaux sur ordre de I'Architecte. Ce nettoyage ne remplace en rien celui prévu par
I'Entreprise du lot Peinture et nécessaire a la réception de I'Ouvrage.

3.2.9.3 Eléments d'assemblage et de liaison

Les éléments d'assemblage et de fixation (vis, boulon, goujon, etc.) et les éléments d'ancrage (cheville,
rail, insert, douille, etc.) seront, selon leur usage, en acier inox ou protégés contre la corrosion par
cadmiage ou zingage ou en alliage léger durable.

La visserie en contact avec les profilés aluminium sera de préférence en aluminium, sauf impossibilité
technique (efforts trop importants par exemple), sinon en acier inoxydable 18/10.

Les éléments d'attache (équerre, patte, etc.) seront, selon leur usage
en acier ou en alliage léger traités comme indiqué ci-dessus,

en tole épaisse galvanisée de classe au moins égale a Z 275 (NF A 36-321),
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en acier inoxydable ferritique X6Crl7 (NF A 35-572).

3.2.9.4 Equipements des ouvrants

Les éléments de quincaillerie et de ferrage seront, selon leur usage, en acier inox ou protégés contre la
corrosion par cadmiage ou zingage ou en alliage léger durable (anodisé ou thermolaqué).

3.2.9.5 Réparations

La continuité de la protection détériorée lors de la mise en place devra étre rétablie. Les parties
métalliques posées avec leur revétement définitif ne devront présenter aucune détérioration susceptible
d'étre le siége d'une corrosion ultérieure.

En tout état de cause, les réparations ne seront acceptées que si elles sont limitées. Les processus de
réparation devront avoir regu l'accord du Maitre CEuvre et du contrdleur technique.

3.2.10 MISE EN OEUVRE
3.2.10.1 Conditions générales d'exécution des travaux

Avant tout début de travaux, l'entrepreneur s'assurera que les supports sont compatibles
géomeétriquement avec ses ouvrages et sont aptes a les recevoir.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge :
— lafourniture des engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose,
— lafourniture des dispositifs de sécurité collective, leur pose et dépose,

— l'enlévement de tous déchets, débris et emballages résultant des travaux et leur transport en
décharge publique.

Nota : lors des visites de réception des travaux, tout ouvrage ou partie d'ouvrage signalé dégradé, cassé
ou manquant par le Maitre CEuvre sera remplacé par l'entrepreneur a ses frais (y compris vitrages, en
dérogation avec l'article 6 du CCS DTU 39)

Nota: pour les verriéres situées en hauteur, I'entreprise devra installer un filet de protection en
sous-face, doté d'une maille suffisamment fine pour prévenir tout risque de chute de verre, de
matériel ou de matériaux. Ce dispositif devra étre maintenu en place pendant toute la durée du
chantier.

3.2.10.2 Transport, manutention et stockage

Le transport, la manutention et le stockage des approvisionnements seront réalisés avec toutes les
précautions nécessaires pour éviter toute déformation permanente pouvant nuire a la résistance des
assemblages ou au bon fonctionnement des parties mobiles et toute dégradation risquant d'affecter les
performances, la résistance a la corrosion des matériaux et I'aspect des ouvrages.

Le Maitre CEuvre aura la faculté de refuser les pieces qui présenteraient des avaries sérieuses.
Le stockage sera réalisé a I'abri des intempéries.

L'entrepreneur fera son affaire des emplacements et, éventuellement, des locaux nécessaires au dépot
des approvisionnements (dérogation a l'article 5 du CCS DTU 37/1).

3.2.10.3 Pose

Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments devront étre prises
par I'entrepreneur qui devra assurer un aplomb, un alignement, un nivelage et une planéité corrects des
ouvrages.

De méme, toutes protections et ossature de maintien provisoires devront étre assurées afin que les
éléments ne subissent ni déplacement ni déformation.

Un calfeutrement étanche devra étre réalisé entre la corniére et le support GO, I'appui débordera de part
et d'autre de la baie pour assurer la continuité du calfeutrement du chassis

3.2.10.4 Tolérances

Tolérances admissibles des supports :

PHASE DCE
MACRO-LOT N°1 CLOS COUVERT-FINITION
Ingénierie & CO

Janvier 2025
Page 49/ 88



MINISTERE DE LA JUSTICE

Rénovation Clos couvert - Désenfumage
6 Rue Pablo NERUDA

92000 NANTERRE

Suivant I'Annexe commune « Caractéristiques dimensionnelles des baies » du DTU 36.1/37.1 pour les
chéassis traditionnels.

3.2.10.5 Dispositifs de liaison

Les dispositifs de liaison (ancrages, attaches et fixations) seront & soumettre a I'agrément du Maitre
CEuvre et du contréleur technique.

lls devront étre portés sur les plans d'exécution.

lls seront aptes a remplir parfaitement leur réle tout en permettant les mouvements différentiels
prévisibles (dilatation et retrait de la menuiserie, déformations de la structure, etc.) et le respect des
dimensions des logements des garnitures d'étanchéité avec le gros ceuvre.

Les éléments seront de nature et de forme adaptées aux conditions de pose, de section convenable et
en nombre requis pour supporter les efforts de sollicitation. Les pattes et équerres seront parfaitement
rigides et indéformables :

—  charge estimée de la piéce la plus défavorisée x coefficient 2 au moins,

— charge concentrée statique de 100 daN appliquée sur les équerres soutenant les piéces d'appui
sans altération de la fenétre ou de la cloison de doublage.

Pour I'amortissement des charges, les dispositifs de liaison des chassis seront impérativement placés au
voisinage des organes de rotation et des points de condamnation des ouvrants.

Toutes précautions seront prises pour éviter l'effet de couple électrolytique.
Nota :

— sauf contre-indication, les fixations au GO seront de type goujon/cheville de préférence au type
vis/cheville,

— les fixations comporteront un dispositif empéchant le desserrage,
— les fixations par pistoscellement ne seront pas admises.

3.2.10.6 Calfeutrements

Les calfeutrements entre menuiserie et support seront du type sec :
— avec mastic extrudé sur fond de joint dans le cas courant,

— avec cordon de mastic préformé dans le cas de rejingot (a défaut de pouvoir réaliser aprés pose
une garniture mastic sur fond de joint).

Sauf dispositions plus contraignantes (Avis Technique ou autre) les dimensions des calfeutrements en
mastic extrudé seront :

largeur minimale L mini > 5 mm,

— largeur maximale L maxi < 20 mm,

profondeur minimale : Pr mini > 0,5 L maxi, sans étre inférieure a 6 mm dans le cas de mastic
élastomére et 9 mm dans le cas de mastic plastique.

La profondeur minimale s'entend a partir du nu du support brut. En présence d'un revétement
épais (enduit, briquette, pierre, etc.) la profondeur sera augmentée d'autant pour affleurer au nu
du revétement.

Les cordons de mastic préformés répondront aux spécifications de I'article 4.422 (mode E) du DTU 37.1.

Un soin particulier sera apporté a la réalisation du raccordement des calfeutrements horizontaux et
verticaux (recouvrement impératifs)

Dans le cas de jonction entre menuiseries, les calfeutrements seront réalisés par des toles, profilés ou
mastics.

Les collages sur chantier sont interdits.
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3.2.10.7 Pose des équipements

La mise en ceuvre des équipements sera conforme aux normes de la série NF P 26.

Les entailles d'encastrement nécessitées par la fixation des ferrures seront exécutées avec précision de
maniére a ne pas amoindrir la résistance des pieces ou nuire a l'efficacité des assemblages.

3.2.10.8 Pose des vitrages

La mise en ceuvre des vitrages sera conforme aux prescriptions de leur fabricant et du DTU 39

Il sera également tenu compte des prescriptions contenues dans le document de référence « Conditions
générales d'emploi et de mise en ceuvre des vitrages isolants faisant I'objet d'un Avis Technique ».

La pose des vitrages sera réalisée en usine.

3.2.10.9 Graissage

En fin de chantier I'entrepreneur devra effectuer le graissage de toutes les parties métalliques mobiles.

Il est rappelé que les éléments mobiles en matériau de synthése autolubrifiant ne doivent pas étre
graisseés.

3.2.11 ESSAIS ET CONTROLES

Pour les ouvrages du chantier qui ne peuvent bénéficier d'une certification suivie et marquée du CSTB
(AEV + extension Acotherm), des essais de performances AEV, thermique et acoustique seront
effectués par un laboratoire agréé.

Le cas échéant, les chassis de dimensions supérieures a celles de I'Avis Technique devront également
faire I'objet d'essai mécanique pour justifier la conception globale des chassis.

Les modalités relatives aux essais seront notamment celles prévues au titre IV des Directives
Communes pour I'agrément des fenétres (UEAtc).

Au quart de I'avancement de pose des ouvrages du chantier il sera procédé in situ

— al'essaiau jet d'eau (pression 2 a 3 bars, débit 2 Vm2/mn, durée 10 mn) sur 10% des ouvrages
posés (dont 50 % seront des portes-fenétres) afin de vérifier leur étanchéité,

— al'essai de choc avec le sac de 50 kg suivant les normes NF P 01-013 et NF P 08301 sur 2
chéssis en allege formant garde-corps sur vide afin de s'assurer de leur résistance mécanique.

Ces essais seront réalisés en présence du Maitre CEuvre.
En cas d'apparition de défaut(s) d'étanchéité a I'eau il sera procédé
— aune analyse sur plans afin de rechercher les origines possibles d'une infiltration accidentelle,
— au besoin, a un essai in situ a I'eau dans les conditions mentionnées a I'annexe D du DTU 33.1.
Aprés réparation(s) il sera obligatoirement procédé a I'essai in situ afin d'en vérifier I'efficacité.

Cet essai sera réalisé en présence du Maitre CEuvre, du contréleur technique et, le cas échéant, de
toutes parties concernées

Les contréles sur les fenétres bénéficiant d'un Certificat de qualification seront exécutés selon les
modalités et fréquences retenues dans le Réglement du Certificat CSTB des fenétres non
traditionnelles.

D'autre part, I'entrepreneur établira un programme d'autocontréle en accord avec le Maitre CEuvre et le
contréleur technique et assumera les opérations d'autocontréle pendant toute la phase de travaux.

Les frais relatifs aux essais et contréles, y compris la fourniture des unités supplémentaires pour essais,
les transports, les frais de laboratoires, etc. seront dus par I'entrepreneur.

3.2.12 DOCUMENTS TECHNIQUES A REMETTRE PAR L'ENTREPRENEUR

Avant exécution, I'entrepreneur fournira :

— les fiches techniques des produits,
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— les Avis Techniques du CSTB (profilés aluminium a rupture de pont thermique, coffre VR, baies
avec dimensions spécifiques, baies monoblocs, etc.),

— les Avis Techniques du CSTB ou certificat CEKAL des vitrages isolants,

— les proces verbaux d'essais AEV, thermiques et acoustiques (ou certificats du CSTB),
— les labels ou certifications de qualité (EWAA, Qualicoat, Acotherm...),

— les résultats d'essais d'adhésivité/cohésion des mastics sur les supports du chantier,
— les résultats d'essais de compatibilité des mastics avec les profilés PVC.

Aprés exécution, I'entrepreneur fournira les documents techniques suivants : (le nombre d'exemplaires
est défini dans les piéces administratives)

—  plans des ouvrages conformes a I'exécution (D.O.E.),

—  procés verbaux d'essais sur site (essais au jet d'eau, essais de chocs...).

3.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

L'entreprise devra inclure, dans le cadre du présent marché, |'élaboration des éventuelles notes de
calcul nécessaires pour justifier la capacité des ouvrages verriers a supporter les charges imposées par
les prestations a réaliser, telles que le poids des intervenants et des équipements.

3.3.1 VERRIERES HORIZONTALES

Les verriéres horizontales sont situées sur la terrasse technique.Ce sont des ensembles constitués de
profilés sur lesquelles sont collés des verres en simple vitrage de sécurité de 8mm d'épaisseur.

3.3.1.1 REPRISE DES ETANCHEITES

L'entreprise remplacera systématiquement les joints d'étanchéité des verrieres.

L'étanchéité des joints et des fixations sera vérifiée afin qu'il n'y ait ni fuite d'eau ,ni fuite d'air.

Les éléments seront débarrassés de toute saleté, débris ou accumulations de poussiéres.

La prestation comprendra I'élévement et la reprise de tous les joints.

Si des dommages sont détectés l'entreprise procédera a la réparation, le remplacement des piéces
défectueuses. (joint d'étanchéité endommagés ou fixations laches).

Cette prestation comprendra I'ensemble des piéces, profilés, capots petites quincaillerie nécessaire a la
bonne finition de 'ouvrage et la garantie d'étanchéité.

Localisation :

Suivant plans architecte pour les puits de lumiéres situés en toiture du batiment et repérés sur les plans
architecte :

- VO01-V01 bis
- V02-V02 bis.

3.3.1.2 TRAITEMENT DES VITRAGES
Enlévement et mise en décharge des ancien films solaires.
Fourniture et pose de film adhésif neuf aprés nettoyage des supports.

Film adhésif a contrble solaire de type 3M solaire prestige, transparent, a base de polyester, de 50 ym
d'épaisseur, transmission lumineuse, selon NF EN 410: avec résistance aux intempéries et aux rayons
UV, appliqué sur la face extérieure du vitrage.Le film sera garanti 10 ans.

Localisation :

Suivant plans architecte pour les puits de lumiéres situés en toiture du batiment et repérés sur les plans
architecte :

- VO01-VO01 bis
- V02-V02 bis.

3.3.1.3 ADAPTATION POUR TRAVERSEE DE CONDUITS

L'entreprise prévoira |I'adaptation de la verriére pour la mise en oeuvre d'un rejet et d'une extraction d'air.
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Le lot Chauffage-Ventilation doit assurer le passage de 2 conduits au travers de la verriere V-02.
Pour ce faire I'entreprise prévoira la dépose de 2 vitrages et enlévement en décharge.

Fourniture et pose de 2 panneaux de remplissage (EdR). Sur ces panneaux, en extérieur réalisation
d'une costiére collée laissant passer les conduits du lot fluides.

L'étanchéité sera réalisée par le lot fluide par solin au droit de cette costiére.
Y compris toute sujétions de piéces, d’éléments pour assurer une parfaite étanchéité de I'ouvrage.

Localisation :
Suivant plans architecte pour le puits de lumiére situé en toiture du batiment et repéré sur les plans architecte :

- Vo2

3.3.2 VERRIERES HAUTES

Les verriéres hautes sont constituées de profils métalliques sur lesquels reposent des verres collées
(technique VEC).Les travaux seront entreprise en respectant le cahier du CSTB 348-V2 concernant les
prescriptions sur les garnitures d'étanchéité.Les verres sont de type simple vitrage feuilleté 66.2.

3.3.2.1 REPRISE DES ETANCHEITES

L'entreprise remplacera systématiquement les joints d'étanchéité des verrieres.

L'étanchéité des joints et des fixations sera vérifiée afin qu'il n'y ait ni fuite d’eau, ni fuite d'air.

Les éléments seront débarrassés de toute saleté, débris ou accumulations de poussiéres.

La prestation comprendra I'élévement et la reprise de tous les joints.

Si des dommages sont détectés l'entreprise procédera a la réparation, le remplacement des piéces
défectueuses. (Joint d'étanchéité endommagés ou fixations laches).

Cette prestation comprendra I'ensemble des piéces, profilés ,capots petites quincaillerie nécessaire a la
bonne finition de I'ouvrage et la garantie d'étanchéité.

Localisation :

Suivant plans architecte pour les verriéres hautes situées en toiture du batiment et repérées sur les plans
architecte :

- VO03-V03 bis.
3.3.2.2 TRAITEMENT DES VITRAGES

L'entreprise procédera au remplacement des vitrages détériorés par les chocs thermiques.
Provision de remplacement de 30 % de vitrage.

Localisation :
Suivant plans architecte pour les verrieres hautes V03 et V03 Bis situées en toiture du batiment :

— Vitrages bombés,
— Vitrages plans.

3.3.2.3 DESENFUMAGE

Le dispositif de désenfumage existant consiste en des ouvrants commandés depuis la centrale SSI situé
au RDC de l'établissement au poste de sécurité.Le principe de désenfumage sera conservé.ll
appartiendra a l'entreprise de juger de la nécessité de remplacer les dispositifs de commande
d'ouverture afin que I'ensemble du dispositif mis en oeuvre puisse disposer d'un Procés Verbal DAS ,elle
en tiendra compte dans I'établissement de son prix.

L'entreprise procédera a la révision de I'ensemble des ouvrants de désenfumage équipant les verriéres
afin de garantir leur bon fonctionnement.ll s'agira de:

— Vérifier I'état général des ouvrants de désenfumage, l'entreprise s'assurera que les joint
d'étanchéité sont intacts et en bon état ; dans le cas contraire elle les remplacera par des produits
équivalents.

— Nettoyer soigneusement les ouvrants pour éliminer toute accumulation de poussiére, de saleté ou
d'obstructions qui pourraient entraver leur fonctionnement.
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— Vérifier les mécanismes d'ouverture et de tester le mécanisme d'ouverture manuelle pour
s'assurer qu'il fonctionne correctement. De vérifier que les moteurs électriques et les actionneurs
pneumatiques fonctionnent sans probléme ;si des défauts sont constatés les mécanismes seront
remplacés en s'assurant de la bonne associativité des équipements entre eux. Les ouvrants
doivent s'ouvrir et se fermer de maniére fluide. Certaines commandes par cables sont inopérants
sur les désenfumage des tympans.

— Vérifier les dispositifs de verrouillage, ils doivent pouvoir maintenir les ouvrants en position fermée
lorsque cela est nécessaire.

L'ensemble révisé et rénoveé fera l'objet de bon fonctionnement. L’entreprise fournira les documents
suivants:

—  Certificat de constance de performance

— Déclaration de conformité CE

— Certificat de conformité a la norme EN12101-2
— Procés Verbal des vérins et moteurs.

Les équipements de désenfumage doivent étre conforme a la norme NFS 61 -937 et disposer d'un
Procés Verbal DAS.

Localisation :
Pour I'ensemble des désenfumage de la verriére VO3 et VO3 bis:

— Désenfumage fagade EST

— Désenfumage fagade OUEST

— Désenfumage fagade NORD

— Désenfumage fagade SUD.
3.3.3 VERRIERE HALL D'ENTREE

Le hall d'entrée est couvert par une verriere composé d'une structure métallique et d'un vitrage VEA.Les
éléments verriers sont de type simple vitrage feuilleté. Les travaux seront entreprise en respectant le
cahier du CSTB 3574-V2 concernant les prescriptions sur les garnitures d'étanchéité.

3.3.3.1 REPRISE DES ETANCHEITES

L'entreprise remplacera systématiquement les joints d'étanchéité des verriéres.

L'étanchéité des joints et des fixations sera vérifiée afin qu'il n'y ait ni fuite d’eau, ni fuite d'air.

Les éléments seront débarrassés de toute saleté, débris ou accumulations de poussiéres.

La prestation comprendra I'élévement et la reprise de tous les joints.

Si des dommages sont détectés l'entreprise procédera a la réparation, le remplacement des piéces
défectueuses. (joint d'étanchéité endommagés ou fixations laches).

Cette prestation comprendra I'ensemble des piéces, profilés ,capots petites quincaillerie nécessaire a la
bonne finition de I'ouvrage et la garantie d'étanchéité.

Localisation :
Suivant plans architecte pour la verriére V04 située en fagade principale du batiment:

— Vitrages bombés,
— Vitrages plans,
— Vitrages verticaux.

3.3.3.2 TRAITEMENT DES VITRAGES

L'entreprise procédera au remplacement des vitrages détériorés par les chocs thermiques.
Provision de remplacement de 10 % de vitrage.

Localisation :
Suivant plans architecte pour la verriere V04 située en fagade principale du batiment:

— Vitrages bombés,
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— Vitrages plans,
— Vitrages verticaux.

3.3.4 MODIFICATION DE CHASSIS EN FACADE EXT

Réalisation d'une amenée d'air neuf au droit du chassis respirant existant.

Il sera réalisé dans la trame existante la dépose du double vitrage, I'adaptation d'un profilé horizontale
délimitant la surface a créer de méme composition que le chassis actuel.

Incorporation dans cette trémie d'un ouvrages a ventelles de type Luxlame Vision RPT certifié¢ EN
12101-2.

Cadre fixe et ouvrant en profil aluminium,teinte dans la palette RAL au choix de l'architecte.Epaisseur
vitrage 45 mm.

En partie basse, nouvelle mise en oeuvre de vitrage fixe de composition identique a I'existant.
Y compris tous raccords de finition.
Raccordement a la charge du lot sur attente des lots techniques.

Dimensions : Surface Utile 0.40 m?,pour un débit de 7100 m3/h ,soit une Luxlame de 6 ventelles de
80/200.

Localisation :
Suivant plan architecte et plan technique CVC en facade la salle E.

3.3.5 MODIFICATION DE CHASSIS EN FACADE SUR COULOIR

Adaptation de chéassis pour le passage de gaines.
Réalisation d'une amenée d'air neuf au droit du chassis respirant existant.

Il sera réalisé dans la trame existante la dépose du double vitrage, I'adaptation d'un profilé horizontale
délimitant la surface a créer de méme composition que le chassis actuel.

Incorporation dans cette trémie d'un panneau de remplissage au droit des traversées de gaine établies
par le lot CVC.

En partie basse, nouvelle mise en oeuvre de vitrage fixe de composition identique a l'existant.
Y compris tous raccords de finition.

Dimensions suivant demande du lot technique pour la traversée de gaines de section 400*350 et
450%400.

Localisation :
Suivant plan architecte et plan technique CVC en fagade sur circulation au droit de

PHASE DCE
MACRO-LOT N°1 CLOS COUVERT-FINITION
Ingénierie & CO

Janvier 2025
Page 55/ 88



MINISTERE DE LA JUSTICE

Rénovation Clos couvert - Désenfumage
6 Rue Pablo NERUDA

92000 NANTERRE

4 NETTOYAGE FACADE

4.1 GENERALITES
4.1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) définit les travaux du corps d'état
NETTOYAGE FACADE nécessaires a la présente opération et les Clauses Spécifiques qui y sont
assujetties.

Le présent document a donc pour objet de décrire d’'une maniére aussi précise que possible la nature et
la position des ouvrages a exécuter. Toutefois, ce cahier ne pouvant prétendre a la description
absolument détaillée de toutes les opérations a effectuer, I'Entrepreneur devra, par ses connaissances
professionnelles, apprécier I'étendue de son intervention.

Il ne pourra en aucun cas arguer d’une erreur d’interprétation ni se prévaloir d’'omissions ou de manque
de renseignements pour refuser d’exécuter les travaux nécessaires a la parfaite et compléte exécution
des ouvrages.

4.1.2 OBLIGATIONS CONCERNANT LE LOT 00

L’entreprise titulaire du présent est réputée avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces écrites
constituant le CCTP.

L’entreprise titulaire du présent lot est tenue de prendre en compte, dans son offre, les informations et
les obligations contenues au sein du CCTP du lot 00 — Prescriptions Techniques Communes,
concernant I'ensemble des lots.

4.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
4.2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES
— DTU 39 Miroiterie — Vitrerie

4.2.2 NORMES
— NF P 78-201 - Nettoyage industriel des batiments

4.2.3 COORDINATION DES TRAVAUX
Il est précisé que l'entrepreneur devra rechercher en particulier toutes précisions sur :

— les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages ,
— la nature et la disposition des matériaux composant les ouvrages sur lesquels il intervient,
— les ouvrages des autres corps d’états venant en raccordement sur ses ouvrages.

4.2.4 METHODOLOGIE

L'entrepreneur établira, en conformité avec les piéces du marché, suivant les indications du Maitre
CEuvre et les renseignements provenant des autres corps d’états :

— sa méthodologie d'intervention sur des zones en milieu occupé
Ces documents seront soumis a I'approbation du Maitre CEuvre et du CSPS.
Le présent descriptif indique les emplacements des surfaces a nettoyer ,les exigences de rendus.
Les moyens pour y arriver sont de la responsabilité de I'entreprise.

En application du code du travail (article R.235-3-2) les surfaces doivent étre nettoyées sans danger
pour les travailleurs effectuant le travail et sans danger pour le ceux présents dans le batiment et autour
de celui-ci; pour ce faire les solutions de protections collectives seront privilégiées.

Le maitre d'ouvrage doit fournir le dossier de maintenance des lieux de travail prévu a l'article R.235-5.

L'entreprise prévoira le nettoyage des vitrages et profilés sans entrainer de dégradations des ouvrages
environnants.
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Les produits de nettoyage employé seront utilisés dans dommage ou sans inconvénient sur les
matériaux avec lesquels ils sont mis en contact.

L'utilisation des éléments suivants est a proscrire :
— les appareils a haute pression,
— les grattoirs métalliques,
— les solvants organiques.
4.2.5 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
— Surles vitrages:

Le nettoyage se fait a I'eau claire ou avec des détergents légers, ou des agents neutres ,exempts de
matiéres abrasives ,fluorées ou de produits trés alaclins.De méme les outils employés ne doivent pas
rayer leverre.Aussitét aprés lavage convient d'essuyer la totalité de la surface des vitrages.

— Surles surfaces en aluminium anodisé et thermolagué/Surfaces en acier thermolaqué.:

le nettoyage des surfaces en aluminium anodisé et thermolaqué s'effectue a I'éponge au moyen d'eau
additionnée d'un agent mouliialnt.ll doit &tre complété par un ringage soigné a I'eau claire et un essuyage
avec un chiffon doux et absorbant.Cette opération peut-étre combiné avec le nettoyage des vitrages.

La Norme NF A 91-451 traite de la qualification des produits d'entretien.

— Sur les profilés préextrudés en caoutchouc et/ou thermoplastigues:

Les profilés préextrudés en caoutchouc et/ou thermoplastiques utilisés en garniture d'étanchéité des
joints résistent généralement aux produits lessiviels.Sauf spécification particuliéres ,on ne doit utiliser ni
solvants organiques ,ni abrasifs ,ni instruments pointus ou tranchants.

— Sur les garnitures d'étanchéité réalisées a 'aide de mastic:

les garnitures d'étanchéités exposées, réalisées a l'aide de mastic, doivent également étre
périodiquement nettoyées dans les mémes conditions que les joints caoutchouc.Ce nettoyage sera
également l'occasion d'un contrble afin de détecter une éventuelle altération et d'y porter reméde en cas
de besoin.

4.2.6 DOCUMENTS TECHNIQUES A REMETTRE PAR L'ENTREPRENEUR

Avant exécution, I'entrepreneur fournira :

— les fiches techniques des produits d'entretien utilisés.

4.3 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
4.3.1 VERRIERES HORIZONTALES
Nettoyage des vitrages et des profilés sur la face intérieure et extérieure.

Localisation :

Suivant plans architecte pour les puits de lumiéres situés en toiture du batiment et repérés sur les plans
architecte:

- VO01-VO01 bis
- V02-V02 bis.

4.3.2 VERRIERES HAUTES
Nettoyage des vitrages et des profilés sur la face intérieure et extérieure.

Localisation :
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Suivant plans architecte pour les verriéres hautes situées en toiture du batiment et repérées sur les plans

architecte:

— V03-V03 bis.

4.3.3 VERRIERE HALL D'ENTREE
Nettoyage des vitrages et des profilés sur la face intérieure et extérieure.

Localisation :
Suivant plans architecte pour la verrieres en fagade principale du batiment :

- Vo04.
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5 METALLERIE SERRURERIE - PORTES DE RECOUPEMENT

5.1 GENERALITES
5.1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) définit les travaux du corps d'état
METALLERIE SERRURERIE-PORTES DE RECOUPEMENT nécessaires a la présente opération et
les Clauses Spécifiques qui y sont assujetties.

Le présent document a donc pour objet de décrire d’'une maniére aussi précise que possible la nature et
la position des ouvrages a exécuter. Toutefois, ce cahier ne pouvant prétendre a la description
absolument détaillée de toutes les opérations a effectuer, 'Entrepreneur devra, par ses connaissances
professionnelles, apprécier I'étendue de son intervention.

Il ne pourra en aucun cas arguer d’une erreur d’interprétation ni se prévaloir d’'omissions ou de manque
de renseignements pour refuser d’exécuter les travaux nécessaires a la parfaite et compléte exécution
des ouvrages.

5.1.2 OBLIGATIONS CONCERNANT LE LOT 00

L’entreprise titulaire du présent est réputée avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces écrites
constituant le CCTP.

L’entreprise titulaire du présent lot est tenue de prendre en compte, dans son offre, les informations et
les obligations contenues au sein du CCTP du lot 00 — Prescriptions Techniques Communes,
concernant I'ensemble des lots.

5.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
5.2.1 DOCUMENTS DE REFERENCE

5.2.1.1 Documents Techniques Unifies

DTU 37.1 Menuiseries métalliques

— DTU 36.1/37.1Annexe commune : caractéristiques dimensionnelles des baies dans le gros
oeuvre destinées a recevoir des menuiseries

DTU 39 Miroiterie-Vitrerie

DTU 59.1 Travaux de peinture des batiments.

5.2.1.2 Normes

— Normes et textes normatifs ou assimilés cités dans les DTU ci-dessus

— Normes et textes normatifs ou assimilés cités dans les documents divers ci-dessous et plus
particulierement :

— NF P 01012 Régles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes
— NF P 01 013 Essais des garde-corps - Méthodes et criteres

— NF P 06 001 Base de calcul des constructions - Charges d'exploitation des batiments
— Séries NF A 34 a2 49 Produits en acier

— Série NF A 50 Métaux et alliages non ferreux

— Série NF A 91 Protection des métaux contre la corrosion

— Série NF E 25 Visserie — Boulonnerie

—  Série NF P 24 Menuiserie métallique

— Série NF P 26 Quincaillerie de batiment

— Série NF P 27 Boulonnerie - Chevilles métalliques a expansion
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—  Série NF P 34 Métal

— NF B 32 500 Verres de sécurité pour vitrages - Généralités — Terminologie
— Série NF P 78 Vitrerie

— Série NF P 85 Joints

— NFP EN 795 protection contre les chutes de hauteur

5.2.1.3 Documents divers

- Labels et/ou certifications de qualité

EWAA : éléments en aluminium anodisé

Qualicoat : éléments en aluminium prélaqué

SNJF : produits de calfeutrement et compléments d'étanchéité pour éléments de construction

Certiméca : visserie et chevilles métalliques a expansion

Reégles NV 65 (modifiées par les régles N 84) définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions, et annexes (Eyrolles)

—  SNJF : recommandations professionnelles concernant |'utilisation des mastics pour I'étanchéité
des joints

SNCP : notice technique concernant les profilés extrudés en caoutchouc ou thermoplastiques

Spécifications Tecmaver
—  Prescriptions techniques et de mise en oeuvre émanant dés fabricants des produits

Nota : la liste des documents ci-avant n'est pas limitative et elle inclut implicitement tous documents
d'ordre réglementaire applicables aux travaux du présent corps d’état

5.2.2 COORDINATION DES TRAVAUX

Il est précisé que l'entrepreneur devra rechercher en particulier toutes précisions sur :

— les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages de magonnerie servant de support a ses
ouvrages,

— la nature et la disposition des matériaux composant le support de ses ouvrages,

les ouvrages des autres corps d’états venant en raccordement sur ses ouvrages,

les revétements de peinture qui seront mis en oeuvre sur ses ouvrages.

L'entrepreneur devra assurer la synthése de ces renseignements sur ses plans et en tenir compte pour
I'exécution des ouvrages.

L'entrepreneur devra coordonner son action avec I'électricien pour assurer une parfaite réalisation de
I'encastrement des ouvrages électriques.

Nota : I'entrepreneur devra indiquer a I'entrepreneur du corps d’état Peinture les parties qui ne seront
pas a peindre

5.2.3 ETUDES D'EXECUTION

L'entrepreneur établira, en conformité avec les pieces du marché, suivant les indications du maitre
d'oeuvre et les renseignements provenant des autres corps d’états

— les plans d'exécution des ouvrages spécifiques,
— les nomenclatures détaillées,

— les notes de calculs éventuelles.
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Ces documents seront soumis a l'approbation du maitre d'ceuvre et du contréleur technique avant toute
commande ou mise en fabrication. .Les documents devront en outre étre complétés par tous les
renseignements nécessaires a la construction et a 'aménagement des ouvrages qui sont a la charge des
autres corps d’états.

5.2.4 ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

Les échantillons de quincaillerie seront présentés sur tableau.

Avant toute fabrication en série, il sera présenté pour approbation un prototype de chaque élément
spécifique, en particulier :

—  grille de ventilation,

—  profilés pour portes,

toles perforées
- efc.

L'entrepreneur devra également présenter tous les échantillons de laquage demandés par le maitre
d'ceuvre jusqu'a I'obtention de I'agrément définitif.

5.2.5 ISOLATION ACOUSTIQUE

Tous les éléments qui reposent sur la structure du batiment et sont générateurs de vibrations, devront
étre isolés au moyen de dispositifs élastiques permettant d'éviter la transmission de vibrations.

La qualité isolante de ces dispositifs sera garantie 10 ans.

5.2.6 NATURE, PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

Les produits seront conformes aux normes, DTU, Avis Techniques, textes spécifiques et cahiers des
charges qui les concernent. lls devront répondre a I'emploi auquel ils sont destinés.

5.2.6.1 Profilés et toles

Les fers et aciers devront répondre aux normes NF et EN qui les concernent, du domaine ICS 77-140
(catalogue AFNOR).

La forme et les dimensions des profilés laminés a chaud seront conformes aux normes applicables de la.
série NF A 45.

Les toles utilisées pour la fabrication de profilés seront conformes aux normes applicables de la série NF
A 36 (normes de produit) et de la série NF A 46 (normes de tolérances dimensionnelles).

Les laminés, profilés, tubes, etc. seront de premiere qualité, liants, nerveux, sans aspérité, crique,
gercgure, brilure ou autre défaut pouvant nuire a I'aspect ou a la qualité des ouvrages.

Les alliages d'aluminium devront répondre aux normes NF et EN qui les concernent, du domaine ICS
77-140 (catalogue AFNOR).

Les tbles et profilés seront en alliage AGS de codification 6060 AGS T5 selon norme NF P 50-401.

5.2.6.2 Quincaillerie, ferrage et accessoires

Les éléments de quincaillerie et de ferrage devront répondre aux normes qui les concernent.
Cette conformité aux normes sera matérialisée par la marque NF-SNFQ poingonnée par le fabricant.

Les dimensions, la force et le nombre des articles de quincaillerie et de ferrage seront adaptés aux
dimensions et poids des ouvrages considérés ainsi qu'a leur usage.

Les éléments mobiles (paumelles, ferme-porte... ) et les serrures seront démontables.
Les autres accessoires pourront étre soudés.
Les organes de fermeture devront assurer une immobilisation totale des vantaux en position fermée.

lIs feront I'objet d'une garantie de 10 ans attestée par un certificat délivré par le fabricant.
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Les serrures et cylindres feront I'objet d'une garantie de 5 ans attestée par un certificat délivré par le
fabricant.

Les serrures seront fournies avec 3 clés munies d'une étiquette inaltérable portant la désignation du local
ou de l'ouvrage desservi.

Toute perte de clé au jour de la réception entrainera obligatoirement, aux frais de I'entrepreneur, le
remplacement de la serrure ou du cylindre correspondant et, le cas échéant, la modification de la mise
en combinaison qui en résulte.

Tous les cylindres seront mis en combinaison et fonctionneront sur passes généraux et passes partiels.
Nota 1 :

Le tableau général de mise en combinaison des clés des serrures de slreté de I'ensemble de l'opération
sera établi par I'entrepreneur du corps d’état Menuiseries intérieures, sur programme communiqué par le
maitre d'ouvrage.

Cet entrepreneur fournira aux autres corps d’états les indications qui leurs seront nécessaires pour
commander leurs serrures et cylindres.

Nota 2 :

L'entrepreneur devra, pendant la durée du chantier, la fourniture de cylindres provisoires sur ses portes
ainsi que les clés de chantier correspondantes permettant I'ouverture de toutes les portes du chantier
équipées du méme modéle de serrure (ou tout autre dispositif assurant la méme fonction et mis au point
conjointement avec les entrepreneurs des autres corps d’états intéressés).

A la fin du chantier il devra retirer ces cylindres et mettre en place les cylindres définitifs.

5.2.6.3 Eléments d'assemblage et de fixation

Les éléments d'assemblage et de fixation (vis, boulon, goujon...) seront adaptés aux profilés et a la
nature des matériaux a assembler ou a fixer.

La visserie et les chevilles a expansion seront certifiees CERTIMECA.

Toutes les précautions seront prises au niveau des assemblages entre matériaux différents en
s'assurant de leur compatibilité, éventuellement par l'intermédiaire de traitements de surface appropriés
ou par l'interposition de cales / espaceurs en matériau synthétique isolant.

La continuité de la protection contre la corrosion devra étre assurée entre les éléments métalliques
assemblés quel que soit le procédé employé pour la réalisation de I'assemblage.

En cas de mouvement relatif entre pieces il sera interposé un élément en polyamide (Delrin ou
équivalent) pour éviter le frottement, l'usure et le bruit.

L'aptitude a I'emploi des chevilles utilisées pour I'ancrage dans les ouvrages en béton devra avoir fait
I'objet d'une évaluation favorable par un Avis Technique du CSTB ou par un organisme reconnu.

Il en sera de méme pour les procédés de scellement chimique.

5.2.6.4 Vitrages

Les vitrages seront conformes aux normes les concernant de la série NF B 32 et de la série NF P 78.
lIs seront sans défaut.

5.2.6.5 Produits d'étanchéité

Les produits seront garantis pour une durée de 10 ans.

Joints:

Les joints seront conformes aux prescriptions de la norme NF P 85.301.

Les natures seront choisies en fonction du tableau de la norme NF T 40.102.

lls seront conformes aux tolérances spécifiées dans la norme NF T 47.001.
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Leurs conditions de stockage respecteront les directives de la norme NF T 46.002.
Les joints de vitrage seront, de plus conformes a l'annexe C du DTU 39

« Recommandations pour la conception des profilés en caoutchouc ».

Mastics:

Les mastics seront sous label SNJF.

lls seront conformes aux normes les concernant de la série NF P 85.

lls devront présenter une bonne cohésion et une adhésivité parfaite aux supports du chantier (a
confirmer par PV d'essais) et étre aptes a absorber les mouvements différentiels prévisibles.

Les fonds de joint seront sous label SNJF.

L'étiquetage d'identification sera conforme aux prescriptions réglementaires. Il devra comporter la date
de fabrication du produit et sa durée de conservation.

5.2.7 TRAITEMENT DES METAUX CONTRE LA CORROSION - THERMOLAQUAGE
5.2.7.1 Ouvrages en métal ferreux

La protection des éléments ferreux sera réalisée en atelier ou en usine
Profilés laminés a chaud :

—  soit protection avant fabrication : métallisation par projection de zinc en continu aprés grenaillage
(procédé GPZ), épaisseur minimale 20 microns

—  soit protection sur cadres assemblés :

*  métallisation au pistolet suivie d'un colmatage (épaisseur minimale 40 microns) * galvanisation
a chaud aprés décapage chimique, par immersion dans du zinc fondu (masse minimale de zinc
300 g/m2, fleurage minimisé).

La protection par métallisation sera conforme a la norme NF A 91-201.

La protection par galvanisation a chaud sera conforme a la norme NF A 91-121.

Tubes ou profilés pliés a froid a la presse ou formés aux galets a partir de téle ayant regu :
—  soit une galvanisation a chaud en continu (classe minimale Z 275),

— soit une galvanisation a chaud en continu de classe minimale Z 225 revétue d'une couche de
primaire réactive soudable (GPRS) d'une épaisseur minimale de 6 microns appliquée en continu,

— soit une galvanisation a chaud en continu de classe minimale Z 225 prélaquée selon la norme NF
P 34-301.

La galvanisation a chaud en continu sera conforme a la norme NF A 36-321.
Autres éléments :

protection par galvanisation a chaud conforme a la norme NF.A 91-121 (masse minimale de zinc 300
g/M2, fleurage minimisé),

protection par métallisation au pistolet conforme a la norme NF A 91-201 suivie d'un colmatage
(épaisseur minimale de la couche de zinc 40 microns),

protection par dép6t électrolytique de zinc ou de cadmium conforme aux normes NF A 91-102 et NF A
91-472 (épaisseur minimale de la couche de métal 20 microns).

Les éléments ferreux pour lesquels aucun de ces traitements ne sera prévu ci-aprés au Chapitre 2 «
Description des ouvrages », recevra, aprés décalaminage complet par grenaillage suivi d'un brossage et
d'un dépoussiérage, une couche de peinture inhibitrice de rouille d'une épaisseur de 50 microns
compatible avec la peinture de finition prévue au corps d’état Peinture.

Les éléments thermolaqués recevront une protection préalable par galvanisation. Le traitement de
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laquage comprendra :
— un dégraissage chimique avec un produit adapté non phosphatant,
— une couche d'apprét compatible avec le support galvanise,

— une couche de finition en laque polyester thermodurcissable d'une épaisseur minimale de 60
microns, avec garantie de bonne tenue de 10 ans pour le coloris blanc et de 5 ans pour les autres
coloris.

Nota : les indications quantitatives minimales (épaisseur, masse, classe) sont a retenir en I'absence
d'indication dans le chapitre Description des ouvrages

5.2.7.2 Ouvrages en alliage léger
Les éléments en alliage lIéger seront protégés soit par anodisation soit par thermolaquage industriel.

Le traitement par anodisation répondra a la norme NF A 91.450,- label EWAA-EURAS, avec garantie de
bonne tenue de 10 ans:

— classe 10 pour les ouvrages intérieurs,
— classe 15 pour les ouvrages extérieurs.

Le revétement en laque thermodurcissable répondra a la norme NF A 50.452, label Qualicoat, avec
garantie de bonne tenue de 10 ans pour le coloris blanc et de 5 ans pour les autres coloris.

5.2.7.3 Réparations et reprises

La continuité de la protection détériorée lors de la mise en place devra étre rétablie.

Les reprises de protection zinc seront effectuées en utilisant une peinture époxy a base de zinc et seront
de méme épaisseur que la protection.

Toute surface de peinture dégradée par suite de choc ou de manutention sera brossée a la brosse
métallique et remise en peinture.

Les parties métalliques posées avec leur revétement définitif ne devront présenter aucune détérioration
susceptible d'étre le siége d'une corrosion ultérieure.

En tout état de cause, les réparations ne seront acceptées que si elles sont limitées. Les processus de
réparation devront avoir regu lI'accord du maitre d'oeuvre et du contréleur technique.

5.2.8 MISE EN OEUVRE
5.2.8.1 Transport, manutention et stockage

Le transport, la manutention et le stockage des approvisionnements seront réalisés avec toutes les
précautions nécessaires pour éviter toute déformation permanente pouvant nuire a la résistance des
assemblages ou au bon fonctionnement des parties mobiles et toute dégradation risquant d'affecter les
performances, la résistance a la corrosion des matériaux et I'aspect des ouvrages.

Le maitre d'ceuvre aura la faculté de refuser les piéces qui présenteraient des avaries sérieuses.
Le stockage devra étre réalisé dans des locaux a I'abri des intempéries.

L'entrepreneur fera son affaire des emplacements et, éventuellement, des locaux nécessaires au dépot
des approvisionnements.

5.2.8.2 Pose

L'entrepreneur devra l'implantation de tous ses ouvrages et la vérification de l'implantation des
réservations exécutées.

La pose devra toujours étre effectuée par des ouvriers 'métalliers ou serruriers' qualifiés et I'entrepreneur
devra pouvoir en apporter la preuve a tout moment.

Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments devront étre prises
par I'entrepreneur qui devra assurer un aplomb, un alignement, un nivelage et une planéité corrects des

ouvrages.
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De méme, toutes protections et ossature de maintien provisoires devront étre assurées afin que les
éléments ne subissent ni déplacement ni déformation.

L'entrepreneur fournira et établira a ses frais et sous son entiére responsabilité les échafaudages,
dispositifs de sécurité et engins de toute nature nécessaires a I'exécution compléte de ses travaux.

5.2.8.3 Fixations

Les dispositifs de fixation seront a soumettre a I'agrément du maitre d'oeuvre et du contrdleur technique.
lls devront étre portés sur les plans d'exécution.

Les éléments seront de nature et de forme adaptées aux conditions de pose, de section convenable et
en nombre requis pour supporter les efforts de sollicitation.

lls seront soit en métal inoxydable, soit protégés trés efficacement contre la corrosion par cadmiage,
électro-zingage ou galvanisation.

La visserie en contact avec les profilés aluminium sera de préférence en aluminium, sauf impossibilité
technique (efforts trop importants par exemple), sinon en acier inoxydable 18/10.

Pour I'amortissement des charges, les dispositifs de liaison des chassis seront impérativement placés au
voisinage des organes de rotation et des points de condamnation des ouvrants.

L'emploi de fixation par cheville ne sera admis que dans les ouvrages en béton ou en éléments
macgonnés pleins. Dans les éléments magonnés creux, seuls les scellements traditionnels seront admis.

Aucune patte de fixation ou autre visible ne sera admise sur un parement de gros oeuvre destiné a rester
apparent sans enduit.

Toutes précautions seront prises pour éviter l'effet de couple électrolytique.
Nota :

— les fixations comporteront un dispositif empéchant le desserrage,

— les fixations par pistoscellement ne seront pas admises.

5.2.8.4 Calfeutrements

Les calfeutrements entre la magonnerie et le cadre dormant des menuiseries extérieures seront du type
sec :

— avec mastic extrudé sur fond de joint dans le cas courant,

— avec cordon de mastic préformé dans le cas de rejingot maconné (a défaut de pouvoir réaliser
aprés pose une garniture mastic sur fond de joint).

lls répondront aux spécifications des articles 3.3 et 4.42 du DTU 37.1. Les cordons de mastic préformés
répondront aux spécifications de l'article 4.422 (mode E).

5.2.8.5 Tolérances

Tolérances des ouvrages supports :

Suivant I'Annexe commune ‘Caractéristiques dimensionnelles des baies' du DTU 36.1/37.1.

Tolérance d'implantation des menuiseries :

L'écart maximal entre la position réelle de chacun des axes de la menuiserie et celle de chacun des axes
théoriques des baies ne devra pas dépasser 1 cm.

Tolérance de pose des huisseries et des batis :

Les défauts de rectitude et d'aplomb des montants d'huisserie ou bati, tant sur le plan de I'ouvrant que
sur les plans verticaux perpendiculaires, ne doivent pas entrainer un écart de 2 mm, sous réserve que le
parallélisme des montants en tout point soit respecté a 2 mm pres sur tous les plans. Les défauts de
rectitude et de niveau des traverses ne doivent pas excéder 2 mm pour le premier métre et 1 mm par
meétre supplémentaire avec un maximum de 4 mm.
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Tolérance de jeu sous les ouvrants :

Le jeu par rapport au sol fini devra étre compris entre 5 et 10 mm.

Tolérance de pose des garde-corps et mains courantes :

Les défauts de rectitude et de niveau des gardes corps filants et des mains courantes ne doivent pas
excéder 2 mm par métre avec un maximum de 5 mm pour 5 meétres.

5.2.8.6 Vitrages

La mise en oeuvre des vitrages sera conforme aux prescriptions de leur fabricant et du DTU 39.

La fixation des vitrages sera assurée par des parcloses amovibles. Elles seront de méme finition que les
chassis.

Les angles des garnitures de joint extérieures seront a coupe d'onglet et collés.

Le calage des vitrages sera réalisé a l'aide de cales d'assise plastique de dureté appropriée laissant une
libre circulation des eaux de drainage.

Les vitrages seront posés en feuillure auto-drainante.

L'entrepreneur adaptera les profondeurs de feuillure et les dimensions des parcloses a I'épaisseur et a la
nature des vitrages.

5.2.8.7 Finition des ouvrages

Les parements visibles ne devront présenter aucune aspérité, bavure ou coulure de métal.
Les angles vifs et autres parties saillantes seront adoucis.

Les soudures seront soigneusement ragréées a la lime et a la meule. Les vis seront enfoncées pour
permettre le rebouchage par le peintre.

Les éléments présentant des défauts d'aspect ou des défauts d'assemblage seront refusés.
Il est expressément interdit de dissimuler ces défauts.

5.2.8.8 Jeux

Tous les jeux nécessaires seront donnés avant mise en peinture de finition.

Aprés exécution des travaux de peinture I'entrepreneur devra vérifier ses ouvrages afin de s'assurer
qu’ils fonctionnent normalement, et intervenir a nouveau si nécessaire.

5.2.8.9 Graissage

En fin de chantier I'entrepreneur devra effectuer le graissage (ou huilage) de toutes les parties
métalliques mobiles telles que paumelles, articulations, serrures, etc.

Il est rappelé que les éléments mobiles en matériau de synthése autolubrifiant ne doivent pas étre
graisseés.

5.2.8.10 Protection des ouvrages
Les ouvrages susceptibles d'étre dégradés ou détériorés devront étre protégés jusqu'a la réception.
La protection des parements finis sera de préférence constituée par un film plastique.

5.2.8.11 Nettoyage

L'entrepreneur sera tenu d'enlever tous matériaux, déchets ou fournitures excédentaires ou refusées,
approvisionnés par lui sur le chantier.

Il devra également enlever en temps utile les protections de ses ouvrages.

Il est spécifié que le terme 'déchet' comprend également tous emballages et accessoires de transport ou
de manutention.
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5.2.9 ESSAIS ET CONTROLES

Organisation des essais et contrles

Les modalités des essais et des contrbles seront établies d'un commun accord entre le maitre d'ceuvre
et I'entrepreneur.

L'entrepreneur rédigera les procés-verbaux d'essais sur lesquels devront figurer pour chaque essai les
résultats a obtenir et les résultats obtenus lors des mesures effectuées ou des vérifications réalisées.

5.2.9.1 Contréle de qualité

L'entrepreneur fournira les certificats de conformité attestant que les composants ou les sous-ensembles
livrés sont conformes aux normes qui les concernent.

5.2.9.2 Auto-controle

L'entrepreneur devra procéder aux auto-contrdles techniques de ses installations.
Il sera tenu de fournir au maitre d'ceuvre :

— son programme des vérifications,

— les fiches des auto-contrbles attestant la réalité de ces vérifications.

Enfin, il devra organiser son chantier de telle sorte que Il'auto-contréle de la mise en oeuvre soit
systématiquement assuré pendant toute la phase de travaux.

5.2.9.3 Essais et controles sur site

Avant la mise en service, I'entrepreneur devra effectuer les examens et essais destinés a vérifier que les
installations sont conformes aux dispositions réglementaires et aux prescriptions, du présent CCTP et
qu'elles satisfont aux performances demandées.

5.2.10 DOCUMENTS TECHNIQUES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Avant exécution, I'entrepreneur fournira :
— les fiches techniques des produits et matériels (quincaillerie, vitrages, mastics, joints, etc.),
—  les procés verbaux d'essais.
Aprés exécution, I'entrepreneur fournira les documents techniques suivants :
(le nombre d'exemplaires est défini dans les pieces administratives)
—  plans et schémas conformes a I'exécution (D.O.E.),
—  proces verbaux d'essais sur site,

—  certificat de garantie des serrures et cylindres.

5.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
5.3.1 PORTES DE RECOUPEMENT-PF

Le rapport EFECTIS du 16 Octobre 2023 est annexé au présent dossier de consultation.

Il a eu pour but de déterminer les performances au feu des blocs-portes vitrées et des blocs-portes bois
présent sur le site.

Les blocs portes, quand ils sont situés sur les couloirs de circulation, recoupent ces zones suivant
l'article C024.

5.3.1.1 TYPE1

Bloc portes vitrés a 2 vantaux égaux.La dimension de la baie est de 1850*2040mm.Les profilés en acier
sot réalisés en tbles pliées remplis par plaque de platre.Les parties vitrées sont réalisées par un vitrage
simple de type Pyroswiss de 6 mm d'épaisseur.Le maintien des vitrages est assuré par un double
pareclosage,de section 22*20.
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Les parcloses en acier sont vissées au pas de 200 mm et a 50 mm du bord.Les périphéries des vantaux
sont munies de joints intumescents de type graphite de largeur 40 mmm.

Les vantaux sont articulés par le biais de 2 pivots haut et bas.Le bloc porte comporte une imposte vitrée
de 300 sa réalisation est identique a la réalisation du vantail.

Ces portes sont de fabrication PRESTAMETAL, de degré Pare flamme 1/2H.
L'entreprise prévoira la remise en état de ces portes :

— les joints intumescents seront remplacés par des joints intumescents de section et de type
identique,

— les jeux de fonctionnement sont a ajuster pour équilibrer et éviter les frottements des vantaux sur
le sol

— les joints de battements seront systématiquement remplacés;

Les organes de manceuvre, les ferrages, la quincaillerie seront contrélés ,les piéces changées au
besoin.

La prestation comprend la forfaitisation de la prestation.
NOTA:certaines portes comprennent un contrble d'acceés a préserver.( a priori 2 a minima)

L'entreprise se référera a la nomenclature établie joint au dossier et qui qualifie les prestations a
effectuer.

Localisation :
Pour les portes suivant nomenclature du dossier.

5.3.1.2TYPE 1 BIS

Bloc portes vitrés a 2 vantaux égaux.La dimension de la baie est de 1710*2540mm.Les profilés en acier
sot réalisés en tbles pliées remplis par plaque de platre.Les parties vitrées sont réalisées par un vitrage
simple de type Pyroswiss de 6 mm d'épaisseur.Le maintien des vitrages est assuré par un double
pareclosage,de section 22*20.

Les parcloses en acier sont vissées au pas de 200 mm et a 50 mm du bord.Les périphéries des vantaux
sont munies de joints intumescents de type graphite de largeur 40 mmm.

Les vantaux sont articulés par le biais de 2 pivots haut et bas.Le bloc porte comporte une imposte vitrée
de 300 sa réalisation est identique a la réalisation du vantail.

Ces portes sont de fabrication PRESTAMETAL, de degré Pare flamme 1/2H.
L'entreprise prévoira la remise en état de ces portes:

— les joints intumescents seront remplacés par des joints intumescents de section et de type
identique,

— les jeux de fonctionnement sont a ajuster pour équilibrer et éviter les frottements des vantaux sur
le sol

— les joints de battements seront systématiquement remplacés;

Les organes de manceuvre les ferrages, la quincaillerie seront contrélés ,les piéces changées au
besoin.

La prestation comprend la forfaitisation de la prestation.
NOTA:certaines portes comprennent un contrble d'accés a préserver.( a priori 2)

L'entreprise se référera a la nomenclature établie joint au dossier et qui qualifie les prestations a
effectuer.

Localisation :
Pour les portes suivant nomenclature du dossier.
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5.3.1.3 TYPE 2

Bloc portes vitrés a 2 vantaux égaux a ossature bois.
Le bloc porte a été nouvellement mis en place sur un bati existant identique au bloc porte de type 1.
Un joint intumescent de section 25*2mm est présent sur le pourtour du bati et a la jonction des vantaux.

Le bloc porte est établi sur la base du procés verbal Efectis France 10-A-450 ,la performance au feu est
El2 30.

L'entreprise prévoira la remise en état de cette porte:

— les joints intumescents seront remplacés par des joints intumescents de section et de type
identique,

— les jeux de fonctionnement sont a ajuster pour équilibrer et éviter les frottements des vantaux sur
le sol

— les joints de battements seront systématiquement remplacés;
Les organes de manceuvre,les ferrages,la quincaillerie seront contr6lés ,les piéces changées au besoin.
La prestation comprend la forfaitisation de la prestation.

Localisation :
Selon nomenclature pour la porte R2-14

5.3.1.4TYPE 3
Bloc porte bois a 2 vantaux de type MALLERBA, pare flamme de degré 1/2 heure.

L'entreprise prévoira la remise en état de ces portes:

— les joints intumescents seront remplacés par des joints intumescents de section et de type
identique,

— les jeux de fonctionnement sont a ajuster pour équilibrer et éviter les frottements des vantaux sur
le sol

— les joints de battements seront systématiquement remplacés;
Les organes de manceuvre,les ferrages,la quincaillerie seront controlés ,les piéces changées au besoin.
La prestation comprend la forfaitisation de la prestation.

Des placages sont dégradés,la prestation comprendra la remise en état des éléments manquants par
mise en oeuvre de stratifi€ en complément.

L'entreprise se référera a la nomenclature établie joint au dossier et qui qualifie les prestations a
effectuer.

5.3.2 PORTES EXTERIEURES
Les portes suivantes seront révisées.
5.3.21R-3
Mettre en oeuvre un canon européen.
5.3.2.2R-9
Remplacer les joints.

5.3.3 PORTES A CREER

L'entreprise prévoira la fourniture et pose de bloc portes double vantaux dito type 1 existante pour
recoupement de la circulation.Pareflamme 1/2 h y compris éléments fixes de part et d'autre

Localisation :
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Suivant nomenclature pour les repéres R1-3 et R1-4.

5.3.4 PORTE METALLIQUE

Porte métallique t6lée 2 faces, a un vantail ou doubles vantaux, a rupture de pont thermique, ouvrant a la
francaise, constituée de :

Cadre dormant :

— huisserie métallique banchée en tbéle d’acier d’épaisseur 15/10éme avec primaire,

— en profilés tubulaires de 90 x 50 mm, composés de deux montants latéraux et d'une traverse
haute rigide,

— tapées d'habillage en tableau et en linteau
— Traverse haute et intermédiaire recevant une imposte fixe,
— joint mousse caoutchouc en feuillure.

Vantail :

— portes a1 vantail par ossature, cadre dormant en profilés tubulaires avec feuillure sur 3 cétés,
raidisseurs en tble pliée de 15/10éme et ame constituée d’'un complexe laine de roche et de deux
parements en téle de 20/10éme,

— y compris pergage pour serrure a clé sur organigramme fourniture a la charge du lot Menuiserie
intérieurs

— finition de porte soignée, soudures continues et étanches,
— grugeage des chants et des soudures soignés,
— joint mousse caoutchouc en feuillure.

Ferrage :

— 4 paumelles spéciales menuiseries métalliques minimum en fonction de son poids, soudées sur
cadre de la porte et du dormant,

— seuil en profilé tubulaire avec dessus arrondis, encastré dans le sol,

— patte de fixation en fer plat de 20/100éme, fixation sur mur par chevilles chimiques,

— encadrement en tableaux sur l'intérieur en téle pliée de 15/10éme, fixation sur patte de fixation.
Quincaillerie :

— Garniture : Serrure d’'urgence a péne demi-tour et contre-péne de sécurité, a larder monopoint,
type D456 Store-room CFPF, référence D456 VBR URG, des Etablissements VACHETTE ou
techniquement équivalent, pour ouverture a la clé sur demi canon depuis I'extérieur du local, et
par béquille de I'intérieur (sortie toujours libre), avec gache associée,

— Barre anti-panique : fourniture et pose sur 1 face, de barre anti-panique chromée avec serrure de
sQreté sur organigramme du maitre d'ouvrage et béquille cbté extérieur, compris toutes sujétions
suivant normes en vigueur

— Condamnation :Dans le cadre du chantier, des cylindres provisoires devront étre mis en place ala
charge du présent lot. Les serrures définitives seront a la charge du présent lot et devront pouvoir
accepter des cylindres européens.

— Butoir de porte : Toutes les portes comporteront un butoir d'arrét en caoutchouc assorti aux
garnitures, a corps inox et butée Néopréne chevillé solidement au mur ou, en cas d'impossibilité,
au sol. Marque BRICARD ou de qualité équivalente.

— Ferme-porte encastré:Ferme-porte conforme ala NF EN 1154, technologie acame, avec contre
piston et glissiére, encastré dans le vantail ou en traverse haute de I'huisserie type ITS 96 de
DORMA ou techniquement équivalent, permettant un moment rapidement dégressif de 'ouverture
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de la porte.

— Les quincailleries seront toujours de méme degré coupe-feu que les blocs-portes dans lesquels
elles sont incorporées.

Etanchéité :
— par fonds de joint et joint silicone sur I'extérieur, et par joint silicone sur l'intérieur.
— par double balai sur profil en pied de porte.

Caractéristiques techniques :

— Finition : laqué, suivant choix du Maitre d'ceuvre.

5.3.4.1 Type n°01 : Bloc porte double vantaux 1. 93 x 2.04 m EI 60

Fourniture et pose d'un ensemble de porte en acier laqué, suivant descriptif général prévu
précédemment.

Composition:
— 1 porte acier double vantaux ouvrant a la frangaise de 1.93x 2.04 m
Incendie : EI 60

Localisation :
Suivant plan architecte niveau -1 ,pour le local crée CTA Double Flux.

5.3.5 EDICULES TECHNIQUES

L'entreprise procédera au nettoyage complet des revétements bardage des facades des
édicules.(Facades vitrées,ossatures profilés,joint nettoyé..)

Les joints seront dégraissés, remplacés lorsqu'ils seront dégradés cété intérieur et coté extérieur des
parements de bardage.

Les systémes d'ouvrant des portes seront révisés,les quincailleries type ferme porte seront déposés et
remplacés systématiquement.

Les joints des portes seront remplacés; les portes remises en jeu, les paumelles graissées et
remplacées si besoin.

Localisation :
Suivant plans pour les édicules en terrasse repérés ED 01 - ED 02 - ED 03 - ED 04 - ED 05.

5.3.6 PASSERELLE MOBILE

L'entreprise procédera a la révision compléte des 2 passerelle mobile assurant I'entretien des verriéres
V03 et VO3 bis.

Le matériel est conservé ,la révision portera :
— sur la vérification des rails de roulements, graissage ,remplacement de piéces défectueuses,
— contrble des systémes de sécurité,
— vérification des fins de course,
— examen du bon état de conservation des structures (chassis, bati,etc...)

— tous travaux nécessaire afin d'obtenir la validation par un organisme agréée compris test de
charge.

Localisation :
Pour les 2 passerelles d'entretien mobile pour les verrieres V03 et V03 Bis.

5.3.7 HABILLAGE EN TOITURE

Fourniture et pose de panneaux d'habillage métalliques de type caillebotis, montés sur ossature
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métallique fixé sur platine métallique reposant sur étanchéité.

Y compris découpes et adaptations pour masquer I'ensemble des gaines de désenfumage crée par le lot
CVC.

Découpe et ajustement techniques des caillebotis métalliques selon les dimensions requises.
Fixation des caillebotis par systeme démontable.
Panneaux et structure en acier, finition : thermolaqué teinte RAL au choix de I'architecte.

Localisation :

Suivant plan, en toiture du batiment, pour masquer horizontalement les trainasses de gaines du désenfumage de
la salle B et de la salle E.

5.3.8 FAUX PLAFONDS METAL

La mise en oeuvre des gaines de désenfumage de la salle d'audience E nécessite I'adaptation du Faux
plafonds métallique existants.

L'entreprise prévoira leur dépose et leur adaptation sur 3 zones ponctuelles.

Dépose des éléments de serrurerie, découpe des tbles perforées (ou remplacement de celles-ci aux
bonnes dimensions) et adaptation des supports métalliques aux nouvelles dimensions nécessité par le
passage des gaines. Y compris toute finition pour intégration dans la continuité des éléments existants.
(De méme nature, de méme composition pour rendre I'ensemble homogéne a l'existant).

Localisation :

Au niveau RDC, R+1,R+2 et R+3,au droit du dégagement pour le passage des gaines de désenfumage de la
salle E.

5.3.9 GRILLES
5.3.9.1 GRILLES CAILLEBOTIS

Fourniture de grilles caillebotis du commerce en acier galvanisé.
Pose sur corniére acier a prévoir au présent lot.
Dimensions suivants lots techniques.

Localisation :
Suivant plans architecte et technique :

— Au plancher R+1 pour les édicules d'extractions et d'air neuf de désenfumage de la salle T039.

5.3.9.2 GRILLES A VENTELLES

Fourniture et pose de grille de ventilation en ventelles en aluminium laqué. Profil jet d'eau en cas
d'exposition a la pluie. Pose sur cadre a sceller en acier laqué. Comprenant :

— Ensemble réalisée en acier galvanisé.

— Finition par un thermolaquage teintes au choix de I'architecte.

— Les lames sont réalisées en acier galvanisé en téle pleine.
Dimensions suivant lots techniques.

Localisation :
Suivant plans pour:

— Les édicules d'amenée d'Air Frais ,CA 01 - CA 02 - CA 03.
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6 TRAITEMENT SANITAIRE DES VOLUMES

L'entreprise prévoira le nettoyage de l'ensemble des éléments intérieurs principalement en phase

d'inoccupations du batiment (aprés heure d'ouverture nuit,les week-ends).
L'opération consistera a un nettoyage a I'eau claire des élément suivants sans étre exhaustifs :

Surfaces de béton peintes, brutes, éléments verriers, complexes de fagades, dalles diverses au sol

ces interventions devront étre réalisées en privilégiant la protection collective a toute protection

individuelle.L'entreprise transmettra dans son offre son mode opératoire.

Nettoyage des sols, nettoyage des poutres béton apparentes, nettoyage des grilles de ventilation, nettoyage des
murs carrelés, nettoyage des faces vitrés internes au volume, nettoyage des profilés métalliques. (liste non

exhaustive,concernant I'ensemble des surfaces du volume).

6.1 GENERALITES
6.1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) définit les travaux du corps d'état Traitement
Sanitaire des Volumes nécessaires a la présente opération et les Clauses Spécifiques qui y sont
assujetties.

Le présent document a donc pour objet de décrire d’'une maniére aussi précise que possible la nature et
la position des ouvrages a exécuter. Toutefois, ce cahier ne pouvant prétendre a la description
absolument détaillée de toutes les opérations a effectuer, 'Entrepreneur devra, par ses connaissances
professionnelles, apprécier I'étendue de son intervention.

Il ne pourra en aucun cas arguer d’une erreur d’interprétation ni se prévaloir d’'omissions ou de manque
de renseignements pour refuser d’exécuter les travaux nécessaires a la parfaite et compléte exécution
des ouvrages.

6.1.2 OBLIGATIONS CONCERNANT LE LOT 00

L’entreprise titulaire du présent est réputée avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces écrites
constituant le CCTP.

L’entreprise titulaire du présent lot est tenue de prendre en compte, dans son offre, les informations et
les obligations contenues au sein du CCTP du lot 00 — Prescriptions Techniques Communes,
concernant I'ensemble des lots.

6.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
6.2.1 COORDINATION DES TRAVAUX
Il est précisé que l'entrepreneur devra rechercher en particulier toutes précisions sur :

— les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages ,
— la nature et la disposition des matériaux composant les ouvrages sur lesquels il intervient,
— les ouvrages des autres corps d’états venant en raccordement sur ses ouvrages.

6.2.2 METHODOLOGIE

L'entrepreneur établira, en conformité avec les pieces du marché, suivant les indications du Maitre
CEuvre et les renseignements provenant des autres corps d’états :

— sa méthodologie d'intervention sur des zones en milieu occupé
Ces documents seront soumis a I'approbation du Maitre CEuvre et du CSPS.
Le présent descriptif indique les emplacements des surfaces a nettoyer ,les exigences de rendus.
Les moyens pour y arriver sont de la responsabilité de I'entreprise.

En application du code du travail (article R.235-3-2) les surfaces doivent étre nettoyées sans danger
pour les travailleurs effectuant le travail et sans danger pour le ceux présents dans le batiment et autour
de celui-ci; pour ce faire les solutions de protections collectives seront privilégiées.
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Le maitre d'ouvrage doit fournir le dossier de maintenance des lieux de travail prévu a l'article R.235-5.

L'entreprise prévoira le nettoyage des surfaces sans entrainer de dégradations des ouvrages
environnants.

Les produits de nettoyage employé seront utilisés dans dommage ou sans inconvénient sur les
matériaux avec lesquels ils sont mis en contact.

L'utilisation des éléments suivants est a proscrire :
— les appareils a haute pression,
— les grattoirs métalliques,
— les solvants organiques.

6.2.3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

—  Sur les bétons:

Le nettoyage se fait a I'eau claire avec des détergents Iégers,les outils employés ne doivent pas abimer
le béton restant majoritairement apparent.

—  Sur les vitrages:

Le nettoyage se fait a I'eau claire ou avec des détergents légers, ou des agents neutres ,exempts de
matiéres abrasives ,fluorées ou de produits trés alaclins.De méme les outils employés ne doivent pas
rayer leverre.Aussitét aprés lavage convient d'essuyer la totalité de la surface des vitrages.

— Sur les surfaces en aluminium anodisé et thermolaqué/Surfaces en acier thermolaqué.:

le nettoyage des surfaces en aluminium anodisé et thermolaqué s'effectue a I'éponge au moyen d'eau
additionnée d'un agent mouliialnt.ll doit &tre complété par un ringage soigné a I'eau claire et un essuyage
avec un chiffon doux et absorbant.Cette opération peut-étre combiné avec le nettoyage des vitrages.

La Norme NF A 91-451 traite de la qualification des produits d'entretien.

— Sur les profilés préextrudés en caoutchouc et/ou thermoplastigues:

Les profilés préextrudés en caoutchouc et/ou thermoplastiques utilisés en garniture d'étanchéité des
joints résistent généralement aux produits lessiviels.Sauf spécification particuliéres ,on ne doit utiliser ni
solvants organiques ,ni abrasifs ,ni instruments pointus ou tranchants.

— Sur les garnitures d'étanchéité réalisées a 'aide de mastic:

les garnitures d'étanchéités exposées, réalisées a l'aide de mastic, doivent également étre
périodiquement nettoyées dans les mémes conditions que les joints caoutchouc.Ce nettoyage sera
également l'occasion d'un contrdle afin de détecter une éventuelle altération et d'y porter reméde en cas
de besoin.

6.2.4 DOCUMENTS TECHNIQUES A REMETTRE PAR L'ENTREPRENEUR

Avant exécution, I'entrepreneur fournira :

— les fiches techniques des produits d'entretien utilisés.

6.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

L'entreprise prévoira le nettoyage de l'ensemble des éléments intérieurs principalement en phase
d'inoccupations du batiment (aprés heure d'ouverture nuit,les week-ends).

L'opération consistera a un nettoyage a I'eau claire des élément suivants sans étre exhaustifs :
Surfaces de béton peintes, brutes, éléments verriers ,complexes de fagades, dalles diverses au sol

ces interventions devront étre réalisées en privilégiant la protection collective a toute protection
individuelle.L'entreprise transmettra dans son offre son mode opératoire.
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Nettoyage des sols, nettoyage des poutres béton apparentes, nettoyage des grilles de ventilation,
nettoyage des murs carrelés, nettoyage des faces vitrés internes au volume, nettoyage des profilés
métalliques.(liste non exhaustive,concernant I'ensemble des surfaces du volume).

6.3.1 VOLUME SOUS VERRIERE ACCUEIL

L'entreprise prévoira le nettoyage de l'ensemble des éléments intérieurs principalement en phase
d'inoccupations du batiment (aprés heure d'ouverture nuit ,les week-ends).

L'opération consistera a un nettoyage a I'eau claire des élément suivants sans étre exhaustifs :
Surfaces de béton peintes, brutes, éléments verriers ,complexes de fagades, dalles diverses au sol.

Ces interventions devront étre réalisées en privilégiant la protection collective a toute protection
individuelle.L'entreprise transmettra dans son offre son mode opératoire.

Nettoyage des sols, nettoyage des poutres et poteaux béton apparents, nettoyage des grilles de
ventilation, nettoyage des murs parpaings bruts, nettoyage des faces vitrés internes au volume,
nettoyage des profilés métalliques composants la structure de la fagade en VEA, escalier,garde-corps
escalier, nettoyage des écrans de cantonnement....(liste non exhaustive, concernant I'ensemble des
surfaces du volume).

Localisation :
Suivant plans,et éléments existants sur place pour le volume du RDC au Niveau 3 couvert par la verriere V04.

6.3.2 ATRIUM SOUS VERRIERE V03

L'entreprise prévoira le nettoyage de l'ensemble des éléments intérieurs principalement en phase
d'inoccupations du batiment (aprés heure d'ouverture nuit ,les week-ends).

L'opération consistera a un nettoyage a I'eau claire des élément suivants sans étre exhaustifs :
Surfaces de béton peintes, brutes, éléments verriers ,complexes de fagades, dalles diverses au sol.

Ces interventions devront étre réalisées en privilégiant la protection collective a toute protection
individuelle.L'entreprise transmettra dans son offre son mode opératoire.

Nettoyage des sols, nettoyage des poutres et béton apparents, nettoyage des grilles de ventilation,
nettoyage des faces vitrés internes au volume, nettoyage des profilés métalliques, dalles horizontales de
couverture des espaces, verriere sur salle B, passerelle du niveau 2,éléments vitrés horizontaux
recouvrant salle du rdc 0.01....(liste non exhaustive, concernant I'ensemble des surfaces du volume).

Localisation :

Suivant plans, et éléments existants sur place pour le volume du RDC au Niveau 3 couvert par la verriere V03.( Y
compris passerelle au niveau 2).

6.3.3 ATRIUM SOUS VERRIERE V03 BIS

L'entreprise prévoira le nettoyage de l'ensemble des éléments intérieurs principalement en phase
d'inoccupations du batiment (aprés heure d'ouverture nuit ,les week-ends).

L'opération consistera a un nettoyage a I'eau claire des élément suivants sans étre exhaustifs :
Surfaces de béton peintes, brutes, éléments verriers ,complexes de fagades, dalles diverses au sol.

Ces interventions devront étre réalisées en privilégiant la protection collective a toute protection
individuelle. L’entreprise transmettra dans son offre son mode opératoire.

Nettoyage des sols, nettoyage des poutres et poteaux béton apparents, nettoyage des grilles de
ventilation, nettoyage des faces vitrés internes au volume, nettoyage des profilés métalliques, dalles
horizontales de couverture des espaces, verriére sur salle E, éléments vitrés horizontaux....(liste non
exhaustive, concernant I'ensemble des surfaces du volume).

Localisation :
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Suivant plans,et éléments existants sur place pour le volume du RDC au Niveau 3 couvert par la verriere V03
Bis.( Y compris passerelle au niveau 2).

6.3.4 TEST DE QUALITE DE L AIR

Dans chacun des volumes précédemment définis il sera effectuer des test d'empoussierement avant et
apres la rénovation.

Ces test se rapprocheront de la démarche HQE de la qualité de I'air.

Il sera prévu 3 analyses pour I'ensemble des 3 volumes afin d'obtenir une vue d'ensemble de
'empoussiérement.

les méthodes de prélévement seront normalisées et suivront les régles d'application pour la mesure du
Protocole de I'Alliance HQE-GBC en date de Mai 2021.

Il s'agira d'effectuer les mesures pour les polluants suivants:
- DIOXYDE DE CARBONE?
- MONOXYDE DE CARBONE
— Indice de compamination particulaire,
— Composé oragniques volatils majoritaires,
— Formaldhéhyde

Les valeurs de référence seront celles établis par la certification HQE:

Polluant retenu Valeurs de référence sanitaires

Dioxyde d’azote (NO,) 40 ug.m-3
Référence : OMS

Monoxyde de carbone (CO) si source 10 mg.m-3 pour une exposition de 8 heures 30
mg.m-2 pour une exposition d’une heure 60 mg.m-3
pour une exposition de 30 mn 100 mg.m-2 pour une
exposition de 15 mn

Diagnostic de l'installation si concentration > 10
mg.m-2 pendant plus d’'une minute

Référence : ANSES

Benzéne 2 ug.m3: valeur cible a atteindre en 5 ans 5 ug.m-3:
\valeur repére

. Si< 5 pug.m3: aucune action
. Si > 5 pg.m-3 : identification des sources

+ réduction des émissions ou amélioration de la
\ventilation des locaux

10 pyg.m-3 : valeur d’action rapide pour abaisser les
teneurs en dessous de 5 ug/m3

Référence : Haut Conseil de la Santé Publique
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Formaldéhyde 10 pg.m2 : valeur cible a atteindre en 10 ans, soit la
valeur guide de qualité d’air intérieur (VGAI) de
I'’ANSES. "Toute teneur inférieure ou égale
témoigne d’une trés bonne qualité d’air vis-a-vis de
ce polluant et n’implique aucune action si ce n’est de
veiller a ce que cette situation ne se dégrade pas”.

30 ug.m3 est la valeur repére de qualité de I'air "en
dessous de laquelle, en 2009, un béatiment peut étre
considéré comme de bonne qualité". || devra évoluer|
progressivement vers |'objectif de 10 ug.m-3.

50 ug.m- est "la valeur maximale admissible pour
une exposition de longue durée". Au-dela de 50
microgrammes,"il est nécessaire d'informer les
occupants et, dans un délai de quelques mois,
d'identifier la ou les source(s) principale(s) et de la
(les) réduire en engageant les actions appropriées”.

Une teneur supérieure a 100 pg.m- doit conduire "a
une action corrective rapide, au cours du mois
suivant le résultat”.

10 ug.m-3 d’ici la fin 2019 dans les batiments
existants et d'ici 2012 dans le neuf.

Référence : Haut Conseil de la Santé Publique

Particules (PMa s et PMyg) 24 heures :
PM 10 : <50 uyg.m=2 etPM 2,5: <25 ug.m3

long terme :

PM10: <20 ug.m=2 etPM 2,5: <10 yg.m

(Références : ANSES — OMS)

Radon 100 Bg.m-3

Référence : OMS, 2009
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Composés organiques volatils totaux (COVT) niveau 1 : < 300 pug.m : valeur cible, pas d’'impact
sur I'’hygiéne.

niveau 2 : > 300 — 1000 ug.m : pas d’'impact
spécifique, mais augmentation de la ventilation
recommandeée.

niveau 3 : > 1000 — 3000 pug.m3 : quelques impacts
sur 'hygiéne. Niveau toléré pendant un maximum de
12 mois. Recherche des sources, augmentation de
la ventilation recommandée.

niveau 4 : > 3000 — 10000 pug.m : impacts
majeurs. Ne peut étre toléré plus d’'un mois.
Utilisation restreinte. Recherche des sources,
intensification de la ventilation nécessaire. niveau 5
: > 10000 — 25000 pug.m3 : situation inacceptable.
Utilisation seulement si inévitable pour de courtes
périodes (heures) uniquement avec une ventilation
intensive.

Référence : Commission - Hygiéne de I'air intérieur
— de I’Agence fédérale allemande pour
I'environnement

Localisation :
Test a prévoir pour les 3 volumes cités ci-dessus.
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7 CLOISON-PLATRERIE-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS

7.1 GENERALITES
7.1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) définit les travaux du corps d'état
CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS nécessaires a la présente opération et les Clauses
Spécifiques qui y sont assujetties.

Le présent document a donc pour objet de décrire d’'une maniére aussi précise que possible la nature et
la position des ouvrages a exécuter. Toutefois, ce cahier ne pouvant prétendre a la description
absolument détaillée de toutes les opérations a effectuer, I'Entrepreneur devra, par ses connaissances
professionnelles, apprécier I'étendue de son intervention.

Il ne pourra en aucun cas arguer d’une erreur d’interprétation ni se prévaloir d’'omissions ou de manque
de renseignements pour refuser d’exécuter les travaux nécessaires a la parfaite et compléte exécution
des ouvrages.

7.1.2 OBLIGATIONS CONCERNANT LE LOT 00

L’entreprise titulaire du présent est réputée avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces écrites
constituant le CCTP.

L’entreprise titulaire du présent lot est tenue de prendre en compte, dans son offre, les informations et
les obligations contenues au sein du CCTP du lot 00 — Prescriptions Techniques Communes,
concernant 'ensemble des lots.

7.2 PRESCRIPTION TECHNIQUES
7.2.1 DOCUMENTS DE REFERENCE
7.2.1.1 Documents Techniques Unifiés

DTU 25.31 Exécution de cloisons en carreaux de platre

- DTU 25.41 Ouvrages en plaques de parement en platre — Plaques a faces cartonnées

DTU 25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de
parement en platre isolant

DTU 70.1 Installations électriques des batiments a usage d'habitation

7.2.1.2 Normes

— Normes et textes normatifs ou assimilés cités dans les DTU ci-dessus
- NFP72 Eléments en platre

— NF P 92507 Réaction au feu des matériaux

— NF S31.057 Essais acoustiques

— NF C15.100 Installations électriques basse tension

7.2.1.3 Autres documents

— Guide de lisolation par l'intérieur des batiments d'habitation du point de vue des risques en cas
d'incendie (cahier du CSTB 3231 — livraison 410,juin 2000 et modificatifs ultérieurs),

— Arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection des batiments d'habitation contre l'incendie,
—  Prescriptions techniques et de mise en ceuvre émanant des fabricants des produits.

Nota : la liste des documents ci-avant n'est pas limitative et elle inclut implicitement tous documents
d'ordre réglementaire applicables aux travaux du présent corps d’état.
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7.2.2 COORDINATION DES TRAVAUX
Il est précisé que l'entrepreneur devra rechercher en particulier toutes précisions sur :

— les caractéristiques des ouvrages supports (gros ceuvre) et les possibilités d'ancrage qu'ils
présentent,

— les incorporations dans ses ouvrages (menuiserie, électricité, chauffage, ventilation, etc.),
— les réservations dans ses ouvrages (passages de filerie, de tuyauterie, de gaine, etc.).

L'entrepreneur devra préciser aux entrepreneurs concernés quelles sont les regles d'encastrement et de
fixation applicables a ses ouvrages.

L'entrepreneur devra coordonner son action avec I'électricien pour assurer une parfaite réalisation de
I'encastrement des ouvrages électriques.

7.2.3 ETUDES D'EXECUTION

L'entrepreneur établira, en conformité avec les pieces du marché, suivant les indications du Maitre
d'Oeuvre et les renseignements provenant des autres corps d’états, les plans de plafonnage avec
indication des incorporations (luminaire, ventilation, trappe de visite, etc.) et des fixations (en indiquant la
nature de celles-ci).

Ces documents seront soumis a I'approbation du Maitre d'Oeuvre et du contrdleur technique avant toute
commande ou tout début de travaux.

7.2.4 ECHANTILLONS ET PROTOTYPE

L'entrepreneur présentera, suivant les indications du Maitre d'Oeuvre, les échantillons du plafonnage
platre perforé puis un panneau représentatif du systéme de mise en ceuvre.

La mise en ceuvre de ce type d'ouvrage ne pourra intervenir qu'aprés acceptation du prototype par le
Maitre d'Oeuvre.

7.2.5 QUALITE DES PRODUITS

Les produits seront conformes aux normes, DTU, Avis Techniques, textes spécifiques et cahiers des
charges qui les concernent.

lls devront répondre a I'emploi auquel ils sont destinés.

Les matériaux non traditionnels devront bénéficier d'un Avis Technique favorable du CSTB.

Les isolants et les complexes isolants devront faire I'objet d'un certificat de qualification ACERMI.

Les produits seront de fabrication récente et seront livrés sur le chantier dans leur emballage d'origine.

L'étiquetage d'identification sera conforme aux prescriptions réglementaires. Il devra comporter la date
de fabrication du produit et, le cas échéant, sa durée de conservation.

Les éléments dégradés lors du transport ou des manutentions ne seront pas employés tels quels mais
pourront toutefois étre utilisés sous forme de chute.

7.2.6 COMPORTEMENT AU FEU
La preuve du classement en réaction au feu d'un produit sera apportée
— soit par un procés verbal d'essai en cours de validité délivré par un laboratoire agréeé,
—  soit par un marquage de qualité NF-Réaction au feu attribué par 'AFNOR.

La preuve du classement coupe-feu et/ou pare-flamme d'un produit sera apportée par un proces verbal
d'essai en cours de validité délivré par un laboratoire agréé.

7.2.7 PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Les éléments métalliques utilisés pour la réalisation des ouvrages seront traités en usine contre la
corrosion, selon leur nature, par galvanisation a chaud, électrozingage, cadmiage ou protection
équivalente de caractéristiques au moins égales a celles définies dans le DTU concerné.
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La protection par peinture seule ne sera pas admise.

7.2.8 PERFORMANCES ACOUSTIQUES

La preuve de la performance acoustique sera apportée
—  soit par un proceés verbal en cours de validité délivré par un laboratoire agréé,
—  soit par une certification CSTB.
Les doublages thermo-acoustiques feront obligatoirement I'objet d'une certification CSTB.

7.2.9 TRANSPORT, MANUTENTION ET STOCKAGE

Les régles générales concernant le transport, les manutentions et le stockage sur chantier mentionnées
a l'article 1.22 du CCT du DTU 25.42, seront applicables, par assimilation, a tous les éléments de la
fourniture.

L'espacement maximal des cales sera de 50 cm pour les plaques et de 60 cm pour les complexes
isolants.

Le stockage sera organisé de fagon a mettre les éléments a I'abri des chocs ou salissures pouvant
survenir du fait de I'activité du chantier.

7.2.10 MISE EN OEUVRE
7.2.10.1 Conditions préalables d'exécution des travaux

Les travaux de platrerie ne pourront étre entrepris que lorsque I'avancement du chantier permettra de
protéger les éléments mis en ceuvre contre les intempéries, notamment sous forme d'eau liquide.

La mise en ceuvre des plafonnages ne pourra intervenir qu'aprés la réalisation des cloisons et doublages
et lorsque les équipements techniques installés dans le plénum seront achevés et éprouvés.

7.2.10.2 Cloisons, soffites, doublages et habillages

L'emploi et la mise en ceuvre des produits devront :
—  répondre aux conditions et prescriptions définies :
pour les cloisons en carreaux de platre dans le DTU 25.31
pour les cloisons avec ame en réseau alvéolaire, dans leur Avis Technique,

pour les ouvrages en plaques de parement en platre (cloison a ossature, doublage a ossature, soffite a
ossature, habillage sur fourrure ou collé...), dans le DTU 25.41,

pour les doublages et habillages en complexe isolant, dans le DTU 25.42 et leur Avis Technique,
pour les produits de collage et de jointoiement, dans leur Avis Technique,

— respecter les prescriptions particuliéres propres a chaque produit, en particulier celles émanant
du fabricant.

Le choix des mortiers-adhésifs et des systémes de traitement des joints sera fait parmi les types
recommandés par le fabricant (carreau, doublage ou plaque).

Les produits utilisés devront bénéficier d'un Avis Technique favorable pour cet usage.

La mousse de polyuréthane utilisée pour certains calfeutrements devra avoir des caractéristiques au
moins égales a celles indiquées a l'article 3.2.2 du CCT du DTU 25.31.

Il y aura lieu de vérifier que son utilisation n'affecte pas le comportement au feu et/ou la performance
acoustique de I'ouvrage.

Afin d'assurer la protection des ouvrages contre les infiltrations d'eau et d'éviter leur propagation dans
les pieéces adjacentes, la protection du pied des ouvrages devra étre systématiquement assurée dans les
cas de pose :

— en piéce humide et/ou dans laquelle le revétement est lavable a I'eau,
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—  sur sol brut avant exécution d'une chape ou de revétement de sol épais.
Cette protection sera réalisée :

—  pour les cloisons, par un rail PVC continu fixé au sol par vissage chevillé, avec interposition d'un
mastic élastomére 1ére catégorie,

—  pour les doublages et habillages (isolant ou simple plaque), par un film polyane 100 um mis en
ceuvre suivant les dispositions de l'article 1.532 du DTU 25.42.

La protection sera assurée jusqu'a 2 cm au-dessus du niveau fini du sol.

Tout autre dispositif de protection sera a soumettre a I'agrément du Maitre d'Oeuvre et du contrdleur
technique.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge :

l'implantation de ses ouvrages en tracant le développé de ceux-ci a la surface du gros ceuvre
auquel ils se trouvent raccordés,

— le nettoyage et le dépoussiérage de la surface du gros ceuvre au raccord avec ses ouvrages,

I'implantation et la pose des huisseries de portes et des batis de trappes de visite de gaines
techniques fournis par le corps d’état Menuiseries intérieures,

— lerenforcement de ses ouvrages en linteau des portes lorsque les huisseries ne peuvent servir de
linteau porteur,

— la fourniture et les mise en place, réglage et scellement au gros ceuvre des raidisseurs ou des
renforts,

— le passage des fils électriques dans ses ouvrages, les découpes diverses pour VMC, tuyauterie,
etc.

Nota : une attention particuliére sera apportée a l'implantation des trappes de visite situées sur des
panneaux destinés a recevoir un revétement carrelage ou faience, en coordination avec les corps d’états
concernés

7.2.10.3 Plafonnages

L'emploi et la mise en ceuvre des produits devront :

—  répondre aux conditions et prescriptions définies
pour les ouvrages en plaques de parement en platre, dans le DTU 25.41,
pour les produits de collage et de jointoiement, dans leur Avis Technique,

— respecter les prescriptions particulieres propres a chaque produit, en particulier celles émanant
du fabricant.

Le choix du systéme de traitement des joints sera fait parmi les types recommandés par le fabricant des
plaques.

Les produits utilisés devront bénéficier d'un Avis Technique favorable pour cet usage.
L'entrepreneur aura implicitement a sa charge :

— le contréle de l'exactitude des repéeres de référence, dans la limite des tolérances admises
(niveaux, nus, axes),

le contréle de la conformité des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qu'il doit poser,

l'implantation de ses ouvrages en tragant le développé de ceux-ci sur les supports auxquels ils se
trouvent raccordés,

— le nettoyage et le dépoussiérage des supports au raccord avec ses ouvrages,

le passage des fils électriques dans ses ouvrages, les découpes diverses pour grille ou bouche
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de ventilation, tuyauterie ou autres, compris tous renforcements éventuellement nécessaires.

7.2.10.4 Gaine technique

— Les trémies seront rebouchées a chaque niveau par un matériau de méme performance
acoustique que le plancher

Les traversées de planchers, des murs intérieures du logement étudié et/ou de cloisons
s’effectueront au moyen d’un fourreau constitué par un matériau résilient (ex : manchon de laine
minérale d’'une épaisseur = 5mm). De plus, les fourreaux dépasseront largement (> 10cm) de part
et d’autre de la paroi concernée.

— Les canalisations seront fixées aux parois lourdes avec des colliers iso phoniques (interposition
d’'un joint souple)

— La fixation des canalisations sur des cloisons de masse < 200 Kg/m? est interdite.

— Le raccordement des cuvettes de WC a la chute sera désolidarisé au niveau de la cloison
verticale par la pose d’'un matériau résilient d’'une épaisseur = 5mm et dépassant largement
(=10cm) de part et d’autre de la paroi concernée.

7.2.10.5 Fixations et ancrages

Les dispositifs de fixation et d'ancrage seront de nature et de forme adaptées aux conditions de pose, de
section convenable et en nombre requis pour supporter les efforts de sollicitation.

lIs seront a soumettre a I'agrément du Maitre d'Oeuvre et du contréleur technique. lls devront étre portés
sur les plans d'exécution.

Seront interdites les fixations :
—  par pistoscellement dans les ouvrages en béton précontraint,
—  par pistoscellement en rive de dalle,
— dans les zones de concentration des aciers armant le béton,
— dans les poutrelles préfabriquées,
—  risquant de détériorer ou d'affaiblir le support.

Lorsque des canalisations de fluide doivent étre incorporées dans les dalles en béton, il y aura lieu de
s'assurer que la profondeur de percage nécessitée par le type d'ancrage envisagé est compatible avec
I'enrobage prévu des canalisations ou vice-versa (coordination a assurer avec le corps d'état impliqué et
le corps d’état Gros ceuvre).

L'entrepreneur aura a sa charge I'ensemble des ancrages des suspentes et des structures de ses
plafonds, quelle que soit la hauteur du plénum et quelle que soit la nature des points d'ancrage.

L'utilisation d'un équipement technique et de son dispositif de maintien comme support de plafond ne
sera pas admise, sauf accord préalable du Maitre d'Oeuvre et du corps d'état impliqué.

7.2.10.6 Aspect des ouvrages

Les joints, les abouts des cloisons, les arréts de doublage, les angles et cueillies seront réalisés avec le
plus grand soin afin de présenter un aspect absolument satisfaisant.

L'état de surface du parement devra permettre I'application du revétement de finition prévu sans autres
travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition considéré.

7.2.10.7 Tolérances

Ouvrages de platrerie :

— Tolérance de planitude générale : écart maximum de 5 mm entre 2 points d'une régle de 2,00 m
appliquée et promenée contre le parement.

—  Tolérance de planitude locale : écart maximum de 1 mm pour un réglet de 0,20 m.

—  Tolérance de verticalité : écart maximum de 5 mm sur la hauteur d'étage.
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—  Tolérance d'implantation : écart maximum pris sur I'axe = 1/10e de I'épaisseur de la cloison.

— Tolérance d'horizontalité de plafonnage : écart de niveau avec le plan de référence inférieur a 3
mm/m sans dépasser 2 cm.

Huisseries et bétis :

—  L'écart maximal entre la position réelle de chacun des axes de la menuiserie et celle de chacun
des axes théoriques des baies ne devra pas dépasser 1 cm.

—  Les défauts de rectitude et d'aplomb des montants d'huisserie ou bati, tant sur le plan de 'ouvrant
que sur les plans verticaux perpendiculaires, ne doivent pas entrainer un écart de 2 mm, sous
réserve que le parallélisme des montants en tout point soit respecté a 2 mm pres sur tous les
plans.

— Les défauts de rectitude et de niveau des traverses ne doivent pas excéder 2 mm pour le premier
meétre et 1 mm par métre supplémentaire avec un maximum de 4 mm.

7.2.11 NETTOYAGES

L'entrepreneur sera tenu d'enlever tous matériaux, déchets ou fournitures excédentaires ou refusées,
approvisionnés par lui sur le chantier.

Il est spécifié que le terme « déchet » comprend également tous emballages et accessoires de transport
ou de manutention.

Il sera également tenu de nettoyer les locaux dans lesquels il travaille ainsi que, si besoin est, les
cheminements qu'il emprunte pour I'exécution de ses travaux.

Les projections de mortier ou de colle doivent étre grattées soigneusement, aussi bien sur les ouvrages
du présent corps d’état que sur les ouvrages des autres corps d'état ainsi que sur les sols.

Les parements doivent étre livrés propres, toute trace pouvant nuire a la bonne tenue des futurs
revétements étant éliminée.

7.2.12 DOCUMENTS TECHNIQUES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Avant exécution, I'entrepreneur fournira :

les fiches techniques des produits,

— les Avis Techniques du CSTB (doublages, adhésifs, enduits de lissage, cloisons sur ossatures
métallique, ...),

les certificats ACERMI,

les proces verbaux d'essais ou certificats CSTB (feu et acoustique).

Aprées exécution, I'entrepreneur fournira :

— les plans des ouvrages de platrerie et de plafonds suspendus exécutés.

7.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
7.3.1 ECRAN DE CANTONNEMENT

Fourniture et pose d'un écran de cantonnement vitre a fixations masquées de type DH30/D180 des
établissements SCHOTT ou équivalent.

Réalisé a partir de verre borosilicate de 5 mm d'épaisseur.
Fixations invisibles sur un support filant.

Dimensions suivant plan.

Localisation :
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Suivant plan architecte ,pour la salle E afin de faire obstacle a la propagation des fumées.

7.3.2 HABILLAGE DE GAINES PROMAT VERTICALES

Gaines techniques composés de 2 plaques de platre extérieures qualité Haute Dureté sur ossature. Y
compris coupes, ajustages et toutes sujétions de fixation et de finition.

Reprise de tous les joints par un enduit et des bandes armé de fagon a livrer des surfaces prétes a
peindre ou a enduire.

L’entreprise prévoira toutes les découpes nécessaires a la réalisation du projet, y compris celles
demandées par les Lots Techniques.

Toutes sujétions comprises pour hauteur non standard.

Réalisation y compris raccords soignés avec le sol et le plafond.

NOTA: Ces travaux nécessitent une parfaite réalisation au droit de plafonds,cloisons finis.Les gaines
seront reprises en peinture uniquement sur leurs faces; il n'est pas prévu de peinture sur les ouvrages
voisins.Les joints avec les faces existantes conservées seront donc traités en conséquence.

Localisation :
Suivant plans architecte et plans CVC:

Au niveau 1 ,dans la circulation,autour de la gaine en promat du désenfumage provenant de la salle E
Au niveau 2 ,dans la circulation,autour de la gaine en promat du désenfumage provenant de la salle E

Au niveau 3 ,dans la circulation,autour de la gaine en promat du désenfumage provenant de la salle E.

7.3.3 HABILLAGE DE GAINES PROMAT HORIZONTALES

Gaines techniques composés de 2 plaques de platre extérieures qualité Haute Dureté sur ossature. Y
compris coupes, ajustages et toutes sujétions de fixation et de finition.

Reprise de tous les joints par un enduit et des bandes armé de fagon a livrer des surfaces prétes a
peindre ou a enduire.

L’entreprise prévoira toutes les découpes nécessaires a la réalisation du projet, y compris celles
demandées par les Lots Techniques.

Toutes sujétions comprises pour hauteur non standard.
Réalisation y compris raccords soignés avec le plafond.

NOTA: Ces travaux nécessitent une parfaite réalisation au droit de plafonds,cloisons finis.Les gaines
seront reprises en peinture uniquement sur leurs faces; il n'est pas prévu de peinture sur les ouvrages
voisins.Les joints avec les faces existantes conservées seront donc traités en conséquence.

Localisation :
Suivant plans architecte et plans CVC:

— Auniveau RDC ,pour I'habillage des gaines PROMAT d'extraction et d'amenée d'air de la Salle B.

— Auniveau RDC ,pour I'habillage des gaines PROMAT d'extraction de la Salle E.

7.3.4 ENCOFFREMENT EXTRACTEUR

Fourniture et pose d'un encoffrement coupe-feu 2h,4 faces composé de 4 faces verticales et
horizontales réalisées par des plaques Glasroc F V500 EI120 montage 2 (joints décalés) de la société
Placoplatre ou équivalent qui seront constituées de la maniere suivante :

- Panneaux Glasroc F V500/50 collés avec la colle Glasroc F V500, et soit vissés entre eux tous les 200
mm, soit agrafés tous les 100 mm.

- Les panneaux Glasroc F V500/50 de longueur 1,20 m maximum seront mis en ceuvre avec un décalage
des joints de 0,60 m. Les joints horizontaux seront enduits d'un complément de colle afin d’assurer la
parfaite étanchéité du conduit.
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La mise en ocsuvre sera conforme au Procés Verbal N°13-A-079 +extension 15/1.

Fourniture et pose de trappes également coupe-feu 2h pour accéder aux différents besoins de
maintenance de I'extracteur.

Localisation :
Suivant plan architecte et technique pour encoffrement de I'extracteur de désenfumage du local T039 au RDC
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8 DIVERS TRAVAUX DE FINITION

8.1 GENERALITES
8.1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) définit les travaux du corps d'état DIVERS
TRAVAUX DE FINITION nécessaires a la présente opération et les Clauses Spécifiques qui y sont
assujetties.

Le présent document a donc pour objet de décrire d’'une maniére aussi précise que possible la nature et
la position des ouvrages a exécuter. Toutefois, ce cahier ne pouvant prétendre a la description
absolument détaillée de toutes les opérations a effectuer, 'Entrepreneur devra, par ses connaissances
professionnelles, apprécier I'étendue de son intervention.

Il ne pourra en aucun cas arguer d’une erreur d’interprétation ni se prévaloir d’'omissions ou de manque
de renseignements pour refuser d’exécuter les travaux nécessaires a la parfaite et compléte exécution
des ouvrages.

8.1.2 OBLIGATIONS CONCERNANT LE LOT 00

L’entreprise titulaire du présent est réputée avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces écrites
constituant le CCTP.

L’entreprise titulaire du présent lot est tenue de prendre en compte, dans son offre, les informations et
les obligations contenues au sein du CCTP du lot 00 — Prescriptions Techniques Communes,
concernant I'ensemble des lots.

8.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

Les prescriptions du présent Corps d'Etat tiennent compte des derniéres directives réglementaires, a
savoir:

e L'application volontaire des normes (Article 17 du Décret N° 2009-697) sauf pour celles qui sont
d'application obligatoire suivant la liste AFNOR

e «rendre contractuels de maniére explicite les normes d'application volontaire ainsi que les DTU
qui sont jugés pertinents pour les ouvrages a construire » (Recommandation sur la rédaction des
spécifications techniques - mai 2012)

Les spécifications générales de ce document sont donc réduites en conséquence.

Chaque article de chaque ouvrage fait appel soit:

e A un réglement, une norme ou un DTU, si l'ouvrage entre dans son champ d'application
(Eurocode 1/ Eurocode 5)

e Aux dispositions de mises en ceuvre, de tolérances, finitions,... d'un reglement, d'une norme ou
d'un DTU, si l'ouvrage n'entre pas dans son champ d'application.Dans ce cas, l'entreprise
décidera sous quel Avis Techniques, A Tec, Solutions technique -Classements - Certifications,...
elle réalisera I'ouvrage. Elle présentera son choix a la remise de son offre accompagné des
justificatifs correspondants.

Le rattachement de l'article a un DTU, dans son champ d’application ou hors champ d’application,
engendre:

e L'application du Cahier des Clauses Spéciales correspondant, pour les travaux dus par
I'entreprise et les travaux ne faisant pas parti du marché, sauf stipulations contraires dans le
présent document.

e Les références normatives s'y rattachant.
y

Dans le cas d'un marché public, conformément a I'Article 8 du décret 2016-360 du 25 Mars 2016, une
spécification techniques pourra faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une
provenance ou origine déterminée, référence a une marque, a un brevet ou a un type et suivant le cas:

o sielle est justifiée par I'objet du marché, I'entreprise s'engagera a respecter cette prescription.

e siexceptionnellement, dans le cas ou une description suffisamment précise et intelligible de I'objet
du marché n'est pas possible sans elle, accompagnée des termes : " ou équivalent ", I'entreprise a
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obligation de présenter le choix a sa réponse, accompagné de fiches techniques ou tout autre
moyen d'identification.

Tout texte d'application obligatoire (Codes, Lois, Décrets, Arrétés, Normes,...) ne seront pas
cités dans ce document

8.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
8.3.1 PLINTHES

Fourniture et pose de plinthes en medium 100 mm de hauteur. Ces plinthes seront collées et clouées sur
le support.

Les raccords de plinthes dans les angles seront faits par coupe a 45°.
Finition a peindre (a la charge du lot "Peinture").

Localisation :
Suivant plan architecte et lot techniques :

Au droit de toutes les habillages placo des gaines techniques verticales prévues.

8.3.2 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

Enlévement sur une surface de 2 m? de la moquette existante, afin de laisser la place a l'intervention du
lot structure pour la découpe de la trémie.

Réalisation en raccord avec la moquette existante du revétement au droit de la nouvelle gaine construite.
Y compris toute sujétions de découpe ,raccord, finitions

Localisation :
Suivant plans au droit de chaque traversée de gaine a tous les niveaux pour le désenfumage de la salle E.

8.3.3 PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX

Traitement en peinture des gaines crées.

Sur I'ensemble des plaques de platre mises en ceuvre, réalisation d'une préparation des supports et
mise en ceuvre de 2 couches de peintures acryliques velouté.

Teinte au choix de I'architecte.

Localisation :
Suivant plans sur I'ensemble des plaques de platre et plinthes mises en ceuvre:

— surles gaines verticales

— surles gaines horizontales.
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