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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations, objet du présent marché, concernent :

Le présent marché a pour objet les travaux de mise a niveau du clos-couvert, rénovation
énergétique et désenfumage du batiment extension du Tribunal Judiciaire de Nanterre.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :

- Lieu d'exécution des travaux, batiment principal et annexe : 2-8 Rue Pablo Neruda, 92000
Nanterre

- Lieu secondaire, locaux de la MOA : 1, Quai de la Corse, 75181 Paris Cedex 04

Le batiment est implanté dans un environnement de batiments tertiaires a proximité du
batiment principal du TGI de Nanterre. Le batiment a été construit en 1996.

Il comporte :

— 3 niveaux de sous-sol, occupés par un parc de stationnement ainsi que des locaux
techniques.

— 4 niveaux supérieurs, comprenant les salles d'audience et les bureaux. Ces locaux
totalisent pres de 9 900 m2.

Le batiment est classé en ERP de type W avec activité secondaire de type L de 2eme
catégorie, avec un effectif admissible du public de 1400 personnes.

La présente consultation traite de travaux de clos-couvert et de désenfumage des salles
d'audiences.
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1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 2 lots désignés ci-apres qui sont traités
par marches a lots séparés :

Désignation des lots

CE 00 |Prescriptions Techniques Communes

Macro | Macro lot N°1: Clos Couvert - Aménagement et Finitions
lot 01

CE N°01 Installation de chantier - Démolition - Gros (Euvre - Structure métallique
CE N°02 Etanchéité

CE N°03 Menuiseries Extérieures

CE N°04 Nettoyage de facade

CE N°05 Métallerie Serrurerie - Portes de recoupement

CE N°06 Traitement sanitaire des volumes

CE N°07 Cloisons - Doublages - Faux plafonds

CE N°08 Divers travaux de finition

Macro | Equipements techniques
lot 02

CE N°01 Plomberie Chauffage Ventilation Désenfumage GTB

CE N°02 Electricité Courants forts-Courants faibles

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre
d'ouvrage.
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1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage
Sans objet.
1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ccuvre

Le maitre d'ceuvre est le groupement constitué des entreprises suivantes :

BRUNO HUERRE ARCHITECTE (cotraitant n° 1 et mandataire)
3, Avenue de Choisy — BAL 2500

75013 PARIS

SIRET n°387 642 812 000 60

GIE INGENIERIE&CO (cotraitant no 2)
9 rue Jacques Hillairet

75012 Paris

SIRET : 802 874 628 000 34

Il est chargé d'une mission comprenant :

Les études d'avant-projet sommaire (APS) ;

Les études d'avant-projet définitif (APD)

Les études de projet (PRO) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux (EXE) ;
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L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achevement" (AOR) ;

L'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC) ;

Le CSSI.

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du maitre d’ouvrage
est réalisée par le maitre d'ccuvre.

1-3.5..Contrdle technique
Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique.
Ce contrdle est assuré par :

RISK CONTROL

32, rue de Villiers

92300 Levallois-Perret
SIRET : 534 522 990 000 25

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contrdleur technique sont relatives :

- Mission de type L, relative a la solidité des ouvrages et éléments d’équipements
indissociables ;

- Mission de type LE, relative a la solidité des existants.

- Mission de type SEI, relative a la securité des personnes dans les ERP et IGH ;

- Mission de type Th, relative a I’isolation thermique et aux économies d’énergie.

- Mission de type HAND, relative a I’accessibilité des constructions pour les personnes
handicapées ;

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

Mission assurée par :
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RISK CONTROL
Service CSPS

20 ter Rue de Bezons
92400 Courbevoie

11 s’agit d’une mission visant a prévenir les risques liés a la coactivité des entreprises ou travailleurs
indépendants, qu’elle soit simultanée ou successive.

Les articles R.4532-11 a 16 du code du travail encadrent la mission de coordonnateur SPS. La
mission du Coordonnateur porte sur les phases conception de 1’ouvrage et réalisation de 1’ouvrage.

Phase de conception :

- Examen des documents de conception

- Rédaction d’avis sur les documents de conception

- Elaboration du PGCSPS et constitution du DIUO conception
Phase d’exécution :

- Inspections communes avec toutes les entreprises intervenantes

- Visites inopinées et participation aux réunions de chantier sur demande de la maitrise d’ouvrage et
du maitre d’ceuvre

- Rédaction des rapports de visite et de réunion
- CISSCT pour toute opération de catégorie 1
Phase de réception :

- Constitution et envoie du DIUO final

Elle sera suivie par un coordonnateur SPS formé dans les conditions de I’arrété du 26 décembre
2012. Cette mission sera réalisée par référence aux dispositions de la loi n°® 93-1418 du 31/12/93 et
du décret n°® 94-1159 du 26/12/94.

Afin d’exercer au mieux sa mission, le coordonnateur SPS fournit son analyse des risques pour la
réalisation des travaux, en coopération avec le maitre d’ceuvre, sur la base du dossier de ce dernier.

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

A la charge de la maitrise d’ceuvre.

1-3.8. Autres intervenants

Sans objet.
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1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

La cheffe de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

- La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu’il en fait la
demande (CCAG art. 3.6.1.5) ;

- La réception d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a I’article L.
2193-14 du CCP (CCAG art. 3.6.2.4) ;

- La réception de I’acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects
(CCAG art. 3.6.2.6) ;

- La réception des demandes du titulaire de constatations en cas de carences du maitre
d’ceuvre et la fixation de la date des constatations (CCAG art. 11.6) ;

- L’information par le titulaire de I’absence de transmission de 1’état d’acompte par le maitre
d’ceuvre (CCAG art. 12.2.2) ;

- Laréception de la mise en demeure par le titulaire d’établir le décompte général (CCAG
art. 12.4.2) ;

- Laréception du décompte général (CCAG art. 12.4.4) ;

- La communication des résultats des sondages pour le piquetage spéecial (CCAG art.

27.3.1);

- La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de ’article L. 4532-9 du
code du travail (CCAG art. 28.3) ;

- La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d’ceuvre (CCAG art. 41.1.2) ;

- Laréalisation des opérations préalables a la réception en cas d’absence du maitre d’ceuvre
(CCAG art. 41.1.2).

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a ’article 3.1.1 du CCAG, I’adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans
les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents lui font
obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de Dl’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps reels.
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Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre d'ceuvre
procederont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la messagerie de la
plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement
(destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'norodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire. Ces
accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagcon certaine la
date et I’heure de sa réception de l'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'neure de réception de la premiere
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépisseé généré par PLACE, qui sont
considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de I'information sur PLACE par
le destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de I'information (ou de la mise a disposition
des documents), les documents seront réputes avoir été notifiés a I'issue de ce délai. En application
de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne mentionne pas de délai (s)
celui-ci (ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de l'accusé de réception par le
destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de 1’heure suivant
celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de lI'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre d'ceuvre,
ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire de lui
adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et / ou le maitre
d'ceuvre.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a
caractere personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de Il'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant
les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et s'interdit de les porter
a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier. La méconnaissance de cette
obligation entraine l'application de la pénalité définie a l'article 4.4.7 du présent CCAP

1-4-2 Sites sensibles
Sans objet.

1-4-3 RGPD (Reglement général sur la protection des données)
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En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage est
responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I'accés a des données personnelles
détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particulieres a cet effet. Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait
avoir acces a de telles données ou en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage
afin de convenir ensemble des mesures particuliéres nécessaires a la protection de ces données
dans le respect des exigences du réglement de I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016. En
cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a
l'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Controle des colts de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre l'accés a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résili€¢ dans les conditions définies a ’article
50.3.1 du CCAG.

En application de ’article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article. Dans le
cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la
diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numero d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.
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Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marche, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage & introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"Jaccepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francgais seuls
compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalites de
I'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives
au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail. 1-6.2.2. Lutte contre les prestations de
services internationales illégales.

12/37



a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-let R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le
territoire francais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute la
durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale mentionnée
a l’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-61 du code du
travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

@® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer & ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a 1’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dé¢s la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21 du code
du travail.

L’affichage doit étre traduit dans I'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.
A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a I'article 44.6.
1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire réepond notamment des responsabilités et
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garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée
a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immateériel
consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils
soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants, adaptés au risque de 1’opération objet du marché :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.
1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le contrat d’assurance est conforme a ’obligation d’assurance prévue par Iarticle L. 241-1 du
code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I’annexe 1 de I’article A 243-1 du méme
code.

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colt prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de I’ouverture du chantier
le(s) garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
*Garantie effondrement avant réception

*Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

*Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale
du titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a ’article A 243-2 et
suivants du code des assurances et émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-traitants au
fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et
1792-4-1 du Code civil.
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1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de I’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties
pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune suspension
ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc.) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de son(leur)
assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I’un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le colt sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales
Sans objet.

1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n°® 20.2 du CCAG, les piéeces particuliéeres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution des marchés comportent des éléments a caractere environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant developpement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progrés social.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoques sur
ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force

15/37



majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
Ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet

1-8 Ordres de service

L’ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les modalités
d'execution de tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’Euvre seront formalisés au
plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du chapitre 6
du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

® | ‘acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi
(daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

® Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du RMO fait seul foi ;

® |e CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

® Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéeres (CCTP) dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

® | es plans et piéces techniques ;

® Le calendrier détaillé d’exécution visé a D’article 4-1.2 du présent CCAP, dont
I’exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

® Le Plan Géneéral Simplifié de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGSCSPS) ;

® Le rapport initial du contréleur technique (RICT) ;

® La convention Ediflex :
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® [ ’offre technique du titulaire ;

® | es actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs postérieurs a
la notification du marché ;

® | a décomposition du prix global forfaitaire ;

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché :

- En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des
différents lots visés au 1-2 ci-dessus ;

- En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues
au 3-2.8 ci-apres ;

Le prix du marché comprend et tient compte, notamment :

- Des frais d’amenée et de repliement des installations de chantier et de tous les matériels
nécessaires (base de vie, stockage, échafaudages, protections, nettoyage, engins de levage
et de transport) ;

- Des frais résultants de 1’application de la loi et des mesures particuliéres concernant la
sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché a la fin du délai de garantie
de parfait achévement ;

- Des frais d’implantation ;

- Des frais d’établissement des études et des plans d’exécution ;

- Des frais relatifs a la fourniture et la présentation d’échantillons, de prototypes ;
- Des frais de contrdle des materiaux ;

- Des frais résultants des sujétions d’organisation du chantier, d’exécution,
d’ordonnancement ou de coordination, notamment celles nécessaires a 1’exécution
simultanée des différents corps d’état intervenant dans le cadre du présent marché ;
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Des constats préalables d’états des lieux existants avant et apres travaux ;

Des frais d’études techniques, d’établissement et de mise a jour des plans d’exécution et de
coordination, puis d’établissement des plans conformes a 1I’exécution ;

De I’ensemble des sujétions nécessaires au parfait achévement des ouvrages objets du
présent marché, y compris les eéventuels dévoiements de reéseaux existants (plomberie,
chauffage, etc.) nécessaires a la réalisation des travaux et a I’installation des équipements,
objets du présent marché ;

Des frais d’essais, de vérification de bon fonctionnement des installations ;

Des frais d’établissement des relevés des dimensions et positions des ouvrages (relevés a
fournir au maitre d’ceuvre pour 1’établissement du dossier des ouvrages exécutées) ;

De frais de remise en état des lieux a la fin des travaux et de nettoyage pendant les travaux
et avant réception ;

De toutes les charges directes et indirectes découlant de 1’application du présent CCAP et
de ses annexes (frais d’assurances, frais de nettoyage du cantonnement, etc.) ;

Des frais d’établissement, de reproduction et diffusion des documents a la maitrise
d’ouvrage, au maitre d’ceuvre, au contrdleur technique, au coordonnateur SSI, a la cellule
de synthese et au coordonnateur SPS ;

Des incidences résultant des demandes et observations de la maitrise d’ceuvre, du
contréleur technique, du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé ;

De toutes sujétions résultant des dispositions des arrétés municipaux pour les travaux
exécutés et leur finis éventuels ;

Des frais découlant de la situation du site et de son environnement (difficultés de stationner
a ’intérieur du site, difficulté de stationnement a 1’extérieur du site, difficulté de livraisons,
etc.) ;

Des frais relatifs a la nécessité éventuelle de travailler en dehors des heures normales pour
respecter les délais contractuels (travail en plusieurs postes et/ ou pendant les jours
normalement non ouvrés) et aux contraintes et sujétions d’exécution liées au maintien de
I’activité du site, pendant toute la durée des travaux, ce maintien peut impliquer des
mesures d’isolement et de sécurité en permanence Vvis-a-vis du public, du personnel ou du
matériel, ainsi que des obligations a effectuer les travaux bruyants et les livraisons en
horaires décalés. En effet, afin de permettre la continuité du fonctionnement des services
et des audiences, les travaux les plus bruyants, et ceux susceptibles de perturber leur
fonctionnement, se déroulent en horaire décalé (avant 9h00 le matin, apres 19h00 le soir,
le week-end).

Les travaux devront étre également conduits lors de la période des vacations judiciaires
(notamment pour les mois de juillet et d’aott).

Des sujétions occasionnées par I’intervention simultanée des services concédés (eau, gaz,
électricité, égouts, téléphone, etc.)
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- Des frais découlant de la nécessité de procéder, pour ménager une intervention de
I’entreprise titulaire, a la coupure et au rétablissement des réseaux technique existants (eau,
électricité, téléphone, chauffage) de tout ou partie du site par les entreprises compétentes
responsables de I’exploitation et de la maintenance ;

- Des frais occasionnés par les dégradations causées aux voies publiques, dont la réparation
sera entierement a la charge de I’entrepreneur responsable, par dérogation a 1’article 34.1

du CCAG ;

- Des frais occasionnés par les dégradations causées aux batiments existants et a leurs
aménagements intérieurs, dont la réparation sera entiérement a la charge de 1’entrepreneur
responsable ;

- Des frais éventuels afférents a 1’obtention des autorisations administratives nécessaires au
chantier, par dérogation a I’article 31.3 du CCAG ;

- De I’obligation faite aux entrepreneurs et a leurs personnels de se conformer aux consignes
relatives a la sOreté ;

- De I’obligation faite aux entrepreneurs et a leurs personnels de se conformer aux consignes
relatives a la sécurité. Cela implique pour I’entreprise 1’obligation de disposer sur le
chantier les moyens de premiére intervention contre 1’incendie, en nombre suffisant et
disposés en accord avec le poste de sécurité incendie du site et le coordonnateur SPS, dont
un a disposition immédiate de I’ouvrier intervenant. En particulier, tout ouvrage de soudure
sera suspendu 2 heures avant la fin de la journée de travail.

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application d'un prix
global forfaitaire.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées a
I’article 13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou un
OS signé par le RMO dans les conditions de ’article 13 du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

- Les projets de décompte sont présentés conformément au modele qui est remis au titulaire lors
de la notification du marché.

- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 12.1 et 12.2 du
CCAG.
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Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions
est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a
I'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RMO n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a I'article 12.4.2 du CCAG,
par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder avec copie
au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du decompte général, signé par le RMO
dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le titulaire
a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du
CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent
a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des piéces de paiement

Utilisation de la plate-forme internet Ediflex.

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 & R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de lI'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a I’article 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.
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3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du co(t
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de I'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).
3-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant I'objet
de I'ensemble des lots est :

Désignation des lots

Lotl. |Corps d'états architecturaux

BTO1 - Tous corps d'état

BT50 - Rénovation - Entretien tous corps d'état
BT53 — Etanchéité

BT42 — Métallerie en acier et serrurerie

BT41 — ventilation et conditionnement d’air
BT11 - revétements en textiles synthétiques

BT46 — peinture, tenture

Lot2 | Corps d'états techniques
TP10d — Réseaux de chauffage et de froid avec fourniture de tuyaux
BT41 — Ventilation et conditionnement d‘air

BT47 — Electricité

BT38 — Plomberie sanitaire (y compris appareils)

Il est publie sur le site de I'INSEE.

21/37



3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn est donné par la formule :
n = 0,15+0,85(In / lo)

avec : lo = Valeur de I'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
In = Valeur de I'index de référence | prise au mois de realisation des prestations.
La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour I'application de cette clause est appréeciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des
prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient
sur le premier réglement suivant la parution de I'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en
France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA est due par le maitre
d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1) justifiant
que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impots.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier de
I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la TVA
correspondante.

3-4. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I’annexe de l'acte d'engagement.
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3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix fait
I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’(Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de 1’OS, ces prix
provisoires deviennent définitifs.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autoriseé.

En application de I’article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de 1'estimation prévisionnelle
qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai d’exécution du
marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.
Plafond des pénalités pour retard d'exécution :

Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont applicables. En complément :

A. Le calendrier détaillé d’exécution est ¢€laboré par le responsable de 1’OPC apres
consultation des titulaires des différents lots.

B. Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a courrir & la date fixée dans le
calendrier détaillé d’exécution.

C. Pour chacun des marchés le délai de 6 mois prévu a I’article 50.2.1 du CCAG est majoré
de P’intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d’exécution, qui sépare les dates
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probables de départ des délais d’exécution propres a chaque lot, dates fixées par 1’ordre de
service vis¢ a I’article 3 de I’acte d’engagement.

D. Au cours du chantier et avec 1’accord des différents titulaires concernés, le responsable de
I’OPC peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution
de I’ensemble des lots fixés a 1‘article 3 de 1’acte d’engagement.

E. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D, est
notifié par un ordre de service a tous les titulaires

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG, les pénalités pour retard d’exécution sont appliquées
sur simple constat.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans I’exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d’exécution élaboré éventuellement modifie.

A. Retard sur le délai d’exécution propre au lot concerné

Par dérogation a I’article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit une pénalité journali¢re de 300
€.

B. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la
derniére, de chaque titulaire sur le chantier.

Pénalité journaliére : 100 €.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance
Sans objet.

4-4. Autres pénalités

La Clause Diversité-Egalit¢é Femmes/Hommes étant une obligation d’exécution, elle est donc
assortie d’une pénalité. En cas de non-respect des délais de remise des questionnaires
(questionnaire de démarrage et/ou de fin de contrat), le titulaire encourt, sans mise en demeure
préalable, une pénalité forfaitaire de 50 € par jour ouvré de retard.

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s’appliquent a toutes les pénalités autres

que celles mentionnées dans le présent CCAP, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit
nécessaire.
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4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

A la fin des travaux, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise
en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
I'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere de :

Lot Pénalité
Lot 1. 200 €
Lot 2. 200 €

Si les titulaires des différents lots ont mis en place une organisation commune des installations de
chantier et qu'ils ont informé le maitre d’ceuvre de cette organisation, la pénalité n'est appliquée qu'au
titulaire du lot responsable de la gestion des installations de chantier.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le titulaire
encourt une pénalité journaliere fixée a 300 €.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 300 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier
Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalite fixée a 200€.

4-4 .5, Clauses sociales

Sans objet.

4-4.6. Pénalités pour carence dans I’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés
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A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a 1’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1 000 € pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractére définitif.

4-4.7 Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a ’article 1-4 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 1000 €.

4-4.8. Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 1000 €.

4-4.9. Autres pénalités diverses

Sans objet.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5% est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché est une "ME (petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue de garantie
est limité a 3%.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie a premiére
demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché.
En cas d’avenants, elle doit étre complétee.

Dans I’hypothéese ou la garantie a premiere demande ou la caution personnelle et solidaire ne serait
pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a
I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont réserves au titulaire apres constitution
de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Les avances sont régies par I'option A de l'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-
traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixe, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du lot si sa durée, exprimée en
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mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme
pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a :

Lot O
Lot 1. 30 %
Lot 2. 30 %

[ % du montant initial TTC du lot.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article 3-
2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution du
lot. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du lot.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement

de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du lot atteint 40 % du montant
initial TTC du lot. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de ’avance
appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de 1’avance intervient dés la premiére
demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les
modalités de détermination et de remboursement du montant de I'avance s'appliquent alors au
montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance
est ouvert dés la notification du marché ou de 1’acte spécial par le RMO. Le montant de cette
avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette
avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que I'avance
accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.
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La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caracteristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs Vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
verifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire
ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Sans objet.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a proximité
de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une attestation AIPR «
Opérateur ».
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Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des informations fournies par le maitre d'ouvrage notamment celles
concernant I'implantation de ses réseaux situés dans I'emprise des travaux a réaliser.

7-4. Piguetage général

Sans objet.

7-5. Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de l'acte
d'engagement.

En complément de Il'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
- Par les soins des titulaires :

* Elaboration du calendrier d’établissement des documents d’exécution en concertation
avec le maitre d’ceuvre dans le délai de 15 jours suivant I’acte qui emporte
commencement d’exécution de la période de préparation ;

» Etablissement et mise au point par le titulaire du lot de son SOGED.
Il est accompagné :
» Du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires
* Du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a exécuter ;
» Du SOGED.

Pour tous les lots, 1’établissement du Plan Particulier Simplifié de Seécurité et de Protection de la
Santé (PPSSPS) prévu a I’article L. 4532-9 du code du travail, apres inspection commune organisée
par le coordonnateur SPS, a I’initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.
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Les PPSSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un delai de 30 jours a compter du début
de la période de préparation.

Par dérogation a I'article 28.2.2 3™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer
avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules DICT
indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis sous forme de fichier
informatique dans les formats et caractéristiques suivants :

- Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad

- les autres documents, o ppt, doc, xIs pour Microsoft Office o sxw,

sxc, odc, odp, odt pour LibreOffice o pdf

IIs ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au
format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des piéces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir €¢lever une quelconque réclamation relative a la qualité
ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Proces-verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés-verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ccuvre et ce dans les délais prévus par celui-Ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les reseaux d'eau,
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d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
8-4.3. Sécurité et hygiéne des chantiers

A. Principes généraux

La nature et I’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du code du travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur SPS.

L’intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I’obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de facade, filet de protection etc.) mis en place par un
intervenant pour I’exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou
modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu’elles sont nécessaires a un corps d’état
quelcongue dans la limite des calendriers contractuels.

B. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenant, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

C. Moyens donnés au coordonnateur SPS
1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
2. Obligations du titulaire

Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
d’ouvrage.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
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» Le Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS)

» Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la sante ;
* Laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

» Dans les 5 jours suivant I’acte qui emporte commencement d’exécution de la
période de préparation, les effectifs previsionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de 1’ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

» Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandée
par le coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d’accidents de travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a I’article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu’il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

» De son/ ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA).

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I’exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D. Obligation du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre 111) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous le
contr6le du service municipal de la voirie.

Elle doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere, définie par
I'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui le modifie ;

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.
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8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux
L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

0-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contrbles des ouvrages en

cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées listées au CCTP
sont réaliseés dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le maitre
d’ceuvre sont a la charge du maitre d’ouvrage. Par dérogation a I’article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur co(t est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les normes homologuées listées
au CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et controles non prévus au CCTP et demandés par le maitre d’ceuvre sont a la charge du
maitre d’ouvrage. Par dérogation a I’article 48 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur codt est supporté par le titulaire.
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0-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG,

— La réception a lieu a I'achévement des travaux relevant de I'ensemble des lots ; elle prend effet a
la date de cet achevement ;

— Le titulaire du Lot 1 est chargé d'aviser le représentant du maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre
de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme acheves.

Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots,
comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas
acquise.

9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

0-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

0-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apres exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
— Les plans d’exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;

— Les notices de fonctionnement ;

— Les prescriptions de maintenance.

Le titulaire remet au maitre d'ccuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les formats
et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous
le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw,
sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre
compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites
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0-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

0-7. Garanties particulieres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre sociéte, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a
la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés
par I'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

» L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché
pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

» Dans I'nypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise
en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de 1’exclure d’un marché,
le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du CCP et dans les conditions de I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut résilier
le marché dans les conditions de l'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre
lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
d'ouvrage.
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Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant I'inventaire des matériaux approvisionnes ainsi que
I'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a I'article 1-3.10 ci-dessus.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE

Le Ministere de la Justice a obtenu le 8 mars 2022 I’alliance du label égalité professionnelle et du
label diversité décernée par I'Association francaise de normalisation (AFNOR). Ce double label
vient récompenser 1’engagement de la chancellerie dans les domaines de 1’égalité entre les femmes
et les hommes, de la promotion de la diversité et de la lutte contre les discriminations. A ce titre,
le ministére est attentif dans le choix de ses contractants comme dans la réalisation des prestations,
au respect des dispositions législatives et reglementaires en la matiére. Au-dela du respect de ces
dispositions, le ministére est sensible aux actions conduites par ses prestataires dans ce domaine
au sein de leur entreprise.

Dés lors et en application de I’article L.2112-2 du code de la commande publique, le titulaire doit
s’engager, au titre de I’exécution du marché, dans une démarche d’amélioration continue de la
qualité de ses pratiques sociales en matiére de prévention des discriminations, ainsi que la
promotion de I’égalité des chances et de la diversion notamment 1’égalité entre les femmes et les
hommes.

Ainsi, le titulaire s’engage a renseigner le questionnaire disponible via I’'URL ci-dessous, dans les
15 jours suivant la date de notification du marché. Il devra également compléter le questionnaire 2
mois avant la date de fin du marché.

https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s'lENQUETES-
JUSTICE/Diversite Discriminations Egalite 2021/questionnaire.htm

Les informations renseignées dans le questionnaire doivent étre limitées aux prestations qui font
I’objet du marché et aux moyens humains affectés a I’exécution des prestations du dudit contrat.
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ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG :

CCAP

L’article 1-6.3.4. du CCAP déroge a I’article 8.1.3 du CCAG

L’article 3-2.1 du CCAP déroge aux articles 31.3 et 34.1 du CCAG

L’article 3-2.3. du CCAP déroge a I’article 14.4.3 du CCAG

L’article 3-2.5. du CCAP déroge a I’article 14.4.4 du CCAG

L’article 3-2.7. du CCAP déroge a I’article 10.4 du CCAG

L’article 3-6. du CCAP déroge a I’article 14.4.3 du CCAG

L’article 4. du CCAP déroge a I’article 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG

L’article 4-3. du CCAP déroge a I’article 19.2.4 du CCAG

L’article 4-3.1. du CCAP déroge a ’article 19.2.3 du CCAG

L’article 8-1. du CCAP déroge aux articles 28.2.2 2°™ alinéa et 28.8.2 3°™ alinéa du CCAG

L’article 8-2. du CCAP déroge a I’article 29.1.4 du CCAG

L’article 9-1.1 du CCAP déroge a I’article 24.7 du CCAG

L’article 9-1.2 du CCAP déroge a ’article 48 du CCAG

L’article 9-2.1. du CCAP déroge aux I’article 41.1 a 41.3 du CCAG

L’article 10. du CCAP déroge a I’article 50.3.1 du CCAG

b) Normes francaises homologuées

¢) Autres normes
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