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1. PREAMBULE

Le titulaire est réputé, pour I'’exécution des travaux mais préalablement a la remise des offres,
avoir procédé a une visite compléte et détaillée des lieux et s’étre pleinement rendu compte de
toutes les difficultés que comportent les travaux et les conditions dans lesquelles ils doivent
étre exécutés.

Ainsi toutes les sujétions résultant des travaux telles que les possibilités d’accés, la topographie
des lieux, la nature des travaux a réaliser, les conditions d’organisation et du fonctionnement
du chantier, les intempéries, I'altitude, la période pendant laquelle ils doivent étre exécutés, le
délai d’exécution, etc., sont comprises dans les prix du marché et ne pourront donner lieu a
aucune plus-value ou versement d’indemnité.
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2. CONTEXTE DE L’OPERATION

2.1. INTERVENANTS

Maitre d’ouvrage Maitre d’ceuvre

DDT de la Savoie (DDT73) ONF service RTM Savoie
1 Rue des Cévennes 17 Rue des Diables Bleus
73000 Chambéry 73000 Chambéry
mailto: ddt-ssr@savoie.gouv.fr philippe.laroche@onf.fr

0611130650

2.2. RELATION AVEC L’ONF serviCE RTM

L'Entrepreneur devra se tenir en étroite relation avec I'ONF service RTM pour recueillir sur place tous les
renseignements dont il pourrait avoir besoin pour la bonne marche des travaux. Il devra assister ou se
faire représenter aux réunions de chantier. Le représentant devra étre une personne habilitée a proposer
des prix et a valider des modes opératoires pour une mise en ceuvre immédiate en fonction des
demandes de I'ONF service RTM.

L'entrepreneur sera tenu de désigner une personne qui aura la direction générale du chantier, et qui, de
ce fait, devra étre présente en permanence et dés le démarrage des travaux sur le chantier. Cette
personne ne pourra pas étre sous-traitante de I'entreprise.

2.3. SITUATION DES TRAVAUX

Le chantier est localisé sur la commune de Tours en Savoie, dans le torrent du Saint Clément.

1 4L \ >
{t

Figure 1 : localisation des travaux

2.4. OBJET DU MARCHE

Les travaux de confortement de I'ouvrage de correction torrentielle n°9 de la FDRTM de Tours en Savoie,
a pour objectif de combler un affouillement en réalisant une poutre en sous ceuvre |'ouvrage.
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Le détail des prestations est fourni dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et le Détail Estimatif (DE).
Le détail des délais d’exécution est précisé dans I’Acte d’Engagement (AE) et dans le CCAP.

Les travaux projetés ont pour caractéristiques principales :

e Lareprise en sous ceuvre, pour limiter son affouillement, il s’agit de créer une poutre en béton
armé (estimé a 8x4x3=96 m?3)

Figure 2 : Représentation schématique du confortement - implantation contradictoire a prévoir

2.5. PERIODE DE REALISATION DES TRAVAUX

Il est souhaité une réalisation des travaux fin d’été-début d’automne 2025 (favorisant la période
d’étiage). Les travaux doivent étre terminés avant le 15 octobre (en lien avec les périodes d’interventions
en cours d’eau).
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3. MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux devront étre réalisés conformément aux normes et réglementation en vigueur.

3.1. ORGANISATION DU CHANTIER

Le déroulement et I'avancement du chantier se feront chronologiquement en accord avec le RTM.
L'entreprise proposera un planning prévisionnel dés I'offre.

Les formes, les dimensions et les implantations des ouvrages ainsi que les travaux annexes seront
conformes au descriptif détaillé des travaux de I'avant métré, du CCTP et des plans annexés. Aucune
modification des techniques d'application et des types de matériaux précisés a |'avant métré et au CCTP
ne pourra étre décidée par I'adjudicataire sans I'accord préalable du RTM.

Le RTM s’accorde le droit de modifier les clauses techniques, I'emprise et les dimensions des ouvrages,
la qualité des matériaux sous réserve de convenir au préalable d'un accord d'exécution et de prix avec le
Maitre de I'Ouvrage et |'adjudicataire du marché.

L'adjudicataire est déclaré responsable de la sécurité du chantier vis-a-vis de son personnel, des
représentants, des Maftres d’ceuvre et de I'ouvrage et des tiers. Il sera fait application du décret 65-48
du 8.01.1965 sur la sécurité des travailleurs occupés a des travaux de terrassement a ciel ouvert.

L’adjudicataire se chargera de toutes les procédures réglementaires et administratives liées au chantier.

3.2. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR AU MAITRE
D’CEUVRE

L’'ensemble des documents a fournir par I’entrepreneur est soumis au visa du maitre d’ceuvre.
Liste des documents a fournir :
e Le mémoire technique détaillé (dans I'offre)
e Le programme d’exécution des travaux (dans I'offre)
Le Plan d’Assurance Qualité (P.A.Q.)
e Le dossier des ouvrages exécutés (dont plan de recollement).

Les délais de production et de vérification des documents a établir sont fixés dans le tableau ci-apreés :

Désignation des documents Délai de remise (entrepreneur) Délai de validation (Moe)
Méthodologie et programme/calendrier Echanges possibles en réunion
d’exécution des travaux Contenue dans I'offre préparatoire puis en phase travaux.

L, 15 jours a compter de la date de | Visa : 8 jours a compter de la date de
Plan Qualité

notification du marché. réception du document.

Visa : 8 jours a compter de la date de

Dossier des ouvrages exécutés Avant réception des travaux , )
reception

NB : a ces documents, I'entrepreneur est également tenu de répondre aux obligations réglementaires
dans le cadre de la mission SPS (Plan de Prévention ou PPSPS si coordination, réalisation de la visite
d’inspection commune si coordination)

3.2.1. Programme d’exécution des travaux

Le programme d’exécution des travaux comprend :
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e La description détaillée des matériels et méthodes a utiliser pour I’exécution des travaux avec
notamment :

Les moyens matériels et humains affectés au chantier, notamment le recours ou non a une
pelle mécanique pour la préparation de la reprise en sous ceuvre.

La description des installations de chantier.

La méthodologie détaillée pour la mise en ceuvre des travaux, en faisant apparaitre
clairement les différentes taches, leur enchainement, les moyens mis en ceuvre et modalités
techniques.

Sont notamment attendues des précisions sur: les modalités d’accés au chantier et
d’approvisionnement, les méthodes pour la dérivation des eaux, les modalités et
I’organisation pour la réalisation de la reprise en sous ceuvre avec la préparation de la zone
confortée (terrassement) puis la modalité de mise en ceuvre du béton.

Les documents de suivi de controle interne.

Le calendrier prévisionnel des travaux

® Les mesures pour assurer la sécurité du chantier :

Mesures individuelles et collectives pour la protection de la santé des travailleurs.

Mesures proposées pour assurer la sécurité du chantier vis-a-vis du personnel et des tiers
(signalisation, gestion de la circulation selon les modalités d’approvisionnement, cléture...),
et plus particulierement vis-a-vis des risques de chute (depuis la partie haute de I'ouvrage
[cuvette] pour le travail de dérivation de I’eau depuis 'amont, chute de plein sur la zone de
reprise en sous ceuvre de I'ouvrage ou en hauteur si besoin de travail en hauteur sur ce méme
secteur.

Mesures pour assurer la sécurité du chantier et du personnel vis-a-vis du risque de crue du
torrent

Les mesures pour limiter les impacts sur I’'environnement :

Les mesures proposées pour assurer la propreté du chantier et des abords, y compris voirie
d’accés.

Les mesures pour réduire les impacts sur le milieu naturel.

La gestion des hydrocarbures sur le site.

3.2.2. Plan d’Assurance Qualité

Le plan qualité comporte :

Une note d’organisation générale définissant tous les éléments d’organisation concourant a
I’obtention de la qualité, parmi lesquels, de maniere non exhaustive, les moyens humains et
matériels mis en ceuvre par I'entreprise, les moyens de contréole interne ainsi que les points
d’arrét

Les procédures d’exécution établies par nature de travaux

Les documents de suivi d’exécution des différentes taches comprenant les fiches de controle, les
fiches de non-conformité et tout document annexe ou récapitulatif

Les habilitations obligatoires en fonction du chantier (conduite d'engins...)

3.2.3. Dossier des ouvrages exécutés

A plus tard quinze jours aprés la date d'achévement des travaux, I'entrepreneur devra fournir un dossier
de récolement complet des installations, sur format reproductible.

Il fera été des travaux exécutés et des matériaux employés. Dans le cas présent, il sera proportionné
aux travaux a réaliser :
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e Aucun plan de récolement au format .dwg n’est demandé.

e Les travaux réalisés seront succinctement décrits, avec photos avant et aprés travaux.
e Les matériaux employés seront précisés : origine, fiche produit, ...

e Les quantités mises en ceuvre et techniques employées seront rappelées

La réception des travaux ne sera prononcée qu'aprés remise de ce dossier.

3.3. CONTRAINTES PARTICULIERES

3.3.1. Aménagement d’une D.Z.

Dans le cadre de I'opération, une D.Z devra étre installée. L’entreprise aura la charge de trouver une DZ
en obtenant les autorisations nécessaires. Ce point devra faire I'objet d’une validation par le maitre
d’ceuvre des I'offre.

L’entreprise précisera dans son offre la DZ envisagée.

3.3.2. Risques de crues

Le torrent est soumis a un risque de crues soudaines et violentes pouvant inonder le chantier.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le risque de crue soudaine. Aussi, I'entreprise sera vigilante
aux conditions météorologiques dont elle prendra connaissance chaque jour aupres des services de
Météo-France.

Au-dela des crues naturelles, des variations de débit ne sont pas exclues en lien avec des aménagements
hydroélectriques (présence de prises d’eau Hydrowatt en amont notamment). Aussi, I’entreprise prendra
contact en phase préparatoire avec les gestionnaires des aménagements hydroélectriques afin de
prendre en compte les risques associés.

Vis-a-vis des risques humains :

En cas de risque de crue, I'Entreprise contactera le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage pour
présenter le constat de la situation et I'informer de sa décision de mettre le chantier en sécurité ou non.
Si la menace de précipitations pluvieuses est effective, elle prendra toutes les dispositions pour évacuer
rapidement le chantier (mise en sécurité des engins et du personnel, évacuation des matériaux
susceptibles d’étre emportés).

Une alerte orange pluie-inondation ou orage sera considéré de fait comme une situation de risque de
crue et entrainera une évacuation systématique du chantier. D’autres situations météorologiques sans
alerte préalable peuvent conduire a considérer un risque de crue non nul (a apprécier par I'entreprise
avant contact avec le maitre d’ceuvre ou maitre d’ouvrage). Si la situation de risque de crue est effective,
elle prendra toutes les dispositions pour évacuer rapidement le chantier (mise en sécurité des engins et
du personnel, évacuation des matériaux susceptibles d’étre emportés

Concernant les aspects matériels :

- Les éventuels engins et outils devront étre sortis du lit tous les soirs, weekends, ou en cas de
risque d’orage.

- Ce risque de crue soudaine devra également étre pris en compte par I'entreprise dans la
définition de son organisation :
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o Réparation / confortement a I’avancement, en limitant les travaux préparatoires « en
attente ».

o Choix des solutions de sécurisation. Par exemple, selon sa durée d’installation, un
échaffaudage peut risquer d’étre emporté en cas de lave torrentielle.

3.3.3. Circulation des engins et accés a la FDRTM

L'acces au chantier s’effectuera par I’aval avec un point d’entrée dans la FDRTM a proximité de la centrale
hydroélectrique en amont du hameau « le Désert ».

o

7/’

Zone de
chantier

h

Figure 3 Acces

Toutes les précautions seront prises pour ne pas mettre en danger les usagers et les riverains des zones
de circulation. Une signalisation devra étre mise en place indiquant que des mouvements de véhicules
lourds liés au chantier ....

3.3.4. Acceés aux zones précises des travaux

Une piste forestiere permet de s’approcher de la zone de travaux. La piste a emprunter ne peut se faire
gu’avec un 4x4 (piste avec beaucoup de pente), le temps estimé est d’environ 15 min depuis le bas. La
topographie escarpée du site nécessitera le recours a des héliportages de matériels ou de matériaux.
L’entreprise devra prendre en compte ces héliportages dans les prix de son offre (installation, ou dans le
cout des matériaux mis en ceuvre).

Lors de la préparation du chantier, le projet des accés et aires de croisement / retournement ou
stationnement des engins de chantier sera soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre, du coordinateur SPS
(si besoin) et de la municipalité concernée. L'entrepreneur prendra toutes les précautions pour ne pas
mettre en danger les riverains ni les usagers des voies d’acces au chantier.

L’acces au chantier se fait directement par la piste et par le sentier, Il est conseillé a I'entreprise titulaire
de faire réaliser un constat d’huissier avant le démarrage des travaux (particulierement sur I'état des
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traversées d’eau). En cas de dommage causé et révélé, toute remise en état sera a la charge exclusive de

I’entreprise titulaire. L'éventuel constat d’huissier sera réputé intégré dans le prix d’installation de
chantier.

Des terrains privés sont susceptibles d’étre traversés, il conviendra a I'entrepreneur de faire lui-méme
toutes les démarches pour obtenir les permissions de passages.

Figure 4 localisation du B9
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3.3.5. Données sur les réseaux

Une déclaration de travaux a été réalisée par le maitre d’ceuvre afin d’identifier les éventuels réseaux
en présence sur la zone de travaux. Elle porte le numéro : DT 2025032406535DC4

L’entrepreneur réalisera les DICT dés le début de la phase préparatoire.

Les travaux se situe dans un site exempt de tout réseau. Néanmoins une microcentrale dispose de prise
d’eau en amont sur le torrent, il sera impératif de prévenir le gestionnaire de la microcentrale
(Hydrowatt) et d’envisager une convention réciproque avec celle-ci.

Les retours obtenus au moment de la publication sont joints au DCE. Si des réseaux sont identifiés
postérieurement et qu’ils ont une incidence sur la mise en ceuvre des travaux (quantités, travaux
supplémentaires, délais), les préjudices seront convenus avec le maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre en
vue d’une régularisation par voie d’avenant.

3.4. SuUIVI DU CHANTIER ET CONTROLE

3.4.1. Réunions de chantier

Les réunions de chantier sont fixées par le RTM. Les comptes rendus de chantier valent convocation des
entreprises dont la présence est requise. lls actent les décisions prises par I'établissement d’un constat
contradictoire écrit des prestations réalisées, des résultats des analyses, des anomalies ou erreurs
d’exécution constatées et/ou des décisions contractuelles prises en commun accord.

Ce document établi par le maitre d’ceuvre sera transmis aux parties en cause. Les termes de ce compte
rendu de visite de chantier seront considérés comme acceptés par les destinataires si aucune remarque
écrite n’est faite a son rédacteur dans les six jours aprées sa diffusion.

3.4.2. Contrdle - points d’arréts

Les phases suivantes, a minima, feront I'objet d’un point d’arrét :

e Laréception de la mise en ceuvre des fouilles de fondation ;
e Nettoyage des supports ;

e Laréception des coffrages et ferraillage ;

e Bétonnage

D’autres points d’arrét pourront étre définis par le maitre d’ceuvre.

Le non-respect de cette disposition entrainera I'acceptation tacite par le titulaire des chiffres proposés
par le maitre d’ceuvre. Ce dernier pourra également demander si nécessaire au titulaire de reprendre,
voire de démonter, les travaux réalisés en I"absence de validation.

Les controdles de points sensibles définis dans le présent C.C.T.P. seront exécutés a date fixée en commun
accord, par le représentant du maitre d’ceuvre accompagné de I’entrepreneur ou de son représentant ;
a l'initiative de I'entrepreneur, un préavis de 48 heures minimum est imposé pour la fixation de ces
points d’arrét. Ces contréles donneront lieu a la rédaction d’un constat de contréle des travaux exécutés
signés par les deux parties ; I'établissement de ce constat de conformité sera déterminant et
incontournable pour la poursuite du chantier.
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En I'absence de ce document, la prestation concernée ne pourra étre facturée sauf a étre intégralement
reconduite et contrélée de nouveau. La destruction des prestations réalisées en I'absence de ce constat
sera a la charge exclusive de I'entrepreneur ; tout retard consécutif a ces contretemps ne pourra étre
justifié dans le déroulement normal du chantier et ne sera donc pas indemnisé.

Pour juger du bon avancement du chantier et du respect des consignes établies dans le présent C.C.T.P.,
le mafitre d’ceuvre se réserve le droit d’effectuer des controles aléatoires sans avertissement préalable
de I’entrepreneur. Ces contrbles pourront donner lieu a rapport écrit.
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4. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

4.1. GENERALITES

Pour la préparation, la fourniture des matériaux et I'exécution des travaux, I'entrepreneur se
conformera obligatoirement aux normes en vigueur. Toute erreur ou omission qu'’il relevera, tant dans
les piéces écrites que dans les plans, devra étre signalée avant la signature du marché. Passé ce délai, il
ne pourra arguer d’aucune raison pour ne pas fournir les matériaux prévus ou ne pas effectuer toute
partie d’ouvrage nécessaire a la compléete réalisation de I'opération.

Les différents matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages ou
présentant des incidences sur leur aspect définitif, seront proposés par I'entrepreneur qui devra
soumettre les fiches techniques correspondantes a I’agrément du maitre d’ceuvre. lls seront définis
par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance.

Un double des résultats de contréle doit étre adressé au maitre d'ceuvre au fur et a mesure qu'ils sont
obtenus.

Le Plan Qualité définira les modalités de présentation a I'acceptation du maitre d’ceuvre lorsqu'elles ne
sont pas fixées au marché.

Tous les matériaux dont la fourniture est a la charge de I'entreprise devront satisfaire aux spécifications
du C.C.T.G. ou du présent C.C.T.P.

Les matériaux ou matériels qui ne seraient pas définis au présent C.C.T.P. ou au C.C.T.G., et qui seraient
employés, devront répondre aux prescriptions des Normes Frangaises Homologuées. Il est rappelé que
I'acceptation des matériaux, produits et composants est subordonnée :

= Aux résultats du contréle intérieur qui porte sur leur identification (comparaison des bordereaux
de commande et de livraison), sur I'examen des certificats de conformité ou d'agrément, sur les
controles visuels et géométriques, sur leur conformité aux spécifications s'ils font I'objet d'essais
spécifiques en usine sur le site de production ou lors de la réception sur le chantier et sur les
conditions de transport, manutention et stockage. Le tout respectant les dispositions des
normes, textes réglementaires, contractuels et le marché.

= Aux résultats du controle extérieur lorsque celui- ci est exercé.

Un double des résultats du contréle intérieur doit étre adressé au maitre d'ceuvre au fur et a mesure
gu'ils sont obtenus et avant tout emploi.

Tout emploi de matériau ou matériel non défini au stade du Plan Qualité est formellement interdit sans
agrément préalable du maitre d’ceuvre. Cet agrément donnera lieu a I'établissement d’un document
écrit particulier ou sera intégré au compte-rendu hebdomadaire de chantier.

Tout matériau reconnu non conforme sera évacué du chantier a la charge exclusive de I'entrepreneur.
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4.2. BETON

4.2.1. Généralités et composition

Les bétons fournis sur ce chantier seront des bétons préts a I'emploi fabriqués par une centrale de
production désignée par I'entrepreneur dans son Plan Qualité et agréée par le maitre d’ceuvre.
L'installation d’une centrale sur site n’est pas envisagée ni admise.

Tous les constituants des bétons utilisés sur le chantier vérifient les exigences de la norme de référence
NF EN 206-1 .

Pour I'ensemble des compositions données ci-apres, le dosage de ciment indiqué est un dosage minimal,
le dosage mis en ceuvre pourra étre supérieur pour répondre aux caractéristiques désignées ci-dessous,
sans que |'entreprise puisse demander de plus-value.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser tout béton livré non conforme aux spécifications
demandées et ceci sans aucune indemnisation, y compris I'évacuation sur un autre site pour recyclage
ou dans un centre de traitement pour revalorisation.

Sauf accord préalable entre le producteur des bétons, le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur, aucune
modification de la composition des bétons ne sera tolérée post fabrication a la centrale.

Le béton exigé est un béton a propriétés spécifiées (BPS), conforme aux exigences de la norme EN 206-1
et répondant a la désignation abrégée « BPS NF EN 206-1 C30/37 XC2/XF3 Dmax=25mm S2 Cl 1 », et aux
spécifications suivantes :

= Teneur minimale en air 4% ;
= Dosage minimal en liant équivalent 350 kg/m3 - ciment CPA CEM | 52,5 PM-ES.

Aucun ajout d’eau ne sera autorisé sur le chantier. En cas de nécessité, |'entreprise sera autorisée a
employer un adjuvant de type retardateur de prise au béton.

L’entrepreneur devra mettre a disposition du maitre d’ceuvre, un double des bons de livraison du produit
réceptionné sur le chantier. Ces bons indiqueront clairement la composition du béton (poids des
différents composants, les adjuvants utilisés et leur dosage), sa date et son heure de fabrication et de
livraison.

Dans le cas ou la dérivation des eaux ne permette pas d’assécher complétement la zone de bétonnage,
le maitre d’ceuvre pourra imposer I'emploi d’'un adjuvant de type colloidal, sans plus-value.

4.2.2. Controle de conformité des bétons

La résistance du béton a la compression doit vérifier les termes du présent CCTP et de la norme NF-EN-
206-1.

Les essais de résistance a la compression seront effectués par un laboratoire déclaré dans le Plan Qualité
et soumis a I'agrément du RTM. |l est rappelé que I'entrepreneur a I'entiére responsabilité du controle
des bétons, les résultats du laboratoire d’analyse étant déterminants pour le réglement de certaines
prestations.

L'entrepreneur devra disposer sur le chantier du matériel nécessaire et en nombre suffisant pour le
prélevement d’éprouvettes sur demande du maitre d’ceuvre. Le marché prévoit le prélevement de 2
jeux de 3 éprouvettes cylindriques normalisées sur 2 camions-toupies distincts, pour des essais de
compression a 3, 7 jours et 28 jours (3 éprouvettes). Le cout des prélevements et des essais en
laboratoire est réputé intégré au cout du béton.

Consultation FD de Tours en Savoie — St Clément CCTP 16 /30



L’entrepreneur assurera une confection soignée des éprouvettes sur le chantier, leur conservation in situ
au moins 24h (sur un plan nivelé, a I'abri des variations climatiques importantes et des risques de
déplacement brusque) et leur transport jusqu’au laboratoire. Dés qu’il en aura connaissance,
I’entrepreneur informera le maitre d’ceuvre des résultats obtenus ; il fournira un document récapitulatif.
Les frais correspondants a toutes les prestations liées a la réalisation de ces essais sont a la charge
exclusive de I'entrepreneur.

L'application de la formule tirée du fascicule 62-I-1 :
f=1{j/ (4,76 + 0,83j)} * fcas pour un béton avec fs < 40Mpa

Donne une résistance a la compression prévisible égale au minimum a 12,4 Mpa a 3 jours pour un béton
C30/37 et au minimum de 19,8 Mpa a 7 jours pour ce méme béton.

En cas de non-conformité, I'entrepreneur prendra toute disposition pour remédier a ce probleme, le
maitre d’ceuvre se réservant le droit de suspendre tout réglement des parties d’ouvrage concernées par
les résultats en cause.

4.3. FERRAILLAGE ET TREILLIS

La longrine constituant la reprise en sous ceuvre est en béton armé, elle sera ancrée a I'ancien ouvrage
par des fers de reprise et des armatures de peau seront mis en ceuvre :

> Treillis soudés : a mettre en ceuvre sur tous les parements en surface, il sera de type ST65C, a
disposer sera disposé a 4/5 cm du coffrage coté (extérieur)

> Fers de reprises : des fers de reprises seront fixés par ancrages de barres HA16 dans I'ouvrage
existant ainsi que dans le rocher en RD. Ces connecteurs seront scellés avec avec de la résine sur
une profondeur de 20 fois leur diameétre.

Les aciers utilisés pour cet ancrage ainsi que pour I'armature de 'ouvrage seront des aciers a haute
adhérence, limite élastique garantie soit :

e 4200 kg/cm? pour les aciers d'un diamétre inférieur ou égal 3 20 mm,
e 4000 kg/cm? pour les aciers d'un diamétre supérieur 8 20 mm.

Pour les treillis soudés, la limite sera poussée a :
e 5300 kg/cm? pour les treillis d'un diamétre inférieur ou égal 8 6 mm,

e 5100 kg/cm? pour les treillis d'un diamétre supérieur a8 6 mm.

Les armatures devront étre mises en place conformément aux prescriptions suivantes :

- lalongueur de recouvrement des fers est fixée a 50 fois le diameétre ;

- les ligatures seront parfaitement réalisées et en nombre suffisant pour éviter tout mouvement
pendant la mise en ceuvre du béton ;

- mise en place de cales en béton de 4cm obligatoirement sur les armatures prévues en parement
a coffrer (espacement de 0,75m entre chaque cale); le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’en
faire rajouter si nécessaire (un stock devra étre disponible sur le chantier) ;
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L'entrepreneur devra étre équipé de tout moyen de manutention permettant une manipulation sans
dommage des structures préfabriqués ou des barres de grande longueur; les armatures seront
entreposées sur une aire aménagée a cet effet et permettant de conserver les armatures propres, sans
souillure susceptible de nuire a I'adhérence du béton. Pour leur stockage, les armatures seront
notamment soustraites au contact du sol et a celui des matériaux ou d'objets susceptibles d'entretenir
de I'humidité.

4.4, BARBACANES

Les barbacanes seront circulaires (en PEHD...) avec une inclinaison vers I'aval (de 5 a 10%) et elles seront
prises dans le corps de I'ouvrage.

A titre indicatif la quantité envisagée au niveau du projet est de 11 barbacanes @ 100 mm de 1 a 3 m de
longueur chacune.

Ces quantités pourront étre réajustées en phase chantier.

4.5. COFFRAGE

45.1. Parois des moules

> Coffrage d'arrét
IIs seront de qualité ordinaire.

» Qualité minimum des coffrages en fonction des parements concernés
Le parement des coffrages sera de qualité soignée sur toutes les faces de I'ouvrage.
lls seront métalliques ou en contreplaqué type "marine".

> Dispositif de fixation des coffrages
L'entrepreneur a le libre choix du systeme de fixation qu'il mettra en ceuvre. Cependant, en aucun cas le
systeme utilisé ne devra mettre en contact, direct ou indirect - par I'intermédiaire du systeme de fixation
- les armatures de I'ouvrage avec |'extérieur.

4.5.2. Soins avant bétonnage
Les coffrages utilisés seront propres.
Les coffrages ordinaires composés de sciages, de panneaux de fibres de bois agglomérées ou de contre-
plaqué ainsi que les coffrages soignés composés de sciages seront abondamment arrosés avant mise en
place du béton.

Les coffrages métalliques seront huilés avant mise en place du béton avec une huile spéciale dite de
démoulage.

45.3. Entretien

Si plusieurs emplois sont prévus pour un méme coffrage, celui-ci est parfaitement nettoyé et
éventuellement remis en état avant tout nouvel usage.
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5. MISE EN CEUVRE DES TRAVAUX

5.1. STIPULATIONS PRELIMINAIRES

L'entrepreneur doit soumettre a I'acceptation du maitre d'ceuvre toutes les dispositions techniques qu’il
envisagerait de mettre en ceuvre et qui ne font pas l'objet de stipulations dans le présent marché.

Ces dispositions ne peuvent pas étre contraires aux régles de l'art ni étre susceptibles de réduire la
sécurité et la durabilité des ouvrages en phase d'exécution comme en phase de service.

Ces propositions devront étre assorties des justifications correspondantes (notes de calculs, métrés,
mémoires).

Elles ne pourront étre mises en ceuvre et prises en compte qu’apres acceptation formelle et définitive du

maitre d’ceuvre. Toute réalisation non reconnue restera a la charge exclusive de I'entrepreneur
(construction, destruction, évacuation et gestion des déchets).

5.2. INSTALLATION DE CHANTIER

5.2.1. Terrains a utiliser

L’entrepreneur proposera a I'agrément du maftre d’ceuvre un ou deux emplacements de son choix. Il se
chargera d’aménager cette (ou ces) zone(s) de maniere a pouvoir organiser dans de bonnes conditions
tous ses approvisionnements et stockages, tous ses mouvements et stationnements de matériels. Il
favorisera ses installations pour éviter tout risque lié aux phénomenes naturels prévisibles sur le site.
Les travaux auront lieu dans le chenal du torrent. Malgré les dispositifs de déviation des écoulements,
I’entreprise devra prévoir I'évacuation rapide des personnes et des matériels en cas de crue.

Les matériels devront autant que possible étre évacués hors du lit du torrent chaque nuit, chaque week-
end et pour tout arrét de chantier. Le programme des travaux devra tenir compte des contraintes d’accés
et celles relatives a la sécurité sur et en aval de la zone de chantier.

En fin de chantier, une remise en état des lieux sera exigée sans dédommagement.
5.2.2. Dispositions générales

L’ENTREPRENEUR PRENDRA POSSESSION DU TERRAIN DANS L'ETAT OU IL SE TROUVE. IL
EST REPUTE PARFAITEMENT LE CONNAITRE LORS DE LA REMISE DE SON OFFRE.
Cette prestation rémunere toute action liée a I'installation du chantier et a son repli, a I'ouverture de
sentier piétonnier, a la mise en place d’ouvrages provisoires et aux mesures liées a la mise en sécurité du
chantier vis-a-vis des tiers ; sont compris notamment :

e L’installation d’'une base vie et des installations d’hygiéne adaptée a I'opération. L'entreprise sera
tenue de définir la base vie selon les obligations de protection de la santé et de la sécurité de ses
salariés ;

e La prise en compte de toutes les dispositions mises en ceuvre pour I'utilisation et la sécurisation
des voies publiques (départementale, communale) en accord avec les articles précités au présent
CCTP

e L'aménagement des sites de travaux (élagage ou débroussaillage, reprise sommaire de la
plateforme d’accés, mise en place des installations provisoires de chantier, ...) ;

e L’aménagement de la D.Z,, y compris toutes les démarches a I'obtention des autorisations
nécessaires, puis éventuel élagage/abattage si accord préalable des propriétaires.
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e Lafourniture, le transport (de quelque maniére que ce soit) jusqu’au site principal du chantier et
la mise en ceuvre de tout matériel ou matériau nécessaire au respect de toutes les conditions
d’hygiene et de sécurité sur le chantier, au respect des contraintes environnementales, a la
bonne exécution des prestations prises en compte dans le métré des travaux et a toute opération
de controle ;

e Quelles que soient les conditions techniques ou météorologiques, le déplacement journalier en
toute sécurité de tout personnel, engin, véhicule, le transport (de quelgue maniére que ce soit)
de tout matériel ou matériau, depuis le site principal du chantier jusqu’a chacun des postes de
travail ou de mise en ceuvre des prestations prises en compte dans le métré des travaux,

e Le piquetage général des travaux, la mise en place de reperes permettant un contréle continu
des réalisations et la maintenance de I'ensemble du dispositif topographique pendant toute la
durée du chantier

e Le constat de la remise en état en présence du maitre d’oeuvre.

e L’entretien et la remise en état des acces, le ramassage de tous les détritus issus des travaux et
toute mesure définie dans le Plan Qualité

5.2.3. Implantation des ouvrages — piquetage général

La géométrie de la reprise en sous ceuvre sera implanté contradictoirement en présence du maitre
d’ceuvre, en deux étapes :

- Définition de la zone a reprendre lors de |la premiére réunion sur site ;
- Confirmation avec éventuels ajustement de la zone de reprise aprés nettoyage et préparation de
la surface de reprise par petits terrassements (« fouilles »).
Le piquetage sera effectué par I'entrepreneur et a ses frais.

L'entrepreneur devra assurer |'entretien du piquetage pour permettre un contrdle visuel durant toute la
durée des travaux. L’entrepreneur prendra a chaque fois les dispositions voulues pour dégager le champ
de travail des instruments de mesure. |l supportera tous les frais qui seront les conséquences de ces
opérations et notamment, s’il y a lieu, ceux qui résulteront de I'arrét complet du chantier. Les résultats
des contréles effectués par le maitre d’ceuvre sont portés a la connaissance de I'entrepreneur. Ces
controles n’engagent en aucune fagon la responsabilité du maitre d’ceuvre, I'implantation restant de la
responsabilité de I'entrepreneur.

En cas de destruction d’'un repére de base, pour quelque raison que ce soit, I'entrepreneur devra en
assurer le rétablissement et avertir le maitre d’ceuvre afin que la vérification du nouveau repére puisse
étre faite, dans les mémes conditions que le repére d’origine correspondant.

5.2.4. Rampe d’acces et fouilles

Dans le cadre du chantier, il sera demandé d’aménager un passage provisoire, c’est-a-dire a démonter a
I'issue du chantier.

La continuité des écoulements dans le torrent devra étre maintenue durant toute la durée du chantier.
La solution proposée et recommandée consiste a cheminer en RG du St Clément et envisager la mise
ceuvre un passage busé a remblayé si nécessité de traverser le torrent.

L’entreprise pourra proposer d’autres alternatives, qui resteront soumises a une validation préalable de
I"ONF-RTM.

Ce cout est réputé intégré dans l'installation de chantier et/ou de dérivation des eaux.
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5.2.5. Déboisement/débroussaillage

L'opération comprend tout déboisement, dessouchage ou élagage des secteurs nécessaires a la bonne
réalisation du chantier en termes d’acces, de rotation des engins et de mise en sécurité des personnels.

La zone est essentiellement concernée par de la végétation arbustive (Buldhéllia), elle devra étre coupée
et laissée sur place en dehors du lit du ruisseau.

Ce cout est intégré dans l'installation de chantier.

5.3. DERIVATION DES EAUX ET MISE A SEC DE LA ZONE DE TRAVAIL
L'entrepreneur devra procéder a la mise hors d’eau de la zone de travail par les moyens qu’il jugera

adaptés.

Au droit des ouvrages (fondations), cette dérivation sera complétée si nécessaire par un systeme de
pompage performant.

En fin d’opération, les systémes de dérivation seront démontés d’aval en amont, les buses récupérées
par I’entrepreneur et les zones terrassées remises en forme. Les matériaux excédentaires seront régalés
dans le lit du torrent.

Tout déplacement, toute adaptation ou modification du systéme de déviation des eaux en cours de
chantier sera réputée intégrée a I'offre de prix.

La définition de la solution de dérivation des eaux est laissée libre a I'entreprise. Elle devra étre
détaillée dans le programme d’exécution remis dés I'offre.

5.4. CONFORTEMENT EN SOUS CEUVRE DE L’OUVRAGE

Toutes les dispositions énoncées ci-dessous doivent permettre les travaux de reprise de I'affouillement
en béton armé

5.4.1. Nettoyage

Pour assurer une bonne reprise, la surface du béton de I'ouvrage existant sera complétement purgée de
laitance, des mousses ou des éventuelles parties friables, de facon a aviver cette. Ce travail sera
particulierement soigné notamment sur I'épaisseur de béton de recouvrement. Au cas ou le résultat ne
serait pas atteint, un repiquage et un nouveau nettoyage seront réalisés avant tout nouveau bétonnage.
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Figure 5 Surface a nettoyer

5.4.2. Exécution des fouilles

Les fouilles de fondation devront étre établies conformément au dossier d'exécution proposé par le
titulaire. Les matériaux en résultant seront mis en dépot a proximité, aux emplacements désignés par le
maitre d'ceuvre (sur I'atterrissement de I'ouvrage n°8).

L’entreprise précisera dans son offre les moyens et matériels envisagés pour le petit terrassement de
préparation du support de reprise : petite pelle mécanique héliportable, ou moyens manuels ?

5.4.3. Ferraillage (armature)

Le ferraillage sera conforme aux plans d’exécutions préalablement proposés par le titulaire (schéma de
principe) et approuvés dans le PAQ. Les armatures seront donc disposées conformément aux plans de
ferraillage fournis par le titulaire et visés par le maitre d'ceuvre.

Comme indiqué au chapitre 4, le ferraillage sera constitué a minima :

- Defers de reprise pour la liaison a I'ouvrage existant et au rocher en rive droite, par ancrages de
barres HA16. Ces connecteurs seront scellés avec avec de la résine sur une profondeur de 20 fois
leur diametre.

- D’un treillis de peau de type ST65C sera disposé a 4 cm du coffrage coté (extérieur) cours d’eau
sur l'intégralité de la surface de la reprise

Les armatures devront étre rendues solidaires a I'aide de moyens appropriés (ligatures en fil recuit,
soudage, cales...).Elles devront étre arrimées de maniere a éviter tout déplacement au cours du
bétonnage.

L’enrobage des aciers sera d’au moins 4 cm et ne dépassera par les 5 cm.

Enfin, concernant la propreté des armatures, au moment de la mise en ceuvre du béton, les armatures
en place doivent étre parfaitement propres, sans souillures de rouille non adhérente, de peinture, de
graisse, d'huile, de mortier, de béton ou de terre.

Fers de reprises : des fers de reprises seront fixés
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5.4.4. Coffrage

lIs seront de qualité ordinaire. Le parement des coffrages sera de qualité soignée sur les faces externe de
I'ouvrage.

e Dispositifs de fixation des coffrages

L'entrepreneur a le libre choix du systeme de fixation qu'il mettra en ceuvre. Cependant, en aucun cas le
systeme utilisé ne devra mettre en contact, direct ou indirect - par I'intermédiaire du systeme de fixation
- les armatures de I'ouvrage avec |'extérieur.

e Soins avant bétonnage
Les coffrages utilisés seront propres.

Les coffrages ordinaires composés de sciages, de panneaux de fibres de bois agglomérées ou de contre-
plaqué ainsi que les coffrages soignés composés de sciages seront abondamment arrosés avant mise en
place du béton.

Les coffrages métalliques seront huilés avant mise en place du béton avec une huile spéciale dite de
démoulage.

5.4.5. Mise en place de barbacanes

Elles seront mises en ceuvre et installées avant le coulage du béton et devront traverser I'ouvrage de
pare en pare.

5.4.6. Bétonnage (héliporté)

Aprés un arrét de longue durée, la surface a bétonner est ravivée par repiquage, puis humidifiée jusqu'a
saturation du béton ancien. Avant bétonnage, I'eau en excés est éliminée a I'air comprimé. Le béton de
la premiere couche est enrichi en éléments fins et en ciment par suppression dans la gachée des
granulats de la classe la plus élevée de la catégorie de béton utilisée pour la partie d'ouvrage
concernée.

Avant toute reprise de bétonnage, les armatures doivent étre débarrassées des coulées de laitance et
de mortier qui pourraient les enrober.

Il devra étre utilisé du Sika pour favoriser I'accroche, entre I'ancien ouvrage et le bétonnage.

e Délai de mise en place :
Sous la stricte réserve, qu'avec le transport par "camion toupie", le délai maximal entre la fabrication du
béton et sa mise en place dans les coffrages achevée ne dépasse pas 2h00 a 20°C. Pour des délais de
mise en ceuvre plus importants, I'utilisation d'un retardateur de prise sera admis sous réserve de
I'agrément préalable du maitre d'ceuvre et devra faire I'objet d’'une étude spécifique a la charge du
titulaire. Les regles édictées par le CCTG (fascicule 65) devront étre strictement respectées pour ce type
de manutention. En outre, les ajouts d’eau sont interdits. Dans tous les cas, le titulaire est tenu de
faire connaitre au maitre d'ceuvre au moins 24h a I’avance son intention de procéder au bétonnage.

e Mode de déversement dans les coffrages :
La hauteur libre de déversement du béton ne devra pas dépasser 1,00 m. Toute technique pour réduire
au maximum la hauteur de chute, donc les effets de la ségrégation, devra étre recherchée. Le béton
sera régulierement réparti en couches homogenes sur toute la section horizontale d’épaisseur
supérieure a 15 cm et inférieure a la longueur de I'aiguille.

e Vibration:
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Les regles suivantes devront étre respectées lors de la mise en place du béton et de sa vibration :
1) Les couches de béton seront limitées a 40 ou 50 cm d'épaisseur.

2) Les aiguilles vibrantes devront pénétrer d'au moins 10 cm dans la couche inférieure pour assurer une
bonne liaison.

3) Elles ne devront pas étre inclinées a plus de 45°.
4) En aucun cas l'aiguille vibrante ne devra servir a déplacer le béton.
5) En aucun cas on ne vibrera les armatures.

6) L'action des aiguilles vibrantes doit étre répartie en toute zone en insistant au voisinage des angles, au
pourtour des réservations et des éléments divers encastrés. La vibration sera interrompue dés
I'apparition de laitance et / ou la fin du tassement par l'interruption des remontées de bulles en surfaces.

- Superposition des couches de béton

Toute couche superposée a une précédente sera vibrée en faisant pénétrer de 10 a 20 cm le vibrateur
dans la couche inférieure, déja pré-vibrée, sous réserve que celle-ci n’ait pas encore débuté sa prise.
Cette couche inférieure pourra subir une reprise de vibration tant que le vibrateur y pénétrera
aisément et que sa cavité cylindrique dans le béton se refermera normalement lors de son enlévement.
Si ce n’est pas le cas, la superposition de 2 couches sera a traiter comme une reprise de bétonnage sur
béton durci.

e  Arréts et reprises de bétonnage
lIs seront limités au maximum. Avant toute reprise, il y aura lieu de s'assurer que la surface est nette de
tout corps étranger et, lorsque le béton en place a déja durci, de nettoyer a vif |la surface de reprise, de
la rincer puis de l'assécher. Les fers des armatures seront également soigneusement nettoyés.

o Décoffrage :
Le décoffrage de I'ensemble interviendra au plus tot 2 a 3 jours apreés coulage. L’entreprise sera réputée

avoir pris en compte ce délai dans le cadre de son planning et les éventuels colts d’immobilisation
associés.
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5.5. REMISE EN ETAT DES LIEUX

Avant réception finale du chantier, I'entreprise devra remettre les lieux au voisinage immédiat du
chantier, en I'état tel qu’avant les travaux, ainsi que les acces empruntés. Elle assurera le ramassage de
tous les déchets issus des travaux, tel que bois, plastiques, papiers, ferrailles ou autres, fera disparaitre
toutes les traces d’engins de travaux, qui auraient pu endommagés le site du fait des travaux. Les blocs
de roche et boules naturelles, découvertes lors des fouilles, seront disposés a I'aval de I'ouvrage pour
limiter de nouveaux affouillements.

UN CONSTAT CONTRADICTOIRE EN PRESENCE DU MAITRE D’'CEUVRE ET DU REPRESENTANT DE
L’ENTREPRISE SERA EFFECTUEE AVANT LE REPLI. Le reglement de la situation définitive n’interviendra
gu’une fois cette clause satisfaite
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6. CLAUSES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

6.1. RESPECT DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES

Pour mémoire, il est rappelé a I'entreprise que le maitre d’ceuvre a adapté la conception du projet pour
en minimiser les impacts négatifs sur le milieu. Il s’est également assuré que toutes les procédures
administratives et les exigences réglementaires aient été respectées, pour ce qui releve de sa
compétence.

La demande d’autorisation de travaux au titre de la loi sur I'eau est a la charge du maitre d’ouvrage. Au
stade de la consultation, les démarches sont en cours.

De maniére générale, I'entreprise respectera les prescriptions générales de protection des milieux
aquatiques édictées par le service en charge de la police de I'eau. Le principe général sera d’éviter tout
préjudice, en ce qui concerne I'écoulement des eaux, aux propriétés voisines ou situées en aval (cf. article
L215.9 du Code de I'Environnement).

Si des prescriptions particulieres sont formulées dans le cadre de I'autorisation de travaux et non connues
au stade d’établissement de I'offre, I'entreprise sera tenue a une stricte application de ces prescriptions.
Les éventuels préjudices pour le titulaire seront convenus préalablement avec le maitre d’ouvrage et son
maitre d’ceuvre.

6.2. STOCKAGE ET UTILISATION DE SUBSTANCES POTENTIELLEMENT
POLLUANTES

6.2.1. Carburants-lubrifiants

lIs seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable, éloigné du cours
d’eau. Les conteneurs seront isolés du sol par une bache plastique ou un matériau absorbant (sable ou
sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A I'issue des travaux, le site du
chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits. L'usage de I’essence pour le nettoyage des
engins (trongonneuse ou débroussailleuse par exemple) est formellement interdit ; I'entrepreneur
veillera a utiliser des produits non toxiques autorisés pour cet emploi.

6.2.2. Laitance de ciment

La fabrication de produits a base de liants hydrauliques (mortier, béton...) sera exécutée selon un mode
opératoire préalablement approuvé par le maitre d’ceuvre. On veillera notamment a éviter la
dispersion hors zone contrélée, de toute laitance ainsi que des éventuels adjuvants liquides. Tant en
proximité du cours d’eau que dans le cours d’eau, un dispositif de protection sera mis en place
(batardeau, lit dévier...).

Lors de I'emploi de béton ou de mortier, on veillera a éviter les coulures hors des zones d’intervention.
En cas de coulure accidentelle dans le torrent, I’entreprise procedera a I'arrét de la pollution le plus
rapidement possible et préviendra la police de I'’eau et le garde de I'OFB instantanément.

6.2.3. Autres substances

L’éventuel emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera soumis a concertation et
agrément du maitre d’ceuvre — I'entreprise apportera la preuve du caractére légal de I'emploi et le
maitre d’ceuvre prescrira éventuellement des consignes de précaution.
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6.3. (GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier : les déchets - emballages, bois, ferrailles, rémanents végétaux, déblais,
produits de démolition... seront rassemblés dans un endroit identifié. L’entrepreneur prendra les
dispositions nécessaires pour éviter un dispersement (par le vent ou les eaux de pluie par exemple).

A l'issue du chantier, et éventuellement avant si leur volume s’avére trop important : les déchets
produits par I'entreprise seront évacués sous sa responsabilité vers un dépdt ou une filiere de recyclage
agréés.

6.4. PROTECTIONS DES COURS D’EAU LORS DES TRAVAUX

Les travaux se déroulant dans et aux abords d’un cours d’eau, le principe général sera d’éviter tout
préjudice, en ce qui concerne I'’écoulement des eaux, aux propriétés voisines ou situées en aval (cf.
article L215.9 du Code de I'Environnement).

L’entreprise respectera d’une maniere générales les prescriptions générales de protection du milieu
aquatique édictées par le service chargé de la police de 'eau et de la péche.

En particulier :

Toute dérivation des eaux devra faire I'objet d’une proposition au maitre d’ceuvre, et devra étre agréée
par lui. L'extraction de blocs rocheux dans le lit mineur et toute modification du calibrage de la section
hydraulique sera soumise a I'agrément préalable du maitre d’ceuvre.

Les opérations de nettoyage, de réparation, de ravitaillement des engins et du matériel ne pourront se
faire que sur les aires de stationnement prévues ; ces aires devront se situer en retrait du lit et des
berges afin d’éviter d’éventuels déversements de polluants.

Les engins, matériels et matériaux de chantier seront évacués du ravin ou de ses abords tous les soirs.

L’entreprise sera vigilante sur les conditions météorologiques qu’elle prendra chaque jour auprés des
services de Météo-France ; elle prendra toutes dispositions pour évacuer rapidement le chantier si la
menace de précipitations pluvieuses est effective.

6.5. (GESTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

En cas de pollution accidentelle, I'entrepreneur avisera sans délai les secours (tél. 112) ainsi que le
maitre d’ceuvre. Il prendra toute disposition utile a faire cesser la cause du probléme en attendant
I'arrivée des secours et les consignes conservatoires du maitre d’ceuvre. L'appel téléphonique devra
indiquer de maniére aussi précise que possible le lieu, la nature et I'importance du sinistre.

Principe d’intervention par suite d’'une pollution accidentelle :

En cas de déversement accidentel important d’hydrocarbures sur berge ou dans le lit en phase de
travaux, les mesures suivantes devront étre prises, dans l'ordre :

- éviter la contamination des eaux superficielles : blocage par barrage ("diguettes" de terre dans un
premier temps) ;

- récupérer avant infiltration tout ce qui n’est pas encore déversé (redresser la citerne), tout ce qui peut
étre pompé en surface (sur le haut de berge, dans les fossés) et limiter la surface d’infiltration du
produit : mise en ceuvre de pompes a vides et de tapis absorbants par exemple ;
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- excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration par mise en ceuvre de matériel de
terrassement (pelle mécanique par exemple), ventilation des fouilles et réalisation au sol d’aires
étanchées sur lesquelles les terres souillées seront provisoirement déposées, puis acheminées vers un
centre de traitement spécialisé.

- Selon I'importance de la pollution, un dispositif d’intervention pourra étre mis en ceuvre sous
I"autorité du préfet (sécurité civile).

6.6. PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE LES INCENDIES

Interdiction de réaliser des feux sur le site des travaux. Et des précautions doivent étre prises en cas de
meulage, prévoir un extincteur sur site.

6.7. INVASIVES — RENOUEE DU JAPON

L'entreprise réalisant les travaux s’engage a n’apporter aucune renouée du Japon sur le site. Si de
nouveaux foyers de renouées devaient survenir pendant ou apreés la phase chantier, I'entreprise devra
réaliser leur éradication. L'entreprise fera le tour du chantier avant son commencement avec le MOA
pour identifier les foyers déja existants qui seront balisés avec de la rubalise qui les identifiera pendant
toute la durée du chantier.

L'entrepreneur assure le traitement et I'éradication des foyers d’espéces végétales exotiques et
envahissantes en cas de développement dans I'année qui suit la réception des travaux.

6.8. CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES DANS LES
ESPACES NATURELS

Afin d’éviter I'ouverture de pistes inutiles et préjudiciables a I'environnement, les accés au chantier
seront limités au strict besoin pour les travaux. Leur tracé sera préalablement validé par le maitre
d’ceuvre ainsi que les aires de stockage et de stationnement dans le PAQ. La circulation sera réservée
aux employés de I'entreprise qui respecteront les mesures de précaution minimales : trajets limités au
nécessaire, vitesse modérée, stationnement suspendu pendant les périodes d’inactivité. A I'issue des
travaux, I'entrepreneur procedera a la remise en état du site.

6.9. MESURES CONTRE LE BRUIT

L’entrepreneur veillera a limiter I'usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrétera ceux qui ne
servent pas (compresseur par exemple).

Consultation FD de Tours en Savoie — St Clément CCTP 28 /30



7. DIVERS

7.1. MODIFICATIONS

Les éventuelles modifications ou variantes, apportées aux prescriptions du présent CCTP, ne pourront
étre prises en compte, qu’apres définition de ces modifications dans un constat contradictoire signé par
les parties en causes.

7.2. DEGATS DUS AUX PHENOMENES NATURELS

L’entrepreneur doit au minimum protéger ses travaux en accord avec le présent C.C.T.P.

Dans la mesure ou l'entreprise aura pris toutes les dispositions contre les aléas comme indiqués au
C.C.T.P., le maitre d'ouvrage, en cas de dégats dus a un phénomene exceptionnel, prendra a sa charge
les frais de remise en état des ouvrages endommagés, ceci a I'exclusion de toute indemnité concernant
I'outillage, le matériel de chantier ainsi que les matériaux de construction stockés dans un secteur exposé,
a I'exclusion également de la prise en compte de I'immobilisation des engins de chantier.

7.3. SENTIER

Un sentier se situe en bordure de la zone de chantier, ce sentier devra étre balisé et remis en état.
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8. ANNEXES PHOTOGRAPHIQUES
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