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Avant-propos

L'Etablissement public du chiteau de Fontainebleau (EPCF) conserve huit des neuf cartons (modéles de
tapisseries peints a grandeur réelle) de la tenture des Chasses royales de Louis XV, peints par Jean-Baptiste
Oudry de 1733 a 1746. 1l s'agit de grandes peintures sur toile tendues sur leurs chassis. Ces cartons ont été
déposés par le musée du Louvre sous Charles X et Louis-Philippe, qui ordonna finalement de les faire
encastrer dans les lambris de I'appartement des Chasses en 1835. Le Louvre conserve toujours aujourd’hui
'un des cartons (le huitieme de cette série de neuf, dans leur ordre chronologique de création).
Juridiquement, ces ceuvres appartiennent a I'Etat et sont considérées comme des dépdts du musée du
Louvre, bien qu'elles n'aient jamais quitté le chateau de Fontainebleau depuis leur installation. En
conséquence, l'avis des conservateurs du département des peintures du musée du Louvre est requis pour
toute opération de restauration sur les ceuvres dans le cadre du contrdle scientifique et technique exercé
par le dépositaire. Cet avis est sollicité par les conservateurs du chateau de Fontainebleau responsables de
I'opération.

De 2022 a 2024, quatre quartons sur les huit conservés a Fontainebleau ont été restaurés par 'EPCF: Le
Botté du roi (inv. 701m), Le Cerf aux abois dans les rochers de Franchard (inv. 7013), La Meute allant au rendez-vous
et Louis XV tenant le Limier (inv. 7014). Il reste a restaurer les quatre suivants: Le Forhu ou La Petite curée
(inv. 7018), Le Relais de la vieille meute (inv. 7015), La Mort du cerf (inv. 7012) et La Chasse au cerf dans I'Oise
(inv. 7010). Comme ces huit cartons forment une méme série, du reste présentée dans les lambris du méme
appartement, il est indispensable de garantir une unité de traitement avec les cartons déja restaurés dans
le cadre d'un précédent marché public.

Egalement encastrée dans le lambris de I'appartement des Chasses, en face de La Chasse au cerf dans I'Oise,
une autre peinture de Jean-Baptiste Oudry, représentant un Chien barbet poursuivant des canards sauvages,
nécessite une restauration urgente et mérite de bénéficier du méme traitement que les cartons des Chasses
royales, étant donné qu'elle est due au méme peintre, qu'elle a vraisemblablement fait I'objet des mémes
campagnes de traitement que les autres toiles de I'appartement des Chasses, et qu'elle est présentée en
confrontation directe avec les peintures de cet ensemble.

1. Dispositions générales
11 Objet de I'accord-cadre

Le présent accord-cadre a pour objet I'ensemble des opérations de conservation-restauration nécessaires
a la restauration fondamentale de cinq peintures a I'huile sur toile de Jean-Baptiste Oudry encastrées dans
I'appartement des Chasses (voir préambule ci-dessus et le détail des ceuvres en annexe). Il comprend
également la dépose des toiles ainsi que les traitements préalables au transport (tels que consolidation,
pose de facings, roulage etc.), la restauration des baguettes dorées d'encadrement et la repose des toiles
dans les lambris de I'appartement des Chasses, ainsi que des baguettes dorées. Sont comprises également
les éventuelles opérations de retouche aprés roulage et déroulage des cartons. Ne sont pas incluses dans le
présent accord-cadre les opérations de transport en atelier et de dépose-repose des lambris encadrant les
boiseries (hors baguettes d'encadrement), qui font I'objet d'une mission séparée.

La liste des ceuvres comprenant I'historique de leur restauration est donnée en annexe. Figure également
en annexe une étude préalable menée sur Le Relais de la veille meute et La Mort du cerf, réalisée dans le cadre
de leur dépose et de leur repose in situ selon un systéme d'accrochage révisé.

L'ensemble des opérations demandées est précisé a I'article 2 du présent cahier des charges ainsi que sur le
bordereau des prix unitaires (BPU) en annexe.

Pour faciliter le traitement des cinq toiles en fonction de sa programmation budgétaire, 'EPCF pourra passer
commande des opérations de restauration étape par étape, selon la disponibilité des crédits. Ces étapes
sont diiment spécifiées dans le bordereau des prix unitaires.

1.2 Lieu d'exécution des prestations

Les interventions auront lieu au sein des locaux du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de
France pour le Chien barbet poursuivant des canards sauvages, pour Le Forhu et pour Le Relai de la meute. Elle aura
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également lieu au C2RMF pour La Mort du cerf sous réserve de disponibilité des espaces nécessaires, 'EPCF
prévoyant de trouver une solution de remplacement en cas d'empéchement. La Chasse au cerf, en raison de
son grand format, ne pourra pas étre traitée au C2RMF. Dans le cas ou I'EPCF ne serait pas en mesure
d’'accueillir la restauration dans ses locaux, le titulaire et 'EPCF conviendront d'une solution particuliére
pour cette ceuvre.

1.3 Durée du marché

Pour I'ensemble des opérations, la durée de l'accord-cadre est de 48 mois a compter de sa date de
notification aux titulaires.

1.4 Allotissement

La consultation fait I'objet d’'un unique lot pour I'ensemble des opérations détaillées plus bas ainsi que dans
le bordereau des prix unitaires.

1.5 Interlocuteur et suivi des prestations

Les prestations seront réalisées sous le contrdle des conservateurs de I'EPCF :

- Muriel Barbier, directrice du patrimoine et des collections

- Thomas Morel, conservateur en charge des peintures et des collections d'arts graphiques
Un conservateur référent du C2RMF sera l'interlocuteur privilégié du titulaire pour les opérations ayant lieu
au sein de cette institution.

2. Description détaillée des missions
Sont listées ci-aprés I'ensemble des opérations que le titulaire pourra étre amené a réaliser.

Néanmoins, chaque ceuvre ne devra pas nécessairement recevoir la totalité des traitements énumérés ici.
Les besoins spécifiques a chaque ceuvre feront I'objet d'un bon de commande spécifique en application du
bordereau des prix unitaires.

Au stade actuel de la programmation, il est prévu de procéder, dans un premier temps, a la restauration du
Forhu et du Chien barbet poursuivant des canards sauvages.

Les opérations demandées sont les suivantes (voir le BPU) :

- pour la Chasse au cerf dans I'Oise uniquement : démontage et dépose baguettes d'encadrement
peintes et dorées ; les baguettes entourant les quatre autres peintures concernées par le présent
marché auront préalablement été déposées ;

- dépose et repose des ceuvres sur les murs de I'appartement des Chasses ;

e Le Forhu et le Chien barbet poursuivant des canards auront été déposés et transportés au C2RMF
avant le début des opérations, aux frais de 'EPCF ; pour la repose de ces ceuvres in situ aprés
restauration, le titulaire devra prendre en charge I'adaptation de leur systéme d'accrochage si
nécessaire de maniére a ce que la peinture soit fixée indépendamment des lambris qui
I'entourent (le systéme ancien d'accrochage faisait reposer les ceuvres directement sur les
structures en bois maintenant les lambris, or ces structures sont devenues trop fragiles) ; il
prévoira dans son intervention les percements, scellements chimiques, et fournitures de
quincaillerie nécessaires.

e Le Relais de la vieille meute et La Mort du cerf ont récemment fait I'objet d'une révision de leur
systéme d'accrochage : le candidat n'aura plus qu'a les raccrocher selon le systéme actuel, et
pourra s'en inspirer pour Le Forhu et le Chien barbet déja cités ; les baguettes d'encadrement et
les lambris entourant ces ceuvres ont déja été déposés.

e Lesystéme d'accrochage de La Chasse au cerf dans I'Oise n'a fait I'objet d'aucun aménagement et
n'aura pas été décroché au moment du marché : le titulaire devra procéder a sa mise a plat;
I'EPCF prendra a sa charge la mise en place d'un échafaudage permettant de disposer d’'une
plateforme technique dans I'escalier ; le titulaire devra prendre en charge I'adaptation du
systéme d'accrochage le cas échéant pour que I'ceuvre soit fixée indépendamment des lambris
selon les mémes modalités que pour le Forhu et le Chien barbet déja cités ;
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- interventions de conservation préalables au transport, notamment consolidation de la couche
picturale, le cas échéant, y compris retrait du chassis et roulage, sauf pour Le Chien barbet et le Forhu,
déja transportés au C2RMF ;

- premier nettoyage de la couche picturale avant intervention sur le support, si nécessaire ;

- toute intervention sur le support : reprise de transposition, pouvant aller jusqu'a la suppression de
I'ancien support et remplacement par un support neuf ; rentoilage, doublage, remise en tension,
démontage et remontage sur chassis...

- fourniture d'un chassis neuf en aluminium ou équivalent pour chaque toile qui le nécessitera : cette
opération semble a priori nécessaire pour La Mort du cerf et La Chasse au cerf ; cette opération ne
pourra étre mise en ceuvre qu'aprés examen en cours de restauration et accord du musée du
Louvre, qui reste affectataire de ces ceuvres déposées au chateau de Fontainebleau ;

- toute intervention sur la couche picturale : refixage, nettoyage, allégement des vernis, reprise
éventuelle des restaurations antérieures et notamment suppression des repeints discordants,
vernissage intermédiaire, masticage des lacunes, réintégration colorée, vernissage final ;

- déroulage de la toile aprés retour au chateau, puis remontage sur chassis et interventions sur la
couche picturale en cas de détériorations liées au roulage ou a la remise en tension, le cas échéant ;

- pose d'un pare-poussiére en intissé ou équivalent au dos de I'cceuvre, destiné a éviter la formation
de scrupules et permettant le passage de I'air afin d'éviter les effets de condensation ;

- raccrochage de I'ceuvre in situ, avec échafaudage fourni par le titulaire ; pour le Forhu, Le Relais de la
vieille meute et La Mort du cerf, repose des lambris entourant les ceuvres (parecloses sur les cotés et
le bord supérieur de l'ceuvre) avec laide d'une entreprise de menuiserie stipendiée par
I'Etablissement ;

- enlévement et restauration des baguettes d'encadrement dorées, dans un atelier mis a disposition
par le titulaire ;

- repose des baguettes d'encadrement sur les lambris d'encadrement ; le cas échéant, dépoussiérage
aprés cette opération ;

- écriture du rapport de restauration, support et couche picturale, remis en format papier et
numérique.

Toute proposition d'intervention devra également comprendre tous les aller-voir nécessaires, pour le
titulaire et ses co-traitants ou sous-traitants, ainsi que des réunions de travail en cours d'opération.

L'EPCF se réserve la possibilité de demander la réalisation de prélévements ciblés de couche picturale pour
analyse, si le besoin s’en fait sentir.

3. Obligations du titulaire pour I'exécution du marché
3.1 Moyens humains et qualifications requises.

Le titulaire, ainsi que ses co-traitants et sous-traitants amenés a intervenir directement sur les ceuvres,
devront présenter la preuve de leur capacité professionnelle au sens des articles R452-10, R452-11 et R452-
12 du Code du Patrimoine, en produisant notamment une copie du dipldme, de I'habilitation, ou du titre
validant les acquis de I'expérience en conformité avec la loi.

Le titulaire devra justifier de qualifications trés élevées en matiére de restauration de couche picturale et en
matiére de restauration de support. Il devra en outre justifier de compétences en matiére de dépose, repose
et restauration de baguettes d’encadrement en bois doré.

L'EPCF pourra apporter un soutien logistique en mettant a disposition des moyens humains lors de la
manipulation des grands formats. Dans ce cas, un planning précis devra étre élaboré par le titulaire en
concertation avec I'EPCF.

3.2 Moyens matériels, installation de chantier

Les matériels et matériaux et leur mise en ceuvre respecteront les principes de conservation-restauration
(compatibilité, réversibilité/retraitabilité, lisibilité, durabilité).
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Les produits utilisés, leur mode de présentation (solide, liquide), leur mode opératoire et les choix de mise
en ceuvre prévus seront a soumettre au pouvoir adjudicateur avant le début des travaux.

Les fiches techniques des matériels et matériaux utilisés, ainsi que leurs caractéristiques, devront étre
fournis a I'Etablissement public si ce dernier le demande et étre intégrés le cas échéant aux rapports
d'intervention.

Les matériels et matériaux utilisés seront de premiére qualité et exempts de tout défaut pouvant mettre en
cause leur stabilité, leur efficacité et I'aspect des ceuvres apreés restauration.

L'Etablissement se réserve le droit d'effectuer a tout moment des prélévements, essais et analyses — par
I'intermédiaire d'un organisme ou laboratoire spécialisé - sur les matériaux mis en ceuvre.

Ces tests seront pris en charge par I'Etablissement public.

Les matériels et matériaux nécessaires seront tous fournis par le titulaire, y compris celui nécessaire a la
mise a plat des ceuvres au sol ou sur tréteaux, ainsi qu'a leur roulage et a leur conditionnement pour
transport : tréteaux, papier-bulle, intissé de polyester, film ou bache, rouleaux, lampes...

Pour les opérations ayant lieu au sein du chateau de Fontainebleau, 'EPCF fournira des chutes de mousse
en quantité suffisante pour appuyer les ceuvres contre le mur et aider a leur manipulation.

L'EPCF prendra aussi a sa charge, via une opération séparée, la mise en place d’'une plateforme technique
pour la dépose de La Chasse au cerf dans I'Oise. Une concertation étroite entre 'EPCF et le titulaire permettra
de définir les modalités de ladite plateforme afin qu'elle puisse répondre aux besoins liés a la dépose et au
transfert de I'ceuvre, préalablement a sa restauration. Les mémes modalités seront instaurées pour la
repose de l'ceuvre, a l'issue de sa restauration.

3.3 Conduite du chantier

Les opérations de dépose et de repose ayant lieu au sein des espaces muséographiques du chateau de
Fontainebleau, le titulaire maintiendra en permanence les lieux en état de propreté. Toutes les mesures
utiles visant a la protection et a la propreté des espaces muséographiques et de leurs voies d’'accés devront
étre assurées. Le titulaire se chargera notamment de poser des baches ou des films de protection sur les
parquets. Les enlévements de gravois sont quotidiens et le titulaire est autonome sur les enlévements. Tous
les moyens d'enlévement et de retraitement sont dus par le titulaire.

Si le titulaire ne satisfaisait pas a I'obligation d'enlever les matériaux ou gravois provenant de ses travaux,
I'EPCF fera procéder au nettoyage des lieux aux frais du prestataire, aprés mise en demeure adressée par
courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse.

En fin de chantier, le titulaire devra réaliser le dépoussiérage et le nettoyage complet de I'ensemble de ses
aménagements.

3.4 Hygiéne et sécurité du chantier

Le candidat appliquera les normes d'hygiéne et de sécurité en vigueur, et par la les prescriptions légales
d'hygiéne et de sécurité.

L'entreprise devra respecter :

- Les mesures d'hygiéne et de sécurité de son personnel.

- Les réglements concernant la sécurité du travail, notamment la norme C12-100 "protection des
travailleurs", ainsi que les décrets en vigueur parus ultérieurement et afférents a la sécurité des
travailleurs.

- Les lois du code civil pour la partie construction, les décrets, les arrétés ministériels, préfectoraux,
municipaux, le réglement sanitaire.

Le chantier sera suivi par un coordonnateur SPS.
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Une réunion préparatoire au chantier sera organisée par I'EPCF en présence du titulaire du marché. Lors
de cette réunion les PPSPS des entreprises seront établis. Un procés-verbal de la réunion sera établi par le
coordonnateur SPS.

L'attention du titulaire est rappelée quant au respect des régles de sécurité sur chantier, individuelles et
collectives, en particulier pour les travaux en hauteur, les travaux demandant des outils coupants,
tranchants ou des points chauds. Les outils et matériels électriques doivent étre conformes aux normes CE
et leur utilisation peut étre limitée par I'EPCF si les conditions d'utilisation ou de raccordement
n'apparaissent pas satisfaisantes

Les travaux ne devront pas faire obstacle aux itinéraires d'évacuations. Les issues de secours et les passages
pour y accéder devront étre dégagés en toutes circonstances. En particulier, aucun matériel ne doit étre
entreposé dans ces passages et géner I'écoulement rapide du flux du public. Un passage de 2 UP doit en
permanence étre dégagé vers les sorties de secours.

3.5 Connaissances des lieux et contraintes spécifiques du chateau de Fontainebleau
3.5.1 Connaissance des lieux

Le titulaire devra se soumettre aux régles de coactivité et au réglement intérieur de 'EPCF (régles de
sécurité, port de badges, régles de stationnement, horaires, etc.) ainsi que toutes les dispositions spéciales
décidées par I'administration de I'EPCF.

Les cheminements pour le titulaire pourront étre modifiés a la diligence de I'administration de I'EPCF en
fonction des impératifs de fonctionnement.

Un état contradictoire procés-verbal d'état des lieux d'entrée sera établi en présence de tous les
intervenants concernés, le titulaire et le maitre d'ouvrage (EPCF), avant toute intervention au sein des
espaces muséographiques. Idem en sortie a l'issue des opérations aprés nettoyage et éventuelle remise en
état des lieux dans la configuration initiale d’'entrée.

En conséquence, ses prix tiennent compte de toutes les contraintes particuliéres en découlant et le
prestataire ne peut en aucun cas prétendre a indemnité en les évoquant.

3.5.2 Contraintes spécifiques

L'espace de stationnement est exclusivement réservé aux personnels exercant sur le site du chateau. Les
entreprises extérieures qui en auraient la nécessité disposeront d'une autorisation temporaire d'accés pour
chargement, déchargement, livraison et approvisionnement de matériel de chantier mais ne devront jamais
stationner dans le domaine national. Cet accés au site impose le respect des régles suivantes :

- l'immatriculation du véhicule et le nom de la société seront enregistrés au poste des Mathurins.

- lavitesse des véhicules ne doit jamais excéder 15 km/h.

- les véhicules doivent étre en parfait état technique, les entreprises doivent prévoir une protection
des sols (feuilles plastiques, polyane) en cas de stationnement prolongé. Le nettoyage de fuites
d’'huile ou autres salissures sur les espaces pavés de grés sera a la charge de I'entreprise.

- legabarit des véhicules seraannoncé a qui de droit au sein de 'EPCF et les indications de circulation
seront données en conséquence.

- les aménagements paysagers, allées, parterres et végétaux ne doivent subir aucun dégat, le cas
échéant les remises en état seraient a la charge de la société responsable et se feront sous le
contrdle du service des jardins du domaine national.

En raison des procédures Vigipirate en cours, le prestataire sera tenu de respecter scrupuleusement les
procédures mises en place par 'EPCF :

- Lacommunication, au conservateur en charge du pilotage du dossier ainsi qu'au service de la régie
des ceuvres, de la copie de la piéce d'identité de chaque intervenant au chateau pour établissement
des badges d'identification lors de la phase de préparation de chantier. Cette procédure concerne
le personnel du titulaire du marché mais aussi tous les sous-traitants, fournisseurs, livreurs ou
partenaires devant intervenir sur site ;

- Le port du badge par chacun des intervenants sur site est obligatoire ;
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- Pour chaque livraison / chargement / travail sur site, le prestataire communiquera au plus tard la
veille a16h:

e Nombre de camions

e Cubage des camions

e Immatriculation des véhicules

¢ Noms et prénoms des chauffeurs et de tout autre intervenant
Le non-respect des procédures peut se traduire par I'impossibilité d'accés au chantier pour les intervenants
concernés ainsi que pour les véhicules. Aucune réclamation ne pourra étre faite par le prestataire pour
quelque impossibilité d'accés liée a des manquements aux procédures.

Les entreprises peuvent travailler sur le site :
- dans les batiments de 8h3o a17h30;
- Ces horaires s'entendent entrée dans les lieux, installation, désinstallation et départ compris.

En fonction des aléas de chantier, une plage horaire élargie est envisageable. Le titulaire devra mentionner
ce besoin 48h avant son intervention, au plus tard, en indiquant avec précision les noms des intervenants,
la raison et la durée de l'intervention.

En conséquence, les prix tiennent compte de toutes les contraintes particuliéres en découlant et le titulaire
du marché ne peut en aucun cas prétendre a indemnité en les évoquant.

3.6 Objectifs de développement durable

Le prestataire est sensibilisé au fait que I'EPCF souhaite que ce projet prenne en compte des objectifs de
développement durable. En conséquence, il lui appartient de présenter dans la mesure du possible des
solutions techniques qui soient soucieuses du respect de I'environnement (utilisation de matériaux ou de
produits non polluants et qui peuvent étre recyclés etc.).

4. Remise de documents par le titulaire

L'ensemble des rapports, analyses, relevés et cartographies seront remis a 'EPCF sous la forme d'un
exemplaire numérique au format PDF, et d'un format papier expédié par voie postale ou remis en mains
propres.

Le titulaire devra en outre fournir a 'EPCF, sous format JPEG et aprés un tri diment effectué parmi ses
archives, les photographies les plus éloquentes pour documenter son travail de restauration.

Les documents concernés par cet article sont a la fois ceux établis par le titulaire et ceux émis par des
prestataires extérieurs sollicités par lui.

4.1 Rapport de restauration

Le rapport de restauration devra comporter :

- lafiche d'identification de I'ceuvre (artiste, titre, date, technique, dimensions, numéro d'inventaire) ;

- le constat d'état avec relevé des altérations sur une image de l'ceuvre avec un code graphique
diment spécifié ;

- lediagnostic;

- la description exhaustive des traitements réalisés : elle détaillera les choix et la démarche du
titulaire, les techniques mises en ceuvre, les produits employés et leurs fiches techniques ; ces
étapes seront illustrées par des photographies générales et de détails prises avant, pendant et
aprés traitement intégrées au rapport ;

- une fiche de préconisations en termes de manipulation et de conservation préventive.

Celui-ci devra étre remis dans un délai de 3 mois a compter de la remise de I'ceuvre restaurée.

4.2 Documentation photographique
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Sont concernées les photographies avant, pendant et aprés traitement, qu'il s'agisse de clichés généraux ou
de détails, tant en lumiére naturelle (directe ou rasante) que sous éclairage ultraviolet avec l'usage d'une
lampe appropriée si le titulaire en éprouve le besoin.

Le titulaire, aprés tri parmi ses photographies de travail, transmettra a I'Etablissement public sous format
JPEG les photographies les plus éloquentes pour montrer I'état de I'ceuvre avant et aprés traitement, et pour
documenter les étapes de la restauration. Ce travail ne le dispense pas d'intégrer au rapport de restauration
les photographies nécessaires a la bonne compréhension des opérations réalisées. Les photographies
transmises sous format JPEG peuvent étre les mémes que celles figurant dans le rapport, mais le titulaire
est libre d’en ajouter d'autres.

Le titulaire s'engage a céder les droits des photographies de sorte qu'elles soient librement utilisables par
I'EPCF, notamment pour ses publications, ses outils de médiation, ses documents de mécénat ou sa
communication. Il s'assure, a ce titre, d'étre titulaire des droits, ou de céder des photographies libres de
droits.

Les droits sont cédés dans les conditions définies a I'article 12 du cahier des clauses administratives (CCAP).
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C.CT.P. Accord-cadre de conservation-restauration F_M13_2025
de cinq peintures de Jean-Baptiste Oudry

Annexe - liste des ceuvres, constats d’'état et historique
Observation générale concernant l'intégralité des toiles :

Une bréve note de 1870, fait état d'un mémoire d'un individu du nom de Krach, pour une intervention menée
sur les toiles de I'appartement des chasses face a la menace de l'invasion prussienne :

« Pour dissimuler et préserver de tous dégats de I'ennemi les tableaux de l'escalier et appartement des
Chasses, salle du trone, galerie de Diane etc., fait le travail ci apreés :

Collé sur ces tableaux :

Rouleaux de papier gris

Colle de pate

(ledit travail fait avec difficulté et échafaudages »

1. Chien barbet poursuivant des canards sauvages

Valeur d'assurance : 250 000 €
Dim. approximatives : H: 273 cm; L:107cm

Historique et interventions antérieures :
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C.CT.P. Accord-cadre de conservation-restauration F_M13_2025
de cing peintures de Jean-Baptiste Oudry

- 1835-1839 : Fremy travaille sur 5 tableaux de I'appartement des Chasses en 1835, puis 7 en 1839 :
peut-étre ce tableau est-il concerné ?

- 1839: rentoilé et « marouflé » par Landry: sans doute est-ce dans ce cadre que le tableau est
agrandi pour étre encastré dans les lambris. On observe aujourd’hui que la toile a été en tout cas
élargie de 8o cm.

Présent a cet emplacement depuis 1839.

- 1979, constat par Mle Male et Mme Lautarie : Plusieurs déchirures et soulévements. Il faut refixer
et poser des piéces. Les repeints sont trés nombreux.

- 1982:). Amoore : Deux petites mises au ton dans la partie basse.

Une photographie en noir et blanc antérieure aux années 9o montre déja plusieurs zones de soulévements
importants :
- dans le ciel, a dextre, a gauche du feuillage de I'arbre
- dans le ciel, a senestre, a droite du feuillage de I'arbre et au-dessus des arbustes
- dans le ciel, a dextre, au-dessus de I'horizon, sous l'aile du canard.
Ces zones sont situées dans la bordure de I'ceuvre (zones d'agrandissement ?)
Les soulévements le long des déformations dues au chassis (ou a I'agrandissement ?) sont visibles.

Constat d'état :

- Soulévements visibles aujourd’hui et non sur la photographie ancienne : entre le canard et le
feuillage de I'arbre, autour du feuillage de ce dernier ;

- nombreuses craquelures sur les pattes avant du chien, matité en bas a dextre au-dessus des rochers
dans l'eau.

- Certains soulévements semblent s'étre formés par cloques, ce qui indiquerait une possible
transposition.

- Laplanéité et la tension du support sont a vérifier.
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C.CT.P.

Accord-cadre de conservation-restauration F_M13_2025
de cinq peintures de Jean-Baptiste Oudry

2. LeForhu ou La Petite curée

Valeur d'assurance : 700 000 €

Dim. approximatives : H: 355 cm; L:277,5cm

Technique de réalisation

Le tableau est peint a I'huile sur toile sur une préparation de couleur ocre rouge. Les angles de la toile ont
été repeints sur un enduit blanc, distinct de 'original.

Interventions antérieures

- 1827
- 1828:
- 1835:
- 1836 :
- 1845 :
- 1875 :

restauré (nettoyé/retouché) par Gallier et Madame Dumont

entré a Fontainebleau

ressorti de Fontainebleau

retendu par Landry

couche picturale restaurée par Maze.

mesures de refixage par Chapuis sur un grand tableau de Fontainebleau : peut-étre celui-ci?

- 1880 : mesures prises par Chapuis sur « les chasses de Louis XV » : peut-étre sur ce tableau ?
- 1979 : constat par G.E. Male et A. Lautraite : le tableau a été rentoilé, il est possible qu'il ait été
transposé

- 1980-1982: « essai d'enlévement des matités a la salive : il s'agit d'une colle qui disparait facilement
/ Essai de vernissage au vernis a retoucher Rembrandt, on retrouve une certaine unité », par Mme
Lepavec et ). Amoore

- 2003

: interventions de Sophie Deyrolle et Yves Lutet, dont les constats et rapports de traitement

sont conservés. On constate alors que le chassis a été recoupé en partie haute et basse, « ce qui
explique la rupture de pente constatée sur les bords de tension ». Perte d'adhérence généralisée du
support, chevauchement d'écailles et « cloques » entre le rentoilage et les gazes en superposition
sous-jacentes, qui mettent en évidence I'ancienne transposition. On préconise déja la reprise de
cette derniére. S. Deyrolle reléve la présence de grains de litharge.
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C.CT.P. Accord-cadre de conservation-restauration F_M13_2025
de cinq peintures de Jean-Baptiste Oudry

Opérations réalisées : refixage intégral a la cire par la face (on constate que la cire pénétre jusqu'au
revers de la toile de renfort), remontage sur le chéssis par des semences sans ajout de bandes de
tension, bordage au papier kraft, consolidation du chassis, décrassage de la couche picturale au
White-Spirit puis a I'eau déminéralisée, masticage des lacunes, vernis Rembrandt, repeints oxydés
remis au ton aux Maimeri.

L'intervention de 2003 semble encore pérenne, mais une lacune est cependant visible, probablement
postérieure a 2003.

La transposition mise en évidence par I'observation de l'ceuvre n'a pas laissé de trace connue dans les
archives du Louvre, contrairement a celle observée pour un autre tableau de la série. S'il est confirmé que le
tableau a été transposé, tout porte a croire que cette transposition a été faite en dehors du Louvre.

Constat d’'état du support

L'ceuvre est une huile sur toile tendue sur un chassis en bois de résineux, mobile, a 2 montants et 2 traverses
assemblées a queue d'aronde et muni de clés. Le chassis présente aux angles des vis bloquant la toile. Le
changement du chassis pourra étre envisagé.

L'examen mené en novembre 2020 a permis d'avoir accés a la toile originale, toile fine présentant deux
coutures verticales a surjet. La toile de rentoilage se compose de trois lés assemblés par deux coutures
verticales a bords rabattus.

Le tableau a été transposé a une date inconnue. On signalait déja en 2002 : « L'ancienne transposition est
en train de sauter de partout. Elle est morte ».

Onobserve a droite du chien dressé le plus en hauteur ce qui semble étre la trace d'une déchirure du support
sous la couche picturale. De méme sur le col du cheval blanc a gauche, sous les rénes.

On observe sur le bord supérieur droit un phénoméne de cordage.
La toile présente également des traces de moisissures au revers.

Constat d’état de la couche picturale

Couche picturale lisse en moyenne pate présente de nombreuses usures laissant voir la préparation sous la
forme de petits grains clairs (principalement dans les couleurs sombres)

L'ceuvre a fait I'objet de plusieurs campagnes de restaurations de surface.
Son aspect de présentation n'est pas satisfaisant.

- Lerentoilage a généré un écrasement général de la couche picturale qui présente encore cependant
par endroits une belle matiére, marquée par des empatements riches, caractéristiques du peintre.

- Frisures et microcraquelures en amorce de soulévement en de nombreux endroits. Perte de
matiére au niveau des déchirures du support. Ces soulévements peuvent-étre évolutifs. Les écailles
sont bloquées par le vernis épais.

- Repeints au-dessus et en-dessous du vernis. De nombreux repeints sont désaccordés. Il est a noter
qu'ils ont été atténués par l'intervention de 2003.

- Etat de surface encrassé avec la présence de taches et de projections diverses.

- Vernis de surface non homogéne et oxydé

- Marques de frottement et d'usure sur les bords de la toile, liées au contact avec les baguettes
d'encadrement (notamment au niveau de la bande supérieure, placée sous la pare-close du
lambris).
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C.CT.P. Accord-cadre de conservation-restauration F_M13_2025
de cinq peintures de Jean-Baptiste Oudry

3. LeRelai de la meute ou On découple la vieille meute au carrefour de la Petite patte d'oie, INV 7015

Valeur d'assurance : 700 000 €

Dim.:H:357,5cm; L:271,65cm

Technique de réalisation

Le tableau est peint a I'huile sur toile sur une préparation de couleur ocre rouge.

Interventions antérieures

- 1835 : encastré dans les lambris a Fontainebleau

- 1839 : appartement des ducs d’Aumale et Montpensier, 2¢ salon

- 1841 : appartement des ducs d’Aumale et Montpensier (méme endroit ?)

- 1850 : 2% salon des Chasses (méme endroit)

- 1888 : Chasses, salon

- 1968 : une photographie du dossier d'ceuvre montre des soulévements continus sur deux lignes
horizontales dans le feuillage des deux arbres a gauche, ainsi qu'a mi-hauteur du tronc

- 1979: Constat de G.E. Male et A. Lautraite: rentoilé; «des cassures horizontales affectent
I'ensemble du tableau, et surtout a dextre. Des déchirures ont été déja restaurées. Les repeints
ayant viré sont trés nombreux. Les cassures de la toile sont dues a un roulage de la toile. »

- 1982: intervention par ). Amoore dans le cadre de I'exposition Oudry: « Décrassage a l'eau
ammoniaquée. Alléegement : acétate d'amyle, dyméthyl formamide, toluéne, diacétone d'alcool =
50%. Masticage des déchirures du ciel. Reprise de repeints altérés. Réintégration des lacunes du
ciel. Vernissage local au vernis a retoucher Rembrandt. »
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C.CT.P. Accord-cadre de conservation-restauration F_M13_2025
de cinq peintures de Jean-Baptiste Oudry

Aucune information n'a été retrouvée sur la restauration de I'ceuvre dans les archives du Louvre : il est donc
possible que I'ceuvre ait été restaurée a Fontainebleau, selon des procédés inconnus. Elle semble avoir été
transposée. De nombreuses déchirures sont visibles, davantage que sur les autres toiles. L'ceuvre a été
abondamment repeinte (peut-é&tre davantage que les autres tableaux ?)

Constat d'état du support
L'ceuvre est une huile sur toile tendue sur un chassis en bois de résineux, mobile, a 2 montants et 2 traverses
assemblées a queue d'aronde et muni de clés. Le chassis présente aux angles des vis bloquant la toile.

Le changement du chassis pourra étre envisagé. Une importante déchirure complexe avec incrustation de
toile est présente dans la partie inférieure gauche.

Nombreuses déformations horizontales (déchirures ?) visibles a gauche, sur le veneur sonnant de la trompe
prés des feuillages (peut-étre celles mentionnées en 1979 ?), mais aussi verticale et horizontale autour du
chien aboyant au premier plan.

Constat d'état de la couche picturale
Nodules de colles visibles. Vernis hétérogéne, trés épais et trés oxydé, un peu similaire a celui présent sur

Le Limier déja restauré. De trés nombreux repeints, peut-étre trés débordants, notamment en partie basse
dans la meute de chiens, altérent lourdement le dessin d'Oudry.

4. La Mort du cerf aux étangs de Saint-Jean-aux-Bois, forét de Compiégne

Valeur d’'assurance : 2 000 000 €

Dim.:H:366cm;L:619 cm

Technique de réalisation

Le tableau est peint a I'huile sur toile sur préparation de couleur rouge. La toile est composée de cing lés,
deux coutures verticales a 120 cm des bords gauche et droit.
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C.CT.P. Accord-cadre de conservation-restauration F_M13_2025
de cing peintures de Jean-Baptiste Oudry

Interventions antérieures

- 1827:restauré (nettoyé/retouché) par Madame Dumont

- 1828 : entré a Fontainebleau

- 1830 : rentoilé (« mis sur toile suivant I'ancien procédé ») par Hacquin

- 1835, septembre : rentoilé par Mortemart

- 1835, 6 octobre : « redécloué et roulé par Fouque »

- 1839 : appartement des ducs d’Aumale et Montpensier, 2¢ salon

- 1841: appartement des ducs d’Aumale et Montpensier (méme endroit ?)

- 1850 : 2¢ salon des Chasses (méme endroit)

- 1857: rentoilé au nouveau procédé par Mortemart

- 1979 : Constat par G.E. Male et A. Lautraite : rentoilé, 2 coutures horizontales et 2 verticales.
« Adhérence bonne. Certaines zones sont trés repeintes et les zones originales sont vidées ».

- 1982:intervention par ). Amoore : décrassage a I'eau ammoniaquée. Allégement (acétate d'amyle,
dyméthyl formamide, toluéne, diacétone : 50%, White Spirit : 50%. Suppression des coulures de
vernis jaune, eau et ciel égalisés et reprise des anciens repeints altérés les plus génants (sans les
enlever) sauf quelques-uns dans le ciel et eau. Revernissage local (vernis a retoucher Rembrandt).

Constat d'état

Un changement de chassis pourra étre envisagé si le chassis actuel présente un risque pour la conservation
along terme de I'ceuvre.

L'adhérence et I'état du support semblent meilleurs que pour le reste de la série. Réseau de
microcraquelures, apparemment stables, a vérifier.

Importants agrandissements sur les c6tés : il conviendra d'anticiper la transition entre la partie centrale et
les agrandissements aprés avoir effectué les tests de nettoyage.

Repeints importants par endroit.

Vernis épais, trés oxydé méme si globalement homogeéne. Quelques coulures visibles.
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C.CT.P. Accord-cadre de conservation-restauration F_M13_2025
de cinq peintures de Jean-Baptiste Oudry

5. LaChasse au cerf dans I'Oise a la vue de Compiégne

Valeur d'assurance : 2 000 000 €
Dim. approximatives (avant dépose) : H:357;L:991cm
Historique

- 1828, 11 novembre : entré a Fontainebleau

- 1830 : rentoilé (« mis sur toile suivant I'ancien procédé ») par Hacquin

- 1834, 29 aolt : sorti

- 1835 : restauré (nettoyé/retouché/agrandi) par Marchais ?

- 1838, 19 juillet : envoi a Fontainebleau

- 1850 : présent dans le récolement

- 1857 : transposé (« enlevé puis rentoilé au nouveau procédé par Mortemart »)

- 1979 : Constat par G.E. Male et A. Lautraite : toile gondolée le long du bord inférieur et surtout dans
I'angle inférieur dextre ; adhérence a vérifier en raison de pertes de matiére le long du bord senestre,
sur le tiers inférieur ; « des matités et des repeints nécessiteraient plus qu'une simple toilette ».

Constat d'état
Rentoilé avec un agrandissement d’environ 20 cm a dextre. 2 coutures horizontales et 5 verticales.

Les difficultés d’acceés a I'ceuvre ont impliqué de faire son constat d'état par observation a plusieurs métres
de distance

Support :

- toile trés raide ;

- nombreux gondolements en bas ;

- déchirure et pertes de matiére le long du bord senestre.
La reprise de la transposition ne doit étre envisagée que si I'on constate de réelles faiblesses sur le support
actuel, de nature a compromettre la conservation de I'ceuvre a long terme. Les transpositions opérées par
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Mortemart sous le Second Empire font partie de I'histoire des ceuvres et méme de l'histoire de la
restauration en général, et elles sont réputées assez solides.

Un changement de chassis pourra étre envisagé.

Couche picturale :
- soulévements localisés, qui semblent peu abondants, pour autant qu'on puisse en juger en
observant I'ceuvre a distance ;
- nombreuses retouches désaccordées, en particulier le long des coutures verticales ;
- nombreuses matités sur 'ensemble de la toile (sur les repeints ? vernis hétérogéne ?) ;
- vernis trés oxydé ;
- trés empoussiéré.
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