Etanchéité PS RD138 : CCTP

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES

TECHNIQUES PARTICULIERES

L’acheteur exercant la maitrise d'ouvrage

ETAT- Ministére chargé des Transports
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est

Représentant du Maitre d’ouvrage (RMO)

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est
par délégation de Mme la Préféte coordonnatrice des itinéraires routiers

Objet de la consultation
Réfection étanchéité PS RD138 — Commune de Chaulgnes (58)
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| - Dispositions générales

I.1 - Lieu et contexte général des travaux envisagés

La présente consultation concerne des travaux de réfection de I'étanchéité sur le PS portant la
RD138 et enjambant I'A77 sur la commune de Chaulgnes dans la Nievre.

L'identifiant de I'ouvrage est 09.214.6.
Il est situé sur 'A77 au PR 140+350, dans I'échangeur 31.

Le tablier a refaire a une largeur utile de 8m et une longueur de 48m. Il est équipé de 4 gargouilles
a grilles et de bordures T2 le long des longrines supports des BN4.

L'attention du candidat est attirée sur le fait que :

o L'A77, au niveau de I'ouvrage, est une route a 2x2 voies avec TPC et bandes d'arrét
d’'urgence.

o L'A77 est soumise a un trafic routier estimé en moyenne a 17 900 véhicules/jour dont
14% de PL (comptage 2022).

Les travaux auront lieu de jour (du lundi au vendredi) hors week-end avec déviation totale de la
circulation de la RD138.

La mise en place et le retrait de la signalisation nécessaire a la coupure de la circulation sera
assurée par le Conseil Départemental et/ou la DIR Centre-Est pendant la durée totale du chantier.

1.2 - Nature des travaux envisagés

La présente consultation concerne le rabotage des enrobés et de I'étanchéité existante ainsi que la
pose d'une nouvelle étanchéité.

Le principe des travaux consiste a remplacer I’étanchéité existante (a priori HYDROPLAST
60 P2) par une étanchéité par feuilles préfabriquées adhérentes faisant I'objet d’un avis
technique du CEREMA en cours de validité.

Tous les produits et matériaux qui seront mis en ceuvre (mortier, béton, micro-béton, résine de
collage, étanchéité, drain,...) devront faire I'objet d’'une fiche produit précisant les domaines
d’application, les conditions de stockage, les caractéristiques techniques et mécanigues ainsi que
les conditions d’application et de mise en ceuvre.
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1.3 - Contraintes
Les contraintes de délais sont exposées a l'article 3 de I'acte d’engagement.

L'entreprise devra tenir compte dans ses prix, des contraintes d’exécution suivante :
o présence de 4 gargouilles a grille dans le tablier ;

© une entreprise extérieure au marché sera chargée de réaliser les nouveaux enrobés
sur le pont aprés réception et acceptation du support.

Eléments importants a prendre en compte :
o Les véhicules doivent étre équipés de gyrophares orange et de plaques de service pour
accéder au chantier
o Les EPI sont obligatoires
o Les travaux se situent a I'aplomb de I'A77. Toutes les dispositions doivent étre prises
par I'entreprise pour éviter toutes chutes de matériaux et matériels qui risqueraient de
causer un accident sur I'A77.

1.4 - Assurance de la qualité pour le complexe d’étanchéité

Le PAQ précise, outre les articles traitant de I'organisation du chantier :

— la position de I'étanchéité telle que définie dans I'article 1.2 - Nature des travaux envisagés du
présent CCTP ;

— le type d’étanchéité concerné (étanchéité du tablier dans le cas présent) ;

— le complexe d'étanchéité proposé.

Le PAQ de la mise en oeuvre de I'étanchéité de type « feuille préfabriquée monocouche » telle que
définie dans le fascicule 67- titre | - article 7.2, doit comporter notamment les éléments suivants :
— le type de complexe d’'étanchéité retenu avec l'avis technique s’y rapportant ;

— la nature du support d’étanchéité (béton armé, grave bitume ; béton bitumineux ou micro-béton
bitumineux) ;

— les moyens utilisés pour la préparation du support et notamment I'enlévement de I'éventuel
produit de cure ainsi que le niveau de préparation a obtenir ;

— les moyens utilisés pour la mise en oeuvre de la feuille préfabriquée (application manuelle ou
mécanisée) ;

— le mode de réalisation des relevés d’étanchéité et points singuliers ;

— les controles prévus (fascicule 67- titre | - article 10.2.18).

I.5 - Textes de base a respecter

Pour établir les documents d’exécution et réaliser I'étanchéité, I'entrepreneur s'appuiera sur les
textes a caractére réglementaire normatif ou valant recommandations ci-dessous :

* Normes en vigueur

* Fascicule N° 67 — titre | du C.C.T.G.- version 1.0 - décembre 2017 : « Etanchéité des ponts
routes et des passerelles »

* Fascicule N° 65 du C.C.T.G.- version 1.0 - décembre 2017 : « Exécution des ouvrages de génie
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civil en béton »

* Fascicule 27 du CCTG - version 1.0 — décembre 2017 : « Fabrication et mise en ceuvre des
enrobés hydrocarbonés »

* Arrété du 21 mars 2012 relatif a la commission chargée de formuler des avis techniques et des
documents techniques d'application sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements
utilisés dans la construction

* Liste des avis techniques « Etanchéité des ponts-routes » en cours de validité - CEREMA
* Guide méthodologigue du CEREMA « Joints de chaussée des ponts routes » - 2016

* Guide SETRA « Assainissement des ponts-routes » - juin 1989

* Surfacage, étanchéité et couches de roulement des tabliers (STER 81)

* Signalisation routiere — Livre 1 — Instruction ministériel et en particulier la huitieme partie
"signalisation temporaire".

* Fascicule 31 du CCTG «Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de
retenue en béton »

* Guide technique SETRA - Les trottoirs sur les ponts et aux abords immédiats — aolt 2005
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Il - Organisation de chantier
1.1 - Phasage envisagé

1.1.1 - Dépose

Reconnaissance préalable du type d’étanchéité et de I'épaisseur a raboter
Sciage des enrobés le long des joints existants et le long des bordures
Rabotage de I'enrobé et de I'étanchéité existante sans endommager le tablier
Point d’arrét en fin de rabotage

Décapage de I'étanchéité au jet hydraulique haute pression

Ragréage éventuel

Dépose soignée des bordures béton en vue de leur réutilisation

O O O

O O O O

11.1.2 - Repose

[¢]

Réception du support avant pose de I’étanchéité

o Fourniture et pose de la nouvelle étanchéité
Fourniture et pose d'un drain sur I'étanchéité le long des bordures et des joints de
chaussées si besoin

o Fourniture et mise en ceuvre d'un joint en bitume élastomére pour protéger les relevés
d'étanchéité

o Point d’arrét pour réception de I’étanchéité avec I'’entreprise qui va réaliser les
enrobés

o Repose des bordures

1.2 - Points d’arréts

La liste des points d’'arrét est donnée ci-dessous :

Phase des travaux Points d’arrét
Dépose * Etat du tablier aprés rabotage
Repose * Validation du support avant pose de I'étanchéité

* Réception de I'étanchéité avec I'entreprise qui va réaliser
les enrobés

Les délais de prévenance pour ces points d'arrét sont de 1 jour pour chaque point d'arrét.
Les délais de levé de ces points d'arrét sont de 0,5 jour pour chaque point d'arrét.

L'entreprise devra anticiper ces différents délais et les intégrer dans son planning d’intervention.
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11.3 - Journal de chantier

Le journal de chantier sera tenu par I'entreprise.

Sur ce journal seront consignés, chaque jour :

* les opérations administratives relatives a I'exécution et au réglement du marché, telles que
notifications d'ordre de service, visas et approbations des plans d'exécution, etc.,

* les conditions atmosphériques constatées (précipitation, vent, température, niveau des eaux,
etc.),

* les résultats des essais de contrble,

* les incidents ou détails présentant quelque intérét du point de vue de la tenue ultérieure des
ouvrages ou de la durée réelle des travaux,

* les observations faites et les prescriptions imposées a l'entreprise.

A ce journal sera annexé chaque jour un compte-rendu détaillé, établi par un représentant de

I'entreprise spécialement désigné, sur lequel seront indiqués par poste de travalil :

* les horaires de travall, l'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le
chantier et son temps de marche, la durée et la cause des arréts de chantier, I'évaluation des
guantités de travaux effectués chaque jour,

* les incidents de chantier et travaux dont la rémunération n'est pas prévue dans le bordereau
des prix.

Le journal de chantier sera signé chaque jour par les représentants de I'entrepreneur et du Maitre
d'Euvre.
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lll - Provenance et qualité des matériaux

.1 - Généralités

Les différents matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages
ou présentant des incidences sur leur aspect définitif sont proposés par l'entrepreneur et soumis a

I'agrément du Maitre d'CEuvre.

Le P.A.Q. définira pour chacun des matériaux présentés :

* les caractéristiques vis-a-vis des spécifications demandées,

* la provenance,
* le conditionnement,

* les dispositions prises pour le transport et la mise en stock,

» les dispositions prises pour le contrble interne (tracabilité, relation entre le bordereau de
livraison et la partie d'ouvrage dans laquelle les matériaux seront mis en ceuvre, respect des
consignes, fiches de contrdle interne),

* les dispositions prises pour le contréle externe (conformité aux spécifications demandées,
vérification du contrdle interne).

1.2 - Provenance des matériaux

Nature des matériaux

Provenances

Observations

Bordures béton

Fournisseurs agréés par le
Maitre d'Euvre

Matériaux conformes aux
normes NF P98-340 et NF EN
1340

Drain longitudinal aluminium

Fournisseurs agréés par le
Maitre d'CEuvre

Produit de collage pour bordures

Fournisseurs agréés par le
Maitre d'CEuvre

Produits bitumineux

Fournisseurs agréés par le
Maitre d'CEuvre

Etanchéité

Fournisseurs agréés par le
Maitre d'CEuvre

Produits bénéficiant d'un avis
techniqgue du CEREMA
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.3 - Etanchéité avec feuilles bitumineuses préfabriquées monocouches (FPM)

Les clauses techniques courantes relatives au surfacage et a I'étanchéité des tabliers d'ouvrages
d'art contenues dans le dossier STER de juillet 81 du SETRA sont rendues contractuelles.

L'étanchéité sera réalisée conformément au fascicule 67 titre | du CCTG.

Elle sera en feuilles bitumineuses préfabriquées systéme monocouche et conforme a l'article 7.2
du CCTG.

Les relevés d'étanchéité seront réalisés a l'aide de feuilles préfabriquées de méme type.

Un avis technique du CEREMA ou équivalent en cours de validité sera nécessaire pour
I'agrément de I’étanchéité.

lll.4 - Drains longitudinaux

Un drain longitudinal en aluminium rectangulaire 15 X 30mm sera posé sur la chape d’étanchéité,
le long des bordures et des joints de chaussées (si nécessaire) et relié aux exutoires du tablier.

Les éléments de drain sont juxtaposés sans autre liaison particuliére qu'une bande de papier
autocollant.

Il sera posé selon les préconisations du guide du SETRA « Assainissement des ponts-routes ».

1.5 - Bordures béton

Dans la mesure du possible, on privilégiera la récupération des bordures existantes et la repose de
celles-ci.

Toutefois, les bordures cassées lors de la dépose devront étre remplacées par des bordures béton
T2 neuves.

Elles devront satisfaire aux normes NF P 98-340 « Eléments pour bordures de trottoir en béton »
et NF EN 1340 « Eléments pour bordures de trottoir en béton ».

Ces produits béton seront de classe de résistance U (valeur de contrainte 6 Mpa) et résistants au
gel.
Les bordures seront mises en ceuvre en pose collée aprés accord de la maitrise d'ceuvre.

Le support d'application du liant de collage doit étre propre et totalement sec.

La nature et I'origine de la colle seront soumises a I'agrément du maitre d’oeuvre.
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IV - MISE EN (EUVRE

IV.1 - Travaux préalables

IV.1.1 - Sciage de la couche de roulement et de I’étanchéité

Le complexe étanchéité-couche de roulement est scié le long des bordures et des joints de
chaussées pour dégager la zone de pose.

Il convient d’effectuer des sondages préalables pour caler la profondeur de sciage et du rabotage
afin d'éviter la dégradation du béton de I'extrados du tablier. Tout autre procédé de coupe du tapis
est prohibé.

IV.1.2 - Rabotage de la couche de roulement et de I'étanchéité

La couche de roulement ainsi que le complexe d’'étanchéité sont alors déposés entre les traits de
scie, sans détérioration des arétes, puis chargés sur des camions et évacués en décharge.

Le prix de rabotage s'applique une seule fois, peu importe si I'organisation de chantier conduit a
raboter en plusieurs fois.
Ce prix inclus la balayeuse aspiratrice.

Les surfaces fraisées devront étre réguliéres. Elles ne devront pas présenter de surépaisseurs
supérieures a 5 mm et de déformations supérieures a 1 cm sous la regle de 3 m.

Le fond de rabotage est un point d’arrét qui doit étre réceptionné par le Maitre d’Oeuvre.

IV.1.3 - Décapage de I'étanchéité existante et préparation de la surface

Elle sera décapée au jet hydraulique trés haute pression (150 bars) afin d’obtenir un support le
plus régulier et propre possible.

En fonction de I'état de surface, un ragréage pourra étre ordonné par le maitre d’'oeuvre avec un
produit agréé.

IV.2 - Pose de I’étanchéité

Elle sera exécutée conformément aux prescriptions des articles 7.2, 8 et 10.2 du fascicule 67 —
titre | du CCTG et selon les recommandations de I'avis technique du complexe.

Une réception du support sera effectué avant la pose de I’étanchéité.

La mise en ceuvre du complexe d’étanchéité est interdite sous la pluie ou sur support
humide.
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D’une facon générale, I'entreprise respectera les conditions d'application prévues au § 10.2.1 du
fascicule 67 —titre | du CCTG.

Les relevés d'étanchéité seront protégés par les bordures béton et passeront devant la longrine.
Un joint au bitume élastomeére coulé entre la bordure et la longrine assurera la protection du
releve.

@® Support

@ Longrine d'ancrage du DRR
@ Dispositif de retenue routier
@ Feuille préfabriquée FPM

® Mortier de calage

® Drain longitudinal

r'7

@ Couche(s) de chaussée

(@) 9/ ® Joint bitume élastomére

™ _ (L ©@ Bordure béton
____________________ =

Figure 25 : Détail de relevé protége avec feuille préfabriquée par une bordure

Afin de s’affranchir des aléas climatiques ou du délai de recouvrement du systeme,
I'étancheur soumettra au maitre d’'oeuvre, les dispositions qu’il propose de prendre pour protéger
I'étanchéité.

Raccords aux joints de chaussée

Les raccords aux joints de chaussée sont des points singuliers trés délicats. Ils seront traités selon
les préconisations de la mise a jour n°2 du STER 81 de mai 2001 et du Guide méthodologique du
CEREMA « Joints de chaussée des Ponts-routes » de 2016.

Les abords des joints de chaussée seront traités avec une feuille préfabriquée bitumineuse FPM
posée en adhérence.
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IV.3 - Contrdles et suivi des opérations

Le controle sera conduit conformément aux dispositions du plan d'assurance de la qualité et des
articles 8.8 et 10.2.18 du fascicule 67-1 du CCTG.

IV.4 - Réception de I'’étanchéité

L'étanchéité fait I'objet d’'un examen visuel portant notamment sur :
— La bonne homogénéité du produit en place ;

— I'absence de plis, fissures, cloques, etc.

— la continuité de la couche d’étanchéité

— la bonne réalisation du relevé

— le bon raccordement aux dispositifs d’évacuation des eaux.

La réception devra étre entérinée par I’entreprise qui doit réaliser les enrobés.
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