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GENERALITES

1 - PRESENTATION GENERALE DE L’OPERATION

1.1 - DESCRIPTION GENERALE DE L’'OPERATION

Les travaux décrits au présent Cahier des Charges concernent, la réfection de I'étanchéité et de
l'isolation des toitures terrasses techniques (1662 m?) ainsi que le remplacement des relevés du
batiment A de ICARE situé sur le campus du CNRS a Orléans.

Les travaux prévus imposent de déposer et reposer les installations de CVC présentes sur la toiture.

Le nouveau complexe d’étanchéité pourra également servir de support pour une future installation
de panneaux photovoltaiques.

1.2 - CONSISTANCE ET PRESENTATION DES OFFRES

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sera présentée par les entreprises a I'appui de leur
offre.

Celle-ci sera obligatoirement établie suivant la codification figurant au présent Cahier des charges.

Si une entreprise juge que sa décomposition doit comporter un ou plusieurs articles
supplémentaires, elle devra les faire figurer a la fin de sa décomposition forfaitaire.

L'ensemble des frais de toute nature imputables aux entreprises, ainsi que les incidences d’amenée,
d'installation, de location et de repli des matériels de chantier, seront inclus dans les prix de
bordereaux présentés.

De méme, I'ensemble des articles figurant dans les généralités est tacitement compris.

1.3 - CONTROLEUR TECHNIQUE
Le maitre de l'ouvrage a désigné DEKRA comme bureau de contréle Le RICT est joint.

Les entreprises devront fournir avant toute exécution les études, notes de calculs, plans d'exécution
des ouvrages en vue de leur vérification. Elles devront se conformer aux prescriptions du contréleur
technique sans supplément de prix.

1.4 - COORDONNATEUR SECURITE
Le maitre de l'ouvrage a désigné SOCOTEC le PGC est joint

Avant le démarrage des travaux, un plan de prévention sera établi (Décret N° 92-158 du 20 février

1992 fixant les prescriptions particulieres d’hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués

dans un établissement par les Entreprises Extérieures pour des opérations d’'une durée supérieure

a 400 heures / an ou comportant des travaux dangereux mentionnés dans ['Arrété du

19 mars 1993. Le titulaire devra fournir le plan de prévention au plus tard 10 jours avant le démarrage
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des travaux.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles concernant I'organisation de la sécurité pour
la réalisation de ses installations et le respect des normes, des réglements et prescriptions
particulieres de sécurité liée a la maintenance et I'exploitation des équipements.

Tous contacts avec les administrations et organismes officiels seront pris par I'Entreprise elle-
méme. L'entreprise adjudicataire est responsable de son personnel travaillant sur le site et celle-ci
veillera au total respect des régles d'hygiéne et de sécurité en vigueur.

2 — DISPOSITIONS GENERALES

2.1 - CONNAISSANCE DU DOSSIER

La description des ouvrages figurant au Cahier des charges n'est pas limitative. L'entreprise devra
effectuer sans pouvoir prétendre a un supplément de prix, toutes les prestations nécessaires a la
totale terminaison des ouvrages en respectant la réglementation technique qui s'y rapporte.

Tous les éléments portés sur les piéces graphiques non décrits dans le Cahier des charges seront
dus par les entreprises, au méme titre que les éléments décrits au Cahier des charges. Au cas ou
la concordance entre deux ou plusieurs documents pourrait donner lieu a interprétation,
I'appréciation en revient d'autorité au Maitre d'ceuvre.

En aucun cas, l'entreprise ne pourra utiliser des matériels appartenant au maitre d'ouvrage sans son
accord préalable.

L’entreprise reconnait avoir une parfaite connaissance de la réglementation en vigueur concernant
les mesures de protection et de sécurité.

L’entreprise devra obligatoirement se rendre sur place pour apprécier les incidences de tous ordres
liées aux existants ainsi qu'aux conditions d'exécution a proximité des locaux et services de soins
en activité et de leurs conditions d'acceés.

Elle aura examiné les équipements sur place et aura relevé leurs caractéristiques.

Aucun supplément de prix ne sera accepté consécutivement a un oubli ou omission, étant entendu
que les entrepreneurs se sont rendus compte des travaux a effectuer, de leur importance, de leur
nature et qu’ils ont suppléé par leurs connaissances professionnelles aux détails qui pourraient faire
défaut.

Au cas ou les pieces du D.C.E. présenteraient des erreurs, des omissions, des possibilités
d’interprétations différentes, les entrepreneurs devront (avant la remise de leur offre) solliciter par
écrit le Maitre d’Ouvrage pour obtenir tous les éclaircissements nécessaires a I'estimation de leur
forfait avec un délai d’au moins 48 heures avant la date de remise des offres.

Tout ce qui précéde explicite qu'une fois son prix remis et son marché signé, I'entrepreneur
adjudicataire n’aura aucune possibilité d’arguer de linsuffisance des piéces du dossier pour
réclamer des suppléments de prix ou de refuser 'exécution de certains ouvrages de son corps d’état,
au regard des Régles de I'Art et des obligations de résultats.

5/21

CCTP TERRASSES ICARE-SPI Juin 2025




2.2 - QUALIFICATION DES ENTREPRISES

L’entreprise soumissionnaire, ainsi que les sous-traitants éventuels, doivent justifier auprés du
Maitre d'Ouvrage de leur qualification et fournir des références ainsi que l'indication des moyens
dont ils disposeront pour mener a bien I'exécution des travaux.

L’entreprise devra connaitre toutes les particularités du procédé d’étanchéité retenu.

Elle utilisera un personnel hautement qualifié et informera ce personnel de toutes les sujétions et
charges particuliéres d'exécution.

2.3 - ETUDES, QUALITE DES TRAVAUX ET DES MATERIAUX
2.3.1 - Réglementation technique

Les travaux seront exécutés selon les regles de I'art et respecteront notamment I'ensemble des
textes réglementaires en vigueur a la date de remise des offres :

- I'ensemble des fascicules C.C.T.G., derniére liste parue au Journal Officiel a la
date de signature du marche,

- les normes frangaises,

- le mémento D.T.U. (en particulier les D.T.U 43.1, 43.2, 43.5 et 20.12)
- les avis techniques du C.S.T.B.,

- les additifs et errata a la date de signature du marché,

- les prescriptions techniques des fabricants et fournisseurs,

- les recommandations professionnelles « Régles de I'Art Grenelle Environnement
2012 »

- le référentiel APSAD D20 : Document technique pour la sécurité des batiments vis-a-
vis des installations photovoltaiques, notamment en toiture terrasse,

- le reglement de sécurité contre l'incendie,
- les instructions techniques.

Ainsi, tous les documents techniques, législatifs et réglementaires applicables a ces travaux de
batiment n’ont pas lieu d’étre détaillés ni méme expressément cités dans les fascicules du présent
Cahier des charges pour étre applicables.

En répondant a la présente consultation, I'entreprise déclare avoir parfaite connaissance de
I'ensemble de la réglementation en vigueur et devra prendre toutes les dispositions requises afin
que les prestations et les ouvrages réalisés y soient conformes.

2.3.2 - Etudes et plans d’exécution des ouvrages

L’entreprise aura a sa charge :
- les études techniques, de détails et de mise en ceuvre,

- les plans d'exécution des ouvrages avec les positions des batardeaux suivant
'avancement des travaux,
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- la fourniture des notes techniques et de calculs,

- la fourniture, avant exécution, de I'ensemble des procés-verbaux d'essais des
matériaux et matériel, pour avis au bureau de contréle et du Maitre d'ceuvre,

- le calendrier détaillé d'exécution dans le cadre du délai contractuel précisé au
marché de travaux,

- la fourniture avant la réception des travaux du dossier des ouvrages exécutés
(D.O.E.) ainsi que des notices d'entretien et d'exploitation en 2 exemplaires + un
reproductible (clé USB ou au minimum, les contre calques...)

Le titulaire travaillera sur les couches spécifiques de son activité correctement identifiable.

- lafourniture de tous les documents techniques et réglementaires, en particulier ceux
demandés par les bureaux de contrdle et commission de sécurité,

- la fourniture des bordereaux récapitulant les documents destinés aux interventions
ultérieures sur 'ouvrage (obligations de mise en ceuvre) suivant loi du31.12.1993.

IMPORTANT: Le titulaire est tenu de fournir a 'appui de ses études, des documents graphiques
compatibles avec le logiciel AUTOCAD 2022 au minimum (format DWG).

2.3.3 - Fourniture d’équipements, matériels et appareils

Le Cahier des charges mentionne l'indication de types de matériels, pour orienter le choix des
entreprises sur le niveau des prestations a prévoir.

Dans le cas ou une entreprise proposerait des fournitures d'autre type, elle devra fournir a I'appui de
son offre, la documentation compléte sur le matériel proposé ainsi que tout échantillon qui pourrait
lui étre demandé par le maitre d'ouvrage.

Le Maitre de I'ouvrage, apres avis du contrbleur technique, se réserve la faculté, dans le cas ou le
matériel proposé ne correspondrait pas qualitativement a celui indiqué dans le Cahier des charges,
d'exiger la fourniture et la mise en place de ce dernier sans supplément de prix.

Les appareils et matériaux doivent étre neufs, de la meilleure qualité, répondant exactement aux
conditions nécessaires a la bonne exécution des travaux et adaptés.

L'entrepreneur doit s'assurer de la possibilité et de la certitude de pouvoir approvisionner
régulierement son chantier. Aucune carence de livraison des fournisseurs ne pourra étre invoquée
pour excuser un quelconque retard sur les dates d'exécution prescrites.

L'entrepreneur a la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements et de ses travaux.
Il garde cette responsabilité jusqu'a réception des batiments. Celle-ci porte sur tous les dégats que
pourraient subir les ouvrages pendant qu'il en a la charge et quelle qu'en soit la cause.

2.3.4 - Echantillons

Indépendamment du cas énoncé a l'article précédent, lors de la période de préparation, et aux dates
fixées par le calendrier des études, les entreprises présenteront au maitre d'ouvrage un échantillon
des différents matériaux, matériels et ensemble a mettre en ceuvre.
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Aucun matériau ou matériel ne pourra étre posé sans I'accord du Maitre d’ceuvre.

La présentation des échantillons et de la documentation technique sera effectuée au moins 15 jours
avant installation sur le chantier. Charge a [I'entreprise d’anticiper les éventuels délais
d’approvisionnement.

L’entreprise devra se conformer aux modifications éventuellement demandées.

2.3.5 - Hygiéne, Entretien, Maintenance

L’ensemble des matériaux, matériels fournis et posés par le titulaire devra toujours présenter au
moins les qualités requises suivantes :

- Entretien et nettoyage aisés,

- Maintenance optimisée, nécessitant le moins de contrainte possible pour le personnel
technique.

2.3.6 - Réservations, trous, scellements et raccords, enléevement des gravois, nettoyage du
chantier

L’entreprise titulaire devra réaliser tous les percements, bouchements et fixations diverses, lors des
déposes et des démolitions lui incombant.

Elle devra effectuer les descellements de colliers, ferrures et fixations diverses, lors des déposes et
des démolitions lui incombant.

Elle devra a la sortie, I'enlevement de ses déposes, gravois, etc. Le chantier ainsi que le
cheminement d'accés devront étre tenus propres et sécurisés en permanence. Les déchets et
gravois seront évacués au fur et a mesure (aucun stockage ne sera toléré sur le chantier).

2.4 - DISPOSITIONS PARTICULIERES D’'INTERVENTION

2.4.1 - Planning des travaux

Le planning contractuel des travaux englobe 'ensemble des contraintes d’exécution et en particulier
celles liées aux horaires et aux conditionnements de fonctionnement de I'établissement.

Les travaux seront exécutés sur des locaux en service. Le laboratoire ICARE est en Zone a Régime
Restrictif (ZRR). Les accés au batiment sont soumis a autorisation préalable. Les travaux se feront
exclusivement par I'extérieur via une tour échafaudée.

Les différents prestataires (étanchéité et CVC) devront se coordonner car les extracteurs en toiture
seront déposés et reposés afin de faciliter la réfection de I'étanchéité, la chronologie détaillée de ces
travaux devra recevoir 'accord préalable du maitre de I'ouvrage.

Le planning des travaux définitifs sera visé lors de la réunion d’ouverture de chantier et sera annexé
au marché de travaux.

Le Maitre d’Ouvrage veillera particulierement au respect de celui-ci jusqu’a la réception des travaux.

2.4.2 - Horaires d’intervention
D’une maniére générale, les horaires d’intervention des entreprises sont les horaires normaux
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pratiqués par les entreprises a savoir 8h00 - 18h00

2.4.3 - Conditions particulieres d’exécution des travaux

Les travaux seront réalisés sans que le fonctionnement des différents services soit interrompu ni
perturbé.

En conséquence, les accés nécessaires au personnel et aux utilisateurs ne devront pas subir de
restriction, et la protection des utilisateurs devra étre assurée de fagon permanente.

Cela implique des contraintes particuliéres et notamment : isolement vis a vis des services en activité
(étanchéité a la propagation des poussiéres), Installation d’'une tour d’échafaudage pour accéder
directement en toiture, évacuation des gravois au moyen de containers étanches ou sous baches
hermétiques, mise en place d’'une base vie avec sanitaires, maintien des zones de travaux en parfait
état de propreté et enlévement des gravois au fur et a mesure du déroulement du chantier,

2.4.4 - Travaux Bruyants

lls devront tenir compte des impératifs de fonctionnement des services.

Tout percement en plancher ou matériaux durs sera exécuté a l'outil diamanté sans percussion
(F'usage du marteau piqueur est strictement interdit).

2.4.5 - Coupures momentanées des réseaux

L’activité des services doit étre maintenue en permanence. Les coupures d’eau ou d’électricité
seront limitées au maximum et feront 'objet d’un accord préalable du Maitre d’ouvrage au moins 48
heures avant exécution.

2.4.6 - ldentification du personnel

Afin d’identifier sans ambiguité le personnel de I'entreprises réalisant les travaux, la tenue de travail
devra comporter le nom de I'entreprise.

2.5- AUTOCONTROLE ET CONTROLES COPREC

Obligation est faite au titulaire de procéder aux essais et vérifications des installations.

Préalablement a la réception des travaux, une copie des PV d’essais sera remise au bureau de
contréle et au maitre d’ceuvre.

2.6 - DEPENSES ET CHARGES DU CHANTIER

Tous les frais et diligences nécessaires a I'exécution des travaux incombent a I'entreprise, méme
s’ils ne sont pas explicitement énumérés dans le détail ci-dessous :

L’entreprise devra I'ensemble des installations de chantier qui lui est nécessaire pour effectuer les
travaux, ainsi que tous les moyens de levage, manutention, échafaudages (matériels réputés
conformes aux dispositions réglementaires).

Sont prévus : (liste non exhaustive)

- les frais de cloisonnement, de balisage, de fermeture a clé du chantier (par rapport au public),
de panneau de chantier, d’alimentations provisoires de chantier avec dispositifs de sécurité
réglementaires,
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- les frais nécessités par I'exécution des travaux, engins, transports de matériaux, cabane de
chantier, treuils, sapines, bennes...,

- les installations provisoires d’électricité (alimentations, armoires, comptage, coffrets ...)
vérifiées par le bureau de contréle.

- les frais de protection des sols lors des démolitions,

- les frais nécessaires a toutes études des ouvrages a exécuter,

- les frais nécessités par le contréle des matériaux ou des ouvrages,

- les frais nécessaires pour remettre en état ou réparer les matériaux ou ouvrages ou
équipements que des ouvriers auraient pu détériorer, soit dans les locaux aménageés, soit
dans les locaux existants,

- les frais des assurances de chantier,

- les frais d’entretien des installations de chantier. L’ensemble devra présenter un état de
parfaite propreté. (En cas de défaillance constatée en cours de chantier, le maitre d’'ouvrage
pourra faire procéder au nettoyage du chantier par une entreprise spécialisée et ce, aux frais
de I'entreprise).

- I'évacuation réguliére des gravois,

- les dépenses relatives a la sécurité des ouvriers : casque de chantier, extincteurs placés aux
points névralgiques, coffret électrique provisoire avec disjoncteurs différentiels, etc...,

- les stationnements extérieurs, les grues de levage, échafaudages (ne devront pas obstruer
la circulation des engins de secours).

- les frais de surveillance et de gardiennage, (les entrepreneurs sont responsables de leurs
ouvrages et en doivent la protection jusqu'a réception).

- les frais de remise en état suite aux dégradations et détériorations constatées en cours de
chantier. Elles seront impérativement réparées (la réparation pouvant aller jusqu’au
remplacement pur et simple de matériaux et matériels dégradés) pendant la durée du délai
contractuel des travaux, aux frais de I'entrepreneur concerné, a charge pour lui de se faire
couvrir par son assurance, sans qu'’il ne puisse prétendre se voir accorder une augmentation
de ce délai.

3 - LISTE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES
PLANS ETAT ACTUEL :

Les plans ou documents graphiques joints au dossier de consultation des entreprises ne sont pas
contractuels.

Le titulaire aura I'obligation de vérifier sur place la conformité des documents remis (cotation,
références, matériel, matériaux ...), il sera seul responsable de ses relevés.

L’entreprise pourra éventuellement demander au CNRS la fourniture de plans ou documents
complémentaires qui seraient en sa possession.
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4 - SECURITE COLLECTIVE ET INSTALLATION DE CHANTIER

4.1 - ACCES SUR LA TERRASSE

La manutention du matériel et des matériaux sera réalisée avec des monte-charge adaptés et les
stockages seront judicieusement répartis afin d’éviter les surcharges ponctuelles sur les terrasses.
Afin de garantir une parfaite sécurité d’accés en dehors du batiment, I'entrepreneur prévoira
obligatoirement une tour échafaudée.

4.2 - INSTALLATION DE CHANTIER :

L’installation de chantier pour toute la durée du chantier comprend :

- Etablissement d’'un plan d’installation de chantier qui sera soumis a I'approbation
du Maitre d’Ouvrage et du CSPS. Ce plan visualisera les zones de baraquements,
de containers, de stockages, de clétures, de moyens de levage, et d’accés.

- Mise en place d’'une cléture métallique de chantier limitée au strict nécessaire.
L’'ouverture et la fermeture seront réalisées au moyen d’'un cadenas sous la
responsabilité de I'entreprise. |l est rappelé que le chantier ne doit pas étre
accessible au public.

Signalisation :

L’entrepreneur devra mettre en place la signalisation de tous les éléments dangereux ainsi que toute
la signalisation routiére provisoire nécessaire a la continuité et au bon fonctionnement de
I'établissement et a la sécurité du public (« Chantier interdit au public », « port du casque obligatoire
», « sortie de camions » ...) .

La position et la signalisation des bennes a gravois et 'accés aux camions seront étudiées par le
service de prévention et sécurité afin de limiter au maximum les risques vis a vis du public et ne pas
perturber 'accés éventuel aux engins de secours.

4.3 - PROTECTION EN TERRASSE:

La totalité de la zone de travail des édicules sera équipée de gardes corps provisoires dont la
pose ne devra pas mettre en cause I'étanchéité de la toiture mais permettra une protection
efficace contre les risques de chutes.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Préambule :

Certains quantitatifs estimatifs sont donnés dans le DPGF et doivent étre vérifiés. Aucune
réclamation ne sera admise aprés réception des offres, méme si les quantitatifs réels sont supérieurs
de plus de 5% aux quantités estimées.

L’entrepreneur est seul responsable du mode d’exécution qu’il propose pour réaliser ses travaux sur
une toiture terrasse a pente nulle, située en climat de plaine zone 2, au-dessus de locaux & moyenne
hygrométrie. Il s’agit d’'une terrasse technique supportant des équipements CVC. L’étanchéité est
destinée a rester auto-protégée et a supporter, dans un avenir proche, I'installation de panneaux
photovoltaiques.

L'entreprise devra fournir un dossier d'exécution complet a I'examen de la Maitrise d'ceuvre et du
Bureau de Controle et ce, avant toute réalisation. Ce n'est qu'aprés accord écrit pour la Maitrise
d'ceuvre et du Bureau de Contrdle que I'entreprise pourra intervenir. Elle fournira la liste, les fiches
techniques, les avis techniques CSTB et les Proces-Verbaux d'essais des matériels prévus pour ses
installations.

Un chef de chantier aura 'obligation d’étre présent en permanence sur le chantier pour veiller au
bon déroulement des travaux et faire respecter les consignes de sécurité.

Si nécessaire, il alertera immédiatement sa direction et le Maitre d’Ouvrage de problémes qu’il
pourrait rencontrer.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de stopper I'activité du chantier s’il juge que les mesures de
sécurité ne sont pas respectées ou s’il y a manquement de professionnalisme de la part de
I'entreprise.

La terrasse du batiment représente une surface totale a recouvrir d’environ 1660 m? sur trois
terrasses séparées par des JD (T1, T2, T3 et édicules).

Il est prévu une isolation horizontale satisfaisant a la condition minimale Rp = 6.35 m2.K/W, sous
réserve de compatibilité avec les hauteurs réglementaires prévues au DTU

Les travaux comprennent, sans que cette liste soit limitative:

- la dépose et la repose des plaques de bardage (si nécessaire)

- la dépose jusqu’au support béton du: complexe d’étanchéité et de I'isolation.

- le rebouchage des fissures et voies d'infiltration qui seraient révélées par la
dépose

- la mise en ceuvre d’'un nouveau complexe d’étanchéité avec l'isolation adaptée
Effigreen Duo 140 mm R=6,35

- le traitement des points singuliers (joints de dilatation, souches, crosses, etc.)

- la réfection des relevés d’étanchéité

- le remplacement des couvertines sur 'ensemble des acrotéres :prévoir tble
15/10éme

- La fourniture et pose des points d’ancrage et éléments d’accés sur les édicules

Les déchets évacués (asphalte) feront I'objet de bordereaux de suivi.
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5 - DEMOLITION DE COUVERTURE

L’évacuation des gravois et autres sujétions pour un parfait achévement seront comprises sans
réserve.

La position des bennes a gravois sera étudiée entre le représentant du maitre d’'ouvrage et de
I'entreprise, aprés avis du CSPS.

Important : Pendant toute la durée des travaux, le titulaire mettra en ceuvre toutes les
sujétions nécessaires afin de maintenir une étanchéité sans faille des locaux sous les
terrasses.

5.1 - CONSTAT D’HUISSIER.

Un état des lieux contradictoire sera réalisé par un huissier en présence du titulaire du présent
marché et du Maitre d’'Ouvrage avant le démarrage des travaux. En I'absence de constat, les
demandes de réparation du maitre d’ouvrage devront étre exécutées.

Un rapport écrit sera réalisé afin de visualiser I'état des voiries, des réseaux aériens ou souterrains,
des terrasses et des équipements en toiture conservés apres travaux, etc... Celui —ci mentionnera
également I'état des locaux situés sous les terrasses a rénover (peintures, faux- plafonds, traces au
sol...).

Ce constat, a la charge de I'entreprise, sera également illustré par un jeu de photos, réalisé en deux
exemplaires signés par les deux parties avant le démarrage des travaux.

A la réception des travaux, ce constat permettra de réaliser un état des lieux contradictoire et d’exiger
éventuellement a l'entreprise de réparer ou remplacer les éléments précités accidentellement
détériorés ou manquants.

L’état des lieux sera réalisé par le méme huissier en présence des personnes ayant assisté au
premier état des lieux.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de faire réaliser les travaux par une entreprise de son choix,
aux frais du titulaire, si celle-ci est défaillante.

5.2 - ARRACHAGE DES RELEVES D’ETANCHEITE.
Débardage des relevés d’étanchéité, des équerres de fixation et évacuation a la décharge.

Localisation : ensemble des relevés (acroteres, joints de dilatation, lanterneaux, souches,
édicules...)

Localisation : ensemble des terrasses

5.3 - DEPOSE DE L’'ETANCHEITE.

Dépose de I'étanchéité et de Iisolation avec évacuation a la décharge.
Localisation : ensemble des terrasses
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5.4 - DEGARNISSAGE DES E.P. ET DES RELIEFS EN TOITURE.

Localisation : toutes les E.P, crosses, sorties de ventilations, socles...

5.5 - DEPOSE DES JOINTS DE DILATATION.

5.6 — DEPOSE POUR REEMPLOI DES CONTRE-BARDAGES ET HABILLAGES DE MENUISERIE

Dépose pour réemploi des contre-bardages et habillages de menuiserie

6 — TRAITEMENT DU PLANCHER BETON

6.1 - NATURE DE LA PRESTATION DE TRAITEMENT DES FISSURES :

Les critéres de conservation et de préparation du plancher en béton armé aprés dépose du
complexe d’étanchéité sont définis dans la norme NF P84-208 (DTU 43.5). Les bétons épaufrés
seront brossés (piquage si nécessaire), les ferraillages apparents seront passivés avant
I'application d’'un mortier mono-composant a prise rapide.

7 — PARE VAPEUR EN PARTIE COURANTE

7.1 - TYPE DE PARE VAPEUR :

Fourniture et mise en ceuvre sur chaque terrasse du pare vapeur en partie courante sur le
support en béton.

Aucune mise en ceuvre ne pourra étre entreprise tant que le support ne sera pas propre et sec et
que la température sera inférieure a + 2°C.

La constitution du pare-vapeur sera définie pour un élément porteur de magonnerie situé sur des
locaux a moyenne hygrométrie. La perméance de la barriére aux transferts de vapeur sera
calculée de fagon a ne pas permettre la condensation dans lisolant. Il devra étre solidaire de
I'élément de maconnerie des parties courantes.

La pose de I'écran pare-vapeur devra normalement précéder, immédiatement, la mise en ceuvre
des panneaux isolants.

8 - ISOLATION EN PARTIE COURANTE

8.1 - NATURE, QUALITE ET MISE EN OEUVRE DE L'ISOLANT :

L’isolant sera imputrescible (par exemple de type polyuréthane) et garantira au moins un
Rp = 6,35 m2.K/W pour une épaisseur de 140 mm en partie courante des toitures terrasses.

Les panneaux isolants en partie courante auront une classe de compressibilité suffisante pour
supporter I'étanchéité bicouche auto-protégée, les équipements techniques existants et les charges
générées par les futurs panneaux photovoltaiques.

Le produit proposé devra obligatoirement avoir un avis favorable CSTB en cours de validité, un
certificat ACERMI, ainsi qu’un marquage CE et ne devra contenir aucun HCFC, HFC ni CFC.

EFFIGREEN DUO en 140 mm est préconisé
14/21

CCTP TERRASSES ICARE-SPI Juin 2025




La mise en ceuvre d’une isolation inversée n’est pas autorisée pour ce projet de réfection des toitures
terrasses.

La méthode de pose sera impérativement celle préconisée par le fabricant qui s’adapte le mieux a
la pente rencontrée.

La pose de pare-vapeur, d’écrans d’indépendance ou de semi indépendance, de liaison de
revétement d’étanchéité et tout autre couche liée aux méthodes et sujétions de pose sera prévue
dans le prix et détaillée dans le DPGF.

Une priorité sera accordée a l'isolant qui disposera de sa fiche de déclaration environnementale
et sanitaire conforme a la Norme NF P 01- 010.

La technique de fixation de I'isolant, son mode de pose et les produits employés devront
étre détaillés dans la réponse du candidat.
9 — ETANCHEITE ET RELEVES

9.1 - NATURE ET MISE EN CEUVRE DE L’'ETANCHEITE :

Le complexe d’étanchéité proposé devra étre compatible a 100% avec l'isolation support et la
destination de la toiture, y compris I'adaptation de panneaux photovoltaiques. Il présentera un
classement de tenu au feu extérieur B ROOF (t3).

Toutes les matiéres seront possibles hors asphalte : élastoméres SBS, bicouche, auto protégé etc.

Tous les garnissages, solins, calfeutrements seront a exécuter au mortier batard dosé a 200 kg de
chaux hydraulique, 200 kg de CPJ 45 par métre cube de sable tamisé de riviére.

Le candidat s’attachera a présenter les avantages de la solution qu’il préconise et présentera son
offre en chiffrant la dépose totale de I'isolant en place

9.2 - RELEVES D’ETANCHEITE:
Les engravures béton existantes seront contrélées.

Les relevés seront eux aussi 100% compatibles avec la solution de base proposée.

Pour mémoire, dimensions minimales:

1 couche d’'impression (E.l.F. = Enduit d'Imprégnation a Froid) ou équivalent

- 1 feuille d’étanchéité bitume élastomére SBS Paradiene 35 S R4 Siplast ou équivalent
conforme a la NF EN 13707 posée selon les recommandations du fabricant

- 1 équerre de renfort de 25 cm de développé au minimum, sous l'isolation.

- 1relevé de 25 cm de développé - au minimum- positionné sur I'isolation venant recouvrir 'équerre
de renfort (entre les deux couches d’étanchéité dans le cas d’'une isolation bicouche.). Les relevés
auront une finition aluminium ou minéral.

Relevés d’étanchéité au droit des acrotéres

Solution de base identique
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Relevés d’étanchéité au droit des J.D
Solution de base identique, Ajout de rehausses en acier
Relevés d’étanchéité au droit des édicules, socles...

Solution de base identique

Relevés d’étanchéité au droit des murets avec bandes de solin

Solution de base identique, Ajout de bandes de solin métallique avec mastic sur magonnerie béton.

10 - EVACUATION DES EAUX PLUVIALES (E.P.)

10.1 - NAISSANCES E.P.

Remplacement des moignons. Confection d’une étanchéité soignée autour des moignons.
L’entreprise prendra toutes les précautions afin de restituer la continuité (et I'étanchéité) avec les
D.E.P. existantes sans les détériorer.

Le nombre et le dimensionnement seront vérifiés lors de I'étude de I'entrepreneur.

La naissance E.P. sera encastrée au maximum pour éviter des rétentions d’eau.
L’ensemble des crapaudines ou pare-graviers seront remplacés au droit de chaque EP.
Localisation : ensemble des EP sur les terrasses

10.2 - TROP-PLEIN

Si nécessaire, des trop-pleins seront mis en place.

Fourreau platine en acier inox avec une longueur suffisante pour dépasser de 15 cm le nu de la
facade extérieure traversée formant ainsi les trop-pleins de récupération E.P. Compris percement
des acrotéres béton et reprises autour des scellements.

Nombre et emplacement a prévoir selon normes.

Localisation : ensemble des terrasses

11 - EPREUVES D’ETANCHEITE A L’EAU

En fin de travaux, I'entrepreneur réalisera en présence du bureau de contrble les épreuves
d’étanchéité a I'eau dans les conditions de l'article 8 du CCT NF-P 84.206 (référence D.T.U. 43-3).

Une garantie décennale sera fournie par I’entrepreneur.
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12 - OUVRAGES DIVERS EN TOITURES

12.1 RIVES AVEC DEBORD

L’entrepreneur devra prévoir que la mise en ceuvre du revétement d’étanchéité se termine en
adhérence avec une bande en zinc insérée (DTU 43.1, solution b).

12.2 RIVES SANS DEBORD

L’entrepreneur devra prévoir que la mise en ceuvre du revétement d’étanchéité se termine en
adhérence avec une bande en zinc insérée comportant une retombée (DTU 43.1).

Localisation : Terrasses édicules

12. 3 ETANCHEITE AUTOUR DES RELIEFS EN TOITURES

L’entrepreneur devra prévoir toute disposition au droit des reliefs. Par exemple une surélévation des
reliefs qui se retrouveraient au-dessous du niveau final de I'isolant afin de les porter a la hauteur
minimale de 15 cm au-dessus de I'étanchéité.

Il sera procédé a une vérification de I'étanchéité au droit de tous les socles, chevétres, crosses,
ossatures métalliques.

Cette disposition comprend également la mise en ceuvre de rehausse des joints de dilatation sur
costiéres béton existante de hauteur insuffisante (h < 50 mm) avec dispositif d’écartement des eaux
de ruissellement en extrémité.

Localisation : ensemble des reliefs (JD, acrotéres et autres) des terrasses

12.4 DEPLACEMENT DES EQUIPEMENTS DE CVC EN TOITURES

L’entrepreneur devra prévoir la coordination des travaux en terrasse avec les déplacements des
équipememnts CVC afin de réaliser 'ensemble des prestations avec un minimum de géne pour les
utilisateurs.
Les matériels techniques CVC installés, ne seront pas solidaires de I'élément porteur (plancher), ils
seront installés sur des massifs en béton ou sur des chaises métalliques ou des plots anti vibratile:

- Chaque massif ou chaise sera posé sur un matériau résilient adapté

- Le matériau résilient sera en contact direct avec le complexe d’étanchéité

- La plus petite dimension d’appui d’'un massif sera de 40 cm

- La pression admissible au niveau du revétement d’étanchéité sera limité 10 kPa

Localisation : ensemble des terrasses

12 .5 DEPOSE ET REPOSE DES DALLES BETON EXISTANTES SUR ETANCHEITE

L’entrepreneur devra prévoir toute disposition de protection sous les dalles béton préfabriquées
existantes. Par exemple, la mise en ceuvre a sec d’une couche de désolidarisation non-tissé d’au
moins 170g/m?, posé a recouvrement de 0,15 m environ au-dessus de 'étanchéité.
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12.6 DEPOSE ET REPOSE DES GARDES CORPS AUTOPORTANTS

Sans objet

12.7 DEPOSE ET REPOSE DES ELEMENTS D’ACCES SUR LES TERRASSES
Les éléments d’acceés existant devront étre déposés, stockés et reposés a l'identique.
12.8 REMPLACEMENT DOME LANTERNEAU ET POSE GRILLE ANTI-CHUTE

L’entrepreneur devra prévoir le remplacement d’'un déme par une plaque polycarbonate alvéolaire de
10 mm et I'ajout d’un grille antichute d’une résistance aux tests de 1 200 Joules (recommandation
MR72).

13 - COUVERTINES

Le candidat chiffrera le remplacement des couvertines existantes.

Les couvertines en acier prélaqué auront une épaisseur minimale de 15/10°™ mm (RAL identique a
I'existant) et une longueur maximale de 6000 mm.

La largeur des couvertines intégrera les épaisseurs des bardages, contre-bardages et isolations
verticales afin de recouvrir 'ensemble de ces éléments.

Les faces de recouvrement des couvertines situées coté toiture terrasse, seront espacés de 25 mm
(minimum) des relevés d’étanchéité. Les retombées des couvertines auront une céte minimale de
40 mm entre le dessus de la téte du relevé et le bas de la couvertine.

Les faces de recouvrement des couvertines situées cété facade, seront espacées de 25 mm
(minimum) du nu de la fagade. Les retombées auront une céte minimale de 50 mm entre le dessus
de la fagade et le bas de la couvertine.

Les faces supérieures des couvertines auront une pente de 5% minimum, orientée vers la toiture
terrasse.

L’étanchéité du systéme de couvertine sera assurée par :

- D’une part, un systeme de récupération des eaux pluviales a la jonction entre 2 éléments,
avec drainage de I'eau vers la toiture terrasse (tout en tenant compte de la dilatation des
couvertines).

- D’autre part, un systéme de fixation des couvertines sur leur support excluant le percement
des couvertines sur leur face supérieure et verticale (fixation par clipsage des éléments).

Par ailleurs, le traitement des jonctions (angle en « L », en « T », angle courbe ou a facettes) sera
réalisé avec des piéces préfabriquées en usine.

La nature, le nombre et la position des fixations et des différents constituants seront mis en ceuvre
conformément a la notice du fournisseur afin d’éviter tout risque d’arrachement.

Ainsi, le systeme de fixation des couvertines :
- permettra la libre dilatation des éléments,
- assurera la tenue au vent,
- assurera la tenue mécanique en compression, vis-a-vis des charges d’exploitation.
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14 DEPOSE ET REPOSE D’ELEMENTS DE CVC SITUES EN TOITURE

Les travaux de dépose et repose listés ci-dessous seront réalisés avant et aprés la réfection du
complexe d’étanchéité sur panneaux isolants.

Travaux de dépose des matériels :
- Déconnexion des équipements en toiture,
- Dépose des équipements et stockage sur la toiture (hors zone travaux étanchéité en cours),
- Dépose des cables électriques avec consignation électrique et mise en attente a l'intérieur du
batiment,
- Dépose des autres réseaux fluides,
- Dépose des chemins de céables (électrique et/ou fluide),
- Dépose des supports d’équipements,
- L’enlévement des gravois et matériaux provenant de ses travaux doit étre prévu.

Travaux de repose des matériels et remise en service:
- Adaptation du réseau aéraulique (rehausse du tuyau),
- Mise en place des soutiens résilients des futurs supports,
- Résilient directement posé sur le complexe d’étanchéité,
- Remplacement ou repose des supports d’équipements conformes au DTU 43.1,
- Repose des équipements sur les supports,
- Mise en ceuvre d’'une nouvelle collerette (soudure ou collier de serrage et mastic normalisé),
- Repose ou création des chemins de cables (électrique et/ou fluide),
- Remplacement ou adaptation des autres réseaux fluides,
- Repose et adaptation des cables électriques et reconnexion des équipements,
- Remise en service des équipements et essais.

15 - PROTECTIONS ET NETTOYAGE DES OUVRAGES FINIS

Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur est responsable jusqu'a la réception de la protection de ses propres ouvrages.
A cet effet, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute dégradation : protection
meécanique et antisalissure adaptées aux risques induits par le chantier.

Ces protections seront immédiatement mises en ceuvre aprés la réalisation de I'ouvrage par
I'entreprise. Au cas ou il en serait constaté des dégradations suite a I'absence de protection,
I'entreprise devra remettre en état ses ouvrages, entierement a ses frais et sans pouvoir prétendre
a une indemnité et/ou a une prolongation de délai.

Si des dégradations sont constatées malgré la mise en ceuvre de protection, I'entreprise ayant
réalisé I'ouvrage émet un devis pour la reprise des ouvrages dans les 5 jours qui suivent le constat
et:

- soit les entreprises responsables sont identifiées et elles font une déclaration a leur assurance

dans ce cas, le colt des réparations leur est imputé par prélevement sur leur état d'acompte

suivant,

- soitil n'est pas possible d'identifier les entreprises responsables et dans ce cas toutes les
entreprises présentent sur le chantier seront pénalisées de la méme fagon que ci avant.

Nettoyage du chantier et enlévement des gravois
Nettoyage du chantier : Chaque Entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser, manutentionner et
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enlever ses propres gravois et ceci au fur et a mesure de leur production, au minimum
quotidiennement et doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations
qu'il aura salies ou détériorées.

Dans le cas ou des rappels verbaux resteraient sans effet, la Maitrise d'ceuvre pourra faire exécuter,
trois jours aprés une mise en demeure avec accusé de réception, un nettoyage sur l'emprise
considérée, par une entreprise de son choix aux frais de I'Entrepreneur concerné, qui s'engage par
le présent document a les régler, ou a défaut qui viendrait en déduction de son décompte travaux et
réglé directement par la Maitrise d'Ouvrage.

L'enlevement des gravois se fera avec les protections nécessaires vis-a-vis du public. Les
nettoyages, durant le cours des travaux, sont exécutés par chaque entrepreneur concerné, autant
de fois qu'il est nécessaire ou sur simple demande de la Maitrise d'ceuvre.

Tous matériaux ou matériels abandonnés par les Entrepreneurs sur le chantier en dehors des points
et des périodes d'utilisation sont considérés comme des gravois.

Les Entrepreneurs ne pourront déposer aucune plainte, ni ne demander aucune indemnité du fait
de l'enlévement de ces matériels et matériaux abandonnés et enlevés par des équipes de nettoyage.

Pour valoir acceptation
Lecandidat, le ...........coeiiiiiiiiints

Signature et cachet commercial
(et paraphe des pages 1 a 19)
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ANNEXE 1 : DPGF

(Voir doc joint)

ANNEXE 2 et 3: Localisation des terrasses

(Voir plans joint)

ANNEXE 4 : Planning Prévisionnel

(Voir planning joint)
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