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1. CONTEXTE

Le CHU Dijon Bourgogne, établissement support du GHT 21-52 assure « la fonction achat » pour les
établissements de santé parties au GHT 21-52.

La cellule juridique territoriale des contrats assure la passation des marchés et la sécurisation des procédures et
des marchés. Elle est divisée en deux sous-cellules, I'une pour les marchés de fournitures courantes, services,
prestations intellectuelles et techniques de I'information et de la communication et I'autre pour les marchés de
travaux assimilés.

De nombreuses opérations de travaux sont prévues pour les prochaines années. Le schéma directeur immobilier
prévoit sur la période 2023-2032 les grandes opérations suivantes :

e Construction d’un batiment de Psychiatrie........ccccceeecieiiiiiiiiiiccee e, 30 M€TDC
o Construction d’une BlanChiSSErie......ccevriieiiiiiriieiieeriee e 25 METDC
e Construction d’'un campus parameédiCal...........ccceeeciieiiieiiie e 17 METDC
o Construction d’un Parking Sil0.........cccuveiiiiiieiiiie e 15 M€TDC
o Extension du pble de DIolOZIe .......cceeueieieeiiiiieee e 11 METDC
e Construction d’un batiment d’0dontologie..........cceeeecuiiiieeiiiie e, 11 METDC
e Rénovation énergétique des batiments........cceecvieiiciiiii e 10 METDC
o Réorganisation des Urgences adUILes .......cuueeivciiiiieciiieecieec e 3 M€TDC
e Réhabilitation du Centre de Ressources AUtISME .........cccceevvviiiiiiiiiiii, 2,5 M€TDC

Parallélement, le GHT 21-52 lance annuellement plus d’'une centaine de procédures relatives a des marchés de
fournitures courantes, services, prestations intellectuelles et techniques de [linformation et de Ia
communication.

2. DESCRIPTION DES MISSIONS

1. Lotn°3

Le lot n°3 porte sur de I'assistance a maitrise d’ouvrage pour la passation de marchés de fournitures courantes,
services, prestations intellectuelles et techniques de I'information et de la communication.

Le pouvoir adjudicateur souhaite disposer d’une assistance a la passation en cas de surcharge d’activité et d’une
assistance juridique pour les problématiques complexes.

Les missions demandées pourront étre les suivantes :

Missions Sous-missions

- Rédaction d’une note de stratégie d’achat (procédure de passation et
éléments clés de la consultation, éléments clés du marché)

G EN N B ES g1 [55 - Elaboration d’un rétroplanning de consultation

marchés - Rédaction d’un réglement de consultation

- Rédaction d’un cahier des clauses administratives particuliéres

- Relecture d’un dossier de consultation avant publication
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- Formalisation d’un rapport d’analyse des offres sur la base d’un tableau
d’analyse des offres

- Relecture d’un rapport d’analyse des offres

- Conseil et formalisation de la mise au point des contrats

- Préparation d’actes d’engagement

- Préparation et animation et/ou participation des réunions de négociation
ou des auditions

2. Conseil juridique - Rédaction de consultations juridiques

3. Préparation et i . . . . ..
- Préparation, animation et/ou participation aux réunions

- Rédaction d’un compte-rendu de réunion

animation/participation aux

réunions

3. INTERLOCUTEUR PRINCIPAL ET SUPPLEANT

Pour chaque marché subséquent, le titulaire devra désigner un interlocuteur principal, chef de projet au sein de
son équipe.

Cet interlocuteur sera garant de la bonne coordination entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire, entre les
intervenants du titulaire, devra participer aux réunions stratégiques et/ou techniques et devra se montrer
disponible lors de 'accomplissement de ses missions.

Le titulaire désignera un suppléant qui interviendra en cas d’empéchement du chef de projet titulaire.

Les interlocuteurs du pouvoir adjudicateur, dont le chef de projet, peuvent a tout moment étre remplacés sur
I'initiative du titulaire, a condition que la ou les personnes qui remplace(nt) chaque interlocuteur soi(en)t de
compétence équivalente.

Tout changement de chef de projet du titulaire, aprés information du pouvoir adjudicateur, dans un délai de
deux mois avant sa cessation de fonction, doit se faire tout en assurant la continuité du service rendu. Dans ce
méme délai de deux mois, le titulaire présente le remplacant au pouvoir adjudicateur.

A défaut de désignation, ou si le chef de projet remplagant est récusé dans un délai d’'un mois a compter de sa
nomination, le marché subséquent pourra étre résilié dans les conditions prévues a I'article 32 du CCAG/PI.
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