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1 - PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1 - OBJET DE L'OPERATION

Le présent document définit les principes et les prestations nécessaires qui seront a fournir et a mettre en
ceuvre par I'adjudicataire du marché du lot " Cloisons seches / doublage » dans le cadre des présents
travaux de la construction d’un batiment laboratoires et bureaux (IGM) a ROSCOFF (29).

1.1.1 - BATIMENT

Un batiment, qui sera construit sur 4 niveaux, a savoir :

— Niveau sous-sol (locaux ventilation, GE, TGBT, etc...),

- Niveau Rez de chaussée (salle de TP, bureaux,...),

— Niveau étage 1 (Labo, bureaux,...),

— Niveau étage 2 (Labo, bureaux,...),

- Niveau étage 3 (Salle de conférence, salle de réunion, bureaux,...).

1.2 - CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT

L'établissement est classé Code du travail.

Le seuil de personne a mobilité réduite ne dépassera pas celui défini a l'article GN 8 du réglement applicable
a ce type de batiment ; par conséquent, il n'y a pas de mesures particuliéres a prendre en compte, autres
gue celles définies dans le présent reglement.

1.3 - ENUMERATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Dans le cadre de cette opération, les travaux a réaliser par le présent lot comprendront :

- L'installation de chantier,

- Le nettoyage des sols pour tracage,

- L'implantation des cloisons,

- La vérification de I'implantation des huisseries et batis posées a I'avancement par le menuisier,
- Le calfeutrement des huisseries et batis,

- La fourniture et pose des semelles U PVC ou matériaux résilients,
- Laréalisation des doublages sur les parois extérieures,

- Laréalisation de cloisons séparatives,

- Laréalisation de gaines techniques verticales et horizontales,

- Laréalisation de plafond,

- Des isolations thermiques dans la couverture zinc et bardage

- L’habillage des trémies sur toitures,

- La fourniture des échafaudages, leur pose et enlevement,

\\\\
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- L'ensemble des fixations nécessaires pour les liaisons sur les structures,
- Lerepérage des descentes et des sorties de filerie du lot électricité,

- Les pieces métalliques ou bois et renforts nécessaires pour les fixations d'ouvrages des autres corps
d'états (plomberie, électricité, menuiserie, serrurerie),

- Le nettoyage a I'éponge de toutes les menuiseries, le grattage de la dalle béton, le nettoyage soigné des
locaux aprés intervention et I'enléevement des gravois aux décharges.

Liste non limitative.

1.4 - OPT/IONS

L'entreprise devra chiffrer en option les prestations suivantes :

- Option 1 : chéssis latéraux des portes.

\\\\
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2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 - SPECIFICATIONS GENERALES

2.1.1- OBJET DU DOCUMENT

Ce document a pour objet de compléter les réglements généraux et spécifications applicables, définis dans
la description des ouvrages.

Les spécifications données ci-aprés seront a respecter par l'entrepreneur lors de la réalisation de ses
travaux.

En cas de désaccord avec les prescriptions de la description des ouvrages, ce sont ces dernieres qui
prévaudront.

2.1.2 - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

2.1.2.1 - CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui
sont parfaitement connus le terrain et ses sujétions propres, les modalités d'accés par la voirie, les
possibilités et difficultés de circulation et de stationnement, les sujétions des réglements administratifs en
vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public et dans I'enceinte de la construction.

Toutes les descriptions d’éventuelles installations existantes et la réalisation des prestations en découlant
demandées dans le présent C.C.T.P devront étre relevées et vérifiées par I'entreprise lors de ses visites sur
site et de son étude. Toutes les prestations lui incombent et devront étre entierement intégrés a son offre
afin de pouvoir mener a bien chaque installation conformément aux regles de I'art.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux
de sa profession ou fassent I'objet d'une demande de suppléments sur ses prix.

Sans remarques particulieres d'impossibilité de réalisation faites par I'entreprise, il sera admis que les
documents qui lui sont fournis n’appellent pas d'observation de sa part et que toutes prestations et
modifications a apporter aux installations sont considérées incluses dans son offre.

Une visite du site est indispensable.

2.1.2.2 - RESPONSABILITE

L'entreprise demeure responsable des dégradations causées sur les propriétés voisines, sur la voie publique
ou sur les batiments mitoyens.

Il reste, bien entendu, que l'entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents
matériels ou corporels du fait de ses travaux.

2.1.2.3 - ERREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRE

Le Maitre d’'ceuvre est responsable des documents fournis et nécessaires a la réalisation des ouvrages.

\\\\
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Toutefois, I'entrepreneur a l'obligation de vérifier, avant toute remise de prix et exécution des travaux, que
les documents ne contiennent pas d'erreurs, d'omissions, de contradictions qui sont normalement décelables
par un homme de l'art. S'il releve des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement
au Maitre d’ceuvre quinze jours avant la date de remise de I'offre, par écrit recommandé faute d'avoir rempli
ces conditions, I'entrepreneur se verra tenu comme responsable et ne pourra arguer d'aucun supplément
pendant et aprées |'exécution des travaux.

2.1.3 - RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS, LES COMPAGNIES
CONCESSIONNAIRES ET OPERATEURS

L'entrepreneur se mettra en rapport avec les services publics, les compagnies concessionnaires et
opérateurs afin d'obtenir tous les renseignements utiles a I'exécution de ses travaux et pour effectuer les
branchements et réaliser les travaux que ces organismes ne prennent pas en charge.

Il se soumettra a toutes les vérifications et visites des ingénieurs, inspecteurs, conservateurs et agents des
services compétents.

Il fournira tous les documents et les piéces justificatives demandées.

Il accomplira les démarches nécessaires pour obtenir tous les accords et les autorisations indispensables a
I'exécution de ses travaux.

2.2 - REGLEMENTS GENERAUX ET DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront réalisés conformément a la législation en vigueur au moment des travaux, aux
reglements généraux et aux régles techniques et normes en vigueur.

- Normes francaises homologuées par arrété ministériels NF P 92.201 a 92.702 inclus,

- Documents Techniques Unifiés du C.S.T.B. n°25.31,

- Reglements de Sécurité contre les risques d'incendie,

- Normes particuliéres faisant I'objet des D.T.U.,

- Avis Techniques du C.S.T.B,,

- Les matériaux utilisés doivent avoir une certification NF ou CE homologuées.

2.3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.3.1 - MISE EN OEUVRE

2.3.1.1 - QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux non traditionnels devront bénéficier d'un avis technique.

Les isolants devront avoir un classement ACERMI.

2.3.1.2 - STOCKAGE ET MISE EN OEUVRE

Les matériaux devront étre stockés a I'abri des intempéries et des chocs.

Les cloisons et doublages non traditionnels devront étre posés conformément aux D.T.U. et prescriptions
techniques de chaque fabricant et de l'avis technique.

L'utilisation de retardeur de platre est rigoureusement interdite.
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L'état de surface de ces cloisons et en particulier les joints devront étre tels qu'ils permettront I'application
des revétements intérieurs de finition par le peintre sans préparations complémentaires a sa charge autres
que celles qui résultent d'un enduit platre traditionnel.

2.3.2 - IMPLANTATION DES CLOISONS

Toutes les cloisons seront implantées par I'entrepreneur du présent lot en collaboration avec les lots
menuiseries.

2.3.3- ESSAIS

A la demande de I'Architecte, il pourra étre procédé a une analyse des matériaux employés et plus
particulierement a des essais des panneaux isolants et des cloisons seches, et phoniques.

Ces essais seront effectués par un laboratoire agréé, les frais étant a la charge de I'entreprise, dans le cas
ou les résultats seraient insuffisants.

2.3.4 - SECURITE INCENDIE

Les matériaux utilisés devront répondre aux exigences de la réglementation incendie. L'emploi de
polystyréne expansé contre les éléments charpentés est non conforme.

Les panneaux sandwich a ame isolante classe M1 - MO sont comptés admissibles pour I'ensemble
composite.

2.3.5-NETTOIEMENT DU CHANTIER ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS

L'entreprise aura, a sa charge, le nettoiement du chantier, aprés son passage, pour tous les ouvrages lui
incombant afin de laisser le chantier dans un parfait état de propreté.

2.3.6 - NOTE IMPORTANTE
L'entreprise devra se reporter au lot gros ceuvre pour localiser les cloisons prévues en parpaing ou en béton.
Les cloisons et impostes seront posées avant les faux plafonds, jusque sous dalle béton.

Se coordonner avec le lot « menuiseries intérieures » pour localiser les équipements spécifiques incorporés
dans les huisseries afin d’éviter toutes détériorations dues aux fixations des cloisons sur ses huisseries.

2.4 - PLANS D'’EXECUTION

2.4.1 - PLANS D'EXECUTION

En complément des plans joints au présent dossier, I'entreprise devra la fourniture de ses propres plans
d'exécution.

Avant tout commencement des travaux, ces plans devront avoir recu I'approbation du Maitre d'ceuvre.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra la fourniture du dossier des ouvrages exécutés, en 5 exemplaires,
dont un reproductible comprenant les plans conformes a l'exécution, les notices de fonctionnement et
d'entretien de tous les matériels et matériaux mis en ceuvre, ainsi que leurs P.V. de classement au feu et les
P.V. d'essais.
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3 - DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

3.1 - GENERALITES

La prestation du présent lot comprendra les travaux de cloisons seches/doublages y compris toutes
sujétions d'exécution et de finition nécessaires au parfait achévement des ouvrages suivant les régles de
l'art.

Les matériaux employés seront tous de classement MO ou M1.

Le présent article comprend toutes les prestations générales non détaillées mais décrites dans les piéces
communes:

- Installation de chantier,

- Sécurité,

- Protections,

- Implantations,

- Nettoyage,

- Etc.

Précisions:

- Les cloisons sont toutes hauteurs de dessus dalles a dessous plancher haut ou dessous couverture zinc
(au niveau 3).

3.2 - DOUBLAGE THERMIQUE

3.2.1 - DOUBLAGE THERMIQUE SUR OSSATURE METALLI
Réalisation de doublage sur ossature métallique comprenant :

- Ossature en galva comprenant rails et montants de 90mm, entraxe suivant la hauteur,
- Parement en plague de platre a faces cartonnées de 12,5 mm d'épaisseur,

- Isolant en panneaux semi-rigide de laine de roche de 120 mm d'épaisseur avec pare vapeur de type
ROCKMUR201 .116 ou équivalent,

- Résistance thermique R du complexe de 2.78 m2 K/W, suivant calcul RT 2005,
- Choix des plaques :
Deux plagues de platre a faces cartonnées BA 13 constitue chaque parement, elles sont posées a
joints croisés,
Plagues haute dureté sur les circulations,
Parement plaque de platre MO ,coupe feu 1 heure dans les escaliers, zone refuge

Parement plaque de platre hydrofuge spéciale humidité dans les locaux humides (SDB, sanitaires,
etc.).

- Tranche fermée par BA13 en retour d’équerre,
- Les semelles, arétes, joints et cueillies seront traités suivant les prescriptions du fabricant,
- Prévoir le traitement de la jonction des menuiseries extérieures filantes et les cloisons.

ISATEG
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La mise en ceuvre sera conforme aux recommandations du fabricant.
Localisation _: suivant plans architectes.

- Doublage en facade (hors bardage zinc se reporter article 3.3.2 et doublage carreaux de terre cuite).

3.2.2- DOUBLAGE THERMIQUE EN CARREAUX DE TERRE CUITE

Réalisation de doublage en carreaux de terre cuite comprenant :

- Laine de roche ou équivalent d’épaisseur suivant résistance a obtenir en panneaux semi-rigide avec
pare vapeur,

- Résistance thermique R du complexe 2.78 m2 K/W suivant calcul RT 2005,

- Contre cloison en carreaux de terre cuite de 500 x 666 mm, épaisseur 70 mm, assemblés par clavetage
et montés au liant colle & base de ciment,

- Blocage en téte de cloison,

- Traitement des joints a la colle de montage sur une largeur de 15 cm,

- Protection en pied de cloisons,

- Enduit pelliculaire sur les parties ne recevant pas de faience,

- Résistance 1 h avec enduit a la charge du présent lot

- Prévoir le traitement de la jonction des menuiseries extérieures filantes et les cloisons.
Localisation _: suivant plans architectes.

- Salle TP biologie avec eau de mer au niveau RDC.

3.3 - HABILLAGE

3.3.1- HABILLAGE PLAQUES DE PLATRE

Réalisation d’habillage en plaques de platre type BA 13,.

- Posé par collage ou suivant nécessité et en fonction du support, sur ossature métallique,
- Plaques haute dureté sur les circulations,

- Parement plaque de platre MO dans les escaliers,

- Parement haute dureté dans les circulations,

- Parement plaque de platre hydrofuge spéciale humidité dans les locaux humides (SDB, sanitaires, etc.).
Les semelles, arétes, joints et cueillies seront traités suivant les prescriptions du fabricant.
La mise en ceuvre sera conforme aux recommandations du fabricant.

Localisation _: suivant plans architectes.

- Habillage des ouvrages de macgonnerie ou béton dans le prolongement des cloisons,

- Habillage des gaines apparentes.

- Habillage des ouvrages de maconnerie ou béton c6té intérieur de la fagade sud niveau 1

3.3.2 - HABILLAGE AVEC ISOLATION
Réalisation d’habillage en plagues de platre type BA 13 avec isolation, sur ossature métalliques.

- Posé par collage ou suivant nécessité et en fonction du support, sur ossature métallique,
- Parement en plague de platre a faces cartonnées coupe feu % heure entre niveaux 1 et 3.
- Parement coupe feu 1 heure pour la zone refuge.
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Isolation thermique en laine de roche de 45mm de type ROCKMUR 201 116 ou équivavent dans I'épaisseur
des rails avec pare-vapeur

Les semelles, arétes, joints et cueillies seront traités suivant les prescriptions du fabricant.
La mise en ceuvre sera conforme aux recommandations du fabricant.

Localisation _: suivant plans architectes.

Facade avec bardage zinc

- Habillage facades intérieures du bardage zinc sur ossature bois (niveaux 1 — 2 et 3) compris habillage en
rampant
- Habillage des ouvertures en facades compris isolation des ouvertures dans complexe de bardage

- Sauf lorsque le complexe de bardage est contre un mur béton.

3.4 - CLOISONNEMENTS

3.4.1-CLOISON EN CARREAUX DE TERRE CUITE PHONIQUE

Réalisation de cloison en carreaux de terre cuite de grand dimension a parements asymétriques du type
CARROBRIC ISOPHON 98 ou équivalent, comprenant :

- Carreaux de 500 x 550 m, épaisseur 98 mm assemblés par double clavetage et montés au liant colle a
base de ciment,

- Désolidarisation du gros-ceuvre par interposition de bandes résilientes préconisées par le fabricant,

- Raidisseurs si nécessaire,

- Blocage en téte de cloison,

- Protection en pied de cloison,

- Traitement des joints a la colle de montage sur une largeur de 15 cm,

- Enduit pelliculaire sur les faces ne recevant pas de faience,

- Affaiblissement acoustique RA = 52 dB(A) (carrobric isophon + 1 face carrelé + 1 face pelliculaire),

- Résistance 1 h avec enduit aux 2 faces a la charge du présent lot

- Prévoir le traitement de la jonction des menuiseries extérieures filantes et les cloisons.

Localisation _: suivant plans architectes.

- Niveau RDC, en périphérie des blocs sanitaires et en cloison de séparation entre les 2 blocs sanitaires
hommes et femmes

- Niveau RDC cloison des salles TP biologie et préparation biologie avec eau de mer.

3.4.2-CLOISON EN CARREAUX DE TERRE CUITE DE 70MM

Réalisation de cloison de distribution en carreaux de terre cuite de grande dimension de type CAROBRIC ou
équivalent comprenant :

- Carreaux épaisseur 70 mm, assemblés par clavetage et montés au liant colle a base de ciment,
- Raidisseur suivant la hauteur,

- Blocage en téte de cloison,

- Protection en pied de cloison,
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- Traitement des joints a la colle de montage sur une largeur de 15 cm,

- Résistance 1 h avec enduit aux 2 faces a la charge du présent lot

- Enduit pelliculaire prét a peindre sur les parties ne recevant pas de faience.
Localisation _: Suivant plans architectes.

- Niveau RDC, cloisons de séparation intérieure entre WC des blocs sanitaires hommes et femmes.

3.4.3-CLOISON TYPE 72/48

Réalisation de cloisons type PLACOSTIL 72/48 de chez BPB PLACO ou équivalent, de 72 mm d’épaisseur
finie, composées de la fagcon suivante :

- Une ossature en rails et montants de 48 mm. L'étanchéité a I'air entre le rail bas et le sol sera assurée
par interposition d’'un ruban mousse a cellules fermées. Les montants intermédiaires seront doublés dos
a dos, disposés tous les 0.60 ou 0.40 suivant hauteur,

- Panneaux semi-rigides de laine de roche, épaisseur 45 mm,

- Deux parements simples en plaque de platre type BA13 standard ou équivalent dans les locaux secs
- parement hydrofugé dans les locaux humides,(sanitaires des étages en séparation)

- L’étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique,

- Isolation acoustique de R : 39 dB (A),

- Résistance au feu : 1/2 h,

- Les semelles, arétes, joints et cueillies seront traités suivant les prescriptions du fabricant,

- La mise en ceuvre sera conforme aux recommandations du fabricant.

Traitements particuliers:

- calfeutrement au droit des menuiseries filantes extérieures et cloisons séparatives de locaux (coupe feu
suivant localisation : locaux techniques, cage escalier),

- Jonction entre menuiseries extérieures et cloisons séches avec interposition d’'un matériau bitumineux de
type SOPREMA Stickson ou équivalent.

Localisation _: suivant plans architectes.

- Cloisons seches cotées 7 sur les plans,( hors cloison briques dans sanitaires du rdc)
- Compris cloisons de séparation entre WC des niveaux 1 a 3.

3.4.4- CLOISONS TYPE 98/48

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons type 98/48 de chez PLACOPLATRE ou équivalent, de 98 mm
d'épaisseur finie, composées de la fagon suivante :

- Une ossature en rails et montants de 48 mm. L'étanchéité a l'air entre le rail bas et le sol sera assurée
par interposition d'un ruban mousse a cellules fermées,

- Les montants intermédiaires seront doublés dos a dos, disposés tous les 0.60 ou 0.40 suivant hauteur,
- Panneau semi-rigide de laine de roche, épaisseur 45 mm,
- Choix des plaques :
Deux plagues de platre a faces cartonnées BA 13 constitue chaque parement, elles sont posées a
joints croisés,
Plagues haute dureté sur les circulations,
Parement plaque de platre MO dans les escaliers et zone refuge( coupe feu 1 heure)
Parement plaque de platre spéciale humidité dans les locaux humides (SDB, sanitaires, etc.).

- L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la derniére plaque de chaque
parement,

- Les joints seront traités suivant la technique et avec des produits préconisés par le fabricant,
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- Isolation acoustique de R rose: 48 dB (A),
- Résistance au feu : CF 1 heure.

Traitements particuliers:

- calfeutrement au droit des menuiseries filantes extérieures et cloisons séparatives de locaux (coupe feu
suivant localisation : locaux techniques, cage escalier),

- Jonction entre menuiseries extérieures et cloisons séches avec interposition d’'un matériau bitumineux de
type SOPREMA Stickson ou équivalent.

Localisation _: Suivant plans architectes.

- cloisons cotées 10 sur les plans compris impostes des portes,
- Compris cloisons et cloisons séparatives des blocs sanitaires des niveaux 1 a 3.

3.4.5-CLOISONS PLAQUES DE PLATRE DE 120 MM (SAA 120)

Cloisons de 120 mm d’épaisseur finie constituées de la fagon suivante :

- Ossature périphérique simple constituée de rails et de montants en acier galvanisé de 70 mm de largeur,
- Ossature verticale indépendante alternée en montants doubles de 48 mm de largeur,
- Laine de roche en panneaux semi-rigides de 70 mm d’épaisseur disposée entre les montants,

- Chaque parement sera constitué de 2 plaques de platre de 13 mm d’épaisseur, elles sont posées a joints
Croisés,

- L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la derniere plaque de chaque
parement,

- Isolation acoustique de R : 58 dB (A),
- Reésistance au feu : coupe feu 1 h,

- Lisses bois traité fongicide et insecticide pour renfort ou suspension d'objets lourds (lavabos, radiateurs,
barres de relevage, mains courantes, supports TV, etc...),

- Lesjoints seront traités selon la technique et avec les produits préconisés par le fabricant.
Traitements particuliers:

- calfeutrement au droit des menuiseries filantes extérieures et cloisons séparatives de locaux (coupe feu
suivant localisation : locaux techniques , cage escalier),

- Jonction entre menuiseries extérieures et cloisons séches avec interposition d’'un matériau bitumineux de
type SOPREMA Stickson ou équivalent.

Localisation _: suivant plans c6té 120 compris imposte des portes.

- Salle de conférence niveau 3,
- Salle des machines niveau 2,
- Cloisons entre bureaux et/ou labos et blocs sanitaires aux étages.

3.5 - GAINES VERTICALES ET HORIZONTALES

Réalisation suivant normes, prescriptions du fabricant et PV du CTICM, de gaines techniques du type
PROMADUCT ou SUPALUX Mde chez PROMAT ou équivalent.

Comprenant :

- Systéme monocouche sans couvre-joint, suspentes non protégées,
- Les plagues seront a base de silicate autoclavées, sans amiante, assemblées par collage et vissage,

\\\\

ISATEG



6150 —-ROSCOFF — “Station Biologique”-Batiment Laboratoires et bureaux 13
Octobre 2008 Cloisons séches / doublages- PROJET

Réalisation des talons, des calfeutrements des étanchéités au droit des traversées des parois verticales,
et planchers, compris adaptation sur les volets,

Epaisseur des plaques 30 mm, CF 1 heure,
Isolation acoustique : R= 31db,
PV a fournir.

Localisation :

Suivant plans architectes et des lots techniques,
Gaines de ventilation basse et haute de la zone refuge des niveaux 1-2 et 3comprenant :

1 gaine de ventilation basse

0 1Gaine horizontale en plafond du vide sanitaire depuis le local technique prés de
'ascenseur jusqu’ a la facade nord

o 1 liaison horizontale en plafond du local technique jusqu’a I'ascenseur,
0 1Gaine verticale angle ascenseur/ circulation, niveau RDC au niveau 3
1 gaine de ventilation haute

o 1 gaine verticale dans la circulation au droit du local robot du niveau RDC, traversées des
niveaux 2 et 3 puis sortie en toiture

Gaines de refoulement des sorbonnes des niveaux 1-2 et 3 comprenant :

1 gaine verticale du niveau 1 au niveau 3, file 12 dans les locaux techniques
1sortie en toiture des sorbonnes en file 12

1 gaine verticale depuis le niveau 2 futur local ventilation sorbonne, puis le niveau 3 pour sortir en
toiture

1sortie en toiture des sorbonnes entre files 7 et 8

Gaines ascenseur :

Gaine de ventilation ascenseur jusqu'a la sortie en toiture

Gaines de ventilation :

1 sortie en toiture file 10 de la ventilation de la salle de conférence et salle de réunion du niveau 3.

3.6 - COFFRES ET SOFFITES EN PLAFONDS

Réalisation et mise en ceuvre de coffres ou soffites en plafond comprenant :

Réalisation de coffre, en plaque de platre BA 13,

Interposition de laine minérale de 30mm d’épaisseur en panneaux semi rigides pour isolation phonique
avec suspentes, ossature et toutes sujétions d’exécution et de mise en ceuvre.

Sujétion pour trappe d'acces en sous face au droit des portes et dévoiement des gaines.

Localisation _: suivant vue en plans et carnet de repérage architectes et des lots techniques.et tableau de

repérage « coffre H ».

Coffres horizontaux pour passages des réseaux technigues (chemins de cables et ventilation

Aux niveaux 1 et 2, en plafond des bureaux et laboratoires contre la cloison de la circulation
Au niveau 3, en plafond des bureaux contre la cloison de la circulation
Encoffrement la prise d'air_pour la ventilation de la salle de conférence/réunion niveau 3 comprenant :

au niveau 3, en plafond des bureaux depuis les armoires de ventilation jusqu’a la sortie en toiture
compris 1 sortie en toiture file 10.
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3.7 - CLOISONS DE GAINES TECHNIQUES

Réalisation de cloisons de gaines techniques en plaque de platre, composées de la fagon suivante :

Une ossature en rails et montants de 48 mm doublés dos a dos,

Un parement simple et un parement double en plaques de platre suivant larticle « Choix des
parements ».

Choix des plaques :
!:)(_aux plaques de platre a faces cartonnées BA 13 constitue chaque parement, elles sont posées a
joints croisés,
Plaques haute dureté sur les circulations,
Parement plaque de platre MO dans les escaliers et circulations des locaux a sommeil,
Parement plaque de platre spéciale humidité dans les locaux humides (SDB, sanitaires, etc.).

Panneaux semi-rigides de laine de roche, épaisseur 45 mm,

L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique,

Isolation acoustique de R : 42 dB (A),

Résistance au feu : 1 h,

Les semelles, arétes, joints et cueillies seront traités suivant les prescriptions du fabricant.

La mise en ceuvre sera conforme aux recommandations du fabricant.

Localisation _: Suivant plans et plans des lots techniques :

Toutes les gaines techniques et sanitaires fermées, non accessibles par une porte.

Niveau RDC :
2 gaines dans local techniques,

Gaines blocs sanitaires,

1 gaine angle local robot,

2 gaine hall TP biologie contre local prépa,
2 gaines dans blocs sanitaires,

1 gaine local spectrométrie,

Niveau 1 :
1 gaine dans local technique sanitaire,

1 gaine blocs sanitaires,
1 gaine dans local G1-labo chaire

Niveau 2 :
1 gaine dans local technique sanitaire,

1 gaine blocs sanitaires,
1 gaine dans local S1-séquenseur
1 gaine local ventilation entre file 12 et 13

Niveau 3 :
1 gaine dans local technique sanitaire,

1 gaine blocs sanitaires,

Liste non exhaustive.
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3.8 - CLO/ISONS WC SUSPENDUS

Réalisation de coffre de WC suspendus composées de la fagon suivante :

- Une ossature en rails et montants de 48 mm doublés dos a dos,

- Un parement simple en plaques de platre haute dureté,

- L’étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique,

- Les semelles, arétes, joints et cueillies seront traités suivant les prescriptions du fabricant.
La mise en ceuvre sera conforme aux recommandations du fabricant.

Localisation _: Suivant plans et tableau de localisation :

Tous les coffres supports des WC suspendus dans les blocs sanitaires des niveaux rdc a 3.

3.9 - PLAFOND

3.9.1 - PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE

Faux-plafonds réalisés a I'aide de plaques de platre cartonnées de 12,5 mm d’épaisseur. lIs seront réalisés
suivant indications des plans et détails.

lIs seront suspendus par des suspentes métalliques en acier galvanisé, avec cavalier et fourrure.
Les plaques de platre seront parfaitement ragréées et rejointoyées, pour finition préte a peindre.
Traitement des bandes suivant spécifications du fabricant.

Mise en ceuvre suivant avis techniques.

Compris toutes sujétions d’'ossature primaire.

Sujétion de débord de plafond dans la circulation du niveau 3 pour fixation fluo

Localisation _: Suivant plans architectes et tableau de finition : "plaque de platre".

3.9.2- PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE PERFORE

Réalisation de plafond en plaque de platre acoustique perforée de 12.5 mm d'épaisseur,

- dimension 1200x2400 mm comportant un voile de verre collé en usine sur la face cachée.
- Chaque plaque comprendra des perforations. Taux de perforations 16%.
Mise en ceuvre identique au plafond en plaque de platre.

Laine de roche de 40mm, sans pare-vapeur.
Localisation _ : Suivant plans Architectes et tableau de finition : "platre perfore".

- Niveau RDC, Hall.
- Niveau 3, salle de conférence/salle de réunion (rampant)

3.9.3-PLAFOND ET RAMPANT PLAQUE DE PLATRE

Plafonds et rampants réalisés a l'aide de plaques de platre cartonnées de 12,5 mm d'épaisseur.

lIs seront suspendus par des suspentes métalliques en acier galvanisé, avec cavalier et fourrure.

lIs seront réalisés suivant indications des plans et détalils.

Les plaques de platre seront parfaitement ragréées et rejointoyées, pour finition préte a peindre.

Traitement des bandes suivant spécifications du fabricant.

Mise en ceuvre suivant avis techniques. \
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Localisation : Plafonds et rampants suivants plans architectes et tableau de finition "rampant”.

- Niveau 3, en plafond et rampant, toiture

3.9.4 - PLAFOND ET RAMPANT COUPE FEU 1 HEURE
Plafonds constitués de :

- Une ossature métallique galvanisée a chaud, avec suspentes et fourrures, entraxe de 0,50m,
- 1 plague de platre spéciale feu de 15mm pour les plafonds CF 1 heure,

- Isolation laine minérale avec pare-vapeur de 200 mm.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits préconisés par le fabricant.

L'ensemble sera CF 1 heure
Localisation _: suivant plans architectes et tableau de finition

- Niveaux 1 -2 et 3, zone refuge.

3.10 - /[SOLATION THERMIQUE

3.10.1 - ISOLATION SOUS LA COUVERTURE ZINC
Pour mémoire :Les isolations sont a la charge du lot cloisons et charpente

A la charge du lot cloisons : isolation intérieures de la couverture avec plafond ou rampant en plaque de
platre( isolation dans I'ossature de la charpente)

A la charge du lot charpente : débord de toiture au niveau 3 fagcade nord compris retour en pignon Ouest et
Est. Et pour tous les édicules en toitures, avancée ouvertures, nez de dalle (inaccessible depuis I'intérieur)

- Reésistance de R de 5.00 m2 K/W suivant calcul RT 2005,
- Isolation de type ROULROCK Kraft 121 ép : 200 mm ou équivalent,
Localisation _: suivant plans architectes

- Toute la couverture niveau 3 jusqu’a la cassure avec I'habillage verticale au niveau 2 sous le chéneau.

3.10.2 - ISOLATION SOUS LE BARDAGE ZINC
Pour mémoire :Les isolations sont a la charge du lot cloisons et charpente

A la charge Lot cloisons : isolation intérieures avec habillage en plaque de platre (isolation dans I'ossature
de la charpente)

A la charge du Lot charpente : isolations extérieures sur mur béton , retours extérieurs en pignon Ouest et
Est , traitement des nez de dalles et des ouvertures (inaccessible depuis I'intérieur)

- Résistance thermique de de R de 2.78 m2 K/W suivant calcul RT 2005,
- Isolation de type ROCKMUR 201 116 ép. :100 +45 ou équivalent,
Localisation _: suivant plans architectes

- De la cassure au niveau 2 depuis le chéneau jusqu’au niveau RDC

3.10.3- |SOLATION EDICULES ( POUR MEMOIRE)

Pour mémoire : Les isolations sont a la charge du lot charpente : isolation des édicules
Isolation thermique par matelas de laine de roche entre ossature pour les édicules en terrasse:
- Résistance de R de 2.94 m2 K/W suivant calcul RT 2005,
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- Isolation de type ROCKFACADE 401.ép :120 mm ou équivalent.
Localisation _: suivant plans architectes.

- Tous les édicules en toitures.

3.10.4 - ISOLATION PLANCHER EXTERIEUR (POUR MEMOIRE)

Pour mémoire : Les isolations sont A la charge du lot charpente : isolation des débords de plancher

- Résistance thermique de R de 3.7 m2 K/W suivant calcul RT 2005,
- Isolation de type ROCKFEU REI 60Rds :130 mm ou équivalent,

Localisation : en sous face du débord de plancher au niveau RDC en facade sud et retour en pignon Ouest
et Est.

3.10.5- ISOLATION EN SOUS SOL

Pour mémoire : Isolation des murs et des sous-faces de plancher a la charge du lot plafonds.

3.11 - TRAPPE DE VISITE

Fourniture et mise en place de trappe de visite amovible et invisible pour visite des plénums et appareils
techniques, posée sur la structure porteuse du faux-plafond.

Ces trappes présenteront la méme finition et le méme degré coupe-feu que le plafond.
Dimensions et emplacement suivant plans architectes.

Localisation _: suivant plans architectes et tableaux de repérage.

Dans les zones de plafond non démontables.

- Pour tous les blocs sanitaires, (nb 2 au RDC),
- Atous les niveaux zones de plafond non démontables,
- Compris zone refuge trappe coupe feu % heures.

3.12 - RETOMBEES / JOUEES B.A. 13

Réalisation des retombées, jouées et décaissées en plaque de platre de 12.5mm d'épaisseur, y compris
toutes ossatures complémentaires nécessaires et profils de jonction, suivant indications des plans, coupes et
détails.

Localisation : Suivant plans, décaissés faux-plafond, retombées, jouées, etc.
- niveau RDC, joues facade nord, des salles et circulation,

- niveau RDC, joues facade sud, sous face hall,

- niveaux RdC, 1-2- et 3, retour horizontale au droit des ouvertures dans la circulation compris décaissé
en facade avec habillage du dessous de la dalle BA,

- niveaux 1-2 et 3, joues pour décaissés en facades nord au droit des menuiseries extérieures,
- niveau 3, décaissées dans les bureaux et salle de conférence pour habillage de gaine, (cbté circulation).
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3.13 - OUVRAGES DIVERS

3.13.1 - BANDES DE RIVES ARMEES

Fourniture et mise en ceuvre de bandes de rives armées, compris toutes sujétions, joints de finition soignés
prét a peindre.

Localisation :  Pour protection de tous les angles saillants sur cloisons séches.

3.13.2- CALFEUTREMENT / SCELLEMENT

Réalisation des calfeutrements de toutes les huisseries et dormants incorporés aux cloisonnements.

3.13.3- RENFORTS D'ANGLES

L'entreprise devra le renforcement des arétes vives des jambages des portes sur les circulations.

3.13.4 - RENFORT DANS LES CIL OISONS

Réalisation de renforts dans les cloisons légeres pour la fixation des appareils qui y seront fixés.

3.13.5 - LIAISON DOUBLAGES / CLOISONS

Liaisons cloisons et doublages a prévoir trés soignée afin de ne pas engendrer de ponts acoustiques : les
liaisons doublages/distributions seront réalisées par bourrage préalable et dans la totalité de I'épaisseur de
la cloison par laine minérale. Les plaques de platre seront découpées a la c6te juste, un bourrage soigné du
joint sera assuré a I'enduit de rebouchage avant rejointoiement.

RAPPEL : Toutes les ossatures et parement des cloisons de distribution et de doublage iront de dalle a dalle
(ou de plancher a plancher).

3.13.6 - LIAISON CLOISONS/PLAFONDS
Rappel : les plafonds seront posés aprés cloisons.

lIs seront réalisés par le lot faux-plafond qui en réalisera la jonction-raccord.

3.13.7 - PERCEMENT ET RESERVATIONS

L'entreprise du présent lot réalisera les percements et les réservations diverses dans ses ouvrages suivant
les directives des autres lots dont :

- Appareils spécifiques,

- Passages et adaptations de cébles et luminaires et ouvrages divers,

- Les réservations pour mise en place par le chauffagiste des grilles d’extraction et de soufflage VMC.
Localisation _: Suivant les plans du projet et les directives des lots concernés.

3.13.8 - SPECIFICATIONS OSSATURE BETON

Dans le cas ou les cloisons seront contigués a un poteau béton, I'entreprise devra laisser filer la plaque BA
13 devant le poteau afin d'obtenir la continuité de la paroi.
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3.13.9 - POSE DES HUISSERIES

Pose des huisseries et des trappes fournies par le lot menuiseries intérieures.

3.14 - NETTOYAGE

Nettoyage de chantier du présent lot, au fur et @ mesure des travaux et a la fin de son intervention.

Compris évacuation au fur et a mesure de I'avancement des travaux pour ne pas encombrer le chantier.

3.15 - OPTION N°1 . PORTES AVEC CHASSIS LATERAUX

A chiffrer en plus value la prestation pour le remplacement des chéssis latéraux des portes des bureaux
et/ou laboratoires aux niveaux 1, 2 et 3 par de la cloison.

3.16 - TABLEAU DE REPERAGE DES PRESTATIONS DES FINITIONS

Se reporter aux Généralités.

FIN DU CCTP
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