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1 Généralités

1.1

1.2

1.3

1.4

Préambule

Le présent document a pour objet la définition des travaux et fournitures nécessaires a la rénovation
compléte du batiment de l'institut de génomique marine (IGM) situé a la station biologique de Roscoff,
dont une partie de la couverture a été arrachée lors de la tempéte Ciaran dans la nuit du 1¢" au 2 novembre
2023.

Sorbonne Université souhaite effectuer des travaux de réparation pour :

— Reconstituer la couverture arrachée lors de la tempéte
—  Réparer les éléments encore en place qui auraient été détériorés
— Réparer les dégats causés par les infiltrations a l'intérieur du batiment
Un expert en pathologie du bois a été missionné par le maitre d'ouvrage, pour constater I'état de la
charpente en bois massif, bois lamellé collé et panneau d'OSB.

Le rapport conclu a la nécessité de déposer les panneaux d'OSB, qui sont aujourd’hui couvert de
différentes souches de champignons. La charpente elle-méme est épargnée.

Présentation du batiment

Le batiment de I'Institut de Génomique Marine (IGM), objet de la présente déclaration, a été congu en
2011 par le cabinet d’architectes de PHILIPPE BARRE et AGNES LAMBOT.

Le batiment se compose d'un corps unique, aligné sur la rue de la place Georges Teissier, dont la
longueur s’étend dans la direction Est/Ouest. Il est édifié sur un rez-de-chaussée plus trois étages, batis
sur un sous-sol complet. Il mesure environ 48 m de longueur, par 16 m de largeur, et 14 m de hauteur.

Sa structure principale est en béton armé, en dalles sur poutres, poteaux et voiles. La fagade coté rue
est construite en charpente bois, et se prolonge au-dessus du batiment pour former I'ossature de la
toiture. La charpente est fixée directement sur la structure en béton armé.

Les trois fagades ouest, nord et est sont en béton armé laissé brut. La fagade sur rue, au sud, est
habillée d’'un bardage ventilé en zinc a joints debout. Le zinc est cloué sur un voligeage fixé sur la
charpente primaire. La fagade du troisieme étage est en brisis, séparée de la fagade courante par un
chéneau. Le terrasson est traité en continuité de cette fagade.

Les parties béton sont isolées sur leur face intérieure, et doublées en plaques de platre. Les parties
en bardage sont isolées par l'intérieur, entre I'ossature bois et en complément du c6té intérieur, puis
doublées en plaques de platre.

Les étages sont desservis par un noeud de circulation verticale a I'ouest du batiment, et un couloir
central au rez-de-chaussée qui longe la fagade sud dans les étages.

Caractéristiques du bati

Le batiment de I'lGM est un établissement recevant des travailleurs (code du travail), sauf pour la
partie située au RDC, composée des deux salles de TP et des sanitaires afférents. Cette partie du batiment
est un ERP de type R de 5éme catégorie.

Cadre environnemental de I'opération

Le batiment initial, construit en 2009, respecte la réglementation thermique 2005 (RT 2005).

La présente rénovation ne créant pas de surface, la réglementation thermique applicable est la RT
2012, RT existant volet « élément par élément ».

La rénovation devra donc respecter les performances thermiques minimales suivantes :
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—  Fenétre ou paroi transparente : Uw < 1,9 W/(m2.K)

—  Mur extérieur et toiture en pente supérieur a 60° : R > 2,9 m2.K/W
—  Mur en contact avec un volume non chauffé : R > 2 m2.K/W

—  Toiture en pente inférieure a 60° : 4,3 m2.K/W

—  Toiture terrasse : 3,3 m2.K/W

1.5 Liste des intervenants du projet

Maitre d'ouvrage — Conducteur d'opération
SORBONNE UNIVERSITE (SU)
Gabriel BICINI
014427 64 26-0684 193408
18 rue de la sorbonne
75005 PARIS

gabriel.bicini@sorbonne-universite.fr

Maitre d'ouvrage — Equipe technique
Responsable Service Patrimoine & Logistique
STATION BIOLOGIQUE DE ROSCOFF (SU / CNRS)
Philippe CAVAREC
029829 23 57-0626 323098
Place Georges Teissier
29 680 Roscoff

philippe.cavarec@sb-roscoff.fr

Maitre d'ceuvre TCE
SPAN
Adrien QUAGLIA
06 73 6431 56
123 rue Saint Maur
75011 PARIS

aq@span.paris

Bureau d’'étude fluide
ARMOR INGENIERIE
David GILLET
06 3794 08 48-02 96 33 57 64
5C rue de la Ville Néant BP 4
22360 LANGUEUX

david.gillet@armoringenierie.fr

Controleur technique
QUALICONSULT
Yvon PELLEAU
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06 68 72 63 89
ZA Prat Pip Sud, 360 rue Robert Schuman
29490 GUIPAVAS

yvon.pelleau@qualiconsult.fr

CSPS
SOCOTEC CONSTRUCTION
Olivier LABAT
06 26 30 53 38
Zac de Kergaradec Ill - 180 rue de Kerervern - CS 70324
29806 BREST CEDEX 9

olivier.labat@socotec.com

cssl
SIACA
Ludovic LALAUZE
02 56 04 16 31
110 Bd de Créac’h Gwen
29000 Quimper

ludovic.lalauze@siaca.fr

1.6 Documents de référence

Le titulaire est tenu de prendre connaissance de I'ensemble du contenu du dossier DCE, dont le
présent document fait partie, pour établir son offre. Les documents de référence sont énumérés dans la
liste des plans et des pieces écrites qui accompagnent le dossier DCE.

Le contenu du dossier DCE, dans son ensemble, doit étre pris en compte dans les études d'exécution
des ouvrages a sa charge. Notamment :

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses piéces annexes, les
documents de planning et phasage des travaux,

— Les plans diffusés par I'architecte, par les BET structure et corps d’état techniques,

— Le CCTP et notices techniques spécifiques au présent lot,

—  Tous les documents du DCE initial, piéces graphiques et écrites

— Lesrapports des études transversales : diagnostic aprés sinistre, diagnostic de I'état fongique

— Les documents de la déclaration préalable aux travaux

—  Tous les documents du DOE du batiment existant

1.7 Nature et étendue des ouvrages a la charge de chacun des lots

Les travaux dus par le titulaire de chacun des lots couvrent I'ensemble des opérations, préparations,
déposes, reposes, fournitures, adaptations et mise en ceuvre pour la rénovation de I'lGM dans son état
avant sinistre.

Le titulaire doit exécuter, comme étant inclus dans son prix, les études et les travaux nécessaires au
parfait achévement des ouvrages dont la liste suit, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans
le présent chapitre, et en coordination avec I'ensemble des lots concernés. En ce sens, il convient de
signaler que les prescriptions objets du présent CCTP n’ont pas de caractére limitatif, et que I'Entrepreneur
doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires au
parfait achévement de ses ouvrages tels qu'ils ont été congus par I'Architecte.
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Pour chacun des ouvrages a la charge de chacun des lots, la prestation est réputée inclure en général
toutes sujétions d’interfaces nécessaires a leur parfait achévement et a la continuité de leurs
performances jusqu’aux ouvrages en interface.

Pour la bonne exécution des ouvrages précédemment cités, le titulaire est tenu de réalisés les
prestations listées ci-dessous. Cette liste n'est pas limitative.

Prestations préparatoires aux travaux
L'établissement des calendriers pour les études d'exécution et les travaux,

Le relevé des ouvrages existants, en particulier au droit des limites ouvrages démolis / ouvrages
conservés,

Les études d'exécution, comprenant les calculs de justification, les plans d'exécution des ouvrages,

La coordination des études et des travaux avec les autres lots, ainsi que la mise au point des
phasages d'intervention,

L'établissement des méthodes de démolition, et d'évacuation des déchets
L'établissement du plan d'assurance de la qualité (PAQ) pour la réalisation de l'ouvrage,

La fourniture des documents techniques requis : avis techniques ou agréments des matériaux et
systémes techniques employés, procés-verbaux divers de mesures ou de prélevements, fiches
d'autocontrdles,

L'exécution des essais et contréles requis dans le CCTP et la fourniture des procées-verbaux
correspondants, ainsi que la fourniture, le transport, la préparation des éléments destinés a ces essais,

Le cas échéant, la constitution des dossiers techniques requis pour les procédures ATEx
(Appréciation Technique d'Expérimentation) ou « enquétes spécialisées » éventuellement nécessaires, et
la prise en charge des frais propres a ces procédures et aux études, fournitures, fabrications, mise en
ceuvre et essais associés,

L'obtention de I'approbation du maitre d'ceuvre et du contréleur technique sur le dossier d'exécution,

Les prestations demandées par le controleur technique, nécessaires pour obtenir son agrément vis a
vis de la conformité réglementaire de l'ouvrage,

Les prestations demandées par le coordinateur de sécurité, nécessaires pour obtenir son agrément
vis a vis de la sécurité de I'ouvrage, des méthodologies de mise en ceuvre des ouvrages sur chantier et des
opérations d’'entretien et de maintenance sur I'ouvrage fini.

Installations de chantier

Les prestations que chaque titulaire doit réaliser dans le cadre des installations de chantier, autres
que les prestations qui seront assurées par le lot 03 Couverture et fagades, sont décrites dans les pieces
générales du marché. Ces prestations comprennent notamment :

— L'aménagement des aires de stockage spécifiques aux ouvrages de chacun des lots, y
compris abris et dispositifs de protection éventuels,

— Les installations de chantier (engins, échafaudages, gabarits, etc.) requises pour les
opérations d'assemblage, de manutention, de montage des éléments,

— Les engins de manutention et de levage spécifiques aux ouvrages de chacun des lots : grues
mobiles, grues fixes spécifiques, nacelles mobiles, dispositifs particuliers,

— Lafourniture et la mise en place des dispositifs de protection provisoire des ouvrages
contigus contre 'endommagement ou les salissures, et leur enlévement a I'issue du chantier,

— La fourniture et la mise en place des dispositifs d’étanchéité pour les ouvrages ou cela est
requis par le phasage du chantier,

— Les installations assurant la sécurité du personnel.

Travaux

La coordination géométrique avec les ouvrages en interface, y compris tous relevés géométriques
des éléments préexistants, la réception des supports et des réservations prévus par les lots interfaces,

Le piquetage et l'implantation in situ,
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La fourniture des matériaux,

La fabrication des éléments des ouvrages a la charge de chacun des lots, leur stockage en atelier si
nécessaire,

Le transport a pied d'ceuvre des éléments des ouvrages a la charge de chacun des lots, leur stockage
sur chantier,

La manutention, le levage, le montage et le réglage des éléments,

L'autocontréle a tous les stades de la réalisation des prestations, la tracabilité de celui-ci et la mise a
disposition des fiches d’autocontrole,

La protection des ouvrages existants conservés a l'interface avec les parties démolies,

L'ensemble des éléments décrits au présent CCTP, ainsi que toutes sujétions nécessaires au parfait
achevement de ceux-ci.

Prestations consécutives aux travaux

Le nettoyage général des salissures dues a |'exécution des travaux, I'enlévement et la mise en
décharge des déblais, des gravats et des déchets pendant toute la durée du chantier,

La remise en état, identique a I'existant, de toutes les zones affectées par les travaux,

La préparation des ouvrages pour leur réception, I'exécution des essais de réception, la mise en
service des ouvrages dans leur parfait état de fonctionnement,

La fourniture des piéces de rechange et d'exploitation,
Le dossier des ouvrages exécutés (DOE),

Les modes d’emploi, notices d'entretien et de maintenance, et le dossier d'interventions ultérieures
sur ouvrages (DIUO).

Obligation de résultats

Chaque titulaire sera tenu d'exécuter, comme étant inclus dans son prix, I'ensemble des études et
travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages a sa charge, dans le respect de I'obligation de
résultat et en coordination avec I'ensemble des lots d’interface concernés.

Pour la réalisation de ses ouvrages, chaque titulaire sera tenu de respecter les dispositions
techniques, géométriques et architecturales définies dans les chapitres afférents du présent document,
dans les documents fournis en annexe et dans le dossier des plans.

Les plans qui sont joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs,
structurels et architecturaux du projet. lls constituent la définition architecturale des éléments des
ouvrages, a laquelle le titulaire sera tenu de se conformer, comme les parametres géométriques, les
formes et dimensions, les continuités et alignements, I'aspect des parties visibles. Ces plans sont des
plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils
contiennent, lorsqu’elles ne sont ni cotées ni légendées, ne sont qu'indicatives.

Les techniques et travaux nécessaires a I'achévement parfait des ouvrages et dont la définition serait
omise dans le dossier, seront mises en ceuvre par le titulaire dans le respect de I'obligation de résultat et
des normes en vigueur. Notamment, toutes les dispositions nécessaires a I'obtention des performances
requises seront dues au titre du marché.

Le titulaire sera également tenu de se reporter aux piéces générales du marché et a ses annexes,
ainsi qu'aux descriptions des autres lots avec lesquels ses propres ouvrages peuvent se trouver en
interface, et d'adopter toutes les dispositions nécessaires a la parfaite résolution des dites interfaces.

Respect du projet architectural

Pour la réalisation de ses ouvrages, chaque entreprise est tenue de respecter les dispositions
techniques, géométriques et architecturales définies dans les chapitres du présent document, dans ses
annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages et
dont la définition ne figurerait pas explicitement dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'entreprise dans le
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respect des obligations de résultat et des normes en vigueur. Notamment, toutes les dispositions
nécessaires a l'obtention des performances requises sont dues au titre du présent marché.

Les dimensions définitives des éléments constitutifs de I'ouvrage sont déterminées par I'entreprise
en fonction des principes, dessins et schémas de détails de I'architecte de maniére a assurer les
performances requises vis-a-vis des sollicitations reglementaires. Les dimensions et sections déterminées
dans les conditions définies dans le dossier de consultation servent de base a I'établissement des plans et
dessins d’exécution.

A cet égard, les indications dimensionnelles du présent dossier sont données a titre indicatif et
doivent étre considérées comme des épures et des équarrissages minimaux. Si I'entreprise estime qu'elles
ne suffisent pas a garantir la bonne performance des ouvrages, elle doit les adapter, en accord avec
l'architecte, en cherchant d’abord a améliorer les propriétés des matériaux et produits mis en ceuvre, par
exemple en augmentant le taux d’armature, tout en respectant la géométrie des éléments concernés.
L'entreprise procéde en respectant la volumétrie et les formes, les continuités de ligne et de surfaces dans
le cadre de son prix forfaitaire. Toute modification de dimensions indiquées a titre informatif dans les
piéces du marché, rendues nécessaires a la suite des études d’'exécution, ne sauraient faire 'objet de
rémunération complémentaires.

1.100bligation de vérification

Conformément au CCTG, I'entreprise est tenue de vérifier soigneusement sur place, avant tout début
de fabrication et d’exécution de ses travaux, toutes les cotes portées aux plans et détails qui lui sont
fournis. A cet effet, elle fait sur place et a ses frais tous les relevés nécessaires et demeure responsable
des conséquences de toute erreur de mesure.

L'entreprise doit se reporter impérativement aux piéces générales du marché et ses annexes, ainsi
gu’aux descriptions des autres lots, avec lesquels ses propres ouvrages peuvent se trouver en interface, et
adopter toutes les dispositions nécessaires a la parfaite résolution des dites interfaces.

Toute dérogation éventuelle aux principes exposés doit recevoir au préalable I'autorisation expresse
du maitre d'ceuvre.

1.11 Adaptations du projet

Sous réserve du respect des criteres ci-dessous, I'entreprise peut proposer des adaptations
techniques au projet afin de mettre en ceuvre des produits ou d'avoir recours a des procédés particuliers.
Ces adaptations seront décrites par I'entreprise dés la remise des offres avec un niveau de détail au moins
égal a celui des pieces constitutives du dossier de consultation et avec une indication précise des leurs
éventuelles incidences financieres. Ces incidences financiéres, directes ou indirectes, restent a la charge
de I'entreprise que les adaptations soient retenues par la maitrise d'ceuvre ou non. Ces adaptations sont
acceptées ou refusées par la maitrise d'ceuvre sans qu’elle ait a justifier de son choix.

En aucun cas ces adaptations ne peuvent avoir de conséquences sur les ouvrages, le planning ou le
prix des ouvrages des autres lots. Il n'est notamment pas envisageable de proposer des adaptations qui
auraient pour effet de :

— dégrader les performances fonctionnelles, structurelles ou architecturales attendues des
ouvrages ;

— mettre en cause les ouvrages et prestations des corps d'état avec lesquels elles sont en
interface ;

— compromettre les délais de réalisation du projet dans son ensemble.

1.12Contréle Technique

Les travaux objet du présent lot seront soumis a la vérification d'un controleur technique, engagé par
le maitre d'ouvrage.

Le titulaire doit tenir compte de toute observation émise par le contréleur technique et obtenir
I'approbation de celui-ci sur 'ensemble de ses plans et documents d’exécution.
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1.13 Autocontrble

Tous les composants de chacun des lots feront I'objet d'une installation selon les régles de I'art, de
qualité supérieure et en conformité avec les documents et plans d’exécution approuvés. Les ouvrages
seront montés a I'aplomb, d’équerre, sur les niveaux requis et en alignement correct sur les axes de
référence, conformes aux plans d’'exécution.

Des fiches d’autocontrole seront établies par I'entreprise ; elles porteront notamment sur le respect
des observations émises par le maitre d’ceuvre et le bureau de contréle dans le cadre du visa du dossier
d’exécution, les conformités des produits commandés (certificats de réception), le suivi de la fabrication et
de la qualité de tous les éléments fabriqués, les contrdles in situ des fixations et de leur blocage, des
réglages...

Le titulaire sera tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre, sur simple demande, une copie de
ses fiches d’autocontrole.

1.14 Propriété industrielle

Les produits mis en ceuvre par le titulaire peuvent posséder des droits de brevet, de modeéle, de
marque, de dénomination ou autres droits protégés de propriété industrielle. Dans ces cas, tout paiement
relatif a ces droits protégés sera réputé étre inclus dans sa prestation sans rémunération complémentaire.

1.15Environnement réglementaire général

Généralités
Le présent dossier est établi par la maitrise d'ceuvre sur la base des reglements européens, dans leur
version frangaise, puis des réeglements frangais.

La conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le
réglage de I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection des ouvrages, la réception et les
essais de tout ou partie des ouvrages a la charge du présent lot sont, dans leur ensemble, a réaliser selon
les regles et normes européennes et frangaises, les documents techniques unifiés (DTU), et dans le
respect des avis techniques concernés, dans leur versions a jour a la date de la signature du marché, ou a
la date de réception du permis de construire si cela intervient plus tard.

Le titulaire ne pourra en aucun cas, se prévaloir de la méconnaissance de quelconques textes entrant
dans I'élaboration du présent programme et devra se conformer strictement aux clauses, conditions et
prescriptions de tous les documents techniques qui lui sont applicables par la nature des travaux a sa
charge.

Les références aux documents énoncés ci-aprés, ne constituent pas une liste limitative, elles sont un
rappel des principaux documents applicables pour un batiment normal.

Lorsque des ATEXx et/ou avis de chantier seront requis pour respecter l'intention de conception du
projet, ceux-ci seront obtenus par le titulaire et leurs consignes seront systématiquement respectées dans
la fabrication et la mise en ceuvre des ouvrages a sa charge.

Dans le cas ou de nouveaux documents entrent en vigueur en cours de la phase de réalisation des
travauy, le titulaire devrait en avertir le maitre d'ceuvre, qui établira le cas échéant un avenant
correspondant aux modifications requises. A réception de I'avenant, la maitrise d'ouvrage prendra position
sur I'intérét ou non a rendre l'installation conforme aux derniéres dispositions normatives, et informera le
titulaire de sa décision en conséquence.

Pour le dimensionnement des éléments

De maniere générale, le dimensionnement et la justification des ouvrages a la charge de chacun des
lots doit se faire selon les prescriptions des Eurocodes.

Il est a noter que le batiment initial a été dimensionné en utilisant les regles NV 65. Une transposition
aux regles Eurocode est a prévoir pour tous les éléments neufs.
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Pour chacun des lots

Les CCTP du DOE initial donnent I'environnement réglementaire utilisé pour la construction initiale du
batiment.

Marquage CE

Le marquage CE conformément aux exigences de la Norme NF EN 1469 est obligatoire pour
I'ensemble des fournitures.

Le marquage CE doit étre apposé sur 'emballage et/ou sur les documents commerciaux
d'accompagnement, et doit étre accompagné des informations suivantes :

La référence a la norme EN 1469

Le nom ou la marque d'identification du fabricant ou de I'importateur, si ce dernier est responsable de
la conformité du produit

Les deux derniers chiffres de I'année d'apposition du marquage
La classification du produit et ses applications finales

Les indications permettant d'identifier les caractéristiques du produit spécifié.

1.16 Connaissance des lieux

Les principales contraintes spécifiques d'accés, de stockage, d'installations de chantier, ainsi que les
principales contraintes de voisinage, de phasage et les servitudes sont précisées dans les différents
cahiers des charges générales du projet.

Le titulaire sera chargé de prendre connaissance des lieux, de tenir intégralement compte de
I'ensemble des contraintes associées, de tenir intégralement compte des contraintes liées aux délais de
réalisation requis, et plus généralement de toutes les conditions pouvant exercer une influence sur
I'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et sur les prix des ouvrages a réaliser.

Le titulaire ne peut donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

1.17 Dispositions vis-a-vis des avoisinants

Le titulaire est responsable de tous les dommages que ses travaux pourraient occasionner sur les
ouvrages existants. A ce titre, le titulaire doit mettre en place toutes les protections qu'il juge nécessaires.
En cas de dégradation, les remises en état se feront a leur charge.

1.18 Démolition de parties de batiments existants

Les prestations a la charge de chacun des lots inclues des démolitions de parties de batiments
existants. Chaque entrepreneur devra donc prendre toutes dispositions et toutes précautions pour garantir
et sauvegarder dans leur état actuel ces constructions existantes pouvant subir du fait de ses travaux,
directement ou indirectement, des dommages ou des désordres notamment dans les zones ou les
ouvrages a démolir peuvent intervenir en souténements des ouvrages adjacents restants en place.

Le titulaire préviendra immédiatement le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre de la découverture
d’éléments ou situations au cours de la démolition qui présentent un risque pour la stabilité des ouvrages
concernés.
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2 Modalités d’exécution des travaux

2.1 Documents d'exécution

Chaque titulaire sera responsable de la production de la totalité des plans et calculs d'exécution
nécessaires a la réalisation et a la justification des ouvrages a sa charge.

Il constituera le dossier d'exécution de ces ouvrages au fur et a mesure de I'avancement des études

et des travaux. Ce dossier comprendra au minimum les documents suivants :

— Le programme d’exécution des études et travaux,

— Les documents relatifs a la Sécurité et a la protection de la Santé,

— Les plans de repérage et d'implantation des ouvrages,

— Meéthodologie de réalisation de ses travaux

—  Mesures prises pour limiter les bruits et vibrations dans les avoisinants

— Impact sur les voiries en interface

— Les nomenclatures des éléments et piéces avec le métré des matieres premieres et produits
(quantitatif et qualitatif) ;

— Les plans d’exécution de tous ses ouvrages
— LePlan d’Assurance Qualité

Calendrier de production du dossier d’exécution

Apres signature du marché et conformément au CCAP, le titulaire soumettra au maitre d'ceuvre, pour
approbation, la liste des documents d’'exécution a sa charge et le calendrier de production de ces
documents.

Ce dernier doit étre compatible avec le calendrier général d'exécution de ses prestations, et tenir
compte des délais de diffusion, des temps d'approbation et des éventuelles révisions qui s'avéreraient
nécessaires.

Responsable des études

Le titulaire désignera un responsable unique pour I'ensemble des études nécessaires a la réalisation
des ouvrages a sa charge. Celui-ci se chargera de présenter une synthése cohérente des études partielles
effectuées par le titulaire et par ses éventuels cotraitants et sous-traitants. Il sera l'interlocuteur unique du
maitre d’ceuvre et du contréleur technique pour ce qui concerne les études d'exécution.

Le titulaire précisera les parties du dossier d'exécution dont I'établissement sera confié a un bureau
d'étude sous-traitant.

Présentation des documents

Les documents constitutifs du dossier d’exécution de chacun des lots doivent étre diffusés en tant
que fichiers électroniques : une copie de référence en format PDF, et une copie dans un format qui permet
d’échanger informations et observations entre intervenants : DXF pour les plans, a définir pour les calculs.
Le contenu des fichiers modifiables n’aura pas de caractére contractuel.

Tous les documents diffusés doivent porter un cartouche comprenant au minimum :

— lenom de l'opération,
— lidentification des intervenants principaux,

— lenom de I'entreprise qui a la charge du lot, ainsi que le nom de I'entreprise émetteur du
document, si différent,

— un numéro de référence,
— untitre,
— la date de diffusion,

L'identification et la signature de la personne responsable de la rédaction du document, ainsi que
celle du Responsable des études.
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Toute modification fera I'objet d'un indice, daté et signé, commenté et/ou repéré sur les documents.

Tous les documents doivent étre rédigés en frangais. Un résumé en francgais sera toléré pour les
fiches techniques des produits rédigées en langue étrangeére.

Tous les plans doivent étre dessinés et reproduits a I'échelle. L'échelle doit étre clairement indiquée
sur le cartouche de référence.

Les unités utilisées doivent étre celles du systéme international (SI).

Les dossiers d’exécution, dans leurs versions définitivement approuvées, seront diffusés au maitre
d’ouvrage par le titulaire suivant le nombre d'exemplaires stipulé dans les piéces générales du marché. Le
procédé de reproduction des copies papier des plans et autres documents y figurant doit garantir leur
stabilité dans le temps.

Programme d’'exécution des études et travaux

Le titulaire établira des le début de son intervention le calendrier général de ses études et travaux, en
cohérence avec le planning général de I'opération et les interventions des autres lots. Ce calendrier doit
étre tenu a jour tout au long de la phase chantier ; chaque modification du planning doit faire I'objet d'une
diffusion aux parties intéressées de la maitrise d'ouvrage et du maitre d'ceuvre.

Le calendrier doit comporter les délais et les dates jalons prévus, et indiquer clairement les chemins
critiques.

Plans d'exécution

Les plans d'exécution définiront complétement les formes et la constitution des différents ouvrages
faisant partie du présent lot, de toutes leurs piéces et de leurs assemblages. lls comprennent les plans de
repérage, d'implantation et de détail, chacun d'eux étant établi a une échelle appropriée.

Tous les détails d'assemblage seront représentés avec, pour chaque assemblage, la totalité des
pieces dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus existants ou mis en ceuvre par d'autres lots.

Les plans d’exécution seront établis a partir du dossier marché et des indications fournis par la
maitrise d'ceuvre, en parfaite cohérence avec le tracé géométrique, les plans de synthése, les notes de
calcul et les procédures de fabrication et de montage.

Notes de calculs
Généralités concernant les notes de calculs

Le titulaire établira des notes de calculs complétes et cohérentes pour la justification de 'ensemble
des ouvrages a sa charge.

La justification de la totalité des pieces doit respecter le cadre réglementaire et les spécifications
décrites dans le CCTP.

Le titulaire modifiera, a sa charge, les points de chaque note de calcul qui feront I'objet d'une
observation de la part du maitre d’ceuvre ou du bureau de contrdle, que ce soit des observations d’ordre
technique ou des observations concernant le non-respect de la conception initiale.

En cas de proposition par rapport a la conception de base proposée par le titulaire et diment
approuvée par le maitre d’ceuvre et le bureau de contréle, le titulaire prendra a sa charge toutes les études
y afférentes.

Présentation des notes de calculs
Chaque note de calculs diffusée par le titulaire comportera un titre et un numéro de référence unique.

Le titulaire tiendra a jour en paralléle un document de synthese récapitulant les titres et numéros de
référence de I'ensemble des notes de calcul qui seront diffusées dans le cadre de ses études d'exécution.

Chaque note de calculs doit détailler les logiciels de calcul et les types d’analyse utilisés, les
hypotheses de calcul (caractéristiques mécaniques, conditions aux limites, cas de charges, etc.), les
références normatives retenues, les définitions des notations et des conventions de signe, les valeurs
numériques des différents parametres ou coefficients employés dans les calculs, et les criteres de
justification retenues. Elle doit comporter les informations nécessaires pour suivre aisément le
cheminement du calcul.
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Les résultats seront commentés et présentés selon le cas sous forme de tableaux, diagrammes
et/ou graphiques. Le recours a la couleur est encouragé partout ou cela sera possible, pour faciliter
l'interprétation des données et des résultats.

Les notes de calcul doivent étre accompagnées de fichiers informatiques et mises a disposition sous
format DVD ou autre support équivalent ayant regu I'accord de la maitrise d'ouvrage. Les fichiers seront
présentés en format lisible sans nécessiter I'utilisation de logiciels propriétaires, et contiendront la totalité
des données et des résultats des calculs, triées par sujet.

Toute modification apportée a une note de calcul devra étre indicée, répertoriée, datée et décrite de
maniére synthétique en premiére page.

Etudes particuliéres requises pour la justification des ouvrages

Le titulaire justifiera 'ensemble des ouvrages a sa charge vis-a-vis des sollicitations structurelles,

mécaniques, climatique. La justification de la totalité des pieces respectera les prescriptions des normes
en vigueur et les spécifications décrites dans le présent document.

Notamment :

— Justification structurelle et mécanique des éléments et sous-ensembles :
—  La description des principes de fonctionnement des éléments,

— La définition des cas de charges non exceptionnels, charges permanentes, charges
d’exploitation, charges climatiques, dilations thermiques,

— La définition des cas de charges exceptionnels, liés a des hypothéses de rupture accidentelle,
— Les analyses générales des ouvrages permettant la justification de leur stabilité,

— Le dimensionnement des sections sera effectué selon les dimensions représentées dans les
plans marché. En particulier, si besoin est, I'épaisseur des parois des profilés sera modifiée
avant d’en modifier les dimensions extérieures.

Visa du dossier d'exécution

Le titulaire soumettra les éléments constitutifs du dossier d'exécution a la maitrise d’ceuvre et au
controleur technique pour approbation, par étapes, suivant le calendrier préétabli.

Le maitre d’ceuvre et le contréleur technique examineront ces documents, et transmettront au
titulaire leurs observations raisonnées, dans le délai convenu dans les piéces générales du marché.

La maitrise d’ceuvre peut demander la reprise des propositions qui ne respecteraient pas I'esprit de la
conception tel que représenté dans le dossier marché, dans le cadre de I'obligation de résultat due par le
titulaire.

Le titulaire remettra a jour ses documents pour tenir compte des observations regues de la part du
maitre d’ceuvre et du contrdleur technique et les soumettra de nouveau pour visa, dans un délai
compatible avec le calendrier des études et travaux.

Les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé doivent étre diffusés en paralléle au
controleur SPS et seront visés par ce dernier selon les mémes modalités.

L'approbation des plans ne peut en aucun cas étre définitive avant la diffusion des notes de calcul et
autres documents qui justifient les dimensions et les performances des ensembles, sous-ensembles et
éléments dessinés.

Une copie de l'indice en cours des plans, notes de calcul et autres documents diffusés par le titulaire
sera laissée en permanence a disposition dans les locaux du chantier.

L'approbation définitive des documents soumis est un préalable nécessaire a I'exécution des travaux
qui y sont associés. Dans le cas contraire, les travaux exécutés peuvent étre refusés lors de la réception de
l'ouvrage.

Le circuit de distribution, le nombre d’exemplaires et le format des documents diffusés seront définis
au début du chantier.

Synthese

L'animation de la cellule de synthése est assurée par le maitre d’ceuvre, en paralléle de sa mission
VISA.
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A cet effet, chaque titulaire est tenu de représenter sur ses propres plans les limites de son
intervention, et en pointillé les éléments des autres lots en interface. Il tient a jour ses plans d’exécution en
fonction des évolutions des lots interfaces susceptibles d’influencer ses propres ouvrages. Il prend
connaissance des derniers plans a jour des autres lots en interface.

Les plans sont fournis au maitre d’ceuvre au format .dwg ou .dxf. En cas d'utilisation de maquette 3D,
les éléments sont fournis au format .ifc.

Les plans de syntheses représentent les ouvrages dans leur position théorique, et font apparaitre les
tolérances d’exécution de chaque ouvrage, ainsi que les dispositions constructives qui permettent
d’absorber ces tolérances.

Constats du maitre d'ceuvre pendant les travaux

Le maitre d’ceuvre fera, au cours de la fabrication ou du montage, des constats intermédiaires sur
divers éléments des ouvrages a la charge du titulaire.

Le titulaire informera le maitre d’'ceuvre au moins une semaine en avance, de la disponibilité des
éléments pour ces constats.

Plan d’assurance de la qualité de I'Entrepreneur, nettoyage du site

Plan d’assurance de la qualité

Au démarrage des études, le titulaire fournira un plan d'assurance qualité pour les études et
I'exécution des ouvrages a sa charge.

Ce document comportera des indications précises concernant les contréles de qualité qu'il
effectuera, pour démontrer la conformité avec les normes en vigueur et les spécifications techniques du
présent cahier :

— dans le cadre des études d’exécution,

— sur sa propre chaine de fabrication,

— aréception des fournitures,

— alalivraison des matériaux sur site,

— au cours du montage de ses ouvrages,

— aux opérations préalables a la réception des ouvrages.

Les moyens de contrdle internes et les interventions par des organismes de contrdle externes seront
précisés.

Ces controbles seront enregistrés dans des procés-verbaux qui seront transmis au maitre d'ceuvre et
au bureau de contréle sur simple demande au fur et a mesure de I'achévement des controles.

Nettoyage du site

Chaque titulaire effectuera, a ses propres frais, un nettoyage complet de ses ouvrages dans la
semaine qui précede leur livraison a la maitrise d’ouvrage.

Dans le cadre de cette opération, chaque entreprise doit également si nécessaire une remise en état
des ouvrages adjacents qui auront pu étre endommagés lors de la réalisation de ses propres ouvrages.
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2.5 Réception, dossier des ouvrages exécutés et garanties

Réception

Avant la réception définitive par le maitre d’'ouvrage, définie dans les clauses contractuelles
générales, il sera procédé a des réceptions techniques par le maitre d’ceuvre.

Le titulaire concerné sera tenu de présenter lors de ces réceptions techniques un procés-verbal des
résultats des essais qu'il aura au préalable effectués, le maitre d'ceuvre se réservant le droit de controler
les résultats qui y figurent pour tout ou partie.

Le titulaire sera tenu de prévoir le personnel et le matériel nécessaires a I'exécution de ces essais et
réceptions ; son offre est réputée inclure les frais afférents.

Les réceptions provisoires et la réception définitive seront programmées en accord avec le maitre
d’ceuvre, sans dépasser le cadre du planning prévu pour I'exécution des travaux.

En cas de réserve, le titulaire doit procéder a la levée de celle-ci dans un délai compatible avec la date
de livraison définitive ; ce délai sera fixé par le maitre d'ceuvre.

En cas de dépassement du délai fixé, le titulaire supportera toutes les conséquences qui en
résulteraient.

Les frais résultants de la levée des réserves (personnel, matériel...) seront a la charge du titulaire.

Dossier des ouvrages exécutés

Il servira de référence au maitre de I'ouvrage pour assurer la maintenance et I'entretien au cours de la
vie du batiment.

Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

— les notes de calculs de dimensionnement des ouvrages,
— les plans généraux et de détails,
— les fiches définissants les produits et matériaux mis en ceuvre,
— les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages,
— les fiches de contréle des fournitures, de la fabrication et du montage.
— les plans localisant les réservations et trémies,
— les rapports d'épreuves le cas échéant.
Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications du CCAP.
L’Entrepreneur participe également a la constitution du DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieur sur les

Ouvrages), et fournit a ce titre les éléments demandés par le coordonnateur de sécurité, sans
rémunération complémentaire.

Garanties

Les garanties du titulaire seront étendues aux finitions sur métaux, et également a la conservation
dans le temps de la qualité d'aspect étant entendu que I'entretien sera réalisé suivant les
recommandations et au moyen des produits préconisés par le titulaire dans le DIUO.

Ces garanties et assurances seront conformes aux exigences des piéces générales du marché.

Le titulaire fournira dans le cadre du DIUO un cahier des charges d’entretien et de maintenance pour
I'ensemble des composants des ouvrages a sa charge.
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2.6 Préparation et installations communes et individuelles

L'entreprise titulaire du lot 03 — Facade et couverture, a a sa charge l'installation, le maintien en état,
la vérification réguliére et le repli en fin de chantier d'un échafaudage le long de la fagade en zinc. Cet
échafaudage se prolonge le long de la fagade sur la place Georges Teissier, et dessert tous les étages
jusqu’a la toiture du batiment. L'échafaudage est muni d’'un escalier d'accés qui dessert tous les niveaux,
et d'un lift de chantier, munie d’'une plateforme de déchargement a chaque palier.

En surplus de cet équipement, les entreprises titulaires de chacun des lots sont responsables de
I'ensemble des moyens généraux nécessaire a la bonne exécution des ouvrages de son lot : Protections
collectives, moyens d'acces, moyens de levage, zones de stockage, cantonnements, sécurisation des
zones d'intervention, protection des ouvrages, nettoyage de fin de chantier, tri et évacuation des déchets
en décharge adaptée, etc. Leur mise en place, maintien en bon état pendant toute la durée des travaux,
dépose, et remise en état des emprises est a la charge de chacun des lots pour ses ouvrages.

Installations de chantier

L'entreprise titulaire du lot 03 — Couverture et fagades, doit I'installation, la location, la maintenance, le
repli d’'un ascenseur de chantier, qui sera mis a disposition de tous les lots pour toute la durée de chantier.

Une convention sera établie entre les entreprises qui expriment le besoin d'utiliser cet ascenseur, qui
précisera les modalités d'utilisation des ascenseurs par les entreprises. Cette convention devra étre
établie pendant la période de préparation.

Chaque entreprise doit le transport a pied d'ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires a la
réalisation de ses ouvrages. Le transport a pied d'ceuvre inclut :

— le conditionnement, le chargement et le transport des matériaux jusqu'au chantier

— le déchargement, le colisage éventuel et les manutentions de stockage et/ou de mise en
ceuvre des matériaux a l'aide de tous moyen de levage adaptée

Chaque entreprise doit employer ses propres moyens de levage. Elle doit installer, démonter puis
évacuer tous les moyens de levage nécessaire a la réalisation de ses ouvrages.

Dans le cas ou plusieurs entreprises souhaitent mettre en commun leur moyens de levage, elles
rédigent une convention de prét de matériel. La mise a disposition des moyens de levages a I'ensemble
des entreprises ne doit pas se faire au détriment de la réalisation des ouvrages prévus au marché de
I'entreprise qui met a disposition les moyens de levage.

En cas d'impossibilité de mise en commun des moyens de chantier, il est considéré comme étant
inclus dans le prix de chaque entreprise la mise en place de ses propres moyens de chantier.

Sécurité de chantier

Chaque entreprise doit se prémunir par le biais d'assurances appropriées, contre la responsabilité
leur incombant par suite de vol, d'accident, d'incendie, dont leur personnel ou leurs installations peuvent
étre la cause directe ou indirecte.

Avant d'entreprendre les travaux par points chauds (soudure, découpe a la disqueuse, etc),
I'entreprise doit obtenir un permis de "feu" signé du maitre d'ouvrage (Service Patrimoine et Logistique
(SPL)). Elle s'engage a se conformer en tous points aux obligations de protection contre l'incendie, qui lui
sont imposées. Toutes les opérations nécessitant I'emploi d'un chalumeau, ne peuvent avoir lieu que le
matin dont l'aprés-midi n'est pas chémé.

Dans quelque partie de I'édifice que ce soit, l'interdiction de fumer est absolue.

Vis a vis de le sécurité incendie, toutes les dispositions utiles sont prises afin d'éviter tout risque de
sinistre.

L'entreprise titulaire du lot 03 fourni, installe, conserve en état, et repli en fin de chantier une cléture
de chantier dont la position est indiquée au plan d’installation de chantier joint au présent DCE. La cl6ture
doit étre solidement ancrée pour résister aux charges climatiques (vent de bord de mer), et empécher
efficacement I'accés au chantier. La cloture est opaque, ou opacifiée a I'aide de toiles. La cloture est
équipée d'un portail de chantier sur la place Georges Teissier pour les livraisons, et un portillon d'accés a
pied pour les compagnons.

Le lot 03 a aussi a sa charge le barriérage d'une zone de stockage sur le parking place George
Teissier, ave portail pour accées des véhicules, selon les mémes modalités que ci-dessus.
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Base de vie

Certains espaces sont mis a disposition par le MOA pour la durée du chantier, au bénéfice des toutes
les entreprises et leurs sous-traitants. Un constat d’état des lieux initial sera établi dans chaque espace
avant prise de possession par les entreprises. Il servira de référence en fin de chantier pour la restitution
en |'état.

Le maintien en fonctionnement, I'entretien, la remise en état en fin de chantier est a la charge du lot
03. L'entreprise titulaire du lot 03 pourra mettre en place un compte prorata qui aura pour objet de :
Collecter les contributions, régler les dépenses communes et tenir les comptes. Pour superviser cette
gestion et prendre les décisions relatives aux dépenses communes, un comité de contrble peut étre
institué. Les dépenses du compte prorata concernent : les consommations d'énergie, les charges
d’entretien, les consommables pour les sanitaires et les bureaux, et le gardiennage de chantier. D'autres
dépenses peuvent y étre intégrées selon les besoins.

Le MOA met a disposition un espace au sein du batiment Kerjeffic, comprenant :

- 1WC
— 1 cuisine
— 1 grande piéce, qui pourra faire office de réfectoire.
Le titulaire du lot 03 prend en charge le ménage de cet espace, a raison d’'un passage minimum par
semaine. |l prévoit aussi un ménage complet en fin de chantier pour restitution a I'état initial.

La salle de « réfectoire » est mise a disposition vide. L'entreprise titulaire du lot 03 installe des tables
et des chaises pour un effectif de 12 personnes. Les autres lots prévoient des compléments dans le cas
ou I'effectif de 12 personnes est dépassé.

Le MOA met a disposition une salle de réunion sur un créneau hebdomadaire au sein de la station.

Le titulaire du lot 03 installe un espace vestiaire + douche a I'entrée parking CNRS (rue Edouard
Corbiére, derriére le sanitaire de la commune sur les deux places de parking avant la barriére levante). Les
installations ne devront pas géner 'acces au parking. Le vestiaire pourra accommoder 12 personnes. Le
titulaire du lot 03 prévoit un entretien régulier, a minima hebdomadaire.

Le MOA met a disposition 2 sanitaires (H/F) au RdC du batiment IGM pendant la durée des travaux.
Le titulaire du lot 03 assure I'entretien régulier de ces sanitaires, a minima hebdomadaire. Il prévoit aussi
un ménage complet en fin de chantier pour restitution a I'état initial.

Tous ces espaces sont repérés sur un plan joint au DCE.

Restrictions de circulation

L'entreprise titulaire du lot 03 prend a sa charge l'installation, le maintien en état, en place et en
fonctionnement, et le repli en fin de chantier, des équipements de restriction de circulation nécessaires au
bon déroulement du chantier :

— Panneau « interdiction de circulation » a I'entrée de la rue Georges Teissier
— Panneau « Attention travaux » au voisinage de I'entrée de la rue Georges Tessier
— Panneau « Accés piéton » a I'entrée du site rue Georges Teissier

— Panneaux « Passage piétons obligatoire » de part et d'autre de la zone de chantier rue
Georges Teissier

— Panneau « Stationnement interdit, Aire de retournement » a I'entrée de la cale située a I'angle
du boulevard Carnot et de la rue Georges Tessier

— Un panneau « Entrée interdite » « Sauf riverains et accés au chantier IGM » a la sortie du
boulevard Carnot

—  Deux feux tricolores avec compte a rebours, coordonnés pour permettre I'alternat de
circulation dans le boulevard Carnot

L'entreprise du lot 03 soumettra un plan d'implantation de cette signalétique dans le mémoire
technique accompagnant son offre.
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La signalisation sera maintenue en place par des dispositions qui résistent aux conditions séveres du
front de mer : plots béton, mat stabilisés et contreventés, etc.

Moyens d’acceés et de levage, étaiement

L'entreprise titulaire du lot 03 Couverture et fagades doit prévoir dans son offre les échafaudages et
platelages de travail nécessaires.

La prestation comprendra 'approvisionnement du matériel, le montage, la manutention pendant les
travaux et le repliement en fin d'intervention.

Les échafaudages utilisés répondent aux normes de sécurité. La manutention et le déplacement de
ces derniers se font avec le plus grand soin afin de ne pas endommager les ouvrages en place, par du
personnel qualifié. Le montage est visé par un PV d’'un contrdle extérieur, tenu a jour selon la régularité
imposée par la réeglementation.

L'entreprise titulaire du lot 03 doit l'installation, I'entretien, le démontage et le repliement de moyen
d'acces collectif (escaliers, rampes, passerelles...) a chaque niveau du projet tel que décrit précédemment.

Une convention sera établie entre les entreprises qui expriment le besoin d'utiliser cet échafaudage,
qui précisera les modalités d’utilisation par les entreprises. Cette convention devra étre établie pendant la
période de préparation.

Si la mutualisation de I'échafaudage est incompatible avec les travaux a réaliser simultanément, les
titulaires des autres lots doivent prévoir dans leur prix la mise en place de leurs propres moyens d'acces,
en tenant compte de la présence de I'échafaudage.

Aires de stockage

Chaque entreprise réalise le stockage de ses matériaux dans les zones dédiées a cet usage dans la
limite des emplacements disponibles et suivant le plan d'installation de chantier, la note d'organisation de
chantier et en accord préalable avec le Maitre d’ceuvre en l'informant des volumes et des durées de
stockage.

Toute modification de cette zone (acces, périmétre, ...) doit faire I'objet d’'une concertation préalable
avec Sorbonne Université.

L'entreprise doit réaliser le stockage de ces matériaux de fagon a éviter toutes altérations,
déformations ou dégradations de ceux-ci. Elle doit l'installation, le démontage et I'évacuation de
I'ensemble des équipements (palettes, chevalets, chariots...) et protections nécessaires a cet effet.

L'entreprise s'assure que la surcharge occasionnée par le stockage de ces matériaux ne dépasse pas
les charges d'exploitations admissibles des planchers ou zones choisies pour le stockage.

Livraison
Chaque titulaire est responsable de la sécurité lors de ses propres livraisons.
Les livraisons par véhicules légers pourront se faire directement vers la zone de chantier.

Les livraisons par poids lourds seront obligatoirement accompagnées d’'un homme trafic. Il veille a la
sécurité des personnes extérieures au chantier lors des manceuvres du véhicule, en s’assurant que les
voies sont libres. Il communique en permanence avec le chauffeur et prévient les personnes alentour si
besoin.

Raccordements temporaires aux réseaux

Le titulaire du lot 03 doit le raccordement des vestiaires et douches implantés sur le parking du
CNRS. Le raccordement en eau se fait au sanitaire situé a coté. Le raccordement électrique se fait, a la
charge du titulaire du lot 03, via un fourreau déja en place qui permet un tirage jusqu’au TGBT du batiment
YDGT situé de l'autre coté de la rue (voir plan de repérage joint au DCE).

Exigences environnementales pour le chantier

Une procédure de gestion des déchets de chantier avec tri et tragabilité sera exigée pour une
valorisation maximale des déchets.
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Les dispositions pour éviter les nuisances sonores, visuelles et pollutions (apports de boues et
poussiéres sur les voiries limitrophes du chantier, respect horaires et niveaux sonores des engins...) sont a
respecter par I'entreprise pour le respect des occupants et des riverains du chantier.

Travail en site occupé

Le batiment de I'lGM se situe au sein du campus de la station biologique de Roscoff, qui accueille
des chercheurs et des étudiants. La station reste en activité pendant toute la durée du chantier de I'lGM.

Les salles de TP, situées dans la partie de plain-pied au nord du batiment IGM, sont en
fonctionnement pendant toute la durée du chantier, y compris I'été. Le chantier ne devra pas perturber les
acces a ce batiment, situé le long du jardin intérieur. Cette partie du batiment est autonome pour ses
acces, ses sanitaires, ses équipements de VMC, etc. L'acces piéton au site sera privilégié par le portique
situé a I'angle de la rue Georges Tessier et de la rue Edouard Corbiére. Les travaux ne devront pas géner
cet acces. En cas de travaux situés a proximité immédiate de cet acces, les moyens de protection des
piétons devront étre disposés sur le linéaire concerné.

Le jardin exotique au centre de la station, au nord du batiment IGM, ne devra pas étre dégradé
pendant les travaux. Aucun stockage n'y est autorisé. En cas de nécessité de cheminement d'une nacelle
ou autre engin utile au chantier, les zones impactées devront étre balisées, protégées, et remises en état a
la fin du chantier.

Environnement toxique

Le rapport d'expertise mycologique joint au DCE fait état de la présence de souches de champignons
potentiellement dangereuses pour la santé. Le port du masque FFP2 est obligatoire pour tous travaux
intérieurs qui ont lieu avant la dépose compléte des panneaux d'OSB de la fagade sud.

2.7 Démarrage de la construction, points d'arrét et points de contréle

Déclaration d’intention de commencer les travaux

Conformément au Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 (J.O. du 7 octobre 2011) "relatif a
I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport
ou de distribution®, I'entreprise concernée est tenue avant tous travaux d'adresser sa déclaration
d'intention de commencement de travaux aux divers services publics ou a caractéres publics et aux
concessionnaires suivant le modele mis au point par I'administration.

Enfin, I'entreprise concernée reconnait avoir recueilli auprés des services publics ou de caractére
public et des concessionnaires tous les renseignements nécessaires a la réalisation de l'installation de
chantier et a I'exécution des travaux (possibilités de branchement, DICT...). Elle doit se soumettre a toutes
les vérifications et visites des agents de ces services ou organismes désignés par eux et fournir tous les
documents et toutes les piéces justificatives demandées. Elle doit obtenir aupres de ces services les
certificats de conformité nécessaire et régler tous les afférents a ces démarches.

Points d’arréts et point de controle

L'avancement de I'exécution des prestations dues par le titulaire sera conditionné a la validation des
études d’exécutions par le MOE, ainsi qu’au respect des points d'arrét (PA) et points critiques (PC) listés
ci-dessous.

Point critique : c'est un point de I'exécution, qui nécessite une matérialisation du contréle interne sur
un document de suivi, ainsi qu'une information préalable du controle extérieur et du MOE pour que celui-ci
puisse se faire, le cas échéant. L'intervention du contrdle extérieur et du MOE n'est pas nécessaire a la
poursuite de I'exécution.

Point d'arrét : c'est un point critique, pour lequel un accord formel du maitre d’ceuvre ou d'un
organisme mandaté par lui, est nécessaire a la poursuite de I'exécution. Les délais de préavis et les délais
de réponse du maitre d’'ceuvre sont fixés dans le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP).

Ces contréles s'ajoutent aux contrdles réguliers effectués par le MOE pendant le suivi de chantier. A
tout moment, chaque titulaire doit étre en mesure de produire les documents justificatifs des
autocontrdles effectués. Pour ce faire, il tient a jour et a disposition du maitre d'ceuvre, sur le chantier, un
classeur qualité, qui regroupe I'ensemble des documents de suivi qualité.
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Liste des points de contrdle et points d'arrét :

Lot
concerné

PC/
PA

#

Etape du chantier

Tous

PA

X.0.1

Chaque document d’exécution est soumis a VISA du MOE.

La mise en ceuvre est conditionnée a un VISA favorable.

Tous

PC

X.0.3

Compilation des auto-contrbles et PV d'installation de tous les moyens
d’acces, moyens de levage, zones de stockages, cantonnements, protections
collectives, etc.

Tous

PC

X.0.4

Auto-contréles et PV des protections des ouvrages, avec si besoin PV d’état
des lieux avant travaux.

Tous

PA

X.0.5

Constat du nettoyage en fin de chantier

Ce constat de bonne exécution conditionne la réception.

Tous

PA

X.0.6

Constat de la remise en état des espaces verts et accés au batiment en fin de
chantier

Ce constat de bonne exécution conditionne la réception.

Tous

PA

X.0.8

Transmission d’'un DOE détaillé et complet avant réception

Condition préalable a la transmission du DGD.

Lot 01

PC

Liste du mobilier stocké, avec nomenclature détaillée, comprenant localisation
et conditions de stockage.

Lot 01

PC

PV du traitement d’ensemble, avec plan de localisation des positions des
bombes utilisées, et toute autre précision utile concernant I'opération.

Lot 01

PC

1.21

PV de constat de la protection effective des matériels peu fragiles. Le constat
comprend des photos, la localisation, et une description de la protection mise
en place.

Lot 01

PC

1.2.2

PV de constat de la protection effective des matériels fragiles. Le constat
comprend des photos, la localisation, et une description de la protection mise
en place.

Lot 01

PC

1.4.3

Liste des portes stockées pour conservation, avec nomenclature, localisation
de la porte dans le batiment, et localisation de la porte dans I'espace de
stockage.

Lot 01

PC

1.4.4

Liste des cadres de portes stockés pour conservation, avec nomenclature,
localisation de la porte dans le batiment, et localisation du cadre dans I'espace
de stockage.

Lot 01

PA

Constat de fin de déménagement, dépose et curage.

Conditionne la prise de possession du batiment par les autres lots.

Lot 02

PA

21.2
213

Constat du curage de tous éléments non conservés sur I'ensemble de la
charpente.

Ce point d'arrét pourra étre levé par tranche, en fonction de la méthodologie de
travaux retenue.

Conditionne la mise en ceuvre du traitement insecticide et fongicide (2.2.1).

Lot 02

PA

PV de constat de I'humidité relative du bois, par sondage, dans différentes
zones de la charpente, a chaque étage. Le constat est illustré de photos de
I'humidimeétre.

Conditionne la mise en ceuvre du traitement insecticide et fongicide (2.2.1).

Lot 02

PA

221

PV de bonne exécution du traitement insecticide et fongicide sur toute la
charpente bois.

Conditionne l'intervention des autres lots sur la charpente.
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Lot 02 PC 2.3.5 | Preuve de la tenue des ancrages de ligne de vie.
Lot 02 PA | 2.4.1 PV de bonne exécution des panneaux OSB 3 et OSB 4.
Conditionne la pose du pare-pluie par le lot 03 Couverture et fagades
Ce PA pourra étre levé par tranche, selon la méthodologie d’exécution retenue.
Lot 03 PA | 3.1.3 | PV de bonne exécution du voligeage sur tasseaux.
Conditionne la mise en ceuvre du zinc.
Lot 03 PC | 3.1.6 | Transmission de la descente de charge au lot 03 Couverture et fagades
pour prise en compte des efforts sur la charpente.
PV de conformité de la ligne de vie.
Lot 03 PC | 3.3.2 | PV dutest d’étanchéité a l'eau.
Lot 03 PC 3.4.2 | PV de remplacement des vitrages cassés.
Lot 03 PC | 3.5.1 PV d'installation des caches en plastique, avec liste des caches initialement
manquant ajoutés.
Lot 03 PC 3.5.2 | PV de contrdle des vis, avec liste des vis défectueuses remplacées.
Lot 03 PC 3.7.1 PV de controble et suivi des fissures, avec constat des écarts relevés a 15j, 30j,
379 45!' gt 90;j, cpmprend_photographie du tém?ilj. Le PV,indique les conditions
météorologiques du jour (température de I'air, température du support,
ensoleillement) et tout autre donnée utile concernant les fissures.
Lot 04 PA | 43 Réception contradictoire des supports entre le lot 04 Doublage et cloisons
intérieures et le lot 05. Conditionne le démarrage des travaux du lot 05.
Lot 04 PA | 44 Réception contradictoire des supports entre le lot 04 et le lot 05. Conditionne
le démarrage des travaux du lot 05 Finitions intérieures .
Lot 05 PA 5.3 Constat visuel de la sous-couche sur plaque platre
Conditionne la mise en peinture de finition.
Lot 05 PA 5.3 Constat visuel de la peinture de finition.
Conditionne le repli des protections.
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3 Description des ouvrages

3.1 Référence au DCE initial

Rénovation a l'identique

La rénovation du batiment de I'lGM est, dans une trés large mesure, une rénovation a l'identique de
I'existant. Les quelques éléments modifiés sont explicitement listés dans le présent document.

Dans ce contexte, le présent DCE se base sur les documents du DCE de la construction initiale du
batiment. Les piéces constitutives du DCE initial font partie intégrante du présent DCE, sont
contractuelles, et les entreprises titulaires des différents lots sont tenues de respecter les prescritons qui 'y
sont décrites.

Le présent CCTP s’applique a tous les lots. Il donne le contexte général du projet, et, pour chaque lot,
les prescriptions applicables au présent marché, en complément ou dérogation du DCE initial. Les
titulaires de chacun des lots sont en possession de I'ensemble des CCTP des autres lots. Outre les
prescriptions de son propre lot, chaque titulaire est tenu de respecter les dispositions aux interfaces avec
les autres lots qui permettent une mise en oeuvre de ces derniers conformément a leur propre marché.
Ceci est particulierement important pour le traitement des interfaces, des attentes, des réservations, des
calfeutrements, des incorporations, et des limites de prestations en général.

Correspondance entre les lots initiaux et les lots actuels

La présente opération de rénovation ne concerne pas I'ensemble du batiment. Ainsi, les prestations
ont été réparties de fagon différentes par rapport au DCE initial. Bien que les titulaires de chacun des lots
soient tenus de prendre connaissance de I'ensemble des documents des DCE, une correspondance entre
I'allotissement initial et le présent allotissement est donné ci-apres.

Pour faciliter la lecture, deux tableaux sont donnés, pour la correspondance dans les deux sens
(anciens lots <> nouveaux lots).
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Tableau de correspondance entre lots initiaux et lots actuels

Lot du marché de rénovation

Lot du DCE initial

Remarques

01 - Préparation des locaux

06 — Menuiseries intérieures

Pour la nomenclature des
portes a déposer et
stocker pour restitution

02 - Charpente bois

02 - Charpente ossature bois

03 - Couverture et fagcades

01 — Démolition, VRD, Gros-Oeuvre

Pour ce qui concerne les
facades en béton
(nettoyage et traitement
des fissures)

02 - Charpente ossature bois

Cisolafion est placé en
totalité a la charge du lot 04
Doublage et cloisons
intérieures

03 — Couverture, étanchéité,
bardage

04 - Menuiserie extérieure

Pour ce qui concerne le
remplacement des vitrages
cassés

05 — Métallerie

LCes grittes de ventitation sont
fournies et posées par le
présent lot 03 Couverture et
facades

04 - Doublage et cloisons
intérieures

06 — Menuiseries intérieures

Pour les portes, tablettes
et autres éléments bois a
restituer

07 - Cloisons

Cisolation est placé en
totalité a la charge du lot 04
Doublage et cloisons
intérieures

08 — Plafond

05 - Finitions intérieures

06 — Menuiseries intérieures

Pour les plinthes

09 - Revétements de sol

10 — Revétements muraux

06 — Electricité CF0/Cfa, CVC

11 - Chauffage, ventilation,
désenfumage

Se référer au CCTP du lot 06
Electricité CF0O/Cfa, CVC

12 — Plomberie, sanitaires, fluides

spéciaux

Se référer au CCTP du lot 06
Electricité CF0/Cfa, CVC

13 — Electricité, Cfo, CFa

Se référer au CCTP du lot
06 Electricité CF0/Cfa, CVC
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Tableau de correspondance entre lots actuels et lots initiaux
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Lot du DCE initial

Lot du marché de rénovation

Remarques

01 - Démolition, VRD, Gros-
Oeuvre

01 - Préparation des loaux

03 - Couverture et fagades

Pour ce qui concerne les
facades en béton
(nettoyage et traitement
des fissures)

02 - Charpente ossature bois

02 - Charpente bois

03 — Couverture et fagades

totalité a la charge du lot 04

Lisolation est placeé en

Doublage et cloisons
intérieures

03 — Couverture, étanchéité,
bardage

03 - Couverture et fagades

04 - Menuiserie extérieure

03 - Couverture et fagades

Pour le remplacement des
vitrages cassés

05 — Métallerie

03 - Couverture et fagades

Les griftes de ventitation sont
fournies et posées par le
présent lot 03 Couverture et
fagades

06 — Menuiseries intérieures

04 - Doublage et cloisons
intérieures

Pour les portes, tablettes
et autres éléments bois a
restituer

05 - Finitions intérieures

Pour les plinthes

07 - Cloisons

04 - Doublage et cloisons
intérieures

L'isolation est placé en
totalité a la charge du lot 04
Doublage et cloisons
intérieures

08 — Plafond

04 - Doublage et cloisons
intérieures

09 - Revétements de sol

05 - Finitions intérieures

10 — Revétements muraux

05 - Finitions intérieures

11 - Chauffage, ventilation,
désenfumage

06 — Electricité CF0/Cfa, CVC

Se référer au CCTP du lot
06 Electricité CF0/Cfa, CVC

12 - Plomberie, sanitaires, fluides
spéciaux

06 — Electricité CF0/Cfa, CVC

Se référer au CCTP du lot
06 Electricité CF0/Cfa, CVC

13 — Electricité, Cfo, CFa

06 — Electricité CF0/Cfa, CVC

Se référer au CCTP du lot
06 Electricité CF0/Cfa, CVC

14 — Ascenseur

Sans objet

Modifications générales

Le marché de rénovation ne comprend pas de lot Gros-Oeuvre. Cet absence a donc diverses
conséquences sur I'organisation des autres lots, par rapport a un chantier neuf. Une liste non exhaustive

est donnée ci-apres :

— Aucune incorporation, insert, présecellement, ou autre sujétions similaires ne peuvent étre réalisées.
Il incombe donc a chaque lot de prévoir les fixations au gros-oeuvre par ses propres moyens, a l'aide
des chevillages ou fixations appropriées

— Aucun entreprise n'est présente pour réparer des bétons qui auraient été endommagés lors des
travaux de rénovation. Chaque entreprise est donc responsable de I'ensemble des dégradations
gu’elle pourrait causer au gros oeuvre en béton, et doit, comme étant intégré dans son prix, toute

reprise ou réparation pour restituer I'état des supports en béton.
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— Les calfeutrements, raccords, continuités d'isolation, d'étanchéité, de pare-vapeur, de coupe-feu, etc
sont a la charge de I'entreprise qui pose les éléments qui nécessitent une conitinuité de traitement
avec des ouvrages en interface.

— Chaque entreprise est responsable des ses propres moyens de chantier, accés, levage, stockage,
cantonnement, etc. Par commodité, le lot 03 Couverture et fagades mettra a disposition des autres
entreprises I'échafaudage et les acces verticaux aux autres entreprises pendant toute la durée de son
intervention. En dehors de la période d'intervention du lot 03 Couverture et fagades, les titulaires des
autres lots doivent étre autonomes.

Incohérences éventuelles

Le titulaire est tenu de vérifier la cohérence de I'ensemble des pieces du marché, et la cohérence des
descriptions du marché a la réalité du batiment existant. En cas d’incohérence, il en averti le maitre
d’oeuvre dans les plus bref délais.

En cas d'incohérence entre les pieces du marché, on retiendra 'ordre de prévalence suivant :

— CCTP actuels
—  Béatiment construit (pour les éléments conservés)
—  Pieces graphiques actuelles
—  CCTP initiaux
— Pieces graphiques initiales
En cas d'incohérence entre la réalité du batiment existant et les descritptions des CCTP, on retiendra
la prescription qui a réellement été réalisée, sauf si celle-ci dégrade les performances ou qualités décrites

dans les CCTP initiaux ou le présent CCTP. Quelques éléments sont spécifiquement modifiés par le
présents CCTP, pour améliorer la qualité d’ensemble du batiment.

Précision sur les hypothéses

Il est a noter que le batiment initial a été dimensionné en utilisant les regles NV 65. Une transposition
aux regles Eurocode est a prévoir pour tous les éléments neufs.

On suppose que la structure principale du batiment et la charpente, non modifiés par les présents
travaux, sont a méme de supporter les charges climatiques qui ne sont pas modifiées par les travaux.

Performance thermique de I'enveloppe

Comme indiqué précédemment, le batiment initial, construit en 2009, respecte la réglementation
thermique 2005 (RT 2005). La présente rénovation ne créant pas de surface, la réglementation thermique
applicable est la RT 2012, RT existant volet « élément par élément ».

La rénovation devra donc respecter les performances thermiques minimales suivantes :

—  Fenétre ou paroi transparente : Uw < 1,9 W/(m2.K)

—  Mur extérieur et toiture en pente supérieur a 60° : R > 2,9 m2.K/W
—  Mur en contact avec un volume non chauffé : R > 2 m2.K/W

—  Toiture en pente inférieure a 60° : R > 4,3 m2.K/W

—  Toiture terrasse : R > 3,3 m2.K/W

Ces valeurs sont les minimums admissibles par la réglementation. Le projet de rénovation prévoit
des performances supérieures a celle-ci, qui doivent étre respectées.

3.2 Précautions spécifiques au contexte de déroulement des travaux

Les travaux se déroulent dans un contexte particulierement sensible, pour les raisons suivantes :

— Le site environnant reste en exploitation pendant toute la durée des travaux
— Les batiments universitaires environnants regoivent du public
— Les travaux concernent des parties de batiments conservés
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Par conséquent chaque entreprise devra prendre toutes les précautions d'usage pour limiter les
vibrations et toute autre nuisance, assurer la sécurité, éviter I'expansion des poussiéres, éviter la
propagation des bruits et assurer la préservation des zones conservées qui ne doivent pas en souffrir.

Les entreprises sont également tenues de se concerter avec Sorbonne Université concernant les
travaux bruyants et devra au nécessaire les communiquer aux avoisinants.
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3.3 Lot 01 — Préparation des locaux

Correspondance dans le marché initial
Certaines prestations du présent lot sont décrites dans les CCTP du marché initial suivants :

— 06 — Menuiseries intérieures
On s'y référera en particulier pour les éléments suivants :

— Lanomenclature des portes a déposer et stocker pour restitution par le lot 04.

Prestations et ouvrages a la charge du lot

1.0 Moyens généraux

1.0.1 Etudes d'exécution

Ces études comprennent I'établissement de tous les documents nécessaires a I'obtention d'un
VISA sans observation du MOE, un avis favorable du bureau de contréle, et aucune remarque du
CSPS.

1.0.2 | Encadrement de chantier
Moyens humains pour mener a bien le chantier. Comprend la présence sur site et la
participation aux réunions de chantiers, OPR, levées de réserves, inspections communes, etc.

1.0.3 | Protections collectives, moyens d'accés, moyens de levage, zones de stockage, cantonnements
Comprend I'amené, le maintien en état pendant toute la durée de I'intervention, le repli, et la
remise en état des lieux apres travaux.

1.0.4 | Sécurisation des zones d'intervention, protection des ouvrages
Comprend la mise en ceuvre, le maintien en état pendant toute la durée de l'intervention, le repli
et la remise en état des lieux apres travaux.

1.0.5 | Nettoyage de fin de chantier

1.0.6 | Remise en état des espaces verts (jardin et allées) en fin de chantier

1.0.7 | Tri et évacuation des déchets en décharge adaptée

1.0.8 | Constitution d'un DOE détaillé

1.1 Déménagement, stockage du mobilier, et réaménagement en fin de travaux

1.1.1 Mise a disposition de bennes trapéze fermées 11 m3, location pendant 3 semaines, évacuation

1.1.2 | Fourniture de caisses palettes pour stockage informatique

1.1.3 | Retrait du mobilier (tables, chaises, tableaux blancs, tableaux d'affichage, signalétique, etc) pour
conservation

1.1.4 | Conservation du mobilier au sec, a I'abri de I'humidité et de la poussiére, pendant toute la durée
des travaux

Le mobilier ayant été exposé a une forte humidité et a de nombreuses spores de champignons,
le stockage dans de bonnes conditions est nécessaire.

1.1.5 | Nettoyage du mobilier avant réinstallation par traitement antifongique

1.1.6 | Traitement de I'ensemble du batiment par bombes bactéricide, virucide et fongicide conforme
aux normes EN 1276, EN 1650 et EN 14476. Traitement a réaliser aprés dépose des OSB et
mise hors d’eau (pose du pare-pluie) par le lot 02 charpente bois.

Cette opération est réalisée en I'absence de toute personne non autorisée, et en portant les EPI
spécifiques a cette tache (combinaison, masque respiratoire avec couverture compléte pour
protection chimique, gants). L'opération est coordonnée avec le MOA pour prévenir le personnel
au moins 15 jours avant, puis une semaine avant, puis la veille. Le jour de I'opération, les acces
sont balisés et une signalétique est mise en place pour éviter I'entrée de toute personne non
autorisée. Les salles de TP du RdC font partie du périmeétre d’exclusion et de la zone a traiter. Le
sous-sol du batiment est exclu de la zone a traiter.

Un renouvellement d'air complet de I'ensemble du volume est assuré avant réouverture des
locaux.

1.1.7 | Restitution du mobilier et mise en place selon plan d'aménagement fourni par le MOA
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1.2 Protection des matériels non déplacables

1.2.1 | Protection des matériels peu fragiles, par double bachage antipoussiére

Un PV sera rédigé pour constater |'état du bachage avant travaux des autres lots.

En cas de détérioration des protections pendant les travaux les travaux sont exécutés par le
présent lot, aux frais de I'entreprise responsable de la détérioration.

La prestation comprend le retrait des protections en fin de travaux.

1.2.2 | Protection des matériels fragiles par encoffrement structure et panneaux bois et bache
antipoussiere

La structure de I'encoffrement est auto stable, et résiste a I'application de charges accidentelles
appliquées contre (personne qui s'appuie, éléments posé, etc). Elle est réalisée par tout moyen
qui permet une mise en place sans risque pour I'équipement protégé, pérenne pour la durée des
travaux, et facile a démonter en fin d’opération.

Un PV sera rédigé pour constater I'état du bachage avant travaux des autres lots.

En cas de détérioration des protections pendant les travaux les travaux sont exécutés par le
présent lot, aux frais de I'entreprise responsable de la détérioration.

La prestation comprend le retrait des protections en fin de travaux.

1.3 Curage doublages, isolant et plafonds
Une partie des éléments a déja été déposée. L'offre de I'entreprise prend en compte la quantité
réelle d'éléments a déposer. Un constat avant travaux sera réalisé aux frais de I'entreprise.

La prestation comprend I'enlévement de toutes les vis de fixation des rails, montants et
fourrures.

Les surfaces concernées sont indiquées dans les plans joints au présent DCE.
Un repérage sur place des doublages et cloisons a déposer sera effectué pendant la période de
préparation, et fera I'objet d'un PV établi par I'entreprise, et signé par le MOE et le MOA.

1.3.1 |RdC

1.3.1.1 | Dépose des plaques de platre et ossature pour mise au rebus

1.3.1.2 | Dépose de l'isolant

1.3.2 |R+1

1.3.2.1 | Dépose des plaques de platre et ossature pour mise au rebus

1.3.2.2 | Dépose de l'isolant

1.3.3 |R+2

1.3.3.1 | Dépose des plaques de platre et ossature pour mise au rebus

1.3.3.2 | Dépose de l'isolant

1.3.3.3 | Dépose des faux plafonds endommagés, y compris ossature, conservation des gaines et
réseaux y compris supports

1.3.4 |R+3

1.3.4.1 | Dépose des plaques de platre et ossature pour mise au rebus

1.3.4.2 | Dépose de l'isolant

1.3.4.4 | Dépose des faux plafonds endommagés, y compris ossature, conservation des gaines et
réseaux y compris supports

1.3.4.5 | Dépose de l'isolant en plafond

1.4 Démolition cloisons séparatives
Une partie des éléments a déja été déposée. L'offre de I'entreprise prend en compte la quantité
réelle d'éléments a déposer. Un constat avant travaux sera réalisé aux frais de I'entreprise.

La prestation comprend I'enlévement de toutes les vis de fixation des rails, montants et
fourrures.

Les surfaces concernées sont indiquées dans les plans joints au présent DCE.
Un repérage sur place des doublages et cloisons a déposer sera effectué pendant la période de
préparation, et fera I'objet d'un PV établi par I'entreprise, et signé par le MOE et le MOA.
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1.4.1 Dépose des éléments fixés au cloisons (réseaux, terminaux électriques, plinthes, etc)

1.4.2 | Dépose des placards en medium

1.4.3 | Dépose des portes pour conservation et réutilisation

Les portes seront étiquetées selon la nomenclature des portes du DCE initial, protégées, et
stockées. Elles seront facilement accessibles par le lot en charge de leur restitution dans le
batiment.

1.4.4 | Désolidarisation des cadres de porte pour conservation.

La prestation comprend les précautions pour maintenir la géométrie des cadres (parallélisme
des montants et orthogonalité du cadre).

Les cadres de portes seront étiquetés selon la nomenclature des portes du DCE initial,
protégées, et stockées. Elles seront facilement accessibles par le lot en charge de leur
restitution dans le batiment.

1.4.5 | Démolition des cloisons séparatives, au R+3 et R+2

Précisions par rapport au DCE initial

Sans objet, ce lot est spécifique a I'opération de rénovation.
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Lot 02 — Charpente bois

Correspondance dans le marché initial
Certaines prestations du présent lot sont décrites dans les CCTP du marché initial suivants :

— 02 - Charpente ossature bois
On s'y référera pour tous les éléments de charpente.

Prestations et ouvrages a la charge du lot

2.0 | Moyens généraux

2.0.1 | Etudes d'exécution
Ces études comprennent I'établissement de tous les documents nécessaires a I'obtention d'un VISA sans
observation du MOE, un avis favorable du bureau de contréle, et aucune remarque du CSPS.

2.0.2 | Encadrement de chantier
Moyens humains pour mener a bien le chantier. Comprend la présence sur site et la participation aux
réunions de chantiers, OPR, levées de réserves, inspections communes, etc.

2.0.3 | Protections collectives, moyens d'acces, moyens de levage, zones de stockage, cantonnements
Comprend I'amené, le maintien en état pendant toute la durée de l'intervention, le repli, et la remise en état
des lieux apres travaux.

2.0.4 | Sécurisation des zones d'intervention, protection des ouvrages
Comprend la mise en ceuvre, le maintien en état pendant toute la durée de l'intervention, le repli et la remise
en état des lieux apres travaux.

2.0.5 | Nettoyage de fin de chantier

2.0.6 | Remise en état des espaces verts (jardin et allées) en fin de chantier

2.0.7 | Tri et évacuation des déchets en décharge adaptée

2.1 | Nettoyage et curage de la charpente bois

2.1.1 | Protection préalable des locaux
Comprend la fourniture et la pose des protections adéquates, leur maintien en état pendant toute la durée de
I'intervention du présent lot, et leur retrait en fin d'intervention.
Une attention particuliére sera apportée pour ne pas dégrader ou salir les parties du batiment qui ne sont pas
concernées par la présente rénovation. A cet effet, des sas, des tapis de sol, racle botte, etc, pourront étre
prévus a la charge de I'entreprise.

2.1.2 | Curage et nettoyages de tous les éléments subsistants (points non solidaires, filin pour lame d'air, agrafes,
suspentes, laine de roche, etc.)
Aprés curage, la charpente principale devra étre exempte de tout élément non solidairement fixé, non utile a
la rénovation, ou dégradé.
Un point d'arrét sera levé a la fin de I'opération.

2.1.3 | Dépose de I'OSB pour mise en décharge adaptée
Une visite d'un expert bois, a la charge du MOA, est prévue aprées dépose de la fagade en zinc, pour vérifier
I'état de I'OSB sur sa face extérieure. Selon les conclusions de I'expertise, une partie de 'OSB pourrait étre
conservée, si cela n'affecte pas la garantie de la rénovation réalisée. Les quantités réellement changées
seront recalculées a cette étape. Dans I'attente, I'offre de I'entreprise comprend le remplacent de I'ensemble
des panneaux OSB.
La prestation comprend la fourniture et pose, autant que de besoin, d’éléments de contreventement
temporaire pour se substituer aux panneaux d'OSB déposés, dans I'attente de leur restitution.
La prestation comprend aussi le maintien du hors d’eau pendant toute la durée du chantier, jusqu'a pose du
pare-pluie. L'entreprise étudiera la possibilité de réaliser les travaux par tranche, pour faciliter le maintien
hors d'eau du batiment.

2.1.4 | Nettoyage de la charpente bois par pulvérisation d'eau de javel et nettoyage a la brosse

2.1.5 | Séchage des panneaux jusqu'a une humidité de 10 % maximum dans les éléments (comprend chauffage de
chantier, déshumidificateur de chantier, vidange réguliére, contréles d’humidité)
L'offre de I'entreprise comprend tous les moyens a mettre en ceuvre pour atteindre un taux d’humidité de 10%
maximum dans les éléments bois, dans des délais compatibles avec le planning général. Ces moyens
comprennent le chauffage, la ventilation, la déshumidification, etc.

2.1.6 | Remise d'un PV de sondage d'’humidité du bois, par zone

Un PV avec photos sera établi pour attester du séchage effectif de la charpente.
La transmission de ce PV fait I'objet d'un point d'arrét.
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2.2 | Traitement de la charpente bois
2.2.1 | Pulvérisation de traitement insecticide et fongicide sur toute la charpente
2.3 | Reconstruction des édicules de toiture
Les éléments de charpente répondent aux exigences du CCTP initial.
2.3.1 | Reconstruction des édicules dito existant, yc charpente bois, contreventement, fixation sur la charpente
2.3.2 | Renforcement des assemblages et contreventement des édicules conservés
2.3.4 | Reprise des meurtrieres avec modification de la géométrie de leur toiture triangulaire, pour supprimer les
risques de rétention et possible pénétration d’eau
2.3.5 | Sujétions pour ancrage des lignes de vie sur charpente bois
En interface avec le lot couverture, le titulaire du présent lot prévoit les moyens pour permettre la reprise sur
la charpente des efforts transmis par les potelets de ligne de vie.
La prestation comprend la fourniture d’'une preuve de la tenue des ancrages de ligne de vie (documentation
technique, note de calculs, etc). La preuve est apportée par le lot 02 Charpente bois, a partir des hypotheses
ou descente de charge transmises par le lot 03 Couverture et fagades.
2.4 | Restitution des 0SB
2.4.1 | Restitution des panneaux OSB 3 pour la fagade et OSB 4 pour la couverture
La constitution de la charpente doit étre compatible avec les prescriptions du DTU 40.41 pour la couverture
en zinc.
La pose d’un pare-pluie continu sur toute la surface des OSB est a la charge du lot 03 Couverture et fagades.
2.4.2 | Réparation des pieces de charpente détériorées lors du curage

Précisions par rapport au DCE initial

Le DCE initial prévoit un contreventement par contreplaqué marine (CTBX), qui a été réalisé en
panneaux OSB. La rénovation se fait a I'identique de I'existant, donc avec des panneaux OSB.
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3.5

Lot 03 — Couverture et facades

Correspondance dans le marché initial
Certaines prestations du présent lot sont décrites dans les CCTP du marché initial suivants :

— 01 - Démolition, VRD, Gros-Oeuvre
— 02 - Charpente ossature bois
— 03 - Couverture, étanchéité, bardage
— 04 - Menuiserie extérieure
— 05 - Métallerie
On s'y référera en particulier pour les éléments suivants :

— Les fagades en béton (pour le présent nettoyage et traitement des fissures)
— Les vitrages, pour le remplacement des vitrages cassés

— Les grilles de ventilation intégrées aux fagades et a la couverture, fournies et posées par le présent

lot 03.

Prestations et ouvrages a la charge du lot

3.0

Moyens généraux

3.0.1

Etudes d'exécution

Ces études comprennent I'établissement de tous les documents nécessaires a l'obtention d'un
VISA sans observation du MOE, un avis favorable du bureau de contrdle, et aucune remarque du
CSPS.

3.0.2

Encadrement de chantier
Moyens humains pour mener a bien le chantier. Comprend la présence sur site et la
participation aux réunions de chantiers, OPR, levées de réserves, inspections communes, etc.

3.03

Protections collectives, moyens d'accés, moyens de levage, zones de stockage, cantonnements
Comprend I'amené, le maintien en état pendant toute la durée de l'intervention, le repli, et la
remise en état des lieux apres travaux.

Le lot 03 comprend la mise en place de I'échafaudage, de I'escalier d’accés de chantier et de
I'ascenseur de chantier, tels que décrits au chapitre 2.6 du présent CCTP.

La plateforme est considérée de classe 4, selon la norme NF EN 12 811, avec une charge
d’exploitation de 300 kg/m?.

3.04

Sécurisation des zones d'intervention, protection des ouvrages
Comprend la mise en ceuvre, le maintien en état pendant toute la durée de l'intervention, le repli
et la remise en état des lieux aprés travaux.

3.0.5

Nettoyage de fin de chantier

3.0.6

Remise en état des espaces verts (jardin et allées) en fin de chantier

3.0.7

Tri et évacuation des déchets en décharge adaptée

PSE N°01 - Plateforme de pontage de la rue Georges Tessier y compris signalétique.

3.0.3b

Les prestations de base de I'item 3.0.3 sont identiques, sauf pour I'échafaudage.

En PSE N°01 le lot 03 fourni un échafaudage surélevé sur une plateforme qui ponte la rue
Georges Tessier.

La plateforme est formée de poutrelles en H, et d'un platelage continu. Elle est munie de garde-
corps périphériques, occultés par des filets pare-vue. Elle prend appui au sol en une ligne simple
le long de la fagade de I'lGM, et une ligne double contreventée transversalement sur le trottoir de
la rue Georges Tessier. La structure comprend le contreventement nécessaire dans toutes les
directions.

La structure est telle qu'elle dégage un gabarit de circulation pour les véhicules de 2,20 m ht x
2,50 m.

La plateforme pourra servir de stockage temporaire des matériaux (OSB pour la charpente,
voligeage et zinc pour la couverture).

La plateforme est considérée de classe 6, selon la norme NF EN 12 811, avec une charge
d’exploitation de 600 kg/m2.

Le reste de I'échafaudage est considéré de classe 4, a 300 kg/m?2.

Les pieds de la plateforme sont protégés contre les dégradations. Des panneaux « Attention
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piétons », « Arrét et stationnement interdits » et « sens unique » sont installés visiblement a
I'entrée de la rue. Un portique supplémentaire, non connecté au reste de la structure, est
implanté en amont de la plateforme a I'entrée de la rue Georges Tessier. La traverse du portique
est équipée d'un panneau de « hauteur limitée a 2 m ». (La hauteur indiquée est
intentionnellement plus faible que la hauteur libre réelle). Les pieds sont scellés dans deux plots
amovibles en béton, qui servent de protection contre les chocs de véhicules.

L'installation de cette plateforme dispense de la mise en place de l'aire de stockage située sur la
place Georges Tessier.

Cette installation ne dispense pas de l'alternat de circulation prévu boulevard Carnot, nécessaire
a la desserte de la station et du chantier par des véhicules hors gabarit.

3.1 Réfection couverture zinc

La réfection de la couverture en zinc respecte les prescriptions du CCTP lot 03 initial.
En outre, elle est en tout point conforme aux prescriptions du DTU 40.41.

On veillera a utiliser un pare-pluie a trés forte perméabilité a la vapeur d'eau.

3.1.1 | Dépose du parapluie temporaire

3.1.2 | Dépose de la couverture encore en place (zinc, voligeage, tasseaux, bandes de rive, interface
avec les édicules, vestiges de ligne de vie)

3.1.3 | Reconstitution du voligeage sur tasseaux

Le support continu en bois massif est réalisé conformément au §5.13 du DTU 40.41. Une
attention particuliere est prétée aux charges climatiques a reprendre par la toiture, en raison de
la proximité directe avec le front de mer.

3.1.4 | Reconstitution de la couverture zinc a joint debout (yc bandes de rive, édicules)

3.1.5 | Reconstitution des grilles de ventilation des édicules

3.1.6 | Mise en ceuvre d'une ligne de vie, yc plaque signalétique et PV d'un bureau de contrble.

La prestation comprend la fourniture d’'une preuve de la tenue des ancrages de ligne de vie
(documentation technique, note de calculs, etc). La preuve est apportée par le lot 02 Charpente
bois, a partir des hypothéses ou descente de charge transmises par le lot 03.

3.2 Réfection du bardage en zinc

La réfection de la couverture en zinc respecte les prescriptions du CCTP lot 03 initial.

En outre, elle est en tout point conforme aux prescriptions du DTU 40.41, en particulier le
chapitre 7.

On appliquera également les prescriptions du cahier du CSTB 3747.

On veillera a utiliser un pare-pluie a tres forte perméabilité a la vapeur d'eau.

3.2.1 | Dépose du bardage du long pan, de la rive de toiture jusqu'au pied de fagade, yc tasseaux et
voliges.

3.2.1 | Remplacement du bardage du long pan, de la rive de toiture jusqu’au chéneau. La remise a neuf
comprend le remplacement des tasseaux, voliges, zinc a joint debout, bandes de rives, noues, et
toutes sujétions pour I'étanchéité des pénétrations et raccords aux interfaces.

3.2.2 | Restitution de la couverture des meurtriéres, yc voliges, zinc a joint debout, bavettes

3.2.3 | Reprise du chéneau en continuité des ouvrages remplacés, yc toutes sujétions pour étanchéité
et raccord aux descentes d'eau, yc crapaudines

3.2.4 | Remplacement du bardage du long pan, sur la partie verticale. La remise a neuf comprend le
remplacement des tasseaux, voliges, zinc a joint debout, bandes de rives, noues, et toutes
sujétions pour I'étanchéité des pénétrations et raccords aux interfaces, ainsi que sujétions pour
ventilation du bardage telles que grille ou évents.

3.3 Réparation toiture terrasse PH RdC

3.3.1 | Recherche de fuite parfumigene-Déja réalisé par SU.

3.3.1 | Dans les zones de fuite identifiées, réparation par membrane dito existant. La prestation
comprend le retrait de la protection lourde, le nettoyage, la préparation de support, la réparation.

3.3.2 | Test d'étanchéité apres travaux, avec PV attestant I'efficacité de la réparation
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‘ 3.3.3 ‘ Restitution de la protection lourde dito existant ‘

34 Remplacement des fenétres cassées ‘

3.4.1 | Dépose des vitrages cassés

3.4.2 | Remplacement a l'identique, y compris toute sujétions pour intégration a la menuiserie existante
et continuité d'étanchéité.

3.5 Reprise des brise-vue escaliers de secours

3.5.1 | Installation de caches en plastique aux extrémités des lames.

3.5.2 | Contréle des vis de fixation et reprise des vis mal fixées ou absentes.
La visserie est choisie pour empécher la corrosion galvanique au contact du métal qui constitue
les lames brise vue.

3.6 Nettoyage des fagades

3.6.1 | Nettoyage de la fagade béton
Nettoyage mécanique par application d'un jet d'eau a pression a différentes températures (froid,
chaud ou vapeur d'eau), et d'un humidifiant et fongicide inoffensif, projeté par le véhicule
aqueux, en commengant par la partie la plus haute de la fagade en bandes horizontales de 2 a 4
m de hauteur, jusqu'a dissoudre la saleté superficielle. Comprend les tests préalables
nécessaires pour ajuster les parameétres de nettoyage et éviter les dommages dans les
matériaux, le transport, le montage et le démontage de I'équipement ; suppression des détritus
accumulés dans les zones inférieures avec abondance d'eau et manuellement dans les débords,
les corniches et les coins extérieurs ; I'entassement, le retrait et le chargement des restes
générés dans le camion ou la benne ; en considérant un degré de complexité de moyen.

3.6.2 | Nettoyage de la fagade zinc
Nettoyage au jet d'eau a I'eau claire aprés travaux, avant démontage de I'échafaudage.

3.7 Suivi des fissures béton et réparation

3.7.1 Installation de fissurométres
Travaux de champ nécessaires pour le controle de fissure existante dans batiment a réhabiliter,
comprenant : fixation de son état par le marquage de son extrémité, mesure de sa largeur avec
un fissurometre de précision, mise en place d'un témoin de verre avec une zone polie a I'émeri et
inspection périodique aux 15, 30, 45 et 90 jours, de I'évolution de ses mouvements.

3.7.2 | Suivi régulier de I'évolution des fissures, avec production d'un rapport

3.7.3 | Traitement des fissures, yc ouverture, passivation des aciers si besoin, rebouchage

Précisions par rapport au DCE initial

Contrairement au DCE initial, dans le présent marché, I'isolation est placée en totalité a la charge

du lot 04 Doublage et cloisons intérieures .

L'option d'étanchéité végétalisée n'avait pas été retenue pour la toiture terrasse.
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Lot 04 — Doublage et cloisons intérieures

Correspondance dans le marché initial
Certaines prestations du présent lot sont décrites dans les CCTP du marché initial suivants :
— 06 - Menuiseries intérieures
— 07 - Cloisons

— 08 - Plafond
On s'y référera en particulier pour les éléments suivants :

— Lanomenclature des portes a restituer par le lot 04
— Les cloisons et doublages a reconstituer
— Les plafonds a reconstituer

Prestations et ouvrages a la charge du lot

4.0 Moyens généraux

4.0.1 |Etudes d'exécution
Ces études comprennent I'établissement de tous les documents nécessaires a |'obtention d'un VISA sans
observation du MOE, un avis favorable du bureau de contrdle, et aucune remarque du CSPS.

4.0.2 | Encadrement de chantier
Moyens humains pour mener a bien le chantier. Comprend la présence sur site et la participation aux
réunions de chantiers, OPR, levées de réserves, inspections communes, etc.

4.0.3 | Protections collectives, moyens d'accés, moyens de levage, zones de stockage, cantonnements
Comprend I'amené, le maintien en état pendant toute la durée de l'intervention, le repli, et la remise en
état des lieux aprés travaux.

4.0.4 | Sécurisation des zones d'intervention, protection des ouvrages
Comprend la mise en ceuvre, le maintien en état pendant toute la durée de l'intervention, le repli et la
remise en état des lieux apres travaux.

4.0.5 | Nettoyage de fin de chantier

4.0.6 | Remise en état des espaces verts (jardin et allées) en fin de chantier

4.0.7 | Tri et évacuation des déchets en décharge adaptée

4.1 Faux plafond R+3

4.1.1 |Isolant sous toiture laine de verre u035 200mm, yc membrane pare-vapeur hygrovariable sd > 25 m
La composition indicative de la paroi est la suivante :

/ch(OBmm)
/  Bois d'épicéa (18mm)
To0 Compm——— Sm——
‘]S OO LT T T LTI LT N
2 ~ B S NSNS '\ AGEPAN 0SB 3 PUR (18mm)
‘;}:\ | ‘H \ Lame d'air ventilée (extérieure) (20mm)
“ 200 “I _)>
“.“' / : Bois d'épicéa (200x100mm?®)
-47 Laine Minéral 035 (200mm)
T — pro clima INTELLO® PLUS (0,4mm)
_48 { ,\7 Acier (48x2mm?)
) Intérieur A\ Laine Minéral 035 (48mm)
600 A Plaque de platre cartonnée (12,5mm)
Q 100 600

4.1.2 | Reprise compléte des faux-plafonds, y compris ossature et réservation pour éclairage et ventilation
Les faux-plafonds sont identiques aux faux-plafonds d’origine. lls sont décrits dans le CCTP d’origine.

4.2 Faux plafond R+2, R+1, RdC

4.2.1 | Dépose des dalles de faux plafonds endommagées

4.2.2 | Restitution des dalles de faux plafond standard endommagées
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‘ 4.2.3 ‘ Restitution des dalles de faux plafond acoustiques endommagées

4.3 Isolation et doublages verticaux
Le lot 04 doit le pongage des bandes. Le support sera réceptionné contradictoirement avec le lot 05.
La couche d’aprés et la peinture est au lot 05 Finitions intérieures.

La composition indicative des parois verticales est la suivante :
/ch(OBmm)
/  Bois d'épicéa (18mm)
118
120
18
0 \\\ AGEPAN OSB 3 PUR (18mm)
\ Lame d'air ventilée (extérieure) (20mm)
“ 200
: Bois d'épicéa (200x100mm?)
-47 Laine Minéral 035 (200mm)
T — pro clima INTELLO® PLUS (0,4mm)
748 N Acier (48x2mm?)
'\\\ Laine Minéral 035 (48mm)
600 \ Plaque de platre cartonnée (12,5mm)
Q 100 600
Cette représentation est schématique.
Les épaisseurs sont données a titre indicatif et seront adaptées en fonction de la réalité de I'existant

R+3

4.3.1 | Doublage intérieur de la fagade ossature bois, yc lame d'air ventilée extérieure, laine de verre u035,
calfeutrement CF en nez de dalle selon IT 249, pare-vapeur hygrovariable type INTELLO PLUS ou
équivalent, ossature acier galvanisé type Placostil avec complément d'isolant entre les ossatures, double
BA 13

R+2

432 |ldemR+3

R+1

433 |ldemR+3

RdC

4.3.4 | Doublage intérieur de la fagade ossature bois partie en linteau, idem R+3

4.4 Cloisons séches
Le lot 04 doit le pongage des bandes. Le support sera réceptionné contradictoirement avec le lot 05
Finitions intérieures. La couche d'apres et la peinture sont au lot 05 Finitions intérieures.

4.41 | Cloison acoustique, yc ossature acier galvanisé type Placostil, bande de désolidarisation sous les rails,
isolant acoustique selon CCTP d'origine, double BA13 croisé sur chaque face, yc sujétion pour passage
de gaines et équipements électriques

4.4.2 | PV pour renforts intérieurs en bois traités classe 4 pour fixation d'équipements lourds

4.4.3 |Intégration des encadrements de portes réutilisés selon plan de repérage et PV établi en contradiction
avec le MOA et le MOE en période de préparation

4.5 Menuiserie intérieure

4.5.1 | Restitution des placards en medium

4.5.2 |Repose des portes

Précisions par rapport au DCE initial

Le calfeutrement de tous les passages de réseaux dans les cloisons ou plafond est a la charge du lot
04 - Doublages et cloisons intérieures

L'option n°1 avait été retenue. Le plafond des circulations est reconduit a I'identique de cette option.

Les performances thermiques de I'enveloppe ont été relévée par rapport au DCE initial. Il est visé un R
de 5 m2.K/W pour la nouvelle enveloppe.
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La mise en oeuvre initiale n'avait pas été conforme au DCE, sans mise en oeuvre de pare-vapeur
devant l'isolant. Il est choisi ici la mise en oeuvre d'une membrane hygrovariable, avec un sd >a 25 m. La
membrane mise en oeuvre possede un avis technique. Le scotch utiliser pour la continuité des
membranes est celui préconisé par 'avis technique. Une attention particuliere sera apportée au traitement
des JD, pour éviter toute discontinuité du pare-vapeur.

La mise en oeuvre initiale avait aussi omis le complément d'isolant entre la charpente et le doublage
en placoplatre. Il est choisi ici la mise en oeuvre d'un isolant en laine minérale dans I'épaisseur des
ossatures Placostil pour renforcer l'isolation.
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3.7 Lot 05 - Finitions intérieures

Correspondance dans le marché initial
Certaines prestations du présent lot sont décrites dans les CCTP du marché initial suivants :

— 06 — Menuiseries intérieures
— 09 - Revétements de sol
— 10 — Revétements muraux
On s'y référera pour tous les revétements inclus au présent lot 05 Finitions intérieures.

Prestations et ouvrages a la charge du lot

5.0 Moyens généraux

5.0.1 | Etudes d'exécution

Ces études comprennent I'établissement de tous les documents nécessaires a I'obtention d'un
VISA sans observation du MOE, un avis favorable du bureau de contréle, et aucune remarque du
CSPS.

5.0.2 | Encadrement de chantier
Moyens humains pour mener a bien le chantier. Comprend la présence sur site et la
participation aux réunions de chantiers, OPR, levées de réserves, inspections communes, etc.

5.0.3 | Protections collectives, moyens d'accés, moyens de levage, zones de stockage, cantonnements
Comprend I'amené, le maintien en état pendant toute la durée de I'intervention, le repli, et la
remise en état des lieux apres travaux.

5.0.4 | Sécurisation des zones d'intervention, protection des ouvrages
Comprend la mise en ceuvre, le maintien en état pendant toute la durée de l'intervention, le repli
et la remise en état des lieux aprés travaux.

5.0.5 | Nettoyage de fin de chantier

5.0.6 | Remise en état des espaces verts (jardin et allées) en fin de chantier

5.0.7 | Tri et évacuation des déchets en décharge adaptée

5.1 Plinthes

5.1.1 | Fagade rue R+3 - Pose de plinthes MDF ép.14mm mini, h 70mm mini

5.1.2 | Cloisons intérieures R+3 - Pose de plinthes MDF ép.14mm mini, h 70mm mini

5.1.3 | Fagade rue R+2 - Pose de plinthes MDF ép.14mm mini, h 70mm mini

5.1.4 | Fagade rue R+1 - Pose de plinthes MDF ép.14mm mini, h 70mm mini

5.1.5 | Bandes de protection des angles de cloison aux embrasures de portes, dito existant

5.2 Reprise des sols

5.2.1 | Reprise des sols vinyles endommagés, dito existant

5.2.2 | Reprise des sols peints endommagés, dito existant

5.2.3 | Reprise des sols carrelés endommagés, dito existant

53 Peinture intérieure
Le lot 04 doit le pongage des bandes. Le support sera réceptionné contradictoirement avec le lot
05 Finitions intérieures. La couche d’'aprés et la peinture est au lot 05.

5.3.1 | Reprise des fissures dans les parties conservées, joint acrylique

R+3

5.3.2 | Peinture doublage sur rue, yc sous couche pour plaque de platre, deux couches de finition extra
blanc finition satinée, y compris plinthes et encadrements

5.3.3 | Peinture cloisons intérieures, yc sous couche pour plaque de platre, deux couches de finition
extra blanc finition satinée, y compris plinthes et encadrements
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5.3.4 | Reprise de peinture ponctuelle sur zones endommagées conservées, deux couches de finitions
extra blanc finition satinée, yc préparation du support, y compris plinthes et encadrements

R+2

5.3.5 | Peinture doublage sur rue, yc sous couche pour plaque de platre, deux couches de finition extra
blanc finition satinée, y compris plinthes et encadrements

5.3.6 | Reprise de peinture ponctuelle sur zones endommagées conservées, deux couches de finitions
extra blanc finition satinée, yc préparation du support, y compris plinthes et encadrements

R+1

5.3.7 | Peinture doublage sur rue, yc sous couche pour plaque de platre, deux couches de finition extra
blanc finition satinée, y compris plinthes et encadrements

5.3.8 | Reprise de peinture ponctuelle sur zones endommagées conservées, deux couches de finitions
extra blanc finition satinée, yc préparation du support, y compris plinthes et encadrements

RdC

5.3.9 | Peinture fagade sur rue, yc sous couche pour plaque de platre, deux couches de finition extra
blanc finition satinée, y compris plinthes et encadrements

5.3.10 | Reprise de peinture ponctuelle sur zones endommagées conservées, deux couches de finitions
extra blanc finition satinée, yc préparation du support, y compris plinthes et encadrements

5.4 Reprise des carreaux des sanitaires

5.4.1 | Reprise des carreaux endommageés dans les sanitaires, dito existant.

Précisions par rapport au DCE initial

Contrairement au DCE initial, dans le présent marché, l'isolation est placée en totalité a la charge
du lot 04 Doublage et cloisons intérieures.
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3.8 Lot 06 - Electricité CF0/Cfa, CVC

Pour la description de ce lot, on se référera au CCTP du lot 06.
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4 Spécifications techniques particulieres

On suivra les spécifications techniques particuliéres du DCE original. Ce chapitre donne des
précisions complémentaires.

4.1 Généralités

Généralités sur les matériaux

Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages sont proposés par |'Entrepreneur en
conformité avec les performances techniques et avec les critéres esthétiques décrits dans le présent
document et dans les plans.

Les matériaux destinés a I'ouvrage doivent étre soumis a l'agrément du maitre d’ceuvre et du bureau
de contréle quant a leur provenance et a leur qualité.

Aucune dérogation a I'emploi d'un matériau spécifié dans le CCTP n'est permise sans |'approbation
écrite du maitre d’ceuvre.

L'Entrepreneur assure la compatibilité de tous les matériaux et produits employés pour I'exécution
des travaux, entre eux, avec leurs supports, les matériaux de calfeutrement, les joints et les produits de
protection.

Les matériaux employés doivent avoir les qualités mécaniques compatibles avec les mouvements
normaux des diverses parties de la construction auxquels ils sont soumis.

Tous les matériaux employés doivent étre mise en ceuvre selon une technique courante décrite par
un DTU, ou faire I'objet d'un avis technique édité par le CSTB.

La nécessité d'éviter toute conséquence résultant d'un stockage non conforme ou non approprié peut
amener le maitre d'ceuvre a refuser la mise en ceuvre desdits matériaux ou éléments. Les conséquences
d'un tel refus sont a la charge de I'Entrepreneur. Cette remarque est particulierement valable pour les
isolants, qui doivent étre stockés a I'abri des intempéries. Tout lot présentant des signes d’humidité
importante pourra étre marqué a la bombe de peinture par le MOE pour signifier qu'il est impropre a étre
utilisé sur le chantier.

Toute dérogation a I'emploi d'un matériau spécifié dans le CCTP fera I'objet d'une demande écrite du
maitre d’ceuvre.

Protections provisoires pendant le chantier

L'Entrepreneur du chaque lot prend toutes les précautions nécessaires pour éviter d'endommager les
ouvrages des autres lots ainsi que les différents éléments de la construction existante.

En cas de dommages causés par I'Entrepreneur, ou par des personnes ou organismes placés sous sa
responsabilité, celui-ci doit la réfection, voire le remplacement partiel ou total des parties endommagées, a
ses frais.

L'Entrepreneur supporte en outre les conséquences financiéres qui résulteraient d'un éventuel retard,
dans les travaux de son lot ou de tout autre corps d'état, causé par ces dommages.

Une attention particuliére sera portée a la protection des parties non affectées par le sinistre.

Généralités sur les controles

L'Entrepreneur prévoit les contréles démontrant la conformité, au présent document et aux plans, des
matériaux, procédés, et ouvrages mis en ceuvre.

Les modalités et procédures de tout systeme de contréle sont conformes aux paragraphes du
présent CCTP. L'Entrepreneur assure que le personnel, ou tout organisme extérieur, effectuant contréles et
essais, possédent les qualifications appropriées.

Identification des éléments

Tous éléments et matériaux sont marqués pour identification et documentés pour assurer qu'ils sont
correctement utilisés.
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Métallerie

Bardages

Les vétures et bardages sont réalisés conformément aux cahiers du CSTB portant sur les conditions
générales de conception et de fabrication des ossatures de bardage rapporté.

Les points fondamentaux auxquels doit répondre un bardage rapporté sont, selon la note
d’information n°6 du groupe spécialisée GS2 du CSTB :

—  Stabilité et résistance mécanique (notamment, tenue aux efforts de pression et de dépression
dus au vent et comportement sous poids propre).

—  Sécurité au feu.

- Etanchéité a l'eau.

— Isolation thermique et acoustique.

—  Résistance aux chocs : au moins Q1, selon la norme NF P 08-302 (voir la fiche « Tenue au vent

et aux chocs - Etanchéité a la pluie ») ; si tel n'est pas le cas, il faut un classement au moins
T1- selon le Cahier du CSTB no 2929.

—  Fréquence d'entretien et facilité de réparation.
—  Aspect esthétique.

Quincaillerie

Au préalable, le titulaire se référe au carnet des portes joint au présent dossier (CCTP lot 06 inital :
Menuiseries intérieures). En cas d'incohérence avec les prescriptions du présent chapitre, le carnet des
portes, établi par I'architecte, prime sur ce chapitre.

Généralités
La quincaillerie sera de premiére qualité et portera le label SNFQ (Société Nationale Frangaise de
Quincaillerie).

Le nombre, la force, le type et le mode de fixation des articles de quincaillerie sont a définir par
I'Entrepreneur pour répondre aux performances demandées. Ces piéces présentent néanmoins au
minimum les caractéristiques décrites dans le présent document.

Lorsque intégrés dans des menuiseries, les quincailleries doivent étre 100% compatibles (pas de
piéces de calage supplémentaires), et les menuiseries doivent avoir été testées avec elles pour leurs
performances d’étanchéité a I'air et a I'eau, et de résistance au vent.

Toutes les quincailleries apparentes en permanence ou temporairement (fenétres, portes...) doivent
avoir une finition coordonnée avec la menuiserie, selon le choix de I'architecte.

Les piéces de rotation seront prévues en quantités et dimensions appropriées aux poids des vantaux
supportés. Les dispositifs d'ouverture et de fermeture devront, dans tous les cas, assurer un serrage
efficace.

L'Entrepreneur devra vérifier que les produits prescrits sont conformes aux préconisations et limites
d'utilisation garanties par le fabricant.

Les piéces mobiles des articles de quincaillerie doivent étre graissées ou huilées a vie, sauf
indication contraire du fournisseur. Une révision du bon fonctionnement des éléments mobiles doit étre
effectuée par I'entreprise avant la réception.

Toute la visserie éventuellement apparente sera obligatoirement de méme aspect que les éléments
d’aluminium dans laquelle elle est incorporée. Lorsqu'elles sont en contact avec I'aluminium, disposées
dans des zones a risque de condensation ou en contact avec |'extérieur, les vis doivent étre en acier
inoxydable.

Tous les ouvrages de quincaillerie livrés « finis» sur le chantier doivent étre protégés contre toute
dégradation au moyen d'un film pelable.

L'Entrepreneur du présent CE est tenu de remettre, a I'appui de son offre, un état détaillé des
différents articles de ferrage proposés, pour chacun des types d’ouvrants du présent CE.
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La quincaillerie sera choisie par le maitre d'ceuvre sur présentation d'échantillons avant tout
approvisionnement aupres des fournisseurs.

Protection contre la corrosion

Tous les éléments de quincaillerie non traités contre 'oxydation par bichromatage ou autres
procédés doivent étre revétus avant pose d’une couche de peinture au minium de plomb ou de qualité
équivalente. Cette méme protection doit étre appliquée sur le fond de I'entaille.

Toutes les quincailleries doivent avoir un niveau de protection contre I'oxydation équivalent ou
supérieur a celui des menuiseries.

Les paumelles des portes et des ouvrants et toutes les parties visibles des quincailleries sont en
acier inoxydable.

D’autre part, la norme suivante s’applique : NF EN 1670 - Juillet 2007 : Quincaillerie pour le batiment -
Résistance a la corrosion - Prescriptions et méthodes d'essai.
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