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1 - PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1 - OBJET DE L'OPERATION

Le présent document a pour but de définir les travaux Charpente Bois, dans le cadre de la construction du
batiment de laboratoires et bureaux de I''GM a Roscoff (29).

1.2 - ENUMERATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les travaux comprendront :

- Charpente en lamellé collé,

- Charpente en bois massif,

- Ossature support de bardage et couverture zinc,
- Ouvrages de contreventement.

Cette énumération n’est pas exhaustif et I'entrepreneur devra se reporter en particulier au chapitre Il du
présent document qui énumeére et décrit de facon plus compléte les ouvrages.
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2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2.1 - OBJET DU DOCUMENT

Ce document a pour objet de compléter les réglements généraux et spécifications applicables définis dans le
chapitre lIl.

Les spécifications données ci-aprés seront a respecter par I'entrepreneur lors de la réalisation de ses
travaux.

En cas de désaccord avec les prescriptions du chapitre 1ll, ce sont ces derniéres qui prévaudront.

2.2 - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

2.2.1 - CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui
sont parfaitement connus le terrain et ses sujétions propres, les modalités d'accés par la voirie, les
possibilités et difficultés de circulation et de stationnement, les sujétions des réglements administratifs en
vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public et dans I'enceinte de la construction.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux
de sa profession ou fassent I'objet d'une demande de suppléments sur ses prix.

Une visite du site est indispensable.

2.2.2 - RESPONSABILITE

L'entreprise demeure responsable des dégradations causées sur les propriétés voisines, sur la voie publique
ou sur les batiments mitoyens.

Il reste, bien entendu, que l'entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents
matériels ou corporels du fait de ses travaux.

2.2.3- ERREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS D'APPEL D'O FFRE

Le Maitre d'ceuvre est responsable des documents qu'il fournit, toutefois, I'entrepreneur a l'obligation de
vérifier, avant toute remise de prix et exécution des travaux, que les documents ne contiennent pas
d'erreurs, d'omissions, de contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l'art.

S'il reléve des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maitre d'ceuvre,
par écrit recommandé faute d'avoir rempli ces conditions, I'entrepreneur se verra tenu comme responsable
et ne pourra arguer d'aucun supplément pendant et aprés I'exécution des travaux.
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2.2.4 - QUALIFICATION

Les certificats de qualification en cours sont demandés lors de la remise des offres, selon « mémento de la
qualification » de QUALIBAT. Qualifications pour une portée supérieure a :

2.2.4.1 - POUR UN POSEUR

- Qualification de I'entreprise,

- Qu'elle se procure les éléments en bois lamellé-collé auprés d’'une entreprise titulaire de la qualification
correspondant aux travaux,

- Que l'étude et la responsabilité technique de I'ouvrage doivent étre assurées conjointement par les deux
entreprises. Joindre un exemplaire du contrat liant les 2 entreprises.

2.2.4.2 - POUR UN FABRICANT POSEUR : QUALIFICATION

- Suivant la norme NF EN 386. Un organisme de controle externe doit vérifier les conditions de fabrication
et certifier la classe de résistance. Le certificat de cet organisme doit étre joint certifi¢ « ACERBOIS —
GLULAM ».

- La fourniture de I'ensemble de ces piéces permettra de juger la valeur technique de I'offre.

2.3 - PRESTATIONS GENERALES

L'entrepreneur devra se rapporter aux documents généraux du dossier et PGCSPS qui précisent en
particulier les répartitions des frais de gestion du chantier, a défaut I'entrepreneur devra inclure dans son prix
les articles suivants.

2.3.1 - GENERALITES

- Lafourniture, le transport a pied d'ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des ouvrages
projetés a sa charge,

- L'amenée, l'établissement, le réglage, le repliement et I'enlevement de tous les appareils, engins,
échafaudages, protections, nécessaires a la réalisation des installations,

- Les frais de location, d'immobilisation, d'entretien, de réparation, d'assurance de ce matériel,
- La main d'ceuvre,
- Les dépenses d'énergie et de matiére consommabile,

- La main d'ceuvre, I'énergie, les matériels et appareils nécessaires a la réalisation des essais.

2.3.2- PLAN DE SECURITE

L'entrepreneur établira et soumettra au Maitre d'Oeuvre et au "coordonnateur sécurité", avant le début des
travaux, un plan de sécurité rassemblant, sous forme de note technique, I'ensemble des mesures prévues
pour assurer les meilleures conditions techniques de montage et la sécurité sur le chantier en donnant
toutes informations et consignes particulieres destinées au responsable du chantier, renseignements fournis
par ailleurs de facon plus détaillée dans les divers documents établis a I'occasion de sa proposition du
montage.
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2.3.3 - IMPLANTATIONS

Le présent article comprend toutes les prestations nécessaires a la réalisation des ouvrages a la charge du
présent lot :

- Vérification des ouvrages existants,

- Contr6le des supports livrés par le gros-ceuvre,
- Implantation et tracé des ouvrages a réaliser,

- Vérification des ouvrages exécutés.

Les implantations seront faites a partir des documents du dossier et des indications complémentaires
éventuellement fournies par le Maitre d'Oeuvre.

2.3.4-NETTOYAGE

L'entrepreneur devra prendre les dispositions suivantes :

- Enlévement quotidien des déchets et gravats de la zone de travail et stockage dans les bennes,
- Le nettoyage hebdomadaire du chantier la veille de la réunion de chantier,

- Aprés exécution de ses travaux, l'entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages, ainsi que
I'enlevement des projections provenant de ceux-ci.

2.4 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (CHARPENTE BOIS)

2.4.1 - MATERIAUX EN BOIS ET DERIVES

Les ouvrages en bois seront réalisés a partir de bois dont les caractéristiques conviendront le mieux au type
envisageé.

Le choix des essences se fera en privilégiant les essences européennes de provenance des foréts gérées
durablement (PEFC) ; si des bois exotiques sont employés, I'entreprise fournira une certification de
provenance de ses bois attestant de la gestion durable des foréts d’'ou ils sont issus (FSC).

- Chaque fois que possible, on privilégiera des bois naturellement durables dans les expositions (classe de
risque biologique) auxquels ils sont soumis : on évitera ainsi le besoin de traitement chimique.

Leur choix se fera dans les essences suivantes :
Résineux

Sapin - Epicéa - Pin - Meleze

Feuillus durs

Indigénes : Chéne - Chataignier - Hétre - Orme
Tropicaux : Limbo - Niango - Iroko - Acajou
Feuillus tendres

Indigénes : Peuplier - Tilleul

Tropicaux : Okoumé
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2.4.2 - NATURE, PROVENANCE ET QUALITES DES MATERIAUX

Bois

Le choix des qualités de bois devra correspondre a la classification suivante :

Sapin contre i
Ouvrages Feuillus durs i Pin Feucllllus
Visibles a vernir Classe A Classe B Sans nceud Choix
Visibles a peindre Classe B Classe C Menuiserie fine Bon choix
Cachés Classe C Classe D Menuiserie Bon choix
commune

L'humidité des bois devra étre en principe inférieure ou égale a 15 % (bois sec a I'air) pour les bois massifs
et 12 % pour les lamellés collés, lors de I'empiloi.

Les bois utilisés pour les ouvrages extérieurs devront présenter une bonne durabilité naturelle ou assurée
par un traitement reconnu efficace.

Remargues concernant la fabrication des bois lamell és collés

La différence d'humidité entre deux lamelles successives ne devra pas excéder 2 %.
Les colles a employer seront :

- lacaséine,

- larésorcine.

Avec préférence pour la résorcine.

Pas d’urée formol, privilégier des colles a émissions de formaldéhyde limitées.

Un rabotage correct des lamelles sera effectué avant collage.
Les joints d'atelier seront a entures multiples profil en coin.

La pression pour serrage sera au minimum de 7 kg/cmz et la répartition de colle sur les deux faces sera au
minimum de 175 g/m2 par face.

Les contre-fleches de fabrication seront données en atelier.

Contre-plagués

Les choix des aspects des contre-plaqués devront correspondre a la classification suivante :
- contre plaqué a vernir : classe A,
- contre-plaqué a peindre : classe B.

Le contre-plaqué utilisé en extérieur doit avoir le label de qualité C.T.B.X.

Panneaux de fibres ou de particules

Les panneaux de fibres et de particules devront avoir recu un label C.T.B.
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Protection des bois

Les bois recevront un traitement fongicide et insecticide par injection sous pression pour les ouvrages
extérieurs ou exposés a I'humidité et par trempage dit "long" pour les ouvrages intérieurs.

Les produits utilisés seront homologués "CTB - F".

Les bois recevront également un traitement hydrofuge et ignifuge garanti.

2.4.3 - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

2.4.3.1 - SPECIFICATIONS GENERALES D 'EXECUTION

Le choix des dimensions, des formes, et les caractéristiques des éléments constitutifs seront fonction de leur
destination.

Résistance mécanique

Les différents ouvrages devront résister sans désordre ou déformation permanente aux efforts auxquels ils
sont ou seront soumis.

Jonction, assemblages, fixations

Les jonctions, assemblages, fixations devront étre congus et exécutés en tenant compte :

- Des tolérances d'exécution et de mise en ceuvre des autres ouvrages (gros-ceuvre, charpente, etc.),
- Des variations dimensionnelles (dilatations, retraits, fleches, etc..),

- Des efforts mécaniques auxquels ils sont normalement soumis,

- De possibilité de réglage adéquat facile a réaliser.

Assemblage des éléments en bois

Le mode d'assemblage des ouvrages en bois devra étre conforme aux normes francaises existantes. Les
arasements devront présenter sur les parements une coupe franche. Les assemblages ne devront laisser
aucun vide nuisible a la solidité de I'ouvrage.

Les assemblages des éléments de contreventement devront étre particulierement soignés.

Assemblages collés

lls devront présenter une bonne tenue dans le temps, aucun décollement ne devra se produire dans les
conditions normales d'emploi par suite de variation dimensionnelles des bois dues au retrait ou au
fendillement de la colle sous I'action de I'humidité ou de I'eau.

L'humidité des bois et des conditions de mise en ceuvre devront étre compatibles avec les prescriptions
d'emploi des colles.

Assemblages par boulons

Les boulons seront montés avec des rondelles dont I'épaisseur est au moins égale au tiers du diameétre du
boulon et dont le diamétre est supérieur a trois fois le diametre de ce méme boulon.

Le diameétre du boulon sera choisi en fonction de I'épaisseur de la piéce la plus mince entrant dans la
composition de lI'assemblage et de telle sorte que la pression diamétrale du boulon sur le bois ne dépasse
pas la valeur de la contrainte admissible.
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Assemblage par clous

Le diamétre des pointes a utiliser sera fonction de I'épaisseur de la piéce la plus mince a assembler, de
I'numidité et de la dureté du bois.

Assemblages par agrafes

Les valeurs des forces portantes des assemblages seront appuyées sur des résultats d'essais émanant d'un
laboratoire qualifié.

Assemblages par connecteurs métalliques

Il sera fait application du Cahier des Charges établi, par I'Union Nationale des Chambres Syndicales de
Charpente, Menuiserie et Parquets, et par I'.R.A. Bois, ainsi que des directives U.E.A. etc. pour l'agrément
de ces connecteurs.

Aspect des ouvrages terminés

Les ouvrages ne devront présenter ni déformation ni trace de choc.

2.4.3.2 - SPECIFICATION DE FABRICATION ET DE MISE EN OEUVRE

L'entrepreneur devra tous les travaux nécessaires a la fabrication et au transport de ses fournitures ainsi que
toute mesure de protection les concernant.

Stockage sur chantier

Les matériaux et les ouvrages livrés sur le chantier en attente de pose devront étre stockés dans un local a
I'abri des intempéries et des chocs. Ce local devra étre suffisamment ventilé pour que les bois stockés ne
puissent s'altérer. Une libre circulation d'air devra étre assurée entre les divers éléments stockés.

Les conditions de stockage devront étre telles que les ouvrages ne subissent aucune déformation ou
détérioration.

Contreventements temporaires

Tous les contreventements temporaires devront étre congus sur mesure dés que I'étude qui devra donner en
outre des directives spécifiques pour leurs emplacements.

Contréle avant pose

Avant toute opération de pose I'Entrepreneur devra effectuer les contrdles suivants:
- exactitude des repéres de référence dans les limites des tolérances admises : niveaux, nus, axes.
- conformité des ouvrages réalisés qui sont liés a ceux qui doivent étre posés.

- conformité des réservations faites par les autres corps d'état et qui doivent permettre la fixation des
ouvrages a poser.

Réglages - calages - immobilisation provisoire

Les ouvrages réglés dans leur position définitive doivent étre calés ou étrésillonnés en vue d'empécher tout
mouvement ou déformation lors des scellements ou fixations définitives.
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Protection temporaire sur chantier

Les protections temporaires, éventuellement mises en place en usine, devront étre, si nécessaire, réparées
ou renforcées apres mise en ceuvre et avant I'exécution de travaux pouvant endommager les ouvrages. Des
protections locales plus résistantes pourront étre exécutées sur chantier dans ces zones particulierement
exposées aux chocs, pour des ouvrages fragiles ou comportant leur revétement de finition.

Présentation - Nettoyage

L'ouvrage posé doit présenter un aspect soigné et ne doit comporter aucune dégradation consécutive a la
mise en ceuvre.

Il ne sera, en particulier, pas toléré I'emploi de piéces rapportées, cales, pointes, vis, mastic, etc. pour
cacher des désordres dus a la mise en ceuvre.

Montage sur chantier

L'entrepreneur devra tous les travaux nécessaires au montage, réglage et calage des ossatures ; durant ces
travaux il devra prendre les mesures de protection et sécurité appropriées et tous les moyens de prévention.

Le réglage de I'ensemble en bois sera obtenu par calage, les cales devant assurer un contact convenable
entre le dessus de I'assise en béton et le dessous de la plaque d'appui.

Il devra étre tenu compte des effets possibles du vent pendant les différentes opérations de montage, ainsi
gue des charges.

L'approvisionnement des éléments de charpente sur chantier devra étre tel que ceux qui auront a assurer la
stabilité devront étre livrés en priorité.

Le choix des engins de levage devra étre rationnel et correspondre au service demandé.

Tenue au feu

D'une maniére générale, les dispositions de structure devront satisfaire les conditions de stabilité au feu et
de degré coupe-feu requises par les reglements.

La tenue au feu des éléments principaux est donnée dans le devis descriptif.

Contrble incendie

Dans le cas ou l'exécution serait jugée non satisfaisante par I'organisme du contr6le incendie, le Maitre
d'CEuvre se réserve le droit de refuser tout ou partie de I'ouvrage, la démolition et la reconstruction étant a la
charge de I'Entrepreneur en défaut.

Dans le cas ou une solution de rattrapage serait proposée par I'Entrepreneur, elle devrait recevoir I'agrément
du Maitre d'CEuvre et de l'organisme du contrdle incendie. La dépense correspondante serait a la charge de
I'Entrepreneur responsable.

Traitement des pieéces métalliques

Les pieces métalliques entrant dans la composition des assemblages recevront une protection anticorrosion
par galvanisation a chaud suivant normes.
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244 - QUALITES D'ENSEMBLE DES OUVRAGES EXTERIEURS

Il sera fait application des spécifications du chapitre 1 précédent qui seront complétées ainsi qu'il suit en ce
qui concerne les ouvrages extérieurs.

Les ouvrages extérieurs devront avoir les qualités suivantes :

2.4.4.1 - RESISTANCE MECANIQUE

Les caractéristiques mécaniques auxquelles doivent satisfaire les ouvrages en bois reposeront sur les
critéres suivants :

- Résistance a la flexion

- Résistance a la compression,

- Résistance au vent de tempéte,

- Résistance au voilement,

- Résistance a I'arrachement des paumelles,
- Résistance a la déformation diagonale.

Sous l'effet du vent, les contraintes dans les différentes sections des éléments constitutifs ne devront pas
dépasser les contraintes admissibles pour les différents matériaux.

Ces ouvrages, soumis a une pression de 5 MPa appliquée perpendiculairement a leur plan accuseront une
fleche maximale ne devant pas dépasser le 1/200 de la portée et il ne devra y avoir aucune fleche résiduelle.

La fabrication des panneaux et habillages devra étre telle que I'action du vent, de la pluie et des vibrations
mécaniques ne produise aucun bruit audible de l'intérieur.

2.4.4.2 - TOLERANCES

En complément et par aggravation des prescriptions réglementaires, les tolérances de surface seront les
suivantes :

En support de toiture :
- ensemble d'un versant de toiture : 20 mm,

- planitude a larégle de 2 m: 5 mm.
En support de plafond et rampants :

- planitude alarégle de 2 m: 2 mm,

- planitude a larégle de 0,2 m : 2 mm.

2.5-LIMITES DE PRESTAT/IONS

2.5.1 - RESERVATIONS - SUPPORTS

Le présent lot devra communiquer I'ensemble de ses besoins a la maitrise d'ceuvre, et ce dés le début du
chantier :

- Aire de stockage,
- Réservations,

- Supports a la charge des autres lots (gros ceuvre, etc.),
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- Etc.

En cas de retard dans la fourniture de ces renseignements toutes les modifications nécessaires seront a la
charge du présent lot.

2.5.2-SCELLEMENTS

Sauf indication plus précise dans le chapitre suivant chaque entrepreneur exécutera ses propres
scellements et ce, quelle que soit la nature des matériaux.

Il devra étre réservé, lors de ceux-ci, tous les nus nécessaires pour exécution des raccords ou revétements
définitifs.

Dans le cas ou le Maitre d'ceuvre jugerait les scellements mal exécutés, il chargerait I'entrepreneur de gros-
ceuvre de reprendre ceux-ci, a la charge de I'entrepreneur défaillant sans mise en demeure préalable.

2.5.3- DESCENTE DE CHARGE

Des le début du chantier le présent lot devra communiquer a la maitrise d'ceuvre et aux entreprises
concernées I'ensemble de ses descentes de charges et contraintes diverses afin de permettre aux autres
entreprises de réaliser leurs études.

2.6 - DOCUMENTS EN VIGUEUR

Les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications et reglements techniques en vigueur a la
signature des marchés : D.T.U. (cahier des charges, régles de calcul, cahier des clauses spéciales), Normes
AFNOR, regles professionnelles etc..

2.7 - CONTROLES ET ESSAIS

lIs seront exécutés sur simple demande du Maitre d'ceuvre ou de l'organisme de contrle soit par
I'entrepreneur, soit par un bureau de contrdle spécialisé et a la charge du présent lot.

Afin de permettre au maitre d’ceuvre d'effectuer le contréle des fabrications et des travaux effectués en
usine, ateliers ou chantiers en dehors du site, I'entrepreneur est tenu de l'informer de ces dates, de la nature
et de la durée de ces fabrications et travaux.

Toutes les dépenses qu'entrainent les opérations de contrdle, le remplacement des matériaux, les réfections
et les réparations de quelque nature qu'elles soient, sans préjudice des indemnités éventuelles s'il y a lieu,
seront a la charge de I'entrepreneur.

Les essais ne devront pas entrainer de perturbations dans le calendrier des travaux.

Controle des matériaux

Ces contréles seront pratiquement faits en usine et non sur le chantier.

Conformité de I'exécution

L'entrepreneur devra procéder aux contréles ci-aprés, en s'assurant que les techniques de mesures de
nivellement et d'aplomb sont suffisamment précises pour que les ouvriers obtiennent la précision requise, et
gu'ils prendront assez de soin pour réaliser les différentes opérations.
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3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 - GENERALITES

3.1.1-OBJET ET DEFINITION DU LOT CHARPENTES BOIS

Le présent document a pour but de définir I'ensemble des prestations a fournir par I'entrepreneur concernant
les travaux de charpente en bois massifs et bois lamellés collés. |l est complété par I'ensemble des plans
Architecte et Bureau d’Etudes faisant partie du dossier.

Outre la description et la localisation des travaux a réaliser, le présent document contient les prescriptions
qui complétent les obligations et dispositions définies par les spécifications techniques.

Les prix devront comprendre tous les travaux et fournitures accessoires qui auraient pu échapper au détail
de la description, mais qui en sont le complément indispensable au complet et parfait achévement des
ouvrages conformément aux regles de l'art.

3.1.2 - NATURE DES COUVERTURES

- Toiture support de couverture en zinc

3.1.3- PLANS D'ATELIER ET DE CHANTIER

En complément des plans fournis a I'appel d'offres, I'entrepreneur aura a sa charge la réalisation des notes
de calcul et des plans d’exécution, d’'atelier et de chantier complémentaires et nécessaires pour I'exécution
de ses ouvrages.

Les notes de calculs et les plans de chantiers de tous les ouvrages prévus a la charge de I'entrepreneur du
présent lot charpente bois sont a la charge de celui-ci. Ce dernier les fera réaliser par un bureau d’'études
spécialisé extérieur de son choix s'il ne dispose pas de bureaux d’études au sein de sa structure.

L'entrepreneur devra indiquer au Maitre d’ceuvre un planning de livraison des plans d’exécution compatible
avec les dates de réalisation des ouvrages et des délais préalables d’approbation a leur exécution par le
Maitre d’ceuvre et le Bureau de Controle.

Les plans seront établis sur la base des ouvrages tels qu’ils ont été congus par le Maitre d’ceuvre.

Il est précisé pour information, que des ajustements d’optimisation dans les dimensionnements peuvent étre
acceptés, dans la mesure d'une part ou ils ne remettent pas en cause l'aspect architectural et les
dimensions libres des volumes prévues par les plans du Maitre d'ceuvre et d’autre part ou ils n’entrainent
pas de sujétions ou surcolts sur d'autres corps d’'états. Toutefois, les éléments faisant partie de I'aspect
architectural auront la section indiquée sur les plans méme si par le calcul une section moindre serait
suffisante.

Le présent lot devra se reporter aux plans du lot GO pour apprécier I'interaction avec ses propres ouvrages.

3.1.4 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'entrepreneur sera tenu de fournir, au Maitre d'Oeuvre, les plans de récolement de ses ouvrages, en fin de
chantier, en 2 exemplaires en plus des exemplaires demandés dans les pieces communes (CCAP). Ces
exemplaires seront composés des plans en papier et des fichiers informatiques (format DWG Compatible
AUTO CAD) sur CD — ROM.
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3.1.5- HYPOTHESES DE BASE

3.1.5.1 - CHARGES PERMANENTES

Charges permanentes suivant normes NFP :

- Poids propre des éléments de charpente,

- Isolation,

- couvertures,

- Faux-plafonds,

- Plaque de BA13,

- Charges techniques suspendues, avec un minimum de 15 daN/m2,
- Etc.

3.1.5.2 - CHARGES D'EXPLOITATION

3.1.5.2.1 - Charges climatiques

Neige zone 1A,

Vent zone 4, site exposé.

3.1.5.2.2 - Charges

Dispositifs de protection contre les chutes de hauteur,

Ancrage de ces dispositifs suivant norme NF EN 795.

3.1.5.3- FELECHES

Poteaux : 1/150 en téte (niveau supérieur de I'arbalétrier) sous I'action de la surcharge de vent,

1/300 de la portée pour les éléments courants en bois massif,

1/200 de la portée pour les éléments en bois lamellé collé (panne et arbalétrier).

3.1.5.4 - TENUE AU FEU

Pas d’exigence de stabilité pour les zones ou la charpente est visible,

Stable au feu ¥ pour les éléments non visibles.

3.1.5.5 - NATURE MATERIAUX

Bois massif : Résineux, classe de résistance C22 minimum,

Bois lamellé collé homogéne : Résineux, classe de résistance GL 28 minimum,

Chéne : Classe de résistance I,

Acier : Classe E 24 minimum.

3.1.5.6 - PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Toutes les piéces métalliques entrant dans la constitution des charpentes (plaques, sabots, étriers,
boulonnerie, tiges filetées, etc.) et dans la constitution des ouvrages de contreventement devront étre
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protégées par galvanisation a chaud (épaisseur minimale 85 microns) et par les reprises sur chantier aprés
la pose.

Les protections antirouille seront compatibles avec la peinture de finition. Cette derniére est a la charge du
lot peinture.

3.2 - PRESCRIPTIONS GENERALES

Les travaux comprennent :

La fourniture et la pose des éléments constituant la charpente, le calage, les piéces métalliques
d'assemblage et de fixation incluses dans le gros ceuvre,

L'implantation des ouvrages apres réception des supports de gros ceuvre,

La fourniture en temps utile, sur le gros ceuvre, de la descente de charge et des détails de scellements
envisagés qui permettront a celui-ci de définir le mode opératoire le plus approprié,

L'ensemble des sujétions inhérentes au transport sur place, ainsi qu'au levage, au montage, réglage et
calage des éléments de charpente telle qu'elle ressort des documents graphiques et descriptifs,

La fourniture en temps utile de toutes les ferrures de fixation, platines de pré scellement, etc. pour mise
en place de celles-ci avant le coulage des ouvrages de gros ceuvre destinés a les recevoir,

Les menus travaux de métallerie non expressément décrits, mais indispensables a une bonne
coordination avec les autres corps d'états,

Toutes les pieces métalliques d'assemblage et de fixation auront une protection anticorrosion par
galvanisation a chaud selon les spécifications des normes A 36 321 et A 46 321. L'épaisseur de
revétement sera au minimum 85 microns, qualité eau de mer,

Pour des raisons d’encombrement les pannes et les poutres sont prévues dans le méme plan qui devra
étre respecté,

Il est précisé pour information, que des ajustements d'optimisation dans les dimensionnements peuvent
étre acceptés, dans la mesure d’'une part ou ils ne remettent pas en cause I'aspect architectural et les
dimensions libres de volumes prévues par les plans du Maitre d’ceuvre et d’autre part ou ils n’entrainent
pas de sujétions ou surcodts sur d’autres corps d’'état. Toutefois, les éléments faisant partie de I'aspect
architectural auront la section indiquée sur les plans méme si par le calcul une section moindre serait
suffisante,

Les éléments exposés aux intempéries seront traités a coeur en classe 4 et les autres éléments
extérieurs (non exposé directement aux intempéries) en classe 3,

Les éléments intérieurs seront traités en classe 2,
L'essence du bois sera compatible avec des matériaux de couverture et de bardage en contact,

La stabilité des facades sera assurée par la toiture formant poutre au vent.

NOTA :

L'ensemble des prestations décrites ci-apres, tiend ra compte de toutes les sujétions d'exécution, de
raccordement et de détails de mise en ceuvre d'Archi  tectes.

3.3 - OSSATURE SUPPORT DE TOITURE

3.3.1 - IOITURE

Réalisation de I'ossature support de couverture en zinc joint debout, comprenant :

Arbalétriers en bois lamellé collé appuyant sur les poteaux LC, entraxe suivant plans,
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- Arbalétriers moisés en bois massif pour former le pan de toiture qui fait la jonction avec le pan de bois de
la facade. lls seront appuyés sur I'arbalétrier décrit ci-dessus et sur le bord de dalle du plancher haut du
R+2 dans lequel seront aménagés des lumiéres. Ce pan de toiture a une pente constante par rapport a
I'horizontal. En revanche, les files sont disposées perpendiculairement a la fagcade Nord, donc ces
arbalétriers ont une pente Iégérement variable par rapport a I'horizontal. lls seront rabotés sur le dessus
pour que le contreplaqué support du zinc donne forme a la toiture.

- Arbalétriers fixés sur les voiles de cage pour former console,
- Les arbalétriers en BM de la file 3 formeront un portique avec encastrement a la cassure de toiture,

- Poteaux en bois LC support des arbalétriers de toiture. lls seront fixés sur la dalle BA du lot GO par
l'intermédiaire de ferrure en ame non visible. Les platines seront encastrées dans la dalle BA du lot GO
qui assurera la finition du dessus pour qu’elles ne soient pas vues,

- Pannes en bois massif et LC dans le méme plan que les arbalétriers, entraxe suivant plans,

- Ossature en BM dans le prolongement de I'édicule ascenseur pour les sorties du local technique et
'acces a la toiture,

- Contreplaqué CTBX qui formera une poutre au vent avec les pannes. |l sera dimensionné et fixé en
conséquence, compris habillage des rives,

- Carré en BM servant de coyau,
- Chevétres pour les sorties techniques/cheminées,
- Encadrement d’ouvertures dans le pan de bois/toiture incliné a environ 69°par rapport a I'horizontal,

A prévoir_: suivant plans.

3.3.2- OSSATURE PAN DE BOIS

Réalisation de I'ossature pan de bois support de bardage en zinc joint debout, comprenant :

- Poteaux en bois BM entraxe 0.50 m. lls seront fixés sur la dalle BA du lot GO,

- Contreplaqué CTBX fixé sur le pan du bois c6té extérieur pour assurer |'étanchéité a I'air de la fagade. II
assurera le contreventement dans le plan vertical. Les fixations seront prévues en conséquence,

- Pare pluie coté extérieur,
- Lisse horizontale en téte et en pied,
- Encadrement d’ouvertures en BM.

A prévoir_: suivant plans architecte en facade Sud.

3.3.3-EDICULES

Réalisation de I'ossature des édicules ascenseur, sortie de ventilation, etc, support de bardage en zinc joint
debout, comprenant :

- Eléments en BM,
- Contreplaqué CTBX
- Pare pluie coté extérieur,

A prévoir_: suivant plans charpente, architecte et CHV.

3.3.4-|SOLATION
Isolation intérieure au lot cloison (avec mur et plafond en plaque de platre cbté intérieure)

Isolation extérieure au lot charpente (cété extérieur mur ou plancher BA)
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3.3.4.1 - ISOLATION COUVERTURE ZINC

Pour mémoire: les isolations sont a la charge du lot cloisons et charpente
A la charge du Lot cloisons : isolation intérieure avec plafond en plagues de platre

A la charge du Lot charpente : débord de toiture au niveau 3 fagade nord, retours extérieurs en pignon
Ouest et Est.

- Résistance de R de 5.00 m2 K/W suivant calcul RT 2005,
- Isolation de type ROULROCK Kraft 121 ép : 200 mm ou équivalent,

3.3.4.2 - ISOLATION BARDAGE ZINC

Pour mémoire: les isolations sont a la charge du lot cloisons et charpente
A la charge du lot cloisons : isolation intérieure avec habillage en plaque de platre

A la charge du lot charpente : isolation verticale extérieure sur mur (R+1 en fagade Sud), poutre PH RDC
facade Sud, retours extérieurs en pignon Ouest et Est, traitement des nez de dalles et des ouvertures

- Résistance thermique de R de 2.78 m2 K/W suivant calcul RT 2005,
- Isolation de type ROCKMUR 201 116 ép. :100 +45 ou équivalent,

3.3.4.3 - |SOLATION -BARDAGE ZINC EDICULES

A la charge du lot charpente

Isolation thermique par matelas de laine de roche entre ossature pour les édicules en terrasse (édicule
ascenseur, édicules pour évacuation des sorbonnes, édicules prise d’'air pour armoire de ventilation):

- Résistance de R de 2.94 m2 K/W suivant calcul RT 2005,
- Isolation de type ROCKFACADE 401 ép :120 mm ou équivalent,

3.3.4.4 - ISOLATION PLANCHER EXTERIEUR AVEC BARDAGE

Pour mémoire: les isolations sont a la charge du lot cloisons et charpente
A la charge du Lot charpente : isolation en débord de plancher

- Résistance thermique de R de 3.7 m2 K/W suivant calcul RT 2005,

- Isolation de type ROCKFEU REI 60Rds :130 mm ou équivalent,

A prévoir :

- en sous face du débord de plancher au niveau RDC et R+1, en facade sud et retour en pignon Ouest et
Est.

(Nota : sous face plancher r+1, pignon ouest a c6té du hall d’entrée au lot menuiseries intérieure)
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4 - ANNEXE

Liste non exhaustive des documents a transmettre a la Maitrise d’ceuvre et au bureau de contréle en cours
de chantier pour visa et avis :

P.V. de traitement de la charpente,

P.V. d’essai du taux d’humidité du bois,

Plans d’ensemble général et plans d’exécution des ouvrages de charpente,
Note de calcul de contreventement par contreplaqué,

Note de calcul de 'ensemble des constituants,

Descente de charge par nature d’effort,

Justificatifs du dimensionnement des éléments de charpente et des assemblages et ancrages,
Plan d'implantation et détail des liaisons avec les massifs,

Quialités des boulons utilisés,

Mode de serrage des boulons mis en ceuvre,

Valeurs de serrage des boulons mis en ceuvre (H.R.),

Certificat de contrble des clés dynamométriques utilisées,

Fiches d’auto contréle des serrages des boulons.

L'ensemble de ces éléments sera repris pour I'élaboration du Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.).

Nota : Dans le souci d'une meilleure comparaison des of  fres, il est demandé aux entrepreneurs de
présenter obligatoirement leur décomposition du pri x global et forfaitaire suivant le cadre

fourni qui peut étre complété suivant nécessité.

Par contre l'entrepreneur reste libre d'avoir uned  écomposition différente plus ou moins

détaillée a son usage interne.

FIN DU CCTP
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