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1 - PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1 - OBJET DE L'OPERATION

Le présent document définit les principes et les prestations nécessaires qui seront a fournir et a mettre en
ceuvre par I'adjudicataire du marché du lot " Menuiseries extérieures » dans le cadre des présents travaux
de la construction d’'un batiment laboratoires et bureaux (IGM) a ROSCOFF (29)

1.1.1 - BATIMENT
Un batiment, qui sera construit sur 4 niveaux, a savoir :

— Niveau sous-sol (locaux ventilation, GE, TGBT, etc...).

- Niveau Rez de chaussée (salle de TP, bureaux,...),

— Niveau étage 1 (Labo, bureaux,...).

— Niveau étage 2 (Labo, bureaux,...).

— Niveau étage 3 (Salle de conférence, salle de réunion, bureaux,...).

1.2 - CLASSEMENT DE L'’ETABLISSEMENT

L'établissement est classé Code du travail

Le seuil de personne a mobilité réduite ne dépassera pas celui défini a l'article GN 8 du réglement applicable
a ce type de batiment ; par conséquent, il n'y a pas de mesures particuliéres a prendre en compte, autres
que celles définies dans le présent reglement.

1.3 - ENUMERATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Dans le cadre de cette opération, les travaux a réaliser par le présent lot comprendront :

— L'installation de chantier.

- Les huisseries et batis de toutes les ouvertures équipées par le présent lot,
— Les chéassis ouvrants et fixes en aluminium,

— Les facades et réservations pour les lots techniques,
— La fourniture et pose de stores

— La protection des métaux,

— Les accessoires de fixation des ouvrages,

— La quincaillerie,

— Les habillages et capotages,

- Les vitrages incorporés dans ses ouvrages,

— Etudes,

- Laréalisation des plans de détails avant réalisation,
- Les plans d’exécution,

- Dossier D.O.E.

- Liste non limitative.

\\\\
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1.4 - OPT/IONS

A chiffrer en option par I'entreprise :

- option 1 -MENUISERIE ALUMINIUM anodisé
— option n22-stores pare-vue dans les blocs sanitair es.

\\\\
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2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 - SPECIFICATIONS GENERALES

2.1.1- OBJET DU DOCUMENT

Ce document a pour objet de compléter les réglements généraux et spécifications applicables, définis dans
la description des ouvrages.

Les spécifications données ci-aprés seront a respecter par l'entrepreneur lors de la réalisation de ses
travaux.

En cas de désaccord avec les prescriptions de la description des ouvrages, ce sont ces dernieres qui
prévaudront.

2.1.2 - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

2.1.2.1 - CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui
sont parfaitement connus le terrain et ses sujétions propres, les modalités d'accés par la voirie, les
possibilités et difficultés de circulation et de stationnement, les sujétions des réglements administratifs en
vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public et dans I'enceinte de la construction.

Toutes les descriptions d’éventuelles installations existantes et la réalisation des prestations en découlant
demandées dans le présent C.C.T.P devront étre relevées et vérifiées par I'entreprise lors de ses visites sur
site et de son étude. Toutes les prestations lui incombent et devront étre entierement intégrés a son offre
afin de pouvoir mener a bien chaque installation conformément aux regles de I'art.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux
de sa profession ou fassent I'objet d'une demande de suppléments sur ses prix.

Sans remarques particulieres d'impossibilité de réalisation faites par I'entreprise, il sera admis que les
documents qui lui sont fournis n’appellent pas d'observation de sa part et que toutes prestations et
modifications a apporter aux installations sont considérées incluses dans son offre.

Une visite du site est indispensable.

2.1.2.2 - RESPONSABILITE

L'entreprise demeure responsable des dégradations causées sur les propriétés voisines, sur la voie publique
ou sur les batiments mitoyens.

Il reste, bien entendu, que l'entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents
matériels ou corporels du fait de ses travaux.

2.1.2.3 - ERREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRE

Le Maitre d’'ceuvre est responsable des documents fournis et nécessaires a la réalisation des ouvrages.

Toutefois, I'entrepreneur a l'obligation de vérifier, avant toute remise de prix et exécution des travaux, que
les documents ne contiennent pas d'erreurs, d'omissions, de contradictions qui sont normalement décelables
par un homme de l'art.

\\\\
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S'il releve des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maitre d’ceuvre
quinze jours avant la date de remise de l'offre, par écrit recommandé faute d'avoir rempli ces conditions,
I'entrepreneur se verra tenu comme responsable et ne pourra arguer d'aucun supplément pendant et aprés
I'exécution des travaux.

2.1.3 - RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS, LES COMPAGNIES
CONCESSIONNAIRES ET OPERATEURS

L'entrepreneur se mettra en rapport avec les services publics, les compagnies concessionnaires et
opérateurs afin d'obtenir tous les renseignements utiles a I'exécution de ses travaux et pour effectuer les
branchements et réaliser les travaux que ces organismes ne prennent pas en charge.

Il se soumettra a toutes les vérifications et visites des ingénieurs, inspecteurs, conservateurs et agents des
services compétents.

Il fournira tous les documents et les piéces justificatives demandées.

Il accomplira les démarches nécessaires pour obtenir tous les accords et les autorisations indispensables a
I'exécution de ses travaux.

2.2 - QUALIFICATION DES ENTREPRISES

Les entreprises appelées a soumissionner devront justifier :

— De la qualification professionnelle délivrée par I'organisme professionnel de la qualification et de
classification du batiment et des annexes (O.P.Q.C.B.) et justifier une activité correspondante. (voir
niveau de qualification sur C.P.S.),

— Des références antérieures concernant des lots de méme importance pour des chantiers de méme
nature,

— Qu'elles sont couvertes par une Police émanant d'une Compagnie d'assurance appartenant a la section
construction des Compagnies francaises.

En outre, dans leur proposition, les constructeurs devront certifier que les ouvrages qu'ils proposent seront
construits conformément aux normes et D.T.U.

2.3 - RAPPEL DES TEXTES REGLEMENTAIRES

Les ouvrages, faisant I'objet du présent descriptif, seront exécutés suivant :

- Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) publiés par le R.E.E.F. comportant :

Cahier des Charges, Cahier des Clauses Spéciales, Cahier des Prescriptions Communes pour les
marchés publics, leurs additifs et les dernieres mises a jour,

Les Cahiers du C.E.T.B. (derniéeres livraisons),
Nouvelle Réglementation Thermique (N.R.T. 2005) du janvier 2005,
Nouvelle Réglementation Techniques (N.R.A.) du ler janvier 2000,

Documents techniques : toutes les menuiseries devant étre mise en ceuvre seront conformes aux
normes Francaise NF relatives a I'anodisation de I'aluminium ou au thermolaquage,

Normes publiées sous les références NF A 91.450, NF A 50.451 et NF 34.402. Les menuiseries
réalisées devront étre conformes a la norme NF P 24 301. L'entrepreneur devra également respecter
le D.T.U. 37/1 : travaux de menuiseries métalliques, et le D.T.U. 39 : vitrerie miroiterie,

\\\\
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Le répertoire des éléments et ensembles préfabriqués du batiment (R.E.E.F.),
Les avis techniques du C.S.T.B. et du GECO pour tous les ouvrages fabriqués,
Les procés-verbaux d'agrément des matériaux seront fournis par I'Entrepreneur a la remise de l'offre,

L'ensemble des textes autres que ceux cités ci-dessus, publiés par le C.S.T.B., sous forme de
recueils, ainsi que leurs mises a jour respectives,

Les reglements de sécurité incendie,
Réglement de sécurité E.R.P. entre les risques d'accident et de panique,

L'ensemble des lots, décrets, arrétés, reglements, circulaires, normes et textes applicables aux
ouvrages objet du présent lot, publiés au jour de la signature du marché,

Les matériaux utilisés doivent avoir une certification NF ou CE homologuées.

Et tous réglements complétant ou modifiant les documents précités ayant trait aux présents travaux et
connus a la date du marché.

2.4 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.4.1 - PRESCRIPTION DE SECURITE ET DE DURABILITE
Sécurité
La sécurité des usagers doit étre assurée, notamment par la nature des vitrages en alleges, rampants.
La résistance doit étre étudiée en fonction :
Des efforts mécaniques,
De la chaleur,
De I'humidité et des agents biologiques,

Du feu.

2.4.1.1 - RESISTANCE MECANIQUE

Elle doit étre telle que le panneau puisse supporter les efforts de compression, dépression, vibration,
abrasion et chocs dus aux conditions atmosphériques, aux agents extérieurs et intérieurs, ainsi qu'aux
efforts de compression et de traction dus aux variations dimensionnelles normales du Gros Euvre ou de la
Charpente Métallique.

2.4.1.2 - AGENTS ATMOSPHERIQUES

Action du vent, variations de température, y compris gel et action de la gréle.

En ce qui concerne la température, on admettra une variation comprise entre - 25 degrés et + 90 degrés C
pour les surfaces extérieures.

La résistance mécanique doit étre telle que les composants ne subissent pas de déformation permanente
supérieure a 1 mm, ni une fleche supérieure a 10 mm sous les effets du vent ou les variations de
température. Dans ces conditions, la manceuvre des parties mobiles ne doit pas étre affectée par la
déformation du composant.

L'action de la gréle ne doit, en aucun cas, étre susceptible de fendre ou détériorer gravement le parement
extérieur du revétement de profilés.

\\\\
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2.4.1.3 - STRUCTURE ET FIXATIONS AU GROS (EUVRE

Elles doivent résister, sans déformation, ni aucune dégradation, au choc d'un sac de sable de 50 Kg
tombant, sans vitesse initiale, d'une hauteur de 2 m.

2.4.1.4 - VARIATIONS DIMENSIONNELLES DU GROS (EUVRE

Les ouvrages du présent lot ne sont pas soumis directement aux variations dimensionnelles du GO, mais
leurs éléments de fixation doivent étre concus et exécutés de telle sorte qu'ils puissent absorber les
dilatations thermiques de celui-ci.

2.4.1.5 - EIXATIONS
Les fixations doivent étre congues, calculées et exécutées de telle sorte :
Qu'elles assurent seules la stabilité de I'ouvrage sans intervention des calfeutrements,

Qu'elles résistent aux efforts consécutifs aux dilations et vibrations des composants.

2.4.1.6 - RESISTANCE A LA CHALEUR

Exposé a des variations brutales de températures, totales ou partielles, I'ensemble des composants et ses
différentes parties ne doivent pas se dissocier, se fissurer ou se dégrader de facon quelconque.

Les composants et les différentes parties ne doivent pas étre détériorés, ni déformés, ni voir leur résistance
mécanique abaissée, sous l'effet de la chaleur produite par les appareils de chauffage.

2.4.1.7 - RESISTANCE A L'HUMIDITE ET AUX AGENTS BIOLOGIQUES

La structure des composants de méme que leurs fixations au Gros-Euvre doivent avoir été congues et
réalisées de telle facon qu'elles conservent normalement des caractéristiques mécaniques suffisantes pour
assurer la stabilité de l'ouvrage.

2.4.1.8 - RESISTANCE AU FEU

Type d'établissement suivant notice de sécurité joint au dossier d'appel d'offre.

2.4.1.9 - TOLERANCE

Avant tout début de pose, l'entrepreneur devra vérifier les dimensions de la magonnerie et veiller aux
tolérances admissibles du gros ceuvre.

Les tolérances de pose de fenétres définies par D.T.U. 37/1 seront les suivantes :

Verticalité_: faux aplomb, écart de + 2 mm pour une hauteur maximale de 3 m et écart de + 3 mm pour
une hauteur supérieure a 3 mm.

Horizontalité_: (niveau, écart maximaux)
+ 1.5 mm jusqua3m

+2 mmjusqu'a5m

+ 2.5 mm au-dessus de 5 m

Le calfeutrement entre les fenétres devra assurer une imperméabilité a l'air et a I'eau avec le corps d'état
gros ceuvre.

\\\\
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2.4.2 - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Les composants doivent étre montés de telle sorte que les variations dimensionnelles prévisibles et
normales du Gros-CEuvre ou Charpente Métallique, déformations thermiques, retrait, fluage, tassement, n'y
entrainent pas d'efforts anormaux, ni de désordres.

A cet effet, on comptera pour des éléments porteurs du Gros-GEuvre, sur des fleches pouvant atteindre
1/500 de leur portée.

Les fixations doivent permettre dans toutes les directions le rattrapage des imprécisions reconnues normales
du Gros-CEuvre ou dans les limites définies par le devis descriptif.

Les fixations doivent étre congues et exécutées de telle sorte que les vibrations ne soient pas susceptibles
de les affecter (freins d'écrou, etc.).

Les panneaux doivent étre congus et montés de telle sorte qu'il soit toujours possible, en cas d'accidents
(incendie, défaut de fabrication, éventrement, etc.), de remplacer un ou plusieurs composants sans affecter
le reste de la construction.

2.4.3 - PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'HABITABILITE

2.4.3.1 - ETANCHEITE
Les étanchéités a la pluie, a la neige, aux poussiéres et au vent doivent étre assurées :

Dans les composants proprement dits, suivant les régles fixées par le "Cahier des Charges des
menuiseries" (D.T.U.). Entre structure et éléments de remplissage, I'étanchéité doit étre totale,
notamment a la partie basse qui est exposée a la pluie et au rejaillissement,

Aux raccordements avec le Gros-CEuvre :

Le raccordement avec le Gros-Euvre sera donc assuré avec les sous faces de dalles, refends ou
ossatures, poteaux, poutres avec interposition entre les fixations métalliques d'un joint réalisé par un
produit souple afin d'amortir les effets de vibrations aux bruits extérieurs,

Entre panneaux (si ce procédé de montage est adopté). L'étanchéité est réalisée par cordons
comprimés, par couvre-joint ou toute disposition au moins équivalente. Les produits d'étanchéité
(mastics, cordons) doivent conserver trés longtemps leur propriété élastique pour suivre les variations
dimensionnelles inévitables des panneaux. lls devront étre agrées par le Bureau de Controdle.

2.4.3.2 - HYGROMETRIE

Le coefficient d'hétérogénéité des températures de surface en différents points du panneau doit rester
inférieur a 1.5. Cela interdit les ponts thermiques qui sont créés, entre la paroi extérieure et la paroi
intérieure, par des moyens de liaison conducteurs de la chaleur et du froid.

Il est évident qu'il existe une déperdition par les profilés. Cette déperdition devra étre réduite au minimum.

lls ne doivent pas étre susceptibles d'absorber I'humidité, soit par pénétration d'eau, soit par des
condensations de vapeur d'eau sur la partie froide.

2.4.3.3 - ACOUSTIQUE

La constitution des ouvrages doit étre telle, que I'action du vent et de la pluie et des vibrations mécaniques
ne provoquent aucun bruit audible.

Sous l'effet des variations de température, il ne doit se produire aucun bruit, notamment lors du
refroidissement des parties ensoleillées.

La jonction des panneaux entre eux ou avec les murs de refend doit étre prévue de facon a éviter la
transmission anormale des bruits aériens.

\\\\
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2.4.3.4 - MENUISERIES

Les menuiseries équipant les panneaux et notamment leurs ouvrants doivent satisfaire aux régles du D.T.U.
Les menuiseries non traditionnelles doivent étre utilisées conformément aux conditions fixées lors de leur
agrément.

Les menuiseries fixes ou mobiles seront munies a leur partie inférieure d'une rigole, permettant de recueillir
et d'évacuer a l'extérieur les eaux de condensation, sur les vitres et les menuiseries.

En outre, les menuiseries doivent pouvoir résister, sans déformation permanente, aux chocs et efforts
pouvant leur étre transmis par I'intermédiaire des panneaux de remplissage.

2.4.3.5- PROTECTION SOLAIRE

Méme au cas ou des protections ne seraient pas prévues dans le marché, il est nécessaire que les ouvrages
soient congus de facon qu'il soit possible, par la suite, d'en adopter une au droit des parties vitrées, au moins
contre I'ensoleillement.

2.4.4 - ASPECTS INTERIEUR ET EXTERIEUR

2.4.4.1 - CONSERVATION DE L'ASPECT

Les ouvrages doivent étre congus de telle sorte que, sous l'influence des actions intérieures et extérieures,
leur aspect reste satisfaisant :

Absence de déformations (voilement, bombement, vrillage, etc.) apparentes,

Absence de fissuration (faiencage, bosselage, etc.) sous l'effet de variations de température,
I'humidité, de la gréle etc.,

Absence de coulure, salissures de fagade dues soit a la corrosion, soit aux produits d'étanchéité, soit
aux produits d'imprégnation.

En particulier, aucune fixation extérieure apparente, telle que : clous, vis, boulons, etc... n'est admise.
Toutefois, les fixations rigoureusement inoxydables peuvent étre acceptées en nombre limité et selon leur
emplacement.

2.4.4.2 - ENTRETIEN

L'entretien des panneaux doit pouvoir étre effectué périodiquement (lavage, peinture, etc...) sans sujétions
anormales de produits.

En particulier, dans le cas de revétements spéciaux, il doit étre possible d'effectuer sur ces revétements, les
réparations nécessaires.

Les joints d'étanchéité et les calfeutrements doivent pouvoir étre visités, entretenus ou remplacés facilement,
sans interdire I'occupation.

2.4.5 - CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur devra prendre connaissance de la situation géographique du chantier, dont les limites du
terrain sont portées sur le plan de masse.

Hors ces limites, tous passages sont interdits, ainsi que tous dépéts.

2.4.6 - ACCROCHAGE DES OSSATURES METALLIQUES

L'Entrepreneur du présent lot aura le choix de l'accrochage des ossatures métalliques primaires aux
éléments du Gros-CEuvre ou Charpente Métallique (rails, platines et équerres...).

ISATEG
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Il devra la fourniture au Gros-Euvre des piéces a sceller en méme temps que le coulage des ouvrages en
béton armé.

Il remettra a temps a ce dernier :
Les pieces a sceller,
Les plans et schémas de positionnement.

Il assistera a la pose. De ce fait, il ne pourra arguer aprés coup d'une responsabilité du magon pour une
mauvaise implantation.

2.4.7 - OSSATURES SECONDAIRES, PROFILS INTERMEDIAIRES

Sur l'ossature primaire, viendront prendre appuis, les ossatures secondaires, horizontales et verticales.

Elles assureront également tous contreventements et serviront sur le plan esthétique.

Toutes les sujétions de fixations, y compris fourniture de piéces métalliques, sont a la charge de
I'Entrepreneur.

Toutes les bavettes renvoi d'eau et sujétions sont prévues. Appuis filants et de teinte identique aux profilés.

2.4.8 - PIECES METALLIQUES POUR CALFEUTREMENT ET DE RACCORD EMENT

Les ossatures secondaires montées, des cadres ou grilles étant formés, il est procédé au montage des
éléments de remplissage de la facade. Apres la pose de ceux-ci, il est procédé au serrage des pieces
verticales recouvrant a I'extérieur les ossatures verticales et assurant I'étanchéité des chassis et alleges.
Ces pieces seront chapeautées par un capot en aluminium ton naturel. Tous les trumeaux sont habillés avec
un isolant a prévoir. Ces capots cacheront également les chutes d'eaux pluviales. Voir localisation sur plan.
(pour mémaoire).

Des piéces en aluminium ton naturel de calfeutrement et d'habillage sont a prévoir pour toutes jonctions
avec les ouvrages du Gros-GEuvre de platrerie et autres corps d'état, notamment pour liaison entre téte de
voile et facade rideau, pour liaison d'about de facade.

2.4.9 - GARANTIE ET LABEL

Les menuiseries devront bénéficier d'une certification NF ou NF CST Bét.
Les chassis devront avoir recgu le label "Acotherm”, QUALICOAT.

Les vitrages devront avoir recu le label "CEKAL";

Les joints de calfeutrement auront le label SNFJ.

L'ensemble des éléments de menuiserie métallique aluminium devra avoir une garantie minimale de 10 ans,
cette garantie sera couverte par une compagnie d'assurances.

2.4.10 - VITRAGES

2.4.10.1 - CALCULS

L'épaisseur des vitrages sera calculée conformément aux spécifications des regles N.V. 65 et des D.T.U.
visés ci-avant, qui tiennent compte des pressions conventionnelles des vents en fonction de la région, du
site, de la hauteur des immeubles et la surface des volumes considérés.

Il ne sera admis aucune dérogation ou tolérance et les vitrages d'épaisseur inférieure a celles déterminées
par les régles de calcul seront remplacés aux frais de I'entrepreneur par d'autres épaisseurs appropriées.

L'entrepreneur garde I'entiere responsabilité de ses calculs et de ses travaux.
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2.4.10.2 - MARQUAGE - NETTOYAGE

L'entrepreneur aura, a sa charge :
Le marquage des vitrages au blanc d'Espagne,

Le nettoyage de vitrages aux deux faces a I'achévement des travaux.

2.4.10.3 - BRIS DE GLACES

Tous les vitrages brisés au cours des travaux seront répertoriés et remplacés immédiatement par
I'entrepreneur du présent lot.

De ce fait, I'entrepreneur aura, a sa charge, la surveillance de tous ses ouvrages jusqu'a réception.

Dans la mesure ou il pourra justifier que ces dégradations sont imputables a une autre entreprise, ces frais
pourront étre facturés a l'entreprise responsable. Dans le cas d'auteurs inconnus, les frais seront portés au
compte prorata.

2.4.10.4 - STOCKAGE SUR CHANTIER

Pour un temps court (phase de mise en ceuvre), les vitrages peuvent étre entreposés sur chantier dans des
conditions moins séveéres.

Il sera, malgré tout, nécessaire de les conserver a l'abri de I'humidité, du soleil, des poussiéres, sur une aire
plane et résistante en dehors des zones de passage.

Procéder impérativement a un bachage avec circulation d'air en cas de stockage a l'extérieur.

Répartir les vitrages sur les lieux de pose :
Constitués en piles d'épaisseur maximale de 25 cm et de pente de I'ordre de 6 % sur la verticale,
Posés sur deux traverses garnies d'un matériau souple,
Séparés entre eux par un plastique ou un carton.

Le stockage au soleil en pile est particulierement a proscrire surtout pour les vitrages armés plans ou
ondulés ou teintés ou isolants.

2.4.10.5 - MISE EN OEUVRE

La mise en ceuvre des vitrages doit étre conforme aux Cahiers des Charges D.T.U. 39.1 et 39.4, au
Mémento 39.1 / 39.4, aux "spécifications pour la mise en ceuvre des produits verriers dans le Batiment"
éditées par TECMAVER.

La mise en ceuvre des vitrages isolants doit suivre les Avis Techniques du C.S.T.B./Indépendance, maintien
et bonne conservation

Les vitrages doivent étre posés et maintenus de telle facon qu'ils ne puissent jamais, lors de la pose ou
apres celle-ci, subir de blessures ou contraintes susceptibles de les altérer ou de les briser, quelle qu'en soit
l'origine (hormis le cas de chocs accidentels, de mouvements imprévisibles du gros-ceuvre, etc.).

2.4.10.5.1 - Les vitrages

Devront avoir leurs dimensions déterminées en fonction des dimensions a fond de feuillures des supports et
des jeux a réserver tenant compte des tolérances des chassis.

La découpe sera franche et sans éclat : tout vitrage présentant des amorces de rupture sera éliminé.
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2.4.10.5.2 - Les chassis

Recevant les vitrages devront étre plan et résister aux actions combinées des agents extérieurs, des
mouvements du batiment et du poids propre du vitrage. lls devront satisfaire aux critéres de résistance
mécanique de la norme NF P 20.302. Comme le prévoit cette norme, les vitrages isolants peuvent exiger
des déformations plus faibles des menuiseries. Les vitrages isolants devront étre toujours pris en feuillure
sur les 4 cotés.

2.4.10.5.3 - Les feuillures et parcloses

Les parcloses et autres piéces de fixation devront résister aux sollicitations transmises par le vitrage.
Feuillures et parcloses seront protégées contre la corrosion et la pourriture (NF P 23.305 et 24.351).

Les vitrages reposeront sur des cales.

2.4.10.5.4 - Les garnitures d'étanchéité

Devront rester suffisamment souples pour permettre les mouvements différentiels entre les vitrages et les
chassis sans rupture de I'étanchéité et seront choisies en fonction des exigences et celles propres,
éventuellement, au type de vitrage.

2.4.10.6 - CALAGE

Le calage assure et maintient le positionnement correct du vitrage dans la feuillure. Il est obtenu par des
cales ponctuelles qui évitent le contact entre vitrage et chassis et permettent de reporter le poids du vitrage
sur des points précis du chassis.

Il sera utilisé des cales en bois traitées (de préférence en bois dur ou en élastomere).

Les emplacements des cales d'assises, des cales périphériques ajustées et de sécurité sont prescrits par
l'article 4.12 du D.T.U. 39.4.

2.4.10.7 - ETANCHEITE VITRAGE CHASSIS

Les garnitures d'étanchéité retenues par le D.T.U. 39.4 (article 2/3) sont :
Les mastics a I'huile de lin,
Les mastics oléoplastiques,
Les obturateurs utilisables en cordons de faible section :
Les obturateurs du type élastique,
Les obturateurs du type plastique,

Les fonds de joint a peau superficielle étanche imputrescibles, compressibles et élastiques. lls n'ont
pas une fonction d'étanchéité mais, associés aux obturateurs, ils en délimitent la section et permettent
leur mise en ceuvre sous pression,

Les bandes préformées en butyle-polysobutyléne a haute adhésivité et plasticité permanente,

Les profilés extrudés élastoméres, vulcanisés a chaud, compacts, homogénes, conformes a la norme
NF P 85.301, le plus souvent en polychloropréne.

2.5 - ORGANIGRAMME

L'entrepreneur du présent lot se mettra en relation avec le lot Menuiseries intérieures pour la réalisation de
'organigramme.
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2.6 - PLANS D'’EXECUTION

2.6.1 - PLANS D'EXECUTION

En complément des plans joints au présent dossier, I'entreprise devra la fourniture de ses propres plans
d'exécution.

Avant tout commencement des travaux, ces plans devront avoir regu I'approbation du Maitre d'ceuvre.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra la fourniture du dossier des ouvrages exécutés, en 5 exemplaires,
dont un reproductible comprenant les plans conformes a l'exécution, les notices de fonctionnement et
d'entretien de tous les matériels et matériaux mis en ceuvre, ainsi que leurs P.V. de classement au feu et les
P.V. d'essais.

\\\\

ISATEG



6150 —-ROSCOFF — “Station Biologique”-Batiment Laboratoires et bureaux 15
Octobre 2008 Menuiseries extérieures- PROJET

3 - DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

3.1 - GENERALITES

La prestation du présent lot comprendra les travaux de Menuiseries extérieures y compris toutes sujétions
d'exécution et de finition nécessaires au parfait achévement des ouvrages suivant les regles de l'art.

Respect des normes thermiques et acoustiques en vigueur notamment pour les degrés PF et CF, ainsi que
les accessoires de quincaillerie les équipant.

- Normes NFP 24.301,
- D.T.U37.1.

Conditions climatiques :

Pour le vent : zone 4 sites exposés

Pour la neige : zone 1A

Le présent article comprend toutes les prestations générales non détaillées mais décrites dans les piéces
communes:

- Installation de chantier,

- Sécurité,

- Protections,

- Implantations,

- Nettoyage,

- Etc.

3.2 - MENUISERIE ALUMINIUM

Les facades seront, suivant le dessin des plans architecte, constituées de chassis et/ou d’ensembles vitrés,
ne demandant aucun entretien, avec les caractéristiques techniques suivantes :

3.2.1 - GENERALITES

Fourniture et pose de menuiseries en profilés aluminium thermo-laqué a ruptures de pont thermique du type
SCHUCO, WICONA, TECHNAL ou équivalent de type fixe égal ouvrant.

Il sera prévu, dans tous les cas, un systeme de blocage de sécurité.

Afin d’améliorer les performances thermiques et de protection solaire, il est proposé un vitrage de type
CLIMAPLUS 4S :

- Transmission lumineuse 71 %,
- Réflexion lumineuse 12 %,

- Facteur solaire 0.42
- Coefficient Ug 1.1W/maK.
- Coefficient Uw 2.1 W/maK.

- Classement minimum A*3 — E*7 - V*a2.( certificat a transmettre)

\\\\

ISATEG



6150 —-ROSCOFF — “Station Biologique”-Batiment Laboratoires et bureaux 16
Octobre 2008 Menuiseries extérieures- PROJET

Qualité marine,

Affaiblissement acoustique R route = 28db (A).
Teinte au choix de I'architecte.
Thermolaquage : suivant norme NF P 24 351 (label QUALICOAT et QUALIMARINE)

3.2.1.1 - ETANCHEITE

Etanchéité entre le cadre alu. et le vitrage par des joints E.P.D.M.,
Etanchéité entre dormant et ouvrant par joint central E.P.D.M.,
Etanchéité en seuil par une brosse sous les ouvrants et un profilé aluminium au sol.

3.2.1.2 - VITRAGES

Les vitrages seront double isolant a faible émissivité, type CLIMAPLUS 4S ou équivalent,( sous
certification CEKAL).

Vitrages adaptés aux contraintes thermiques dues a la présence de store

feuilleté pour les portes et vitrages attenants et les parties vitrées en allége,

vitrage antieffraction pour les vitrages accessibles c6té rue, au RDC,

vitrage feuilleté pour la porte du hall fagade ouest

vitrage translucide sur les sanitaires des étages,

Vitrage de remplissage prise en feuillure pour les fenétres basses

Parecloses a clipper,

Sujétion : vitrage en angle pour les ensembles niveau 1-2-3 (angle nord/ouest c6té jardin).

3.2.1.3 - QUINCAILLERIE / GARNITURES

En aluminium laqué pour les accessoires visibles,

En acier zingué pour les accessoires subissant des efforts importants situés en feuillures,
Le nombre et la longueur des paumelles seront déterminés par le poids de I'ouvrant,
Limiteur d’ouverture pour les chéassis a soufflet,

Limiteur d’ouverture pour les chassis du bat. Enseignement ouvrant a la francaise,
Béquilles de fenétre,

Platines,

Fixations invisibles,

Bouton pour crémone,

Commande a levier et cables sous tube acier pour les soufflets,

Barre de tirage,

Crémone pompier en applique sur les semi-fixes des portes 2 vantaux,

Bouton moleté sur les vantaux de service des portes 2 vantaux.

3.2.1.4 - SERRURERIE

Toutes les serrures seront d'un modele a larder, ayant un label SNFQ. Les serrures de fabrication
étrangere ne relevant pas de ce label devront faire I'objet d'un accord préalable du Maitre d’Ouvrage :

Serrure & bec de cane,

Serrure a péne dormant % tour a cylindre,

Serrure péne dormant a rouleau,

Géache électrique avec digicode,

Pour toutes les portes issues de secours donnant sur escalier métallique extérieur,
Pour la porte d’accés au hall principal en facade nord du RDC,
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- Pour la porte d'accés acces TP bio compris plaque inox de 15x30 pour fixation fixé sur le montant de la
menuiserie sur fixation du digicode,

- Les digicodes sont a la charge du lot électricité.

3.2.1.5 - FERME-PORTE

- Ferme-porte hydraulique réglable, type GROOM ou équivalent, répondant aux spécifications techniques
suivantes :

- Bras anti-vandalisme,

- Corps en aluminium traité anodiquement et laqué,

- Clapet de sécurité évitant le vandalisme mécanique, en cas de manceuvre forcée,

- Fonctions réglables par vis pointeau (vitesse de fermeture, accélération finale et frein a I'ouverture),

- Fixations invisibles dissimulées par un capot fixé en face avant,

- Coupe-feu suivant localisation,

- Sélecteur de fermeture linéaire pour les portes a deux vantaux simple action.

3.2.1.6 - PORTES A DEUX VANTAUX SIMPLE ACTION

Suivant leur localisation, les portes a deux vantaux recoivent sur le vantail semi fixe, une crémone type

"pompier™.

3.2.1.7 - BARRE ANTI-PANIQUE

- Les issues de secours seront équipées de barre anti-panique monobloc, d’encombrement réduit, sans
visserie apparente en face avant, a deux points de fermeture,

- La barre anti-panique sera équipée d’un dispositif mécanique permettant de rétracter les pénes et de les
maintenir dans cette position de maniere a laisser la porte libre d’acces. Cette fonction sera assurée par
un % cylindre logé dans la barre de poussée, intégré dans I'organigramme,

- Garniture extérieure adaptée a la barre anti-panique avec cylindre de sdreté.

3.2.1.8 - ISSUES DE SECOURS

- Les issues de secours seront équipées de verrouillage électromagnétique DAS conforme a la norme NFS
61.937 fonctionnant a rupture et offrant une résistance de 500 kg. Le cablage et le raccordement sont a
la charge du lot Electricité / SSI,

- Géache pour issue de secours,

- Le déverrouillage sera obtenu sur boitier vert de proximité et sur alarme (au lot SSI),
- Equipement anti panique type PUSH CONTROL ou équivalent,

- Chaque vantail sera équipé de contact de position.

3.2.1.9 - ACCES POMPIER

Suivant réglementation incendie, sur la base de chassis ouvrant a la francaise, les chassis seront
décondamnables de I'extérieur et intérieur par le carré male de la clé sapeurs pompiers.

Matérialisation des chéassis par adhésif fluorescent rouge @ 100 mm sur le vitrage (suivant norme en
vigueur)

Ouvrant de dimension de passage minimum de L90XH210 en cm (mini)

A prévoir_selon plans architectes

3.2.1.10 - PRECADRE

Précadre métallique suivant besoins.

\\\\

ISATEG



6150 —-ROSCOFF — “Station Biologique”-Batiment Laboratoires et bureaux 18
Octobre 2008 Menuiseries extérieures- PROJET

3.2.1.11 - VISUALISATION DES VITRAGES

Lorsque les vitrages sont transparents et qu'ils se situent a la fois a moins de 0.60m et a plus de 1.50mdu
sol fini intérieur, ils doivent étre rendus visible :

- Pour les portes, la visualisation doit étre constituée de :

- Soit par une poignée d’'une surface au moins égale a 400cmz,

- Soit par tout autre dispositif de méme valeur,

- Soit par un motif opaque d’au moins 100cm2 situé a environ 1.50ml du sol fini,

- Pour les autre vitrages, la visualisation doit étre constituée par un bandeau d’'une surface au moins égale
a 400cm?2 par metre de dimension horizontale de vitrage et situé a environ 1 m du sol fini.

3.2.2-CHASSIS

3.2.2.1 - CHASSIS FIXE

Fourniture et pose de chassis fixes, constitués de cadre avec piéces d'appuis selon les spécifications
générales ci avant.

Recoupements des facades seront formés par des traverses et montants selon plans.

3.2.2.2 - CHASSIS A SOUFFLET

Fourniture et pose de chéassis a soufflet, constitués selon les spécifications générales ci avant.

La fermeture se fera en partie haute a I'aide d’'un loqueteau automatique a fixation invisible, avec commande
manuelle a distance par tringle rigide incorporée ou par ferme imposte a cable souple.

Limitateur d’ouverture réglable par compas d'arrét posé en feuillure.

Les paumelles, anti-dégondables, en aluminium tenues aux traverses basses dormante et ouvrante.

3.2.2.3 - CHASSIS A L'ITALIENNE

Fourniture et pose de chéassis a l'italienne, constitués selon les spécifications générales ci avant.

- Ferrage par compas parallélogramme inox permettant de supporter le poids de I'ouvrant, et ne devant
pas interrompre les joints d’étanchéité EPDM.

3.2.3- ELEMENTS DE REMPLISSAGE

3.2.3.1 - PANNEAUX SANDWICH

- Les éléments de remplissage (EDR) seront en panneaux sandwich constitués de 2 parements en tble et
un isolant entre les 2 parements,

- parements vus en aluminium thermo-laqué,

- parements non vus en acier galvanisé,

- isolant en mousse de polystyréne extrudé, épaisseur 80mm suivant calcul RT 2005,
- compris habillage nez de dalle selon localisation.
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3.2.3.2 - GRILLES PARE -VUE

- Fourniture et pose d'une grille a lame aluminium avec lame pare-pluie en face extérieure fixée sur la
menuiserie,

- parements non vus en acier galvanisé,
localisation _: a prévoir selon repérage sur vue en plan Architecte sur face extérieur.

3.2.3.3 - LOCALISATION

- aprévoir selon repérage sur vue en plan Architecte.

- niveau RDC, facade nord, sur cage d’'escalier intérieur : face extérieure en grille alu en facade avec en
face intérieure une partie basse en panneaux sandwich et une partie haute en vitrage

- niveaux 1 et 2, fagade nord, sur cage d’escalier intérieur et local technique : face extérieure Grille alu en
facade avec des panneaux sandwich en face intérieure

- niveaux 3, facade nord, sur cage d'escalier intérieur: face extérieure Grille alu en facade avec des
panneaux sandwich en face intérieure

- niveaux 3, facade nord, local technique : face extérieure Grille alu en facade pour ventilation du local
- niveau RDC, facade sud ,grille aluminium au droit de la chambre froide

3.2.4-PORTES

Portes vitrées a 1 a 2 vantaux d’acces et de conception "issue de secours" selon les spécifications générales
ci avant.

Comprenant :

- Les portes seront a encadrement avec vitrage, ou pleine suivant localisation,

- Poignée pivotante ou Baton de maréchal aux 2 faces, toute hauteur en inox, actionnant la tringle de la
crémone pour verrouillage haut et bas assuré par gaches a rouleaux,

- Serrure péne demi-tour pour porte 1 vantail et porte avec semi-fixe ou péne a rouleau,
- Ferme porte hydraulique avec freinage a I'ouverture et refermeture,

- Barre anti panique type push barr,

- Crémone pompier pivotante encastrée,

- Ferrage par paumelle a roulements a billes ou pivots haut et bas,

- Condamnation par serrure de sdreté a cylindre jeu de rosettes en aluminium,

- Bouton moleté pour porte issue de secours non asservie a la détection incendie,
- Quincaillerie,

- Imposte suivant localisation,

- Vitrage feuilleté pour portes et parties attenatessuivant localisation,

- Coupe feu suivant localisation,

- PV afournir,

- Butoirs en acier inoxydable, scellés dans le sol, avec butée caoutchouc pour les portes s'ouvrant vers
I'extérieur,

- Seuils « handicapés », corniére métallique inox, arrondis des ressauts ext < 2cm,
- Géache électrique avec digicode a la charge du lot électrique.
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3.2.5- LOCALISATION

Suivant plans architectes et tableaux de repérage en annexe.

3.3 - FACADE —- MURS RIDEAUX

Les facades seront, suivant le dessin des plans architecte, constituées de murs rideaux aluminium
thermolaqué, ne demandant aucun entretien, profil a rupture de pont thermique. Mise en ceuvre suivant
normes en vigueur.

Profilés

Les profilés devront étre tubulaires, en alliage d’aluminium selon la norme NF A.50.710 qualité marine , avec
une largeur de face visible de 60 mm et une profondeur de 45 & 210 mm.

- Les profilés seront pourvus d’'une gorge pour incorporation d’une barriére isolante en polythermide.

- Teinte : au choix de I'Architecte,

- Qualité marine,

- Classement minimum A*3 — E*7 - V*a2.( certificat a transmettre)

Afin d’améliorer les performances thermiques et de protection solaire, il est proposé un vitrage de type
CLIMAPLUS 4S:

- Transmission lumineuse 71 %,

- Réflexion lumineuse 12 %,

- Facteur solaire 0.42

- Coefficient Ug 1.1W/maK.

- Coefficient Uw 2.1 W/m2K,

- Affaiblissement acoustique R route = 28db (A).
Assemblage

- Les poteaux et traverses seront assemblés en coupe droite a I'aide de raccords T en aluminium,
- Aucune vis ne devra étre apparente,

- Des manchettes de liaisons seront prévues aux extrémités des traverses afin de masquer les jeux de
montage,

- Les profilés seront enduits d'une colle spéciale dans leurs tubulures et au droit des liaisons afin de
garantir une parfaite étanchéité.

Vitrages

- Des profilés serre-vitres a visser maintiendront, sous pression, les vitrages, (VEA) sur facade nord du hall
et facade pignon ouest

- Vitrages adaptés aux contraintes thermiques dues a la présence de store

- Des joints multilévres en EPDM feront I'étanchéité entre les vitrages et les profilés,
- feuilleté pour les portes et vitrages attenants et les parties vitrées en allége,

- Vitrage double isolant,

- Vitrage feuilleté pour les parties situées au moins d'un métre du sol fini,

- vitrage antieffraction pour les vitrages accessibles c6té rue, au RDC,
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- vitrage translucide pour les sanitaires.

- Vitrage de remplissage prise en feuillure pour les fenétres basses
- Vitrage en forme de trapéze ( suivant localisation)

- Vitrage collé suivant localisation

Fixation au Gros-ceuvre

Les piéces de fixation seront en acier galvanisé et devront :

- Transmettre sans désordre, les différentes charges au Gros-ceuvre,
- Permettre le réglage dans les trois dimensions,

- Absorber les dilatations longitudinales et verticales de la facade.
Dilatation

La facade devra pouvoir se dilater dans le sens longitudinal et dans le sens vertical, sans nuire a I'étanchéité
générale.

Remplissage
Se reporter a l'article précédent sur les menuiseries extérieures aluminium.
Calfeutrement

Tous les calfeutrements nécessaires a une parfaite finition et étanchéité devront étre prévus. lls seront
réalisés en tdle aluminium, non résonants. Leurs joints d’étanchéité a la pompe devront étre conformes aux
indications du S.N.J.F. et de premiéeres catégories.

visualisation des vitrages

Lorsque les vitrages sont transparents et qu’ils se situent a la fois a moins de 0.60m et & plus de 1.50mdu
sol fini intérieur, ils doivent étre rendus visible :

- Pour les portes, la visualisation doit étre constituée de :

- Soit par une poignée d’'une surface au moins égale a 400cmz,

- Soit par tout autre dispositif de méme valeur,

- Soit par un motif opaque d’au moins 100cmz2 situé a environ 1.50ml du sol fini,

- Pour les autre vitrages, la visualisation doit étre constituée par un bandeau d’'une surface au moins égale
a 400cm?2 par metre de dimension horizontale de vitrage et situé a environ 1 m du sol fini.

Chéssis ouvrant /Grille de désenfumage/ Portes d’ac cés / issue de secours

Se reporter articles ci-avant
Précisions
L'entreprise devra fournir les détails d’exécution et les notes de calculs.

Localisation _: suivant plans, facades et coupes architectes et tableau de repérage en fin du présent lot.

3.4 - FACADES HALL D’ENTREE PRINCIPALE

Description identique a I'article précédent mais :

- Vitrage bord a bord,

- Partie inférieure suivant la pente,

- Découpe vitrage en trapéze

- Sujétion : pour vitrage en angle collé bord a bord.
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Localisation _: suivant plans, facades et coupes architectes et tableau de repérage en fin du présent lot.

Ensembles vitrés en périphérie du hall d’entrée principal.

3.5 - CHASSIS DE DESENFUMAGE

Fourniture et pose de chassis de désenfumage DAS conforme a la norme NFS.61.937, en aluminium laqué,
du type Exubaie de chez SOUCHIER ou équivalent :

- Ouvrant intégré dans les dormants des chassis,

- Remplissage en vitrage double isolant,

- Ouvrant en abattant vers I'extérieur ou intérieur suivant localisation,

- Dimensions utiles des chassis a confirmer par le lot chauffage/ventilation,

- Systéme d'ouverture et fermeture a distance par commande CO2, a déclenchement électrique, avec une
commande située au Rez de Chaussée haut,

- L'entreprise devra les cartouches de CO 2 supplémentaires nécessaires aux différents essais avant
réception par la Commission de Sécurité,

- Toutes les fonctions d’ouverture, d’amortissement, d’équilibrage et de refermeture seront intégrées dans
les profilés,

- Affaiblissement acoustique suivant rapport acoustique.

- A la charge du lot électricité : ligne en attente prés du coffret déclencheur CO2 et raccordement
électrique sur dispositif électromagnétique,

- Dimensions : suivant plans architectes.
Localisation :

Cage escalier intérieur, niveau 3 en partie haute de I'ensemble vitré en facade nord.

3.6 - OUVRAGES COMPLEMENTAIRES

3.6.1 - BOUCHES DE VENTILATION
Pose des bouches de ventilation fournies par le lot Chauffage/Ventilation.

Les bouches seront incorporées, suivant le cas, dans les traverses des menuiseries et ensembles ou dans
les coffres de volets roulants.

3.6.2 - HABILLAGES DIVERS

Réalisation et mise en ceuvre d’habillage en tole d’aluminium thermo-laqué, compris fixations, étanchéité et
toutes sujétions.

Localisation : Suivant plans : capotages, meneaux, retours en tableau, etc.

3.6.3-BAVETTES

- Réalisation et mise en ceuvre de bavettes en tdle d’aluminium thermo laqué, compris fixations, étanchéité
et toutes sujétions.

Localisation _: Suivant plans, bavettes de baies et bavettes filantes.
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3.7 - STORES

Fourniture et pose de stores intérieures fixés sur les menuiseries :

3.7.1.1 - PROTECTION SOLAIRE

Protection solaire sur store a enrouleur, a blocage automatique comprenant :,

- Coffre alu laqué dito menuiseries, de faible encombrement,

- Rouleau en aluminium, muni intérieurement a l'une de des extrémités d’un mécanisme démontable a
ressort en acier de trés haute qualité. L'arrét est assuré par ressort a friction, I'autre extrémité est équipée
d’'un axe prisonnier dans un embout plastique,

- Tablier en toile PVC aérée, enduits d'un vernis antisalissure aux deux faces, surface micro-aérée,
classement M1,

- Guidage vertical fixé sur les montants des chassis,
- Manceuvre sur tringle oscillante et manivelle,
- posée face intérieure.

Localisation _ : suivant tableau de repérage

- Tous les locaux exposés sud.

3.7.1.2 - STORE SOLAIRE A LAMES VERTICALE

- Fourniture et pose de stores a lames verticales orientables et repliables du type ALPEDRAPE de chez
ALGAFLEX ou caractéristiques équivalentes comprenant :

- Rail supérieur en aluminium laqué blanc, hauteur 25mm, largeur 40mm,

- 1 tige cannelée en aluminium sur laquelle les chariots viennent s’emboiter,

- Chariots en DELRIN pour repliement et I'orientation des lames a 180,

- Lames en tissu 100% fibre de verre, apprété traitement antistatique, classement M1,
- Plaques de lestage en DELRIN,

- 2 chainettes de distances qui maintiennent constant I'écartement du bas des lames,
- Le repliement s'effectue a I'aide d'un cordon,

- L'orientation s’effectue a I'aide d’'une chainette perlée,

- Largeur des lames : 150 mm,

- Coloris au choix architecte,

- posée face intérieure.

Localisation _ : suivant tableau de repérage

- Tous les locaux exposés Ouest (vitrage de hauteur variable).

3.7.1.3 - STORE D’OCCULTATION TOTALE

Fourniture et pose de stores intérieurs d'occultation total de type SOLISO ou équivalent, composé :

- D'un coffre en aluminium, avec tube enrouleur avec fin de course incorporé,
- Des glissieres latérales en aluminium fixées par clippage ou vissage avec joints,
- Une barre de charge lestée en aluminium avec embout antibruit,
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- Un tablier opaque composé d'un tissu en fils de verre enduits de PVC pour usage intérieur — poids
450 g/mz et classement M1,

- Manceuvre par micro, treuil extra plat avec manivelle a tringle oscillante et support de tringle en position
repos,

- Compris toutes sujétions d'assemblage et de fixations,
- Tous les ouvrages seront en aluminium laqué de teinte au choix de I'architecte.

Localisation : Suivant programme (salle TP, informatique, préparation, diffractométrie, spectrométrie,
Bureau niveau 1, Bureau niveau 2).

3.8 - CALFEUTREMENT - ETANCHEITE

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans son offre de prix tous les travaux nécessaires a une parfaite
étanchéité de ses ouvrages ainsi que les divers travaux d'étanchéité et de calfeutrements entre maconnerie
et menuiseries.

Les joints silicone devront systématiquement étre mis en ceuvre sur les fonds de joints.
Produit sous label SNJF.

3.9- NETTOYAGE

Le présent lot devra la dépose des protections des joints ainsi que des vitrages sur I'ensemble de ses
ouvrages avant la réception.

Toutes les pieces déformées, éraflées, embouties seront remplacées aux dépens de I'entrepreneur.

De plus, I'entrepreneur devra le nettoyage phase par phase uniquement pour les déchets réalisés par son
lot, ainsi que les raccords divers de finition aprés passage des autres lots.

3.10 - OPTION 1 -MENUISERIE ALUMINIUM ANODISE

A chiffrer en option le remplacement des menuiseries en aluminium thermo laquée par de I'aluminium
anodisé avec

Suivant norme NF P 24 351 Label : exposition bord de mer —-QUALANOD-classe 20

Localisation _: toutes les menuiseries aluminium thermo-laquées

3.11 - OPTION N2-STORES PAREVUE BLOCS SANITAIRES

A chiffrer en option la fourniture et pose de stores intérieures dans les blocs sanitaires comprenant :
Stores intérieur toile constitué de :

- Coffre en aluminium laqué,

- Des glissieres latérales en aluminium fixées par clippage ou vissage avec joints,

- Une barre de charge lestée en aluminium avec embout antibruit,

- Toile résistante classée au feu M1,

- Manceuvre par micro, treuil extra plat avec manivelle a tringle oscillante et support de tringle en position
repos,

\\\\

ISATEG



6150 —-ROSCOFF — “Station Biologique”-Batiment Laboratoires et bureaux 25
Octobre 2008 Menuiseries extérieures- PROJET

- Compris toutes sujétions d'assemblage et de fixations,
- Coloris au choix de l'architecte.

Localisation :
- Niveaux 1,2 et 3, blocs sanitaires en facade nord
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3.12 - TABLEAU DE REPERAGE DES MENUISERIES EXTERIEURES

Tableau donné a titre indicatif-Se reporter aux plans architectes.

Dimensions (cm)
('suivant plans a Chéssis et ensembles Porte ]
valider au DCE) Occultation
Repere Divers Store Facades localisation
Largeur | Hauteur carré B.A.P.ou ache merneur
g Type | NB Fixe Ouvrant | EdR/grilles | Vantaux | porte : bouton | Crémone | _ 98¢ Digicode
env. env. pompier : electrique
poussoir
Niv.RDC
Porte
E01 | 140 | 225 | porte | 1 - - - 20A |90+50| - aulot | vitrée/ | store occult: | gor | gifractometre
elect Issues totale
secours
Vitrage
257 - anti-
0.0.1 715 var ENS 1 - - - - - - - - - - effraction- - OUEST | hall entree rdc
bord a
bord
Vitrage
257 - 10F anti-
S.0.1 765 var ENS 1 1 - - acces 90 - - - - effraction- - SUD hall entree rdc
pompier bord a
bord
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Dimensions (cm)
('suivant plans a Chassis et ensembles Porte )
valider au DCE) Occultation
Repeére Divers Store Facades | localisation
 |BAPOU . intérieur
Largeur | Hauteur Type |NB Fixe Ouvrant | EdR/grilles | Vantaux | porte carre bouton | Crémone gache Digicode
env. env. pompier - electrique
poussoir
Vitrage rotection
S.0.2 136 75 chéssis | 1 1 - - - - - - - - - anti- p solaire SUD local entretien
effraction
chéassis Vitrage .
503 | 410 75 en |1 2 1s - - - - - - - - anti- proweion | supb robot
bande effraction
chéassis Vitrage rotection christallographi
S.0.4 405 75 en 7 2 1S - - - - - - - - anti- P solaire SuUD e-prepa-
bande effraction métabolisme
chéssis rille &
S.0.5 407 75 en |1 - - glame - - - - - - - - - SUD | chambre froide
bande
chassis Vitrage protection annexe
S.0.6 405 75 en 2 2 1S - - - - - - - - anti- solaire+occ SubD +diffractométri
bande effraction ultation e
chassis Vitrage protection
S.0.7 271 75 en 1 2 1S - - - - - - - - anti- solaire+occ SubD diffractométrie
bande effraction ultation
Vitrage
anti-
N.0.1 | 608 200 | ENS | 1 1 - - 20A |90+90| - i‘fe'cott effraction - - NORD | hall entree rdc
bord a
bord
1 pnxen
1 vitrage partie Vitrage
N.0.2 | 125 290 |chassis | 1 f'X:rt?e” bf‘sfi‘ﬁ; - - - - - - - - anti- - NORD escalier
Eau te ?t e effraction
hauteur
Vitrage
N. 0.3 3320 290 ENS 1 1+7 2 portes - 2 0A 90+40 - - - anti- store occult. | NORD TP biologie
effraction
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Dimensions (cm)
('suivant plans a Chassis et ensembles Porte )
valider au DCE) Occultation
Repeére Divers Store Facades | localisation
 |BAPOU . intérieur
Largeur | Hauteur Type |NB Fixe Ouvrant | EdR/grilles | Vantaux | porte carre bouton | Crémone gache Digicode
env. env. pompier : electrique
poussoir
Vitrage
5 1 porte - 2 0A 90+40 - anti- - NORD | hall tp biologie
effraction
Vitrage
4 1 porte - 2 0A 90+40 - - - anti- store occult. | NORD informatique
effraction
Vitrage
3+1 1 porte - 2 0A 90+40 - - - anti- store occult. | NORD spectométrie
effraction
Niv.1
Porte
au lot vitrée/ : :
E.1.1 90 225 porte 1 - - - 10A - clect Issues - EST circulation
secours
Len nez de
0.11 | 141 458 | Ens | 1 | 2lege 10l dalle - - - - - - - - store OUEST Gi-labo
+len . verticale
imposte niveaul
0.1.2 |271+446| 167 | ENs | 1 | 21fve - . - - - - - . - angle store | 5UEST | Gl-labo
en angle bureau verticale
N.1.1 |62+273| 167 | ENs | 1 | 2Flen - . - - - - - . - angle - NORD |  Gl-abo
angle bureau
N. 1.2 817 167 ENS 1 1 - - - - - - - - - - - G1-labo
1 1S - - - - - - - - V|trag(_e - Sanitaire
translucide
- - glnlle a - - - - - - - - - local technique
ame
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Dimensions (cm)
('suivant plans a Chassis et ensembles Porte )
valider au DCE) Occultation
Repeére Divers Store Facades | localisation
Largeur | Hauteur carré B.A.P.ou ache meneut
9 Type |NB Fixe Ouvrant | EdR/grilles | Vantaux | porte : bouton | Crémone | 92¢ Digicode
env. env. pompier : electrique
poussoir
- 1s - - - - - - - - - - escalier
N. 1.3 800 167 ENS 1 1 2S - - - - - - - - - - H3-labo
2 1S - - - - - - - - - - H2-labo
N. 1.4 809 167 ENS 1 1 1S - - - - - - - - - - H2-labo
1 1s - - - - - - - - - store occult. H4-bureau
1 1s - - - - - - - - - store occult. G2-bureau
N. 1.5 806 167 ENS 1 2 3S - - - - - - - - - - G1-labo
1 - - - - - - - - - - - H1-labo
N. 1.6 392 167 ENS 1 2 1s - - - - - - - - - - G1-labo
10F dans
S.1.1 20 190 |chéssis| 5 - ) bardage - SuUD circulation
entretien zinc
acces dans
S.1.2 90 210 chéssis | 2 1 - - pompier 90 - - - - bardage - SuUbD circulation
(entretien) zinc
1 OF dans
S.1.3 45 210 |chéssis| 3 - entretien bazridnige - SuUD circulation
Niv.2
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Dimensions (cm)

('suivant plans a Chassis et ensembles Porte )
valider au DCE) Occultation
Repeére Divers Store Facades | localisation
Largeur | Hauteur carré B.AP.ou ache mereur
9 Type |NB Fixe Ouvrant | EdR/grilles | Vantaux | porte : bouton | Crémone | 92¢ Digicode
env. env. pompier . electrique
poussoir
Porte
E.2.1 90 225 | porte | 1 ; - ; 10A ; aulot | vitree/ EST circulation
elect Issues
secours
0.21 | 4725 | 167 | Ens | 1 |1FP2Erall 4g ; - ; ; ; ; ; - angle store | GUEST |  G3-bureau
vitrée bureau vertical
0.22 | 50 167 | Ens | 1 | tfxeen - . - ; ; ; ; ; - angle store | 5UEST | G3-bureau
angle bureau vertical
1 fixe en
N. 2.1 735,6 167 ENS 1 angle+2 2S - - - - - - - - - store occult. | NORD G3-bureau
1 1S - - - - - - - - V|trag(_e - Sanitaire
translucide
N.22 | 808 167 | ENS | 1 - 1S %g'r':ea - - - - - - - - - NORD | local technique
1 1S - - - - - - - - - - escalier
1 1s ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Cl—sall_e des
machines
N.2.3 | 809 167 | ENS | 1 1 1S - - - - - - - - - - NORD Cz'rirr‘]?ée”e'
1 1S - - - - - - - - - store occult. C7-bureau
1 15 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) C4-pos'te
accueil
N.23 | 809 | 167 | ENs | 1 ; 1S ; - ; ; ; ; ; - - - NORD | CA-poste
accueil
2 1S - - - - - - - - - - C3-atelier
1 1S - - - - - - - - - - F1-
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Dimensions (cm)
('suivant plans a Chassis et ensembles Porte )
valider au DCE) Occultation
Repeére Divers Store Facades | localisation
Largeur | Hauteur carré B.A.P.ou ache meneut
9 Type |NB Fixe Ouvrant | EdR/grilles | Vantaux | porte : bouton | Crémone | 92¢ Digicode
env. env. pompier : electrique
poussoir
séquenseurs
F1-
N. 2.3 809 167 ENS 1 1 1S - - - - - - - - - - NORD .
séquenseurs
2 25 - - - - - - - - ; - F2-
transcriptique
1 0F dans
S.21 20 190 chéssis | 7 - ) bardage - Sub circulation
entretien Zinc
accas dans
S.2.2 90 210 chéssis | 2 1 - - pompier 90 - - - - bardage - Sub circulation
(entretien) zinc
1 dans
S.2.3 45 210 |chéssis| 2 - . - - - - - - - - bardage - SuUD circulation
entretien h
zinc
Niv.3
Porte
au lot vitrée/ . )
E.3.1 90 225 porte 1 - - 10A - elect Issues EST circulation
secours
4+1 fixe
var a en 3 ) ) ) ) ) ) ) ) angle store N
0.31 590 167 ENS 1 angle+1 détente vertical OUEST 14-Détente
en allege
N.3.1 | 46565 | 184 | ENns | 1 | 1fxeen | g - - - - - ; . - ; protection | \orp | 14-Détente
angle+2 solaire
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Dimensions (cm)

('suivant plans a Chassis et ensembles Porte )
valider au DCE) Occultation
Repeére Divers Store Facades | localisation
Largeur | Hauteur carré B.A.P.ou ache meneut
9 Type |NB Fixe Ouvrant | EdR/grilles | Vantaux | porte : bouton | Crémone | 92¢ Digicode
env. env. pompier : electrique
poussoir
1 1S - - - - - - - - V|trag(_e - Sanitaire
translucide
2 grille a
- - lame +1 - - - - - - - - - local technique
pnx
1 1 desenf - - - - - - - - - escalier
1 28 - - - - - - - - - - F3-bureau
1 1s - - - - - - - - - - D6-bureau
1 1S - - - - - - - - - - E5-bureau
1 1S - - - - - - - - - - C5-bureau
2 1s ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) I3—se}|le de
conférence
1 s ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) I3—§all_e de
réunion
1 1S - - - - - - - - - - C6-bureau
1 1S - - - - - - - - - - C6-bureau
1 1s - - - - - - - - - - C6-bureau
1 0F dans
S.3.1 20 190 chéssis | 5 1 ) bardage - SubD circulation
entretien Zinc
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Dimensions (cm)
('suivant plans a Chassis et ensembles Porte )
valider au DCE) Occultation
Repeére Divers Store Facades | localisation
Largeur | Hauteur carré B.A.P.ou ache meneut
9 Type |NB Fixe Ouvrant | EdR/grilles | Vantaux | porte : bouton | Crémone | 92¢ Digicode
env. env. pompier : electrique
poussoir
10F
i accés dans o
S.3.2 90 210 |chéssis| 2 - - - : 90 - - - - bardage - SuUD circulation
pompier Zinc
(entretien)
1 OF dans
S.3.3 45 210 chéssis | 4 1 ) - - - - - - - - bardage - Sub circulation
entretien h
zinc
Repérage N.0.1 N:facade nord O: niveau rdc 1: numérotation
Dimensions: sont données a titre indicatifs ( se reporter aux plans architectes)
Ouvrant : OS = ouvrant a Soufflet Ol = Ouvrant a l'italienne OA= Ouvrant a l'anglaise OF= Ouvrant a la francaise
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3.13 - TABLEAU DE REPERAGE DES PRESTATIONS DES FINITIONS

Se reporter au C.P.C. (Cahier des Prescriptions Communes).

FIN DU CCTP LOT MENUISERIES EXTERIEURES
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