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1/150@A3

Note : Document extrait du DCE d’origine, Barré Lambot Architectes

Note : 
Une partie des éléments a déjà été déposés.
Le titulaire relève sur place les surfaces déjà dépo-
sées pour en tenir compte dans son offre. Coupe transversale D Coupe transversale E

Coupes longitudinale F
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Lot 01 : Doublage + isolant + cloison + plafond 

Lot 02 : OSB (charpente à conserver)

Lot 03 : Zinc + Volige + tasseaux 
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1/150@A3

Plan de couverture1

Note : Document extrait du DCE d’origine, Barré Lambot Architectes

Note : 
Une partie des éléments a déjà été déposés.
Le titulaire relève sur place les surfaces déjà dépo-
sées pour en tenir compte dans son offre. 

0102

Lot 01 : Doublage + isolant + cloison + plafond 

Lot 02 : OSB (charpente à conserver)

Lot 03 : Zinc + Volige + tasseaux 

PLAN DE DEMOLITION
Plan de toiture
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1/150@A3

Plan R+31

Note : Document extrait du DCE d’origine, Barré Lambot Architectes

Lot 01 : Doublage + isolant + cloison + plafond 

Lot 02 : OSB (charpente à conserver)

Lot 03 : Zinc + Volige + tasseaux 

Note : 
Une partie des éléments a déjà été déposés.
Le titulaire relève sur place les surfaces déjà dépo-
sées pour en tenir compte dans son offre. 

0103PLAN DE DEMOLITION
Plan R+3

Avril 2025



Dessin No
ROSCOFF 

Rénovation de l'IGM

IndiceDateEchelleLotProjet TitrePhase

DCE

Th
e 

re
pr

od
uc

tio
n,

 d
is

tr
ib

ut
io

n 
an

d 
ut

ili
za

tio
n 

of
 th

is
 d

oc
um

en
t a

s 
w

el
l a

s 
th

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
of

 it
s 

co
nt

en
ts

 to
 o

th
er

s 
w

ith
ou

t e
xp

re
ss

 a
ut

ho
riz

at
io

n 
is

 p
ro

hi
bi

te
d.

 O
ff

en
de

rs
 w

ill
 b

e 
he

ld
 li

ab
le

 fo
r t

he
 p

ay
m

en
t o

f d
am

ag
es

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
 in

 th
e 

ev
en

t o
f t

he
 g

ra
nt

 o
f a

 p
at

en
t, 

ut
ili

ty
 m

od
el

 o
r d

es
ig

n.

Plan de Démolition 01-02-03 Février 2025 - 0SPAN
architecture des structures | technique des enveloppes

1/150@A3

Plan R+2

Cloison à déposer Dalles faux-plafond endommagées

Dalles faux-plafond endommagées

1

Note : Document extrait du DCE d’origine, Barré Lambot Architectes

Lot 01 : Doublage + isolant + cloison + plafond 

Lot 02 : OSB (charpente à conserver)

Lot 03 : Zinc + Volige + tasseaux 

Note : 
Une partie des éléments a déjà été déposés.
Le titulaire relève sur place les surfaces déjà dépo-
sées pour en tenir compte dans son offre. 

0104PLAN DE DEMOLITION
R+2
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1/150@A3

R+11

Note : Document extrait du DCE d’origine, Barré Lambot Architectes

Lot 01 : Doublage + isolant + cloison + plafond 

Lot 02 : OSB (charpente à conserver)

Lot 03 : Zinc + Volige + tasseaux 

Note : 
Une partie des éléments a déjà été déposés.
Le titulaire relève sur place les surfaces déjà dépo-
sées pour en tenir compte dans son offre. 

0105PLAN DE DEMOLITION
R+1
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1/150@A3

Note : Document extrait du DCE d’origine, Barré Lambot Architectes

Lot 01 : Doublage + isolant + cloison + plafond 	 Note : Au RDC, la dépose ne concerne que les quelques éléments endommagés. 

Lot 02 : OSB (charpente à conserver)		  Note : Au RDC, la partie de la façade située au dessus du bandeau vitrée est concernée. 

Lot 03 : Zinc + Volige + tasseaux 		  Note : Au RDC, la partie de la façade située au dessus du bandeau vitrée est concernée. 

Note : 
Une partie des éléments a déjà été déposés.
Le titulaire relève sur place les surfaces déjà dépo-
sées pour en tenir compte dans son offre. 

0106

RDC1

PLAN DE DEMOLITION
RDC
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