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1 - PRESENTATION DE L’OPERATION

1.1 - OBJET DE L’OPERATION

Le présent document a pour but de définir les travaux de démoilition, VRD et Gros Oeuvre, dans le cadre de
la construction du batiment de laboratoires et bureaux de I'GM a Roscoff (29).

1.2 - ENUMERATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les travaux comprendront :

Déposes, démolitions,
Terrassements,
Fondations spéciales,
Réseaux enterrés,
infrastructure,
Superstructure,

Ouvrages divers,

Finitions,

Voiries,

Aménagements extérieurs,

Espaces verts.

ISATEG
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2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 - OBJET DU DOCUMENT

Ce document a pour objet de compléter les réglements généraux et spécifications applicables définis dans le
descriptif.

Les specifications données ci-aprés seront a respecter par I'entrepreneur, lors de la réalisation de ses
travaux.

En cas de contradictions entre les prescriptions des chapitres 2 et 3, les prescriptions du chapitre 3
prévaudront.

2.2 - OBLIGATIONS DE L'’ENTREPRISE

2.2.1 - CONNAIS:

L'entreprise est censée s’étre engagéee dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui
sont parfaitement connus le terrain et ses sujétions propres, les modalités d'accés par la voirie, les
possibilités et difficultés de circulation et de stationnement, les sujétions des réglements administratifs en
vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public et dans I'enceinte de la construction.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux
de sa profession ou fassent I'objet d’'une demande de suppléments sur ses prix.

Une visite du site est indispensable.

2.2.2 - RESPONSABILITE

L’entreprise demeure responsable des dégradations causées sur les propriétés voisines, sur la voie publique
ou sur les batiments mitoyens.

[l reste, bien entendu, que I'entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents
matériels ou corporels du fait de ses travaux.

Le Maitre d’'CEuvre est responsable des documents qu'il fournit. Toutefois, 'entrepreneur a l'obligation de
vérifier, avant toute remise de prix et exécution des travaux, que les documents ne contiennent pas
d’'erreurs, d’omissions, de contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l'art. S'il reléve
des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maitre d'CEuvre, par écrit
recommandé. Faute d’avoir rempli ces conditions, Fentrepreneur se verra tenu comme responsable et ne
pourra arguer d’aucun supplément pendant et aprés I'exécution des travaux.

2.3 - PRESTATIONS GENERALES

L’entrepreneur devra se reporter aux documents généraux du dossier, ainsi qu'au PGCSPS qui précisent en
particulier les répartitions des frais de gestion du chantier.

ISATEG



6150-ROSCOFF "Station Biologique™ - Batiment Laboratoires et bureaux 5
Octobre 2008 VRD - Gros-czuvre - PROJET

A défaut de precisions dans ces documents, l'entrepreneur devra inclure dans son offre, les prestations
suivantes :

2.3.1 - GENERALITES

2.3.

La fourniture, le transport a pied d’csuvre de tous les matériaux nécessaires 2 la réalisation des ouvrages
projetés a sa charge,

L'amenée, I'établissement, le réglage, le repliement et 'enlévement de tous les appareils, échafaudages,
protections, nécessaires a ia réalisation des installations,

Les frais de location, d'immobilisation, d’entretien, de réparation, d’assurance de ce matériel,
La main d’'ceuvre,
Les dépenses d’'énergie et de matiéres consommables,

La main d’ceuvre, 'énergie, les matériels et appareils nécessaires a la réalisation des essais.

2 - ORGANISATION DE CHANTIER

Le panneau réglementaire de Permis de Construire et Permis de Démolir placé visible d'une voie
publigue,

Le panneau de chantier suivant plan de 'architecte,

La cibture de chantier (H = 2,00 m) et portails suivant besoins, compris balisages. Le présent lot prend a
sa charge egalement toute réparation ou modification de cette clbture suivant besoins des autres corps
d'état et le meilleur fonctionnement du chantier pendant toute la durée du chantier. La cléture s'étend non
seulement aux zones de constructions, mais aussi aux zones de stockages et de campement,

Les bureaux de chantier, les vestiaires et sanitaires communs,

1 salie de réunion équipée pour 25 personnes,

1 bureau pour la Maitrise d'CEuvre,

Le tableau général d’électricité (compris branchement et transformateur le cas échéant),
L’adduction d'eau pour le chantier,

L'installation de téléphone et de fax (2 lignes séparées),

Une aire de lavage des différents véhicules (de terrassements en particulier, toupies & béton) avec
bouche a grille désableuse,

Dévoiement des réseaux existants maintenus pendant la durée des travaux,

Modification de voirie nécessaire entre la rue et le chantier compris dépose et repose du mobilier de
voirie et la remise en état dito existant aprés le chantier,

La realisation des réseaux nécessaires au bon fonctionnement des installations décrites ci-dessus.

2.3.3 - PROTECTIONS

Le présent article comprend toutes les prestations nécessaires a la bonne marche et a la sécurité du
chantier :

Dans 'emprise du chantier et sous les chaussées adjacentes, 'entrepreneur devra protéger pendant la
durée des travaux, les canalisations et ouvrages rencontrés tels que collecteurs, égouts, canalisations
électriques, de télécommunications, d’'eau, etc. |l devra s‘assurer, en accord avec les administrations et
concessionnaires concernés, le fonctionnement normal et continu de ces éléments,

Le balisage du chantier (pancartes d’orientation ou d’avertissement, balisage lumineux, etc.),
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- Les protections passives (capuchons sur les aciers en attente, garde-corps au droit des différentes
trémies, pontage des franchées au droit des accés du batiment, tunnels de protection pour les
circulations accessibles au personnel extérieur au chantier, etc.),

- La securité incendie (extincteurs, bac a sable, acces rapide aux services de secours, efc.).

2.3.4 - IMPLANTATIONS
L’implantation de 'ensemble des ouvrages a réaliser est a la charge du présent lot :

- Les niveaux de référence, matérialisés par des reperes fixes et stables et ce pendant toute la durée du
chantier,

- L'implantation du batiment dans le site,

- L'implantation des principaux axes du batiment,

- L'implantation des ouvrages & la charge du présent lot (cloisons, murs extérieurs, efc..),
- Limplantation des ouvrages divers.

Ces implantations seront faites a partir des documents du dossier et des indications complémentaires
éventuellement fournies par le Maitre d’CEuvre.

2.3.5 - NETTOYAGE

L’entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires pour assurer :

- L'enlevement quotidien des déchets et gravats de la zone de travail et leur stockage dans les bennes,
- Le nettoyage hebdomadaire du chantier la veille de la réunion de chantier,

- La mise a disposition des bennes a dechets et des goulottes d'évacuation des gravats en étages
soigneusement réparties en fonction des besoins des différents corps d'état,

- Aprés l'exécution de ses travaux, Pentrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages, ainsi que
'enlévement des projections de celui-ci,

- Avant la livraison de opération, il devra également la remise en état des lieux sur 'emprise du chantier
et en bordure de celui-ci.

2.4 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.4.1 - FONDATIONS SPECIALES

2.4.1.1 - DOCUMENTS DE REFERENCE

- D.T.U,, textes, décrets et leurs mises a jour,
- Regles BAEL et normes relatives a I'emploi des ciments,

Rapport de reconnaissance geotechnigue.

2.4.1.2 - INSTALLATION DE CHANTIER

Prise de possession du chantier,

Branchements (&lectricité, eau, etc.),

1

Amenée et repli du matériel,
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- Nettoyage du chantier (évacuation des déblais etc.).

2.4.1.3 - IMPLANTATIONS

- Implantation des pieux & partir des axes généraux déja implantés :
- Tolérances :
En plan : 4 cm par rapport a I'axe théorique,
En verticalité : écart inférieur a 2 % par rapport a la verticale,
Niveau d'arase (aprés recepage) : £ 5 cm par rapport a la cote théorique

Dans le cas du non respect de ces tolérances d'implantation, I'entreprise devra prévoir, & sa charge, les
longrines de redressement nécessaires a la reprise des moments d'excentricités.

2414 - PIEUX

- Pieux forés en béton a la tariére creuse, moyennant un encastrement de 3 & 6 diamétres dans le
substratum granitique,

- Recépage des tétes de pieux.

2.4.1.5 - FRAIS D'ESSAIS

Les frais de prélévement et d'essais conformes aux reglements en vigueur seront a la charge de
'entreprise :

- controle des matériaux,
- contrble des portances,

En cas de doute sur I'exécution, des essais supplémentaires pourront étre demandés par le Maitre
d'ouvrage. lis seront & la charge :

- de l'entrepreneur si les résultats conduisent a un rejet, a une démolition, ou a une réfection,

- du Maitre d'ouvrage dans le cas contraire,

2.4.1.6 - DOCUMENTS A FOURNIR PENDANT ET EN FIN DE TRAVAUX

Au fur et & mesure de I'exécution des travaux, I'entrepreneur communiguera au maitre d'ceuvre :

- Toutes constatations de nature a modifier les prévisions et, notamment, s'il apparait des différences
entre ses propres constatations et les prévisions initiales,

- Les dispositions permettant au Maitre d'ceuvre d'effectuer des controles contradictoires,

- Un plan de récolement, 6 jours au maximum apres la fin des travaux.

2.41.7 - MARCHE FORFAITAIRE

Le présent marché est global et forfaitaire. Toutefois, en cas de variations imprévisibles et importantes par
rapport aux données fournies dans le dossier (différence > 2 m sur le niveau d'assise, trépanage éventuel),
'entreprise remettra, dans son offre de base, le prix unitaire par métre linéaire de pieux.

2.4.2 - DEMOLITIONS - DEPOSES

L’entrepreneur devra se rendre sur place pour faire un état exact des ouvrages a démolir et prendre
connaissance des difficultés d’acces et d’évacuation des lieux.

ISATEG
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L’entreprise a l'occasion des démolitions partielles, devra assurer la stabilité des ouvrages devant subsister
et prévoir par conséquent les étaiements et toutes mesures conservatoires appropriées. Elle sera tenue
responsable de tout désordre constaté au cours des travaux.

Les démolitions des magonneries ou ossatures porteuses liées aux transformations de la structure seront
réalisées au fur et & mesure de l'avancement des travaux en fonction du mode opératoire défini par
I'entreprise, soumis & 'approbation du Maitre d’CEuvre et du bureau de controle.

A la fin du chantier, aucun gravois ou matériel ne devra rester sur le chantier ou sur un terrain voisin, la
totalité devra étre évacuée a la décharge.

Le preésent lot devra également assurer la protection des ouvrages existants conservés (huisseries,
revétements de sol, etc.).

Afin de prévenir toute émission de poussiére, I'entreprise procédera a un arrosage systématique des
ouvrages a démolir.

2.4.3 - RACCORDEMENTS AUX OUVRAGES EXISTANTS

Les travaux de raccordement aux ouvrages existants (réseaux, chaussées, ouvrages divers) ne pourront
étre entrepris qu’apres accord des services intéressés sur la nature et la durée des travaux.

Les travaux devront étre entrepris de maniére a ne pas perturber les installations en service,

En outre, en cas de coupure impérative, il pourra y avoir obligation pour I'entrepreneur de n'effectuer
certains travaux que les jours fériés ou la nuit.

2.4.4 - TERRASSEMENTS

L’entrepreneur exécutera tous les terrassements nécessaires au complet achévement des ouvrages a
réaliser, a partir du terrain qu’il trouve au moment de la prise de possession du chantier.

L’entrepreneur devra tenir compte dans son prix de toutes les sujétions d'exécution telles que blindages,
ouvrages de soutenement provisoire, étaiements, pompage des eauy, talutages admissibles en fonction des
natures de terrain, drainages, talutages provisoires, brise-roche, etc. Ces dispositions ne pourront en aucun
cas étre I'objet d’'une plus-value.

Les terres provenant des fouilles, les gravois et débris d’anciennes magonneries, les matériaux ou objets
divers seront enlevés.

Une partie des déblais et gravois pourra, éventueliement, étre stockée en vue d'un réemploi pour constituer
certains remblais, sous réserve de 'accord du Maitre d'CEuvre. Ces terres ne pourront, en aucun cas, étre
réutilisées pour la réalisation des couches formant corps de chaussée.

Les remblais seront constitués par des matéeriaux d’apport de bonne qualité qui ne devront comprendre ni
gravois, ni débris, ni terres végétales, ni mauvaises terres argileuses, ni glaiseuses, etc.

Les remblais seront exécutés et répartis sur toute la surface nécessaire par couches successives dont les
épaisseurs seront déterminées par I'entrepreneur en fonction du mode de compactage choisi.

2.4.5-BETON ARME

2.4.5.1 - COFFRAGES ET ETAIEMENTS

Les coffrages normaux et soignés seront exécutés en matériaux de bonne qualité dont la planéité reste
correcte aprés les humidifications et dessiccations successives dues au bétonnage.

ISATEG
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Afin d’éviter les refouillements et reprises exécutées a la masse et au burin, aprés coulage du béton armé,
'entrepreneur, avant coulage, incorporera dans les coffrages et aux emplacements des réservations
prévues :

- Des cales et taquets en bois,

- Des boftes en bois ou cartonnées,

- Des blocs de mousse en polystyréne,
- Des fourreaux PVC ou métallique.

Aprés décoffrage, les dispositifs de réservation de trous devront éire dégagés et les fourreaux netioyés.

2.4.5.2 - TYPES DE BETON DE GRANULATS LOURDS

I sera distingué les types de béton suivants :

- Bétonn°0 Béton de propreté,

- Bétonn°1 Beton de remplissage (gros béton de fondation - remplissage) en principe non arme,
- Bétonn°2 : Béton banché courant,

- Bétonn°3 Béton de qualité pour les ouvrages en béton armé.

Les bétons n° 2 et 3 sont du type béton contréié, c'est-a-dire dont la composition résulte d’une étude
préalabie et dont la production est soumise & un contréle. Cette étude préalable et ce contrdle seront
conformes aux prescriptions du D.T.U. n® 21 et des régles BAEL. Les résultats obtenus devront étre
supérieurs aux résistances nominales servant de base aux calculs d'exécution.

A défauts de précédents ou d’essais préalables, les résistances nominales pour les bétons courants de type
1, 2 et 3 seront égales aux résistances indiquées en commentaire des régles BAEL et dans la norme BPE
NF EN 206-1.

Si elle Ie juge nécessaire, I'entreprise pourra incorporer, dans le béton, des adjuvants tels que définis par la
norme NF P 18-103, agrées par la COPLA, en suivant les prescriptions techniques du D.T.U. 214 ; ces
difféerents ajouts ne pourront donner lieu & suppiément.

2.4.5.3 - ACIERS POUR BETON ARME

Les aciers devront &tre choisis parmi les types homologués.
Les limites d’élasticité nominales devront étre conformes aux normes et clairement indiquées sur les plans.

Le faconnage des armatures sera effectué a froid suivant les réglements et normes en vigueur, en particulier
en ce qui concerne les rayons de courbure des pliages.

L'entrepreneur sera tenu de respecter les emplacements assignés & chaque acier, ainsi que les longueurs
de recouvrement prévues aux plans. Avant coulage du béton, les aciers devront étre liés entre eux et
maintenus écartés des coffrages pendant le betonnage.

2.4.6 - MACONNERIE

2.4.6.1 - GENERALITES

Le choix des dimensions des éléments constitutifs, de leurs formes et de leurs caractéristiques sera fonction
de leur destination.

Les blocs de béton, brigues et autres éléments de maconnerie devront étre de premier choix, tout élément
fendu ou félé pendant la pose devra étre remplacé.
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La composition des mortiers de pose, la qualité des éléments constitutifs (sabie, ciment, chaux, etc.) et les
technigues de mise en ceuvre devront étre conformes en tous points aux réglements régissant la profession.

2.4.6.2 - ELANCEMENT

L’élancement des cloisons et murs intérieurs continus en magonnerie de petits éléments (rapport entre la
distance verticale entre planchers et 'épaisseur brute de la cloison ou du mur) devra étre, dans le cas de
batiments fermés, au plus égal & :

- 50 jusqu’a 3 métres de hauteur,
- 35 au-dela de 3 metres de hauteur.

Les cloisons et murs intérieurs continus de plus de 50 m? seront recoupés par des raidisseurs verticaux
conduisant & des panneaux en maconnerie de petits éléments de 50 m? au plus.

Nota :

Dans le cas ol ces murs auraient & subir "action du vent, ceux-ci feront alors 'objet d’une note de
caleul justificative.

2.4.6.3 - JOINTS DE DILATATION

Par ailleurs, les joints verticaux de rupture suivants devront étre réalisés :
- A chaque joint de la structure,
- Tous les 25 meétres linéaires au plus,

et la magonnerie proprement dite de petits éléments devra étre bordée de raidisseurs verticaux en béton
armé de part et d’autres de ces joints de rupture.

2.4.6.4 - LIAISON DES MACONNERIES AUX OUVRAGES EN BETON ARME

Si nécessaire, des liens seront prévus dans les ouvrages en béton pour solidariser les magonneries.

Pour les macgonneries devant rester brutes, leurs liaisons avec les éléments d'ossature en béton armé seront
réalisées par joints tirés au fer.

2.4.6.5 - PRECAUTIONS CONCERNANT LES HUISSERIES

Toutes cales et etrésillons devront étre placés dans les huisseries pour empécher leur déformation et seront
maintenus en place jusqu’'au séchage complet de la maconnerie.

L'entrepreneur de gros ceuvre devra s’assurer que I'entrepreneur de menuiserie aura pris les précautions
nécessaires dans ce sens et il devra avertir le Maitre d'CEuvre en cas de non exécution des dites
précautions.

2.4.7 - ENDUITS

Le choix des constituants (sable, ciment, chaux, etc.), leur dosage et les techniques de mise en csuvre
seront fixées en fonction de la destination (enduit intérieur ou extérieur, 1° passe ou finition, etc.) et ce,
dans le plus strict respect des réglements régissant la profession.

L’épaisseur des enduits sera en principe de 1,5 cm sauf stipulation contraire.
La surface finie devra étre réguliere, sans soufflure, gercure, fissure, faiencage, ni trace de reprise.

La planéité devra étre telle gu'une régle de 20 cm ne laissera pas apparaitre de flashes supérieures a 2 mm.
Les aréfes seront bien droites ; des arétes d’angles seront prévues sur une hauteur minimale de 2 m et ne
devront pas marquer I'enduit.

Le pontage par bande grillagée sera prévu au droit des matériaux de natures et d'époques différentes pour
éviter la fissuration.

ISATEG
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2.4.8 - Rl

L’entrepreneur devra s’assurer des conditions correctes de croisement des différents réseaux enterrés, en
contrélant la compatibilité des fils d'eau et des canalisations.

Il conservera, seul, I'entiere responsabilité du bon fonctionnement des réseaux et de leur stabilité compte
tenu de la nature des terrains. Il devra également se coordonner avec tous les corps d’état concernés afin
de vérifier la bonne configuration d’ensemble et de détail de ses réseaux.

Avant de mettre le tuyau en place, entrepreneur étabilira sur le fond de fouille une forme de sable fin. Cette
forme, arasée au niveau inférieur du tuyau, aura une épaisseur de 0.15 m.

Les matériaux des canalisations seront conformes aux normes NF :

- Drain routier pour les drains,

- Fonte pour les eaux chaudes,

- Vulcathene pour les eaux agressives (acides),

- PVC dans les cas courants,

- Béton en cas de fortes sollicitations mécaniques,

- Plastique pour les fourreaux,

- Eftc.

La section des réseaux EU - EP devra étre vérifiée en fonction des débits et des pentes.
Tous les fourreaux devront étre aiguiliés et soigneusement calfeutrés a leurs extrémités.

Les travaux comprennent également la fourniture et la pose de tous les accessoires nécessaires 3 la mise
en ceuvre, au bon fonctionnement et a 'entretien des réseaux.

La présente offre devra également tenir compte de toutes les sujétions particuliéres inhérentes & ce type
d'ouvrages :

- Beétons de blocage,
- Renforcements divers sous charges lourdes,
- Joints souples sur les points durs.

Pour toutes les canalisations, la partie inférieure du remblai sera constituée de sable tout-venant de carriére,
non argileux, jusqu'a 0,20 m de hauteur au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations, tassé
convenablement, I'entrepreneur restant responsable du mode de compactage employé, fonction de la nature
des tuyauteries mises en place.

Au-dessus de cette premiere couche de sable, les tranchées seront remblayées avec de la grave 0/30
compactée jusqu’au niveau inférieur des dalles.

Sous les espaces verts et trottoirs, I'entrepreneur pourra employer les matériaux extraits des fouilles chaque
fois que le Maitre d'CEuvre en reconnaitra la possibilité.

Pour I'ensemble des cébles et canalisations hors batiment, I'entrepreneur devra prévoir un grillage de
protection réglementaire situé a 0,30 m environ au-dessus de ces divers réseaux.

Afin de faciliter la surveillance et I'entretien des réseaux, des regards de visite et des chambres de tirage
seront disposés régulierement.

En partie supérieure, il sera prévu une feuillure béton avec un cadre métallique scelié, pour recevoir un
tampon d’obturation beton ou métallique. Pour tous les regards intérieurs aux batiments, il sera prévu des
joints étanches entre la feuillure et le tampon.

Les parois en béton des ouvrages exécutés sur place seront réalisés en une coulée afin d'éviter les joints de
reprise.

La liaison entre le radier et la cheminée des regards devra étre particulierement soignée et étanche. Si les
ouvrages sont préfabriqués, il en sera de méme pour les liaisons entre les différents éléments constitutifs qui
devront étre posés avec joints plastiques ou bitumineux assurant une parfaite étanchéité.
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L.es ouvrages qui devront &tre étanches le seront :
- Soit par incorporation d'un hydrofuge dans la masse du béton du radier et des parois,
- Soit par exécution d’'un enduit hydrofugée a l'intérieur, sur le radier et les parois.

Les chambres de tirage dans leurs formes et dimensions devront étre en tous points conformes aux
différentes normes en vigueur.

Les échelons de descente en acier galvanisé de 3 cm de diamétre présenteront une largeur de 0,30 m et
une saillie de 0,10 m minimum (saillie : distance de 'axe de I'échelon a ia paroi voisine) avec espacement de
0,33 m, le premier échelon se trouvant a2 0,35 m du fond du regard fini.

Pour permettre la descente dans les regards ayant une profondeur (comptée depuis le dessus de la trappe
jusqu’au niveau du fond) supérieure a 1,50 m, il sera prévu une crosse en acier galvanisé de 3 cm de
diametre.

2.4.9 - VOIRIES

2.4.9.1 - TYPES DE VOIES

Il sera distingué les types de voiries suivantes :

- Voirie pour circulation lourde, comprenant les voies et aires de manceuvre accessibles & une circulation
comprenant les véhicules P.L. > 5T C.U. et charge/essieu > 9T.

- Voiries pour circulation semi-lourde, comprenant les voies et aires de manceuvre accessibles & une
circulation comprenant des veéhicules tels que véhicuies d'incendie,

- Voiries de circulation piétonnes.

En outre, dans le cas ou des voies de circulation 2 construire devront supporter des mouvements de
camions affectés au chantier, ces voies seront fraitées, en un premier temps, en voirie provisoire.

2.4.9.2 - MAATERIAUX POUR VOIRIE

La provenance des matériaux pour voirie devra toujours étre justifiée et ceux qui ne présenteraient pas les
garanties nécessaires seront refusés par le maitre d'ceuvre.

2.4.9.3 - EXECUTION DE LA VOIRIE

Régalage des matériaux

Le régalage et le réglage seront exécutés au moyen d'engins réduisant au maximum la ségrégation des
matériaux utilisés.

Si nécessaire, et pour remédier a cette tendance a la ségrégation, les matériaux seront humidifiés.

Si, malgré ces précautions, il existe des plages localisées ol se manifestent une ségrégation excessive, des
apports locaux de matériaux appropries seront effectués pour rétablir, en ces plages, la composition normale
de I'assise.

Dans ce cas, 'apport manuel des matériaux sera exceptionnellement autorisé.

Lorsqu'une ségrégation généralisée apparaitra, les matériaux seront repris et brassés avant un nouveau
répandage sans supplément de prix.

Sous-couche anti-contaminant

Elle sera réalisée au moyen de géotextile non tissé de classe appropriée aux types de voiries en présence.
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Fondations des voiries

Les matériaux de carriere (type 0/60 & 0/100 suivant le cas) seront répandus sur toute la largeur par
couches successives de 0,15 a 0,20 m d'épaisseur. Le compactage sera exécuté de maniére a ce que les
passes successives se recouvrent sur une largeur au moins égale a une fois et demie I'épaisseur des
couches.

- Stabilisation

Les fondations pourront &tre, si besoin est, stabilisées généralement en ciment.

- Imprégnation

L'imprégnation des fondations sera effectuée, en principe, au dosage de 1,2 & 1,5 de cut-back 0/1 par m2.

En attendant ia mise en place des revétements, l'entreprise devra protéger 'imprégnation contre le passage
accidentel des véhicules par un léger sablage a raison de 5 litres de sable par m2.

- Préparation de la forme - Cylindrage de finition

Les couches naturelies des fonds réglés et compactés ne pourront étre utilisées qu'apres conirdie et accord
du Maitre d'csuvre.

Aprés réception des formes, seuls les engins a pneumatigues seront autorisés & circuler sur les plates-
formes réceptionnees.

Il appartiendra, en outre, a l'entrepreneur de prendre toutes dispositions pour gque les transports des
matériaux n'apportent aucun dommage aux formes préparées pour recevoir les fondations, ainsi qu'aux
couches de fondation déja mises en place et compactées.

Revétements en matériaux enrobés de chaussées

- Fabrication des enrobés
Les proportions des agrégats et du liant seront déterminées apres essais.
Ces essais seront effectués avant et aprés imbibition des échantillons.

Pour ces essais, la méthode francaise sera utilisée, donnant les résistances a la déformation a 18° C sous
une vitesse de déformation de 1 mm/s pour une eprouvette de 10 cm de hauteur compactée a 120 kg/cm?.

Cette résistance ne sera pas inférieure a 20 kg/cm? aprés imbibition pendant 7 jours. Les résultats de ces
essais seront communiqués au Maitre d'ceuvre qui donnera son accord sur le mélange proposé par
I'entrepreneur.

Les enrobes, fabriqués dans les centres d'enrobés, seront choisis par I'entrepreneur agréé par le Maiire
d'ceuvre.

- Mise en ceuvre des enrobés ,

Le mélange devra étre livré au chantier & une température qui ne sera jamais inférieure a 120°C (suivant
type de bitume réalisé) lors du remplissage par les camions de la trémie du finisseur.

Toutes dispositions devront étre prises pour éviter la ségregation des matériaux pendant leur transport.

Si pendant la mise en place du meélange, la température extérieure descend en-dessous de 10°C, les
chargements seront livrés sans interruptions par camions isolés afin de pouvoir passer au compactage
immédiatement apres ['épandage.

Les enrobés ne devront &tre répandus que lorsque I'état de ia sous-couche aura été reconnu satisfaisant et
gue les conditions atmosphériques seront compatibles, compte tenu de la saison et de la nature des
enrobés, avec une bonne exécution des travaux et une bonne tenue ultérieure du tapis.

- Compactage des enrobés

Le compactage des enrobés sera défini et contrdlé par la méthode basée sur le contréle de la compacité.
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Sauf impossibilité absolue, notamment dans certains angles, les enrobés seront mis en ceuvre au moyen
d'une epandeuse mécanique automotrice capable de les répartir sans produire de ségrégation en respectant
les alignements et profils prescriptifs, ainsi que I'épaisseur finie imposée. L'épandeuse devra étre munie d'un
dispositif d'arasage par vibration et de chauffage.

La vitesse de I'épandeuse devra éire adaptée a la cadence d'arrivée des enrobés et étre aussi réguliére que
possible.

- Enrobés mis en ceuvre manueliement

Pour les enrobés, mis en ceuvre manuellement, le compactage sera effectué & l'aide de rouleau vibrant a
main ou de dame vibrante.

- Joints

Les joints devront étre réalisés de fagon a assurer la continuité du raccordement entre les couches
adjacentes.

L'entrepreneur soumettra a l'agrément du Maitre d'ceuvre, les !argeurs des passes de répandage et la
position des joints longitudinaux.

- Couche de roulement de chaussée (Enduits superficiels)

Le cylindrage se fera au cylindre a pneus de pression 6 kg/cm? ou au cylindre a joints métallique de 10
fonnes.

2.49.4 - BORDURES ET CANIVEAUX

Les bordures et caniveaux seront posés sur une fondation en béton de 0,15 m d'épaisseur. Les éléments
seront parfaitement alignés et jointoyés au mortier de ciment dosé a 400 kg de ciment CPA par m® de sable.

Les bordures et caniveaux en béton seront conformes aux prescriptions du fascicule n° 31 du CPC des
marchés de travaux publics de I'Etat. Les bordures et caniveaux seront préfabriqués par éiéments en béton
vibré de 1,00 m dans les parties droites.

Les parties courbes seront constituées par des éléments dont la longueur variera en fonction du rayon de
courbure.

Si des caniveaux doivent étre coulés en place, ils comporteront au moins un joint de rupture tous les 3,00 m
; ces joints seront garnis de mortier maigre.

Extérieurement aux chaussées et sur toute la longueur des éléments de bordure et de caniveaux,
'entrepreneur devra exécuter un contrefort en béton de 0,20 m d'épaisseur.

Les remblais situés le long des bordures et caniveaux seront compactés ou damés énergiquement.

Lors de I'épandage des liants sur les viabilités, les bordures et caniveaux seront protégés contre les
projections et I'entrepreneur devra nettoyer ceux qui auraient pu étre souillés.

2.4.9.5 - SIGNALISATION HORIZONTALE

La matérialisation des voies et parkings sera exécutée en fin de travaux (sauf les balisages provisoires s'ils
sont prévus), les revétements de chaussée ayant été préalablement bien nettoyés, dégraissés et
dépoussiérés a fond en surface.

En cas d'utilisation de bandes auto-adhésives, I'entrepreneur devra particuliérement tenir compte de la
température au moment de la pose.

2.4.9.6 - ESSAIS, CONTROLES ET TOLERANCES DES TRAVAUX DE VOIRIE

L'entrepreneur devra proceder lui-méme, ou faire procéder par un laboratoire agréé, a tous les essais qui
seront jugés utiles par les organismes de contrle ou par e Maftre d'CEuvre.
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Partout ou le revétement fini accusera une flache supérieure @ 5 mm, le Maitre d'CEuvre en exigera la
réfection. La zone intéressée sera alors délimitée en présence de I'entrepreneur. Le procédé employe a
cette refection ne sera mis en ceuvre qu'aprés accord du Maitre d'CEuvre. Il en serait de méme si la
surépaisseur en un point du revétement était supérieure & 10 mm, le Maitre d'CEuvre déciderait la réfection
de la partie correspondante.

2.4.10 - PLANTATIONS

Les plantes doivent répondre aux critéres définis par les textes réglementaires en vigueur, ainsi que par
l'arrété du Ministre de I'Agriculture du 31 octobre 1958 et les textes subséquents relatifs au commerce des
semences, plants et boutures d'essence forestiéres et d'alignements.

Les plants doivent étre de premier choix, bien constitués, exempts de maladie, sans mousse ni gergures.

Les racines doivent étre nombreuses, de grosseur moyenne et comporter du chevelu pour obtenir une
bonne reprise.

Les végetaux se plantent pendant la période de repos de la séve en dehors des périodes de gel.

2.5-LIMITES DE PRESTATIONS

2.5.1 - RESERVATIONS — PERCEMENTS

Réservations : ouverture a réaliser dans les ouvrages & créer.

Percements : ouverture & réaliser dans les ouvrages existants.

Dans les ouvrages en béton armé, seuls les réservations et percements de section supérieure & 1 dm?
seront a la charge du présent lot, sous réserve que des indications précises Iui soient transmises en temps
utite.

Dans les magonneries ordinaires et les planchers hourdis, seuls les réservations et percements de section
supérieure a 8 dm? seront a la charge du présent lot, sous réserve que des indications précises Iui soient
transmises en temps utile.

Dans les magonneries de fortes épaisseurs, tous les percements, quels que soient leur taille, sont a la
charge du présent lot.

Pour tous les réseaux subdivisés (groupes de canalisations, chemins de cébles, etc.), les passages dans les
existants seront réalisés au moyen de plusieurs percements de section inférieure a 1 dm? par 'entrepreneur
demandeur. En particulier, les chemins de cébles seront interrompus de part et d’autres de I'ouvrage
a traverser et les cables passés en torons dans les percements ainsi réalisés.

En compiément des régles citées ci-dessus, tous les percements et réservations indiqués sur les plans du
présent lot sont a sa charge.

Les sections des réservations ne devront pas excéder de plus de 20 % les sections des équipements les
traversant. Dans le cas contraire, les rebouchages complets seront & la charge du lot demandeur mais
obligatoirement exécutés par le présent lot.

Nota :

Mémes réalisés par d’autres entreprises, tous les percements doivent étre réalisés sous contréle du
présent lot.

Dans le cas ou les réservations n’auraient pas été transmises dans les délais, le présent lot
effectuera les travaux nécessaires mais a la charge du lot défaillant.
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2.5.2-3SCELLEMENTS
Chaque entrepreneur exécutera ses propres scellements quelle que soit la nature des matériaux.

Il devra étre réservé, lors de ceux-ci, tous les nus nécessaires pour exécution des raccords ou des
revétements définitifs.

Dans le cas ou le Maitre d'CEuvre jugerait les scellements mal exécutés, il chargerait I'entrepreneur de gros
ceuvre de reprendre ceux-ci, a la charge de 'entrepreneur défaillant sans mise en demeure préalable.

2.5.3 - RACCORDS CALFEUTREMENTS

Tous les raccords intérieurs ou extérieurs, sur des supports existants ou sur les supports & la charge du lot
gros ceuvre seront a la charge du présent lot et ce, quelque soit la nature de I'enduit ou du support. Le
présent article concerne notamment les raccords aux pourtours des murs et cloisons démolis et du matériel
déposé.

- Remises & niveau des sols au droit des murs et cloisons démolis,
- Reprise des cloisons et doublages conservés,

- Reprise des enduits apres dépose des revétements muraux,

- Ete.

Les calfeutrements au droit des menuiseries existantes ou & créer, dans ses propres ouvrages, seront
également a la charge du présent lot.

Le présent lot devra le rebouchage :

- Des ouvertures existantes décelables (par exemple : ouvertures liées aux réseaux non réutilisées,
ouvertures visibles lors d'une visite ou sur les plans, etc.),

- Des ouvertures qu'il aura lui-méme percées ou réservées.

Dans le cas de découvertes d'ouvertures existantes antérieures a la présente opération, non caifeutrées et
non decelables, le calfeutrement sera réalisé par le présent lot dans le cadre d’un marché complémentaire.

Le rampannage et le calfeutrement au droit des éléments de charpente et de couverture sont & la charge du
présent lot.

Le présent lot devra se coordonner avec les autres corps d'état avant de procéder aux calfeutrements et
rebouchages.

25.4-LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

Avec le lot Plomberie

Le présent lot doit, d’une fagon systématique, tous les réseaux enterrés situés dans I'emprise du batiment et
a I'extérieur jusqu’au branchement aux réseaux publics, compris attentes femelies en sol arasées au niveau
des sols finis, lorsque les zones de plancher bas sont prévues réalisées sur terre-plein.

Il est également précisé que le présent lot a a sa charge la fourniture et la pose des regards de pied de
chute des EP extérieures et leurs branchements sur les regards qu'il aura laissés en attente.

Le présent lot devra la fourniture et la pose des siphons de sol uniguement dans les zones en plancher bas
sur terre-plein ne recevant pas de chapes.

Le lot Plomberie devra l'ensemble des réseaux aériens en sous-sol ou en vide sanitaire compris
branchements sur les regards extérieurs suivant plans.

Avec le lot Charpente

Le lot Charpente devra la fourniture de tous les éléments & incorporer dans le génie civil (platines de pré-
scellements, etc.).
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Le present lot devra la pose de ces éiéments, toutes les réservations nécessaires au lot Charpente, ainsi
que les calfeutrements et rampannages aprés pose de la charpente.

Avec le lot Menuiseries

Le lot Menuiseries devra la fourniture de tous les éléments & incorporer dans le génie civil (bati de portes,
etc.).

Le présent lot devra la pose de ces éléments, ainsi que les calfeutrements de ces ouvrages.

Avec le lot Revétement de sol

Le present lot doit tous les décaissés en planchers nécessaires aux autres corps d'état, ainsi que les
recharges rendues nécessaires par la configuration des structures, dans les zones qui & priori n’avaient pas
lieu d’étre décaissées.

En sus des calfeutrements sur les différentes canalisations, le présent lot devra :

- La réaiisation de plots béton en pied de toutes les canalisations sur une hauteur de 10 cm mini. & partir
du niveau fini,

- La recharge des fonds des gaines techniques jusqu'au niveau des traverses basses des portes, tout en
respectant le degré coupe feu des planchers.

Le présent lot devra la fourniture et la pose des siphons de sol uniquement dans les zones en plancher bas
sur terre-plein ne recevant pas de chapes. Le niveau de pose et le scellement seront réalisés en
concertation avec le lot revétements de sol.

2.6 - DOCUMENTS EN VIGUEUR

Les travaux seront exécutés en conformiteé avec les spécifications et réglements techniques en vigueur a la
signature des marchés : D.T.U. (cahier des charges, régles de calcul, cahier des clauses spéciales), Normes
AFNOR, Regles Professionnelles, etc.

2.7 - CONTROLES ET ESSAIS

L'entreprise doit réaliser tous les conirbles et essais contractuels prévus par la réglementation ou
complémentaires demandés par la Maitrise d'CEuvre et le Contréleur Technique.

Ces controles et essais s'appliquent sur les matériaux avant et aprés leur mise en ceuvre ainsi que sur les
ouvrages ou eléments d'ouvrage réalisés avec ces matériaux, afin de garantir le résultat final.

lls seront exécutés sur simple demande du Maitre d’'ceuvre soit par 'entrepreneur, soit par un organisme
spéecialisé et seront a la charge du présent lot.

Afin de permetire au Maitre d’CEuvre d'effectuer le controle des fabrications et des travaux effectués en
usine, ateliers ou chantiers en dehors du site, 'entrepreneur est tenu de 'informer de ces dates, de la nature
et de la durée de ces fabrications et travaux.

Toutes les dépenses qu'entrainent les opérations de contréle, le remplacement des matériaux, les réfections
et les réparations de quelque nature qu’elles soient, sans préjudice des indemnités éventuelles s'il y a lieu,
seront a la charge de 'entrepreneur.

Controles des bétons :

- Pachométre - vérification de 'enrobage des aciers,
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- Sclérometre - vérification de la résistance des bétons.

- Essais de résistance, a 7 jours et a 28 jours, a la traction et a la compression sur des éprouvettes
prélevées au moment du coulage,

Suivant les réglements en vigueur avec un minimum de 3 éprouvettes par jour de coulage et pour chaque
phase de construction et pour chague ouvrage et batiment :

- Fondations,
- Plancher haut de vide sanitaire,

- Plancher haut de sous-sol,

- Plancher bas de rez-de-chaussée,
- Plancher haut de rez-de-chaussée,
- Plancher haut du 1% étage,

oéme

- Plancher haut du etage,

Epreuve des ouvrages :

En cas de doute sur les ouvrages de structure créés ou modifiés, le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de
faire procéder a des épreuves de charge.

Toute partie d'ouvrage ou ouvrage entier ne donnant pas satisfaction et ne répondant pas aux exigences
des réglements et des documents du marché sera refusée. Elle sera démolie, reconstruite ou renforcée aux
frais de I'entrepreneur, puis soumise a une nouvelle épreuve de charge.

Essais COPREC :

Le présent lot devra fournir les P.V. d’essais suivant les documents COPREC N° 1 et N° 2 d’octobre 1998
(publiés dans Le Moniteur du 06/11/1998 n° 4954) et les résultats des essais doivent consignés dans des
procés-verbaux qui seront envoyés en deux exemplaires, pour examen, au contréleur technique ainsi qu’au
Maitre d'CEuvre.
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3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 - GENERALITES

3.1.1-0BJET

Le présent article a pour but de définir 'ensemble des prestations & fournir par 'entrepreneur concernant les
travaux de VRD, Démolitions et Gros CEuvre.

Outre la description et la localisation des travaux & réaliser, le présent document contient les prescriptions
qui complétent les obligations et les dispositions définies par les spécifications techniques.

Les prix devront comprendre tous les fravaux et fournitures qui auraient pu échapper au détail de la
description, mais qui en sont le compiément indispensable au complet et parfait achévement des ouvrages
conformément aux regles de l'art.

Nota :

Les quantités (bordereaux quantitatifs) sont fournies par la Maitrise d'(Euvre, mais I'entreprise a
Fobligation de les vérifier avant la remise de son offre.

3.1.2 - PRESTATIONS GENERALES

Le présent article comprend toutes les prestations d'installation et d’organisation non détaillées dans les
articles suivants :

- Installation de chantier, (citure type Héras, etc),
- Sécurité,
- Protections (arbres, caniveau conserveé a 'entrée, etc),

- Mise en place de 2 méats en bois d'une hauteur de 7 m, fixés sur plots béton pour le lot électricité dans la
rue de la Tour d'Auvergne,

- Implantations,
- Nettoyage,
- Etc.

Un relevé précis des constructions riveraines, avant travaux, sera effectué (référé préventif ou constat
huissier). Cette expertise sera a la charge de I'entrepreneur du présent lot. Toute dégradation ou démolition
sera reprise/refaite par le présent lot sans incidence financiére.

Nota :

Pour les travaux sur le domaine public, entreprise se chargera d’obtenir toutes les autorisations
nécessaires auprés des autorités compétentes avec I'approbation des plans d’exécution au
préalable. Toutes les dépenses correspondantes seront a la charge de 'entreprise.

Dans le cas d’une obligation de faire réaliser des travaux par une entreprise agréée, tous les travaux
seront sous la responsabilité du présent lot. L’incidence financiére de ces sujétions sera incluse
dans P'offre de base du présent lot.

La démolition des éléments en béton sera réalisée par sciage et carottage pour bien maitriser les
bruits et vibrations.
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L'ensemble des prestations décrites ci-aprés tiendra compte de toutes les sujétions d’exécution, de
raccordement et de remise en état des existants.

313-ET
Les plans fournis dans le dossier consultation des entreprises sont des plans de principe.

Les notes de calcul et les plans d'exécution de tous les ouvrages décrits ci-aprés seront établis par le bureau
d’étude de I'entrepreneur et & sa charge. L'entreprise devra soumettre a 'approbation de ia Maitrise d’ceuvre
et du bureau de contrble I'ensemble des documents (fiches techniques, Avis Techniques, Cahier des
Charges, etc.) avant la réalisation des ouvrages concernés.

L'entrepreneur devra indiquer au Maitre d’CEuvre un planning de livraison des plans d’exécution. Ces plans
seront etablis sur la base des ouvrages tels qu'ils ont été congus par le B.E.T. et soumis a 'approbation de la
Maitrise d’CEuvre.

Tout ouvrage réalisé sur la base de plans d’exécution et de documents technigues non approuvés par la
Maitrise d'CEuvre et le Contréleur Technique pourra étre démoli et refaits & la demande de la Maitrise
d'CEuvre et a la charge du présent lot.

Le présent lot devra se reporter aux plans du lot charpente pour apprécier linteraction avec ses propres
ouvrages.

3.1.4 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.

L’entrepreneur sera tenu de fournir, au Maitre d’CEuvre, les plans de récolement de ses ouvrages, en fin de
chantier, en 2 exemplaires supplémentaires en plus des exemplaires demandés dans les piéces communes
(CCAP). Ces exemplaires seront composés de plans papiers et fichiers informatiques (format DWG
compatible AUTOCAD) sur CD-ROM.

L’entrepreneur soumettra, dans un premier temps, un exemplaire & I'approbation de la Maitrise d’ceuvre
avant de fournir la totalité des exemplaires.

3.2 - HYPOTHESES DE CALCUL

Vent : Zone 4, site exposé,
Neige : Zone 1A
Environnement : Classe XS2 pour linfrastructure, XS1 pour les ouvrages extérieurs et XC1 pour les

ouvrages interieurs,

Géotechnique : Fondation sur pieux, suivant rapport d'étude géotechnique du bureau d'études
géotechniques Fondasol a Brest (29) en date du 27 octobre 2006 et suivant rapport
d’etude geéotechnique du bureau d'études géotechniques CEBTP a Le Faou (29) en
date du 10 avril 2008.

Sécurité incendie : Se reporter au rapport du bureau de contrdle
La stabilité au feu et le coupe-feu, suivant le cas seront assurés par les dispositions
constructives et non par des protections rapportées.

Etablissement : Type ERT (Etablissement Recevant des Travailleurs) et R pour les salles de TP.
Ossature : Degré de stabilité au feu de 1/2 heure, en général.
Parois : Degré de Coupe-feu de 1/2 heure, en général.

Locaux a risques particuliers :

- Locaux a risques importants : CF/SF 2h
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Local Groupe électrogéne,

Local groupe froid,

- Locaux a risques moyens : CF/SF 1h
Sous station,
Local TGBT,
Locaux technigues,

Paroi des cages d'escalier et du local refuge.

Fissuration :

- Fissuration préjudiciable pour linfrastructure, les ouvrages exposés tels que voiles, poutres, poteaux de
fagades.

- Fissuration peu préjudiciable dans les auires cas.

Charges :

- Charges permanentes suivant normes NFP, avec un minimum de 100 daN/m? pour les charges
permanentes rapportées (hors chapes et cloisons lourdes),

- Charges d'exploitation, dito existant, pour les dallages et planchers conservés,
- Charges d’'exploitation,

Groupes électrogénes, groupe froid, 1500 daN/m?
Stockage, locaux techniques 500 daN/m?
Halls, circulations, laboratoires, salles de TP, salles de réunion, 400 daN/m?
Bureaux, sanitaires, 250 daN/m?
Toitures terrasses. 100 daN/m?

Les charges ponctuelies sous matériels lourds (Centrales de ventilation, chaufferie, transformateurs,
groupes électrogenes, etc.) devront étre vérifiées séparément.

3.3 - DEPOSES - DEMOLITIONS

Apreés mise hors service et isolement des installations par les lots concernés, le présent article comprend
'ensemble des déposes, démolitions et évacuations & la décharge de tous les déblais et gravats. D'une
fagon générale, les batiments sont démolir complétement, les listes ci-aprés ne sont donc pas limitatives.

Nota :

Les ouvrages conservés, mais démolis pour quelque raison que ce soit, seront reconstruits par le
présent lot, & sa charge et inclus dans le marché de base.

La conservation de certaines prestations en I'état ne dégage pas I'entreprise du maintien qualitatif
des prestations jusqu'a leur réception.

3.3.1 - MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

Dépose des ouvrages amiantés suivant le rapport d'analyse n° SO BR/SPS/06/010 du bureau de contrdle
SOCOTEC du 4 janvier 2006.




6150-ROSCOFF "Station Biologique™ —~ Batiment Laboratoires et bureaux 22
Octobre 2008 VRD — Gros-ceuvre - PROJET

Conduit et canalisation amiante ciment

Les parties apparentes doivent pouvoir étre désolidarisées les unes des autres, par démontage des colliers
et sans bris. Les parties scellées dans les parois risquant d’étre brisées, des mini-confinements seront
nécessaires autour des postes de travail avec, a disposition, un aspirateur a filtre & haute efficacité.

L'ensemble des mesures de prévention et des modes opératoires devra s'inspirer des deux
recommandations de la C.N.AM. :

- Recommandation R 378 du 04 Novembre 1997, concernant les modalités d’exécution des travaux de
dépose des matériaux en amiante-ciment utilisés en enveloppe de batiment ou accessoires extérieurs,

- Recommandation R 376, modifiée le 04 Juin 1998 (Le Moniteur du 04 septembre 1998) concernant les
travaux sur canalisations enterrées en amiante-ciment,

L'élimination des déchets pourra se faire selon les procédures décrites dans ces mémes recommandations.

A prévoir : suivant rapport.

Plan de retrait

L'entreprise devra établir un plan de retrait, le faire viser par son médecin du travail et son C.H.S.C.T. et,
ensuite, le soumettre a linspection du travail, a la C.R.AM. et 8 'O.P.P.B.T.P., un mois avant le début des
travaux de desamiantage. Une copie de ce plan sera transmise au maitre d’ouvrage, au maftre d’CEuvre et
au coordonnateur SPS.

Un bordereau réglementaire de suivi des déchets devra étre signé préalablement par le maitre d’ouvrage,
puis par l'entreprise de dépose, le transporteur agréé et enfin la décharge. Un exemplaire complétement
rempli doit étre retourné au maitre d'ouvrage.

3.3.2-ETAT DES LIEUX

Aprés les déposes et avant les démolitions, I'entrepreneur titulaire du présent lot provoquera une visite
contractuelle des lieux avec la Maitrise d’CEuvre et le bureau de controle, avec dossier photographique 3
Fappui.

3.3.3-DEMOLITIONS

Démolition compleéte du batiment, superstructure et infrastructure :
- Toitures,

- Elévations,

- Planchers, y compris plancher haut du sous-sol,

- Réseaux (y compris réseaux dans sous-sol et réseaux enterrés extérieurs non conservés et dans
emprise des travaux de démolition),

- Second cesuvre divers (menuiseries, canalisations, doublages, etc.),
- Canalisations EU / EP, fluides et Chauffage/Ventilation,

- Equipements sanitaires (lavabos, WC, urinoirs, urinoirs stalles compris socle, lave-mains, paillasses,
éviers, etc.),

- Equipement électriques, compris cablage, chemins de cables et tableaux, etc.,
- Equipements de chauffage/ventilation (radiateurs, centrale de traitement d'air, etc.),

- La totalité des fondations (arrachage des semelles), & I'exception du mur sous-sol le long de la rue, qui
sera conservé et arasé en 2 phases, afin de servir de souténement provisoire et de rétention des EP
provenant de la rue de la Tour d’Auvergne,
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- La démolition des allées de circulation extérieures (dallage béton, murs de cléture compris fondations,
escaliers, réseaux non conservés...),

- Muret d'entrée,

- Trides gravats et évacuation dans des décharges agréées, suivant les prescriptions du PGC SPS et de
FADEME BRETAGNE.

Livraison du terrain aprés démolition :

- L’environnement du chantier de démolition (méme & lintérieur de 'emprise chantier matérialisé par les
clétures) sera exempt de tous débris,

- Le sol du béatiment & démolir sera arasé a —20cm par rapport au niveau du dallage du batiment existant,
- Les remblaiements seront exempts de tous matériaux magonnés (béton, pierre, brique, blocs de béton).
Prescriptions techniques :

- L'usage d’explosif est interdit,

- L'entrepreneur utilise les moyens matériels dont il dispose : pelle mécanique, bulldozer, brise-roche
hydraulique (B.R.H.) marteau-piqueur, scies a disques diamant (ou trongonneuses), etc. en fonction de Ia
nature, de limportance et du contexte d’'imbrication des différents cuvrages,

- Les materiels utilisés devront se situer en dessous des seuils sonores fixés par la |&gislation,

- Afin de prévenir toute émission de poussiére, I'entreprise procédera & un arrosage systématique des
ouvrages a démolir,

- A lavancement des démolitions I'entreprise devra assurer la stabilité provisoire de tous les éléments de
la construction (existants ou a démolir) par tous moyens appropriés.

3.4 - TERRASSEMENTS

Nota : Voir rapport de sol joint au dossier.

3.4.1 - PREPARATION

3.4.1.1 - NETTOYAGE DU TERRAIN

Le présent lot devra le nettoyage complet des différentes surfaces sur lesquelles sont prévues ses
interventions :

- Protection des arbres conservés et des réseaux existants conservés,
- Abattage des arbres non conservés,

- Dessouchage des arbres abattus,

- Arrachage des végétaux non conserveés,

L'entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour la conservation des murs conservés et leur
fortification pour la reprise en sous-ceuvre suivant nécessité. Toute dégradation sera reprise par entreprise
dito existant. Un constat contradictoire de référé préventif sera établi avec les documents photographiques &
'appui et & la charge de I'entreprise.

3.4.1.2 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le présent lot doit limplantation des différents ouvrages dont il a la charge (voirie, réseaux
d'assainissement, réseaux divers, ouvrages divers) et qui seront positionnés suivant les documents du
marché (soit selon les cotes portées aux plans ou & défaut selon les mesures relevées a 'échelle sur les
plans et confirmées par le Maitre d'CEuvre).
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Le nivellement des ouvrages devra étre fait par rapport & un niveau de référence commun avec les autres
corps d'état.

Les implantations seront effectuées par un géometre a la charge du présent lot.

3.4.2 - DEBLAIS

L'exécution des terrassements est due forfaitairement en terrain de toute nature, compte tenu des
informations données dans le dossier d'études de sol et sur les plans joints au dossier.

Il est précisé que I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément a son forfait, quelies que soient la
nature et I'importance des difficultés rencontrées.

Au droit des plates-formes, il sera nécessaire de purger 'ensemble des couches de couvertures, de remblais
et de limons aux profondeurs indiquées dans le rapport de sol. Elles seront substituées par un matériau
d’apport sablo-graveleux mis en ceuvre par couches de faible épaisseur et correctement compactées.

Tous les déblais non réutilisables et les déblais non réutilisés, résultant des travaux prévus a la charge du
présent lot, seront évacués, par ses soins, a la décharge publiqgue ou en tout autre lieu, I'entreprise en
faisant son affaire, compris droit de dépose.

L'entreprise prendra les mesures nécessaires pour l'assainissement des plates-formes (formes de pentes,
rigoles, tranchées, systéme de collecte des eaux et leur évacuation, décanteurs, etc.).

3.4.2.1 - DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

Le présent lot doit le décapage systématique de la terre végétale dans toutes les zones ol se situent ses
interventions, compris reprise pour la mise en forme des espaces verts définitifs.

L'entreprise devra se rapprocher du maitre d'ouvrage pour les zones de stockage sur site, de la terre
végétale.

3.4.2.2 - DEBLAIS EN MASSE

Les plates-formes empierrées provisoires pour l'installation, la voirie et la plateforme de chantier sont a la
charge du présent lot, ainsi que les reprises et réfections pendant toute la durée du chantier pour assurer
leur praticabilité, compris remise en état des lieux dito existants a la fin du chantier.

Le présent article concerne I'ensemble des terrassements en masse, il comprend :

- Reprofilage et remise a niveau des plates-formes livrées par 'entreprise de démolition dans I'emprise des
batiments,

- Les plates-formes du batiment (sous sol, vide sanitaire, carrossables pour la réalisation des fondations)
avec un débord périphérique de 1.5 m au pied des talus, compris rampe pour réalisation des pieux et
acces au sous sol,

- Les plates-formes sous voiries et allées,
- Les plates-formes sous les espaces verts et aménagements extérieurs,

- Lesreprises en pleine masse d'approfondissement pour les galeries de vide sanitaire.

3.4.2.3 - DEBLAIS EN TROUS ET EN RIGOLES

Le présent article concerne les terrassements en trous et en rigoles, il comprend :
- Les reseaux enterrés (assainissement / fourreaux),
- Les avaloirs, regards, chambres de tirage,

- Les terrassements en puits ou en trous pour massifs BA de téte des pieux, regards, cuvettes ascenseur,
etc.,

- Les terrassements en rigoles pour longrines.
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3.4.3 - REMBLAIS

3.4.3.1- REMBLAIS EN MASSE

Ces remblais pourront étre réalisés a partir des déblais issus des terrassements sous réserve que ces
déblais soient aptes a étre reutilisés (voir rapport de sol et rapport du Bureau de controle).

Au droit des batiments, les remblais seront réalises suivant les recommandations du rapport géotechnique
joint au dossier. Les essais a la plague seront réalisés, 3 par niveau de plate-forme et par batiment avec
module de Westergaard K > 50 MPa/m et EV2/EV1 < 2.

Les plates-formes devront étre carrossables (empierrement suivant nature du sol) pour la réalisation des
fondations et pour le mouvement d’engins de chantier (nacelies, échafaudage roulant, etc..) sur la périphérie
des bétiments. Elles seront realisées en fonction de la nature des sols en place st contrdlées par des essais
a la plague (EV2 > 50 MPa et EV2/EV1 £ 2).

Les rembiais contre les soubassements / voiles périphériques enterrés seront de type drainants.

Au droit des voiries et dallages extérieurs, ces remblais seront obligatoirement en matériaux de carriére
(0/60 a 0/100) concassés de type R 61 contenant peu de fines et soigneusement compactés, jusqu'au
niveau des plates-formes de voirie, pour obtenir une plate-forme de classe PF2.

lis comprendront :

- Remise a niveau des plates-formes livrées par 'entreprise de démolition dans 'emprise des batiments,
- Les remblais dans 'emprise du batiment autour des fondations terminées,

- Les remblais en périphérie des batiments contre les fondations et les voiles de soubassement,

- Les rembilais en périphérie des ouvrages extérieurs.

3.4.3.2 - REMBLAIS EN TROUS ET EN RIGOLES

Réalisation des remblais des tranchees de réseaux ainsi qu’au pourtour des regards et chambres de tirage.
Dans les espaces verts, ces remblais pourront étre constitués de déblais. Sous les voiries, ils seront
obligatoirement constitués de tout venant 0-100 d'apport.

Sujétions :
- Compactage,

- Grillage avertisseur.

3.4.4 - SOUTENEMENT PROVISOIRE

Pour préserver le mur conserve le long de la rue de la Tour d’Auvergne et compte tenu des pentes de talus
imposées par la nature des sols en place, la réalisation d'un souténement provisoire est nécessaire.

La mise en place de ces dispositifs doit intervenir en temps voulu pour prévenir tout mouvement du sol, tout
dommage aux constructions existanies voisines et éviter tout accident aux personnes circulant dans ces
fouilles et aux abords.

Le soutenement provisoire doit prendre en compte en particulier :

- Les conditions naturelles rencontrées, la nature du terrain, la présence d'eau,

- Les caractéristiques physiques des fouilles (profondeur, surcharges en créte, etc.),
- L'élimination des risques de glissement, enfoncement et flambement des piéces.

Le soutenement provisoire n’est pas destiné a rester en place. |l sera de type berlinoise, réalisé avec des
raidisseurs metalliques verticaux, et des eléments horizontaux en bois mis en place au fur et & mesure du
terrassement. Lierne en téte ou longrine/raidisseur BA avec buton.
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Le présent lot pourra proposer, en variante, un autre type de paroi de souténement (paroi parisienne, pieux
sécants, rideaux de palplanches, etc.).

- L'entreprise devra assurer le pompage et I'évacuation de I'eau guelle soit issue d'un ruissellement
extérieur ou qu'elle provienne par les parois et e fond de fouille.

De plus, les terrassements provisoires nécessaires a la réalisation des souténements provisoires sont a la
charge du présent lot.

De méme, la prestation comprend également la démolition et I'évacuation de tous les éléments provisoires
ayant servis au souténement provisoire a la fin du chantier.

Nota :

Nous demandons a I'entreprise de nous remettre avec son offre une note sur le principe de
souténement provisoire retenu.

3.5 - FONDATIONS SPECIALES

Realisation de fondations profondes suivant prescriptions du rapport d'étude géotechnique du bureau
d’'études géotechniques.

Elles comprendront :

- Installation de chantier et implantation,

- Pieux de type tariére creuse avec asservissement et enregistrement des paramétres,
- Attentes HA,

- Recépage des tétes de pieux,

- Frais d'essais suivant D.T.U.,

- Nettoyage de 'emprise,

- Suivi géotechnique d’exécution (mission type G4) par un géotechnicien spécialisé a la charge du présent
lot. L'étude d’exécution géotechnique sera réalisée par I'entreprise spécialisée qui réalisera les pieux
pour le compte du présent lot.

Les entreprises seront libres de proposer des variantes a la solution de base. Afin d’optimiser les différentes
solutions, les charges sont indiquées sur le plan de fondations.

3.6 - RESEAUX ENTERRES

Le présent article concerne I'ensemble des réseaux enterrés sur 'emprise du batiment et sa périphérie
jusqu’aux branchements sur les réseaux existants. Il comprend toutes les sujétions d’exécution telles que :

- Terrassements (déja cités),

- Saigneés dans les dallages / planchers / enrobés existants compris réfection,
- Pénétrations dans les existants, compris renforts et reprises,

- Reglage du fond,

- Lit de pose en sable,

- Réglage des pentes,

- Enrobage des canalisations et fourreaux dans du sable, puis remblais complémentaires en tout-venant
0/31° jusqu’au niveau de la plate-forme,

- Grillage avertisseur,
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- Rembilais (déja cités),
- Toutes sujétions pour traversées des voiries (béton de blocage, etc.),

- lLes antennes principales situées sous la construction neuve seront munies de suspentes pour
les suspendre au plancher bas porté afin d'éviter leur désorganisation a cause du tassement des
terrains.

Une partie de ces réseaux pourra passer dans des franchées communes. Dans ce cas, le titulaire du
présent lot devra s’assurer du respect des réglementations en vigueur concernant le positionnement des
différents réseaux.

3.6.1 - RESEAUX EU-EV-EP

Les travaux comprennent :

- Les equipements de sol :

Fourniture et pose du caniveau filant fonte de type DR102CF de chez NICOLL ou techniquement et
esthétiquement équivalent de classe C250, largeur 10cm, raccordé au réseau E.P, en pied de
I'escalier d’acces aux locaux technigues du sous sol,

Fourniture et pose de tampons et grilles en fonte de classe C 250 sur 'emprise des voiries et parking,
de classe B 125 sur 'emprise des allées piétonnes et espaces engazonnés,

Fourniture et pose de tampons de regard intérieur a remplir et contre-cadre scellés au fond de
feuillure, le tampon sera muni d’'un dispositif de levage, compris remplissage suivant nature et
calepinage du sol environnant,

Fourniture et pose des grilles caillebotis filantes pour la fermeture des caniveaux EP et EU au sous
sol,

- Les canalisations :

La fourniture et pose des canalisations en PVC, de série assainissement enterré et de classe de
résistance CRS,

La fourniture et pose de canalisations en vulcathéne pour les eaux agressives (acides),
Les EU seront séparés des EV,

La pose des canalisations sur lit de sable, compris réglage de la pente. Les diamétres seront a
déterminer en collaboration avec les lots concernés (étancheur, plombier, etc.) en fonction des pentes
(pente mini 1 % pour les EP et 2 % pour les EU-EV dans I'emprise du béatiment et 1 % pour les
réseaux extérieurs),

Toutes sujétions d’exécution telles que coudes (coudes ¥ interdits), raccordements divers,
branchements sur les regards, tés de visite, attentes femelles en sol. ..,

Toutes sujétions de raccordement entre réseaux,
Péneétrations dans le mur en moellon conservé,
Branchement des réseaux sur les regards existants de la rue de la Tour d’Auvergne,
Isolement et bouchonnage des réseaux non réutilisés,
Dépose des réseaux non conservés,
- Lesregards :
La realisation des regards,

La realisation des fosses de relevage pour la pompe de relevage EU et EP, compris étanchéité
intérieure par cuvelage,
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Regards de visite et de branchement en béton armé, compris étanchéité intérieure par cuvelage et
dimensions suivant profondeur,

Regards a grille,
Cuvette de rétention pour les regards a grille,

Realisation des regards a grille 0.40 x 0.40 m avec feuillure en fonte intégrée et grille en fonte de
classe C250,

Section des regards, en fonction de la profondeur et des conditions d’accessibilité (descente
d’homme),

Echelons d’accés pour les regards de plus de 1.50 m de profondeur,

Les regards seront étanchés sur toute la hauteur et les canalisations seront soigneusement
calfeutrées,

Reprise / réfection des regards sur toute I'emprise des travaux, compris changement et réglage du
niveau des tampons si besoin,

Dépose des tampons et remplissage des regards non conservés,
Dépose des regards non conservés, compris bouchonnage de toutes les canalisations.

A prévoir : suivant plans.

3.6.2 - INSPECTION CAMERA

A la fin des travaux et juste avant la livraison, I'entreprise devra réaliser une inspection caméra des réseaux
(E.U. et E.P.) pour contrbler les travaux réalisés.

Les anomalies constatées lors de cette inspection seront reprises et une nouvelle inspection caméra sera
réalisées jusqu’'a la réalisation satisfaisante des travaux.

3.6.3 - RESEAUX CHAUFFAGE

La realisation des réseaux de chauffage est a la charge du lot Chauffage/Ventilation/Plomberie, comprenant
fourniture et pose de canalisations, vannes, branchements, etc. La tranchée (déblais et remblais) est a la
charge du présent lot, comprenant :

- Terrassements,
- Lit de sable,
- Grillage avertisseur bleu,

- Pénétrations dans les ouvrages existants, avec les percements des soubassements des batiments
existants, compris renforts et remise en état, dito existant,

- Pénétration dans le VS.

A prévoir : suivant plans.

3.6.4 - RESEAU AEP/EAU DE MER

La réalisation des réseaux AEP/Eau de mer est a la charge des lots Chauffage / Ventilation / Plomberie,
comprenant fourniture et pose de canalisations, vannes, branchements, etc. La tranchée (déblais et
remblais) est & la charge du présent lot, comprenant :

- Terrassements,
- Lit de sable,

- Grillage avertisseur bleu,
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- Pénétrations dans les ouvrages existants, compris renforts et remise en état, dito existant

- Pénétration dans le VS,

A prévoir ; suivant plans.

3.6.5 - RESEAUX AIR COMPRIME

La réalisation du réseau air comprimé est a la charge des lots Chauffage / Ventilation / Plomberie,
comprenant fourniture et pose de canalisations, vannes, branchements, etc. La tranchée (déblais et
rembilais) est a la charge du présent lot, comprenant :

- Terrassements,
- Lit de sable,
- Grillage avertisseur jaune,

- Pénétrations dans les ouvrages.

A prévoir : suivant plans.

3.6.6 - FOURREAUX AIGUILLES

Mise en place de fourreaux aiguillés pour courants forts, courants faibles et éclairage extérieur comprenant :
- Terrassements,

- Lit de sable,

- Grillage avertisseur rouge pour les courants forts et vert pour les courants faibles,

- Fourniture et pose de fourreaux aiguiliés,

- Fourniture et pose de chambres de tirage normalisées préfabriquées ou réalisation de chambres coulées
en place, compris toute sujétions de raccordement pour les fourreaux (raccordements, calfeutrements,
aiguilles, etc.),

- Pénétration dans les existants, compris renforts et remise en état dito existants,

- Fouille a réaliser pour permettre au lot électricité d’accéder au fourreau de liaison entre le TGBT du
Béatiment Yves Delage et le TGBT du batiment Lacaze Duthiers. Cette fouille se situera sur la rue de la
tour d’Auvergne prés du caniveau technique existant. L'entreprise du présent lot devra la remise en état
dito existant des paveés.

A prévoir : suivant plans.

3.6.7 - DRAINAGE

Il comprend :

- Tuyaux drains en PVC rigide, diametre 100 mm, type routier, compris tous accessoires, pente mini 0,5 %,
- Enrobage en gravillons 6/10e enveloppés en périphérie d'un géotextile, d'au moins 200g/m?,

- Regards,

- Regards de visite / curage enterrés avec cheminée en canalisation et bouchon vissé dans les angles,

- Branchements sur caniveau EP situé entre les files 9 et 10 au sous sol.

A prévoir : dans la galerie du VS.
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3.6.8 - MISE A LA TERRE

Aprés mise en place du céble de terre, reposant sur le pourtour du batiment, par le titulaire du lot électricité,
ce cable sera recouvert d’au moins 20 cm de sable fin argileux avant le remblaiement sutour des murs /
longrines.

3.7 - INFRASTRUCTURE

3.7.1 - MASSIFS B.A.

Massifs isolés en béton hydrofuge (en raison du cuvelage) n°3 armé et vibré, en téte des pieux.
Sujétions :

- Armatures H.A. compris attentes,

- Béton de propreté ou gros béton,
- Coffrage ordinaire.
A prévoir : suivant plans.

3.7.2 - LONGRINES

[

Longrines en béton n° 3, armé et vibré.

Sujétions :

- Coffrage ordinaire,

- Béton de propreté,

- Attentes HA pour poteau, voiles, etc.
- lLongrines de redressement,

- Longrines sous tous les voiles BA. Les longrines en relevé ou en aliége ne sont pas autorisées
afin de permettre la création d’ouvertures dans les voiles dans le futur sauf indication contraire
sur les plans,

- Corbeau BA filant, support des ouvrages extérieurs,

- Le dessus des longrines support d’habillages en moellons sera & —15cm / niveau fini environnant. L'AS
sera variable et elle suivra le niveau de la voirie extérieure en pavé,

- Réfection des pavés de la rue de la tour d’Auvergne apreés réalisation de la longrine support de facade,
- Réservations diverses.

A prévoir : suivant plans.

3.7.3-CUVETTES D’ASCENSEURS

Elles seront réalisees de la fagon suivante :

- Radier et parois en béton armé n° 3,

- Cuvelage étanche sur radier et parois,

- Dalle de répartition et d’ancrage en béton armé n° 3,

- Reéservations diverses pour ancrage des matériels et passage de cébles.

A prévoir : suivant plans.
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3.7.4 - VIDE SANITAIRE

Les murs périphériques, poteaux et poutres seront réalisés en béton armé n® 3 :

Tous les orifices seront aménagés pour le passage des cables, gaines, canalisations de toute nature,
ainsi que les calfeutrements correspondants aprés interventions des corps d'état techniques,

Toutes les réservations seront prévues pour fa pose d’huisseries, de menuiseries et de grilles,

Le vide sanitaire sera du type trés faiblement ventilé, et suivant le niveau du sol extérieur, les orifices de
ventilation formeront courettes anglaises solidaires des murs,

Accés au vide sanitaire comprenant trappe & deux vantaux en tdle acier a relief avec ossature
raidissante, cadre et contre-cadre scellés au fond de feuillure, la trappe sera munie de dispositif de
levage et fermeture a clef,

La charge d’exploitation sur la trappe d'accés au vide sanitaire sera la méme que celle du local,
Le palier de réception, a 'entrée du vide sanitaire sera réalisé en béton n° 3 armé et vibré comprenant :
20 om de tout-venant,
5 om de sable,
film polyane de 150 p,
dalle B.A. de 10 cm d épaisseur,
armatures HA et TS,
Tous les éléments en acier seront protégés par galvanisation & chaud de classe Z 275 minimum,

Sur la face extérieure des parties visibles, tous les vides de gravier et le bullage seront bouchés, les
aspérités abattues pour un ragréage,

Les sols des vides sanitaires seront parfaitement nivelés, débarrassés de tout obstacle. Les galeries
seront revétues de 20 cm de gravier et seront drainées.

A prévoir : suivant plans.

3.7.5-DALLE BA PORTEE

Le présent iot comprend :

Curage, reprofilage, mise a niveau et compactage du fond de forme,
Tout-venant 0-31°, épaisseur 20 cm,
Sable épaisseur 2 cm,

Isolation penphenque sur 1,20 m de largeur, de classement ISOLE 5-1-3-4-3 et de résistance thermique
R =1,7 m*°C/W, avec deux couches croisées ou rainure et languette,

Film polyane de 150 y,

Dalle en béton armé, épaisseur suivant plans et calculs,

Ferraillage suivant calculs,

Calcul pour une hauteur de la nappe a 4.50 ngf suivant rapport de sol,
Armature HA et TS,

Béche périphérique ou il n'y a pas de longrines,

Forme de pente en pointe de diamant vers les siphons de sal,

Finition balayée aux niveaux bruts (décaissés),

Finition surfacée ailleurs,

ISATEG
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Incorporations diverses a la charge des lots concernés,

A prévoir : suivant plans,

Plancher bas des locaux techniques du sous sol,

Plancher bas du RDC partiellement.

3.8 - SUPERSTRUCTURE

La finition des parements des différents ouvrages a réaliser sera suivant la norme NF P 18-503 :

Parement ordinaire P(1) — E(1-1-0) — T(0),
Parement courant  P(2) — E(2-1-1) = T(1),
Parement soigné  P(3) — E(3-2-2) — T(3),
Parement fin P(3) - E(3-3-2) — T(3).

3.8.1-VOILES B.A.

Voiles en béton n° 3 armé et vibré.

Sujétions :

Coffrage pour parement fin brut de décoffrage,

Coffrage pour parement soigné destiné a recevoir une finition en peinture,

Coffrage pour parement soigné sur les faces restant apparentes,

Coffrage pour parement courant ailleurs,

Aciers HA et TS,

Ferraillage anti-fissuration double face pour les grandes longueurs (supérieurs a 10 m),
Joints horizontaux et verticaux étanches entre les banches,

Joints d’étanchéité hydrogonflants au droit des surfaces de reprises de bétonnage,
Engravures,

Il n’est pas autorisé de ferrailler les poutres ou longrines sous voiles en relevé ou en allége afin
de permettre la création uitérieure d’ouvertures, sauf indications contraires sur les plans,

Les poutres voiles ne sont pas autorisées sauf indications contraires sur les plans afin de
permettre la création ultérieure d’ouvertures,

Soubassements BA,

Alléges BA,

Rampannages sous toiture,

Arase supérieure variable,

Feuillures pour le bati des portes,

Incorporations diverses a la charge des lots concernés,

Réservations diverses.

Les paliers de l'escalier métallique en fagade Est seront encastrés sur le voile BA (niveau R+1 et R+2) par
l'intermédiaire de profilé IPE. Le lot serrurerie fournira les platines a mettre en place par le présent lot.
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3.8.1.1 - VOILES COURANTS

Voiles en béton n°3 armé et vibré suivant 'ensemble des prescriptions ci-dessus.

A prévoir: Suivant plans, voiles intérieurs et voiles de fagade sur R+1, R+2 et R+3, pignon Est toute
hauteur.

3.8.1.2 - VOILES EN BETON ARCHITECTONIQUE

Le présent lot se reportera aux plans Architecte pour apprécier toutes les sujétions de réalisation.

Aucune reprise (coulage apparent, ségrégation d'agrégats, balévres, défaut de planéité ou d’aplomb) ne
sera admise.

Aucun rebouchage ne sera admis, de méme que ne seront pas acceptés les ragréages, percements aprés
coulage, cales apparentes, etc.

Traitement soigné des trous de banche en retrait.
Calepinage des joints.

Plan de calepinage, comprenant I'ensemble des aspects architecturaux (trous de banche, joints, etc.), a
soumettre a I'Architecte avant exécution.

Avant commencement des travaux de coulage, il sera soumis a I'Architecte, pour accord, I'échantillon de
référence pour chaque type de parement recherché. L’échantilion sera au minimum d'1 m? ou grandeur
nature suivant les cas. Il sera réalisé autant d’échantilions que nécessaires.

Tout ouvrage refusé par I'Architecte sera démoli et refait aux frais de l'entreprise sans plus-value ni
allongement de délais.

Les ouvrages finis devront étre protégés par I'entreprise contre les différentes salissures, ou dégradations
mécaniques jusqu’a la fin du chantier compris enlévement et évacuation des protections. Les protections
devront étre adaptées pour ne pas laisser de traces sur les bétons.

Le béton architectonique des ouvrages décrits dans les articles suivants (poteaux, poutres, dalles, etc.)
devront respecter 'ensemble des prescriptions du présent article.

Teinte des bétons :

- Beéton gris.
Aspect des parements :
- Sablé.

A prévoir : suivant plans pour les voiles de fagade Nord sur la hauteur de RDC compris retour Quest.

3.8.2-POTEAUX B.A.

Poteaux isolés ou tétes de murs réalisés en béton n° 3 armeé et vibré.
Sujéetions :

- Coffrage pour parement fin brut de décoffrage (poteau de fagade au RDC),
- Coffrage pour parement soigné destiné a recevoir une finition en peinture,
- Coffrage pour parement soigne sur les faces restant apparentes,

- Coffrage pour parement courant ailleurs,

- Coffrage circulaire non spiralé,

- Aciers HA compris attentes,

- Poteaux en flexion composée en PH du R+2 entre les files 1 et 3 : les efforts horizontaux seront repris
par les planchers et ramenes sur les voiles de contreventement, '

A prévoir : suivant plans.

QD
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3.8.3-POUTRES ET LINTEAUX B.A.

Poutres et linteaux coulés en place en béton n° 3 armé et vibré.

Sujétions :

Coffrage pour parement fin brut de décoffrage (poutre de fagade au RDC),

Coffrage pour parement soigné destiné a recevoir une finition en peinture,

Coffrage pour parement soigné sur les faces restant apparentes,

Coffrage pour parement courant ailleurs,

Les poutres en béton précontraint sont interdites sauf indications contraires sur les plans,
Aciers HA compris attentes,

Les poutres en relevé ou en allége ne sont pas autorisées afin de permettre la création ultérieure
d’ouvertures sauf indications contraires sur les plans,

Reéservations diverses.

A prévoir : suivant plans.

3.8.4-DALLES

Dalles réalisées en béton n°® 3 armé et vibré.

Sujétions :

Coffrage pour parement soigné des sous-faces, pour recevoir une finition en peinture hors lot,
Coffrage pour parement soigné des sous-faces restant apparentes,

Coffrage pour parement courant ailleurs,

Les prédalles précontraintes sont interdites sauf indications contraires sur les plans,
Armatures HA et TS,

Dalles en porte-a-faux,

Incorporation de gaines et fourreaux divers (électricité, conduites d'eau, etc.), la fourniture et la pose de
ces différents éléments sera a la charge des lots technigues,

Forme de pente en pointe de diamant au droit des siphons de sol,

Pose de crochets de levage fournis par le lot ascenseurs dans la dalle haute des gaines ascenseurs,
Finition balayée pour les décaissés,

Finition surfacée ailleurs,

Décaissé de 3 cm pour mise en place de l'isolant phonique (hors lot),

Réservations pour laisser passer les arbalétriers du pan de bois au R+2,

Reprise des charges transmises par les poteaux bois appuyés directement sur la dalle,

ieme

Mise en ceuvre de platre sur nergalto pour assurer le coupe feu du plancher haut du 2°™ entre la toiture

et le bord du plancher, au droit de chaque file d’arbalétrier,

Disposition de ferraillage spécifique en plancher haut du R+2 entre les files A/B et 1/2 pour reporter les
efforts apportés par la poutre de fagade sur la poutre de la file B,

Traitement de la finition du dessus des platines de fixation des poteaux du lot charpente (ferrure en dme)
qui seront encastrées dans la dalle, compris réservation nécessaire suivant demande du lot Charpente,

Réservations diverses.
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Les paliers de I'escalier métallique en fagade Est seront encastrés dans les planchers BA (niveau R+1, R+2
et R+3) par lintermédiaire de profilé IPE. Le lot serrurerie fournira les platines a mettre en place par le lot
GO.

A prévoir : suivant plans.

3.8.5 - ESCALIERS

Escaliers en béton n® 3 armé et vibré. Les marches, paillasses et poutres paliéres seront coulées en place
ou préfabriquées.

Suijétions :

- Coffrage soigné pour parement soigné de la sous face et des joues vues,
- Volee droite,

- Aciers HA et/ou TS,

- Finition lissée,

- Marches balancées,

- Insertion de bandes antidérapantes en PVC dans le nez des marches pour les escaliers extérieurs.

A prévoir : suivant plans.

3.8.6 - BANC BETON INTERIEUR

Banc en béton n° 3 armé et vibré. Les marches, paillasses seront coulées en place.
Sujétions :

- Coffrage soigné pour parement soigné,

- Aciers HA et/ou TS,

- Finition lissée pour les contremarches,

- Finition ciré suivant article « sol béton ciré » sur le dessus des marches,

- Insertion de bandes antidérapantes en PVC dans le nez des marches.

A prévoir : suivant plans, dans le hall d’entrée.

3.9 - OUVRAGES DIVERS

3.9.1 - ACROTERES

Reéalisation des acrotéres en béton n°3 armé et vibré, compris toutes sujétions :
- Coffrage pour parement identique a la fagade concernée,

- Coffrage courant ailleurs,

- Armatures,

- Arase supérieure lissée et en pente vers l'intérieur,

- Etc.
A prévoir : suivant plans.
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3.9.2 - TALONS

Talons en béton armé n°® 3, pour la pose des huisseries bois et des meubles dans les piéces humides
suivant les détails d’architecte.

3.9.3-SOCLES

Socles B.A. n° 3 épaisseur 10 cm a 15 cm suivant le cas coulé sur un matériau résilient classé MO type laine
de roche d’épaisseur 5 cm et film polyane 150 .

A prévoir : suivant plans.

3.9.4 - ARASE CAPILLAIRE

Réalisation d’'une arase étanche afin d'éviter les remontées capillaires au droit de 'ensemble du mur en
magonnerie conserve.

Cette arase étanche en pied de murs sera réalisée par l'injection de coulis-résine. Le procédé utilisé devra
bénéficier d’'un cahier des charges de mise en ceuvre établi par le fabricant et approuvé par un organisme de
contréle.

3.9.5 - GAINES DE VENTILATION / DESENFUMAGE

Réalisation de gaines de ventilation / désenfumage enterrées et aériennes comprenant:
Les gaines doivent étre de degré coupe-feu équivalent aux locaux et parois traversés.
- Gaines C.F. enterrées et aériennes, horizontales et verticales,

- Les gaines seront en Iégére pente vers les courettes anglaises,

- Les gaines enterrées seront étanches,

- Attention aux réseaux enterrés intérieurs et extérieurs, il faudra adapter le principe en fonction de leur
présence,

- Les gaines horizontales seront décollées des planchers afin de permettre le passage des réseaux si
nécessaire,

- Toutes sujétions de raccordement et d'exécution.
A prévoir : suivant plans.
- Prise d'air local refuge,

- VH ascenseur.

3.9.6 - COURETTES ANGLAISES
Réalisation de courettes anglaises, comprenant :

- Courettes anglaises, sans fond, solidaires des soubassements BA, avec garde d’eau de 40 cm minimum
et lit de gravier drainant au fond, compris corniére en acier galvanisé support de grille et grilles caillebotis
en acier galvanisé,

- Fourniture et pose des grilles extérieures anti-rongeurs et anti-insectes en acier galvanisé dans les parois
verticales,

- Toutes sujétions de raccordement et d’exécution.

A prévoir : suivant plans.

o\
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3.9.7 - CANIVEAUX DE RECUPERATION EP

Reéalisation d’'un caniveau formé par recharge béton sur la dalle basse du sous sol, comprenant :
- Hauteur 15 cm,

- Grille caillebotis filante, largeur 15 cm,

A prévoir : au sous sol.

3.9.8 - GALERIE COUVERTE PROVISOIRE

Réalisation d'une galerie couverte provisoire (largeur 2 m et hauteur 2.50 m) permettant de relier les
- batiments existants pendant toute la durée du chantier. Les travaux comprendront :

- Fondations par massifs BA,

- Plots BA,

- Ossature en bois massif de classe 3, constituée de poteaux, arbalétriers, pannes,

- Contreventement bois dans les plans horizontaux et verticaux par croix de saint André,
- Couverture en bac acier métallique,

Réalisation des cheminements gravillonnés, & partir du terrain naturel, comprenant :

- Terrassements compris décapage de terre végetale avec stockage sur site pour réutilisation suivant
besoin,

- Couche de fondation en tout-venant 0/31°, épaisseur 15 cm, apres compactage,
- Fourniture et mise en place de gravillons d'une couche d'épaisseur 5 cm,

L'entreprise prévoira également dans son offre la dépose / démolition des éléments précédents, leur
évacuation a la décharge et la remise en état des existants conformément au plan masse projet.

A prévoir : suivant plans d’installation de chantier.

3.10 - FINITIONS

3.10.1 - CALFEUTREMENTS

Les planchers et les voiles comporteront les trémies, réservations, etc. nécessaires aux ouvrages du
batiment et aux installations techniques.

Aprés passage des équipements, toutes les réservations seront rebouchées par I'entrepreneur du présent
lot, en reconstituant les résistances mécaniques, les isolements thermiques et acoustiques et les degrés
coupe-feu égaux a ceux des planchers et parois traversées.

D'une maniere générale, I'entrepreneur devra tous les calfeutrements au pourtour des menuiseries
extérieures, ainsi qu’au pourtour des menuiseries intérieures incluses dans ses ouvrages.

3.10.2 - APPUIS DE BAIES, SEUILS

- Appuis en ciment lissé, préfabriqués ou coulés en place sur toutes les fenétres et baies, formes suivant
détails architecte,

- Seuils en pied de gaine techniques (h = 10 cm / niveau fini),
- Plots BA sur toutes les pénétrations de canalisations dans les dalles (h = 10 cm / niveau fini),

- Facon de seuils couiée en place sur tous les accés aux batiments, aux normes accessibilité handicapés,
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- Seuils de pose des menuiseries de facades.
- Seuils sur porte ascenseurs,
- Seuils de rétention (h = 15 cm / niveau fini) au droit des portes des locaux techniques.

A prévoir : suivant plans.

3.10.3 - RECHARGE

Lorsque pour des raisons pratiques d’exécution les niveaux bruts doivent déborder sur les zones plus
hautes, I'entrepreneur devra la recharge correspondante.

3.10.4 - ETANCHEITE DE TERRASSES ACCESSIBLES AUX VEHICULES

Reéalisation d’étanchéité multicouche sur le plancher haut du sous-sol, suivant plan, comprenant :
- Préparation du support,

- Etanchéite multicouche, de classement F5 |5 T4, de chez SOPREMA ou techniquement équivalent,
comprenant :

ELASTOCAOL 350, enduit d'imprégnation a froid,

AERISOL FLAM,,

ELASTOPHENE FLAM 25,

SOPRALENE FLAM ANTIROCK P,

Lit de sable ép. 5cm avec le dispositif de son maintien en rive de dalle,
- Retombeée sur les voiles vers le bas,
- Releve d’étanchéité dans I'engravure avec protection lourde et enduit de finition,
- Finition en ENVERR'PAQ.

A prévoir : au droit de la voie qui franchie 'amenée d’air des locaux technigues du sous sol.

3.10.5- _CUVELAGE
Reéalisation d’'une protection extérieure verticale comprenant :

- L'entreprise devra assurer le pompage et I'évacuation de I'eau qu'elle soit issue d'un ruisseliement
extérieur ou qu’elle provienne par les parois et le fond de fouille,

- Lés de géocomposite bentonitique du type VOLTEX DS ou techniquement équivalent fixés
mécaniquement sur toute la hauteur des voiles, des longrines et des casques de pieux, avec un
recouvrement de 15 cm, enduit de bentonite hydratée,

- La pose sera conforme & l'avis technique et aux recommandations du fabricant,

- Nappe drainante (type bande de polyéthyléne a excroissance + géotextile non tissé) sur la hauteur de la
longrine.

Sujétions :
- Complexe décrit ci-dessus débordera d’'un métre dans tous les sens de la zone protégée, ou s'arrétera

sous une dalle extérieure dans le milieu drainant d’épaisseur minimum de 40 cm ou avec une protection
en partie supérieure par solin métallique en aluminium anodisé au niveau du sol,

- Toutes sujétions d’étancheité au droit des pénétrations.

A prévoir : pour les locaux techniques du sous sol.

G
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3.10.6 - ENDUIT BITUMINEUX

Il comprend :

- Ebavurage et débullage des parois en béton enterrées,

- Application en 2 couches croisées d’un enduit bitumineux.

A prévoir : tous les ouvrages en béton armé enterrés.

3.10.7 - ETANCHEITE

Reéalisation d’une protection extérieure verticale comprenant :

- Préparation de supports,

- Rebouchage des trous et enlévement de toutes les aspérités,

- Etanchéité multicouche extérieure :
Un enduit d’imprégnation a froid (E.LF.),
Un enduit d’appiication a chaud (E.A.C.),
Une chape souple élastomére de bitume armé a armature tissus de verre résistant aux racines type
50 TV auto-protégée,
Raccordement sur semelles de fondations par gorge arrondie,
relevé (I'arrét de I'étanchéité) sous la téte de mur.

- Protection drainante type delta drain ou équivalent

Sujétions :

Le complexe décrit ci-dessus débordera d'un meétre dans tous les sens de la zone protégée, ou s'arrétera
sous une dalle extérieure dans le milieu drainant d’épaisseur minimum de 40 cm,

Toutes sujétions d'étanchéité au droit des pénétrations.

A prévoir : suivant plans derriere le parement pierre et les longrines de la fagade Sud compris retour Ouest.

3.10.8 - RAGREAGE

- Ragréage soigneux des faces vues des voiles en béton banché et des éléments en béton armé pour les
voiles intérieurs,

- Ragréage Lanko 101/102 Ragrepar pour les voiles de fagade sur R+1, R+2 et R+3, pignon Est toute
hauteur.

A prévoir : sur tous les parements visibles recevant une finition mince (peinture, tapisserie, etc.) et sur tous
les parements visibles restants apparents hors béton brut de décoffrage (bétons architectoniques).

3.10.9 - FINITIONS DES FACADES

Avant commencement des travaux, il sera soumis a I'Architecte, pour accord, 'échantillon de référence pour
chaque type de finition recherchée. L’échantillon sera au minimum d’1 m? ou grandeur nature suivant les
cas. Il sera réalisé autant d’échantillons que nécessaires.

Réalisation des différentes finitions de fagades suivantes :

3.10.9.1 - LASURE DE FACADE

Reéalisation de finition de fagade en lasure pour béton de type Prélor 3 de chez Pieri comprenant :

- Couche de primaire par un régulateur de fond,
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- Couche de finition bi-composant teintée et transparente,
L'ensemble sera mis en ceuvre suivant le cahier des charges du fournisseur,
- Finitions et coloris au choix de I'architecte (plusieurs teintes possibles).

A prévoir : suivant plans de facade de I'architecte sur la hauteur du RDC en fagade Nord, compris retour
QOuest.

3.10.9.2 - PIERRE

Réalisation de parement de finition en magonnerie de moellons d'extraction locale, comprenant :
- Voiles et longrines BA support (déja cités),

- Coloris au choix de l'architecte,

- Appareillage suivant plans de facade de 'architecte,

- Joints fins affleurant & la pierre et constitués d'un mortier de chaux hydraulique naturelle. Les joints
seront d'une teinte proche de celle de la pierre afin de les relier et non de les dissocier

- Chaperon filant débordant en béton avec goutte d'eau en téte de mur,
- Traitement de I'entourage des baies,
- Toutes sujétions d'exécution et de raccordement.

A prévoir : suivant plans de facades de I'architecte.

3.10.9.3 - HYDROFUGE

Sur les bétons finis de fagade ragrée, il sera appliqué une couche de protection surfacique hydrofuge
incolore (ne devant pas changer ni la teinte du béton, ni sa texture, ni sa brillance), type « IMLAR C.P.C. »
ou techniquement équivalent. Avant toute réalisation, I'entreprise réalisera un échantillon et présentera la
garantie décennale du produit pour accord de la Maiirise d'ceuvre.

A prévoir : Suivant plans, voiles de fagade sur R+1, R+2 et R+3, pignon Est toute hauteur.

3.10.10 - SOL BETON CIRE

Réalisation de finition type béton ciré avec une chape incorporée teintée et traitée de type SOLACIR de
chez PIERI ou techniquement et esthétiquement équivalent, dans les locaux suivant plan, comprenant :

- Fourniture et mise en place d’'une bande de désolidarisation en périphérie verticale du batiment, ainsi
gu’en pied de poteaux,

- Les joints de construction seront traités par un ensemble comprenant :

Sciage de la dalle 24 h aprés le coulage puis aprés les ftraitements (patine-fixateur-cire) O
remplissage des joints a l'aide d’'un mastic PU,

Joint de dilatation,

- Durcisseur de surface coloré SLC COULEUR (couleur au choix de I'architecte) en 3 couches avec une
densité totale de 6 kg/m?,

- Produit de cure SLC CURING a raison de 50 a 100 g/m?,

Si nécessaire, une fois le chantier terminé un géotextile pourra étre posé pour protéger le sol lors de
l'intervention des autres corps de métier,

- Nettoyage de surface par FC SOL dilué suivi d'un ringage a I'eau,
- Primaire d'adhérence SLC FIXATEUR en couches croisées a raison de 8 a 10 m?/ litre,

- Deux couches de protection et d’aspect final de SLC CIRE & raison de 12 a 15 m?¥litre et par couche,
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- Mise en ceuvre suivant le Cahier des Charges du fabricant,

- Les sols seront protégés efficacement par des moyens recommandés par le fabricant de type film
polyane et des panneaux en agglomérés de bois type ISOREL, vieilles moquettes ou tout autre moyen
jusqu’a fa livraison (fin du chantier). La protection sera déposée et évacuée par I'entreprise du présent
lot. Quelque soit le type de protection elle sera validée par le fabricant pour ne pas endommager I'aspect
architectural de la finition.

A prévoir : suivant plans pour le hall d’accueil, compris banc intérieur.

3.11 - VOIRIES

3.11.1- VOIRIE LEGERE EN STABILISE ENVERR’PAQ

Création de voirie légére a faible trafic et utilisable par le service de lutte contre l'incendie, & partir des
plateformes PF2, comprenant :

- Curage, reprofilage, dressage et compactage des plates-formes,

- Essaiala plaque (EV2 2 50 MPa et EV2/EV1 < 2),

- Epandage d'un géotextile de grammage adapté compris remontées latérales,

- Couche de fondation en tout-venant 0-60 de carriere, épaisseur 30 cm aprés compactage,
- Couche de base en tout-venant 0-31° de carriére, epaisseur 20 cm aprés compactage,

- Couche de roulement en stabilisé ENVERR'PAQ de chez ESPORTEC, ép. 10cm minimum,

- Lensemble du complexe et toutes les sujétions seront réalisés suivant les recommandations du
fabricant,

- Forme de pente vers les avaloirs et caniveaux,
- Raccordement au droit des existants.

A prévoir : Suivant plans.

3.11.2 - BORDURES

Fourniture et pose des éléments ci-dessous. lls seront chaussés au béton maigre de fagon continue
(Epaulement continu deux faces), en assise sur les constitutions de voirie. Les joints seront réalisés au
mortier de ciment, lissés au fer (1 cm maximum) :

- Bordures préfabriquées en béton :
Bordures type P1 inversée entre les voiries et les espaces verts / trottoirs.

A prévoir : Suivant plans.

3.11.3 - REPRISES DIVERSES

Reprise des finitions extérieures dito existant (pavés voirie lourde et piétonne, etc), au pourtour des
ouvrages extérieurs a créer ou des ouvrages a démolir, compris raccordements avec les existants.

A prévoir : Suivant plans.
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3.12 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS/ESPACES VERTS

3.12.1- PORTAILS

Realisation de massif de fondation en gros béton et béton armé pour scellement des poteaux des portails du
lot serrurerie.

A prévoir : suivant plans.

3.12.2 - DALLAGE EXTERIEUR

Réalisation du dallage extérieur en béton armé comprenant :

- Curage, reprofilage, dressage et compactage de plates-formes,

- Remblais contre les voiles en béton armé de soubassement,

- Epandage d'un géotextile de grammage adapté, compris remontée latérale,

- Fourniture et mise en place d'un tout-venant 0-31°, ép. 20 cm ou plus suivant les niveaux aprés
compactage,

- Essais a la plaque (coefficient de WESTERGAARD 50 MPa/m minimum),
- Couche de sable ép. 2 cm,

- Film polyane de 150 y,

- Dallage en béton armé, épaisseur mini 15 cm,

- Béche périphérique en béton armé,

- Forme de pente,

- Appui sur corbeau BA contre le batiment,

- Finition désactivée, taille et coloris de granulats aux choix de I'Architecte.
NOTA :

La mise en ceuvre du béton désactivé devra se faire suivant les prescriptions du CIMBETON
"Conception et Exécution du béton désactivé”. Un échantillon de 1,00 x 1,00 m sera réalisé (autant
de fois que cela sera nécessaire) au préalable pour approbation par I'Architecte. L’ensemble des
ouvrages réalisé en finition désactivée sera protégé par panneaux CTBX jusqu’a la livraison, ou par
tout autre moyen efficace et compatible avec la finition, compris dépose et évacuation de cette
protection a la fin du chantier.

A prévoir : suivant plans, pour le parvis d’entrée.

3.12.3 - REGALAGE DEFINITIF DU TERRAIN

Le régalage de la terre végétale comprend :

- La mise en place de la terre végétale issue du décapage et stockée sur le site, ép. minimum 30 cm,
- La mise en forme et le modelage des espaces a engazonner et & planter,

- La préparation du sol avec I'épierrage, le labourage, I'émiettage des mottes par fraisage,

- L'apport d'engrais chimique et organique,

- Le hersage et le griffage.

A _prévoir : Pour I'ensemble des espaces verts, selon plan, compris la remise en état des zones de
I'installation du chantier et en périphérie des zones traitées.
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3.12.4 - ENGAZONNEMENT

Les graines de semence seront d'une composition adaptée au sol et & l'utilisation prévue du terrain. Le
semis sera effectue a raison de 40 g au meétre carré avec filets en limite des zones engazonnées.

L'entreprise prendra toutes les dispositions pour assurer |'arrosage jusqu'a la levée du gazon. L'entreprise
effectuera les deux (2) premieres tontes, le roulage et le désherbage du terrain par un traitement séiectif.

A _prévoir : Pour I'ensemble des zones engazonnées, selon plans, compris zones de linstallation de
chantier.

Reprises en périphérie des zones traitées.

3.12.5 - PLANTATIONS

Comprenant :

- Décompactage des terres en abord du trou (sur paroi verticale et en fond),
- Letuteurage des végétaux,

- La plantation avec la réalisation de trou en fonction du sujet,

- Leremplissage en terre végétale,

- Le pralinage et le tuteurage suivant la hauteur des sujets,

- L'arrosage,

- L'entretien jusqu'au constat de reprise.

Garantie de reprise pendant 1 an & compter du constat de reprise qui interviendra dans le courant du mois
de juin, suivant la plantation des végétaux. Tous les végétaux approvisionnés devront étre identifiés au
moyen d'etiquettes donnant la spécification des plantes (genres, espéces, cultivar). Les fiches et étiqueties
ne pourront étre enlevées qu'apres établissement du constat contradictoire d'exécution des plantations.

A prévoir : Suivant plan, 'ensemble des arbres est a planter.

3.12.6 - BANC BETON

Réalisation d'un banc en béton préfabriqué, finition lisse, dimensions de 3.35x0.40m reposant sur deux plots
de 0.40x0.15x0.45h m appuyés sur le dallage de 'entrée.
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4 - OPTIONS

4.1 - PEINTURE

L’hydrofuge de surface sera remplacé par une finition en peinture minérale KEIM Concrétal pour béton de
chez KEIM comprenant :

Préparation du support,

Couche d'impression,

Complément d’hydrofugation SILANGRUND,

Couche de finition,

Finition et coloris au choix de 'architecte (plusieurs teintes possibles),

Classe de finition A, nous rappelons que le support est prévu en parement soigné,

La finition doit étre homogene et les défauts de support ne doivent pas étre perceptibles,

Epaisseur de chaque couche en fonction des prescriptions du fabricant et I'obtention de la finition
demandée

Classe d’'imperméabilisation 12,

A prévoir : suivant plans de fagades de I'architecte, sur toutes les faces apparentes.
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5 - LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR

Liste non exhaustive des documents et échantilions & transmettre & la Maitrise d’ceuvre et au bureau de
controle en cours de chantier pour visa et avis :

- Plan d'installation du chantier, (2 fournir au CSPS),
- Constat d’huissier des existants,
- Note de calcul et rapport d'essai sur les pieux,

- Plans d'exécution des ouvrages (avec indication sur chacun des plans du taux de travail du sol, du
niveau de référence NGF correspondant au niveau 0.00 du batiment, des charges permanentes et des
charges d'exploitation, du degré CF/SF, de la sous-face des linteaux, de I'arase des voiles, efc.), y
compris les plans des éléments préfabriqués,

- Plans d'exécution des réseaux (avec indication des pentes, diamétres et nature des canalisations, cotes
de radier et de tampon des regards, détail d'exécution des drains),

- Rapport d’inspection caméra des réseausx,
- Essais COPREC,
- Résultats des essais a la plague,
- Résultats des essais d’autocontréle des bétons en précisant le batiment, le niveau et I'ouvrage concerné,
- Fiche d’homologation et d’identification des aciers,
- Plans de préconisations de pose des planchers précontraints (prédalles et planchers alvéolaires),
- Fiches technigues :
Canalisations compris drain et siphon de sol,
Regard compris tampon,
Siphon de sol,
Caniveaux filants,
Fourreaux,
Etanchéité des parois enterrées,
Cuvelage,
Lasures de facade,
Protection anticorrosion des pieces métalliques,
Résilients,
- Echantillons :
Béton ciré,
Caillebotis,
Lasures de facade,
Pierre,

Grilles.
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Chacun de ces éléments (hormis les échantillons) sera repris pour I'élaboration du dossier des ouvrages
exécutes (DOE) et devra comporter les informations suivantes :

- Nom et coordonnées de l'entreprise,
- Références de I'affaire,
- Lamention « D.O.E. »,

- Une indication sur la localisation et I'utilisation du produit pour les fiches techniques.
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Nota: Dans un souci d’'une meilleure comparaison des offres, il est demandé aux
entrepreneurs de présenter obligatoirement leur décomposition du prix global et
forfaitaire suivant le cadre fourni qui peut étre complété suivant nécessité.

Par contre, Pentrepreneur restera libre d’avoir une décomposition différente plus ou
moins détailiée a son usage interne,

FIN DU C.C.T.P.




