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1 - PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1 - OBJET DE L'OPERATION

Le présent document définit les principes et les prestations nécessaires qui seront a fournir et a mettre en
ceuvre par I'adjudicataire du marché du lot " Revétements muraux / Peinture » dans le cadre des présents
travaux de la construction d’un batiment laboratoires et bureaux (IGM) a ROSCOFF (29).

1.1.1 - BATIMENT
Un batiment, qui sera construit sur 4 niveaux, a savoir :

- Niveau sous-sol (locaux ventilation, GE, TGBT, etc...),

- Niveau Rez de chaussée (salle de TP, bureaux,...),

- Niveau étage 1 (Labo, bureaux,...),

- Niveau étage 2 (Labo, bureaux,...),

- Niveau étage 3 (Salle de conférence, salle de réunion, bureaux,...).

1.2 - CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT

L'établissement est classé Code du travail.

Le seuil de personne a mobilité réduite ne dépassera pas celui défini a l'article GN 8 du reglement applicable
a ce type de batiment ; par conséquent, il n'y a pas de mesures particulieres a prendre en compte, autres
que celles définies dans le présent reglement.

1.3 - ENUMERATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Dans le cadre de cette opération, les travaux a réaliser par le présent lot comprendront :

- L'installation de chantier,

- Lareconnaissance des subjectiles,

- La préparation des supports,

- La fourniture et la mise en ceuvre de tous les produits nécessaires a la parfaite finition du travail,
- Le peinturage des locaux et accessoires,

- Les revétements muraux,

- Le nettoyage général avant livraison,

- Les protections complémentaires et particulieres a I'exécution de ses travaux,

- Les échafaudages nécessaires a I'exécution des travaux, et ce quelle que soit la hauteur des ouvrages,
- La protection des ouvrages adjacents,

- L'enlevement du matériel en exceés et le nettoyage du chantier,

- Les découpes et réservations pour les autres corps d'état et en raccords,

- Lesrelevés de cotes, tracages, calepinage de ses ouvrages,

- La vérification et la préparation des supports déja en place.

Liste non limitative.

\\\\
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1.4 - OPT/IONS

L'entreprise devra chiffrer en option les prestations suivantes :

- Option 1 : chassis latéraux des portes.

\\\\
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2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 - SPECI/IFICATIONS GENERALES

2.1.1- OBJET DU DOCUMENT

Ce document a pour objet de compléter les réeglements généraux et spécifications applicables, définis dans
la description des ouvrages.

Les spécifications données ci-aprés seront a respecter par l'entrepreneur lors de la réalisation de ses
travaux.

En cas de désaccord avec les prescriptions de la description des ouvrages, ce sont ces derniéres qui
prévaudront.

2.1.2 - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

2.1.2.1 - CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui
sont parfaitement connus le terrain et ses sujétions propres, les modalités d'accés par la voirie, les
possibilités et difficultés de circulation et de stationnement, les sujétions des réglements administratifs en
vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public et dans I'enceinte de la construction.

Toutes les descriptions d'éventuelles installations existantes et la réalisation des prestations en découlant
demandées dans le présent C.C.T.P devront étre relevées et vérifiées par I'entreprise lors de ses visites sur
site et de son étude. Toutes les prestations lui incombent et devront étre entierement intégrés a son offre
afin de pouvoir mener a bien chaque installation conformément aux regles de I'art.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux
de sa profession ou fassent I'objet d'une demande de suppléments sur ses prix.

Sans remarques particulieres d'impossibilité de réalisation faites par I'entreprise, il sera admis que les
documents qui lui sont fournis n'appellent pas d'observation de sa part et que toutes prestations et
modifications a apporter aux installations sont considérées incluses dans son offre.

Une visite du site est indispensable.

2.1.2.2 - RESPONSABILITE

L'entreprise demeure responsable des dégradations causées sur les propriétés voisines, sur la voie publique
ou sur les batiments mitoyens.

Il reste, bien entendu, que l'entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents
matériels ou corporels du fait de ses travaux.

2.1.2.3 - ERREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRE

Le Maitre d’'ceuvre est responsable des documents fournis et nécessaires a la réalisation des ouvrages.

Toutefois, I'entrepreneur a l'obligation de vérifier, avant toute remise de prix et exécution des travaux, que
les documents ne contiennent pas d'erreurs, d'omissions, de contradictions qui sont normalement décelables
par un homme de l'art.

\\\\
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S'il releve des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maitre d’ceuvre
quinze jours avant la date de remise de I'offre, par écrit recommandé faute d'avoir rempli ces conditions,
I'entrepreneur se verra tenu comme responsable et ne pourra arguer d'aucun supplément pendant et aprés
I'exécution des travaux.

2.1.3 - RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS, LES COMPAGNIES
CONCESSIONNAIRES ET OPERATEURS

L'entrepreneur se mettra en rapport avec les services publics, les compagnies concessionnaires et
opérateurs afin d'obtenir tous les renseignements utiles a I'exécution de ses travaux et pour effectuer les
branchements et réaliser les travaux que ces organismes ne prennent pas en charge.

Il se soumettra a toutes les vérifications et visites des ingénieurs, inspecteurs, conservateurs et agents des
services compétents.

Il fournira tous les documents et les piéces justificatives demandées.

Il accomplira les démarches nécessaires pour obtenir tous les accords et les autorisations indispensables a
I'exécution de ses travaux.

2.2 - REGLEMENTS GENERAUX ET DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront réalisés conformément a la législation en vigueur au moment des travaux, aux
reglements généraux et aux reégles techniques et normes en vigueur.

Normes AFNOR T 30 001 T 30 003 x 08 002 x 08 003 x 08 100.
D.T.U. - D.T.U. n°59 nouvelle édition - 2éme semes tre 1976.
Spécifications UNP.

Décisions du CPEM - PV concernant les diverses spécifications applicables aux marchés publics,
documents édités par "Journaux Officiels".

Les matériaux utilisés pour les travaux devront avoir une certification Normes Francaises (NF) ou
Certification Européennes (CE).

Et tous réglements complétant ou modifiant les documents précités ayant trait aux présents travaux et
connus a la date du marché.

2.3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.3.1- GENERALITES SUR LES FONDS A PEINDRE DANS LES BATIME NTS

Chaque fond usuel du batiment posséde des caractéristiques spécifiques dont dépend le choix des produits
et des systémes de peinture a utiliser.

Les documents officiels définissent de facon précise des subjectiles sains, aptes a étre peints et il convient
de s'y référer dans les cas douteux.

L'entreprise de peinture doit s'assurer des subjectiles et ne pourra incriminer ceux-ci dans les désordres
relatifs & ces travaux.

Pour ce faire, il est en droit de demander une réception contradictoire :
a) Soit qu'il demande une reprise dans la limite des tolérances officielles,

b) Soit qu'il exécute la reprise située au-dela des tolérances officielles ; dans ce cas, il est en droit de
demander une compensation justifiée, le reglement des travaux se faisant directement entre les corps d'état
intéresses.

\\\\
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2.3.2-NETTOIEMENT
Prise du chantier par réception contradictoire avant travaux.

Aprés travaux, nettoyage du chantier pour laisser les lieux en parfait état de propreté et sous clés.

2.3.3- RECEPTION DES FOND

Avant toute exécution, I'entrepreneur du présent lot devra, en présence de I'Architecte et des entreprises
intéressées, procéder a la réception des fonds qui lui seront livrés.

D'un commun accord, il sera décidé si les fonds sont recevables pour la peinture ou, a défaut, les mesures a
prendre par l'une ou l'autre entreprise pour mener a bien les travaux.

Il est précisé que, quelles que soient les difficultés rencontrées, l'aspect fini des ouvrages devra étre
irréprochable.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les réactions que pourraient occasionner certains fonds.

Afin d'éviter toute difficulté a ce sujet, I'entrepreneur du présent lot s'entendra, des avant I'exécution des
fonds, avec les entrepreneurs des autres corps d'état, des divers subjectiles au fur et a mesure du
déroulement des travaux et dénoncera en temps utile, toutes malfagcons qui pourraient compromettre
ultérieurement la bonne tenue et I'aspect des peintures.

L'entrepreneur ne doit pas attendre les réceptions mentionnées ci-dessus pour opérer ces vérifications et
pour donner aux entreprises intéressées toutes les indications utiles.

D'autre part, tous essais a la demande de I'Architecte, seront dus sur chaque sorte de fond, aucun travail
définitif ne pouvant étre entrepris avant que la surface témoin ne soit agréée.

2.3.4 - TRAVAUX PREPARATOIRES

L'Entrepreneur exécutera tous les travaux préparatoires tels que brossage, égrenage, poncage, rebouchage
etc. qui seront nécessaires pour obtenir les finitions convenables et en rapport avec la nature des locaux et
la finition prévue.

Toutes les opérations accessoires telles que les pongages, rebouchages, bandes de calicot, masticages,
rechampissages etc. sont implicitement comprises dans les conditions du marché et ne pourront faire I'objet
d'aucune plus-value.

Sur les supports existants, I'entrepreneur devra I'enlevement des revétements existants et I'enlevement des
colles ou le lessivage de I'ensemble.

2.3.5- EXECUTION DES OUVRAGES

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions C.C.T.P. et des documents de référence
mentionnés ci- avant.

En cas de doute sur la terminologie de certaines opérations traditionnelles, notamment les enduits, on se
référera au D.T.U. N°59.1.

Dans tous les cas et sauf dérogation accordée par I'Architecte, les peintures seront appliquées a la brosse.

L'application a la brosse est obligatoire pour les impressions traditionnelles, sur tous les ouvrages et pour
toutes les couches de peinture sur les métaux.

Pour chaque ouvrage, I'entrepreneur devra toujours faire constater par I'Architecte, la bonne finition d'une
opération avant d'entreprendre I'opération suivante.

En principe, deux couches successives devront étre teintes en 2 nuances différentes, afin de permettre le
contrble par rapport a des surfaces témoins.

Le non respect de ces prescriptions pourra, en cas de doute, entrainer l'exécution d'une couche
supplémentaire aux frais de I'entrepreneur.

\\\\
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L'Entrepreneur du présent lot devra mettre en place, toutes les protections nécessaires telles que baches,
films de polyane, bandes adhésives, caches, cartons, papiers etc., qui seront nécessaires a I'exécution
correcte du travail et a la protection des ouvrages des autres corps d'état.

Par référence au DTU 59 la qualité des travaux de peinture seront « Finition B ».

2.3.6 - SPECIFICATION PARTICULIERE

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que pour les travaux de peinture, il pourra étre employé une
polychromie des teintes ; aussi, les prix unitaires de I'offre devront tenir compte de cette sujétion.

2.4 - PLANS D'’EXECUTION

2.4.1 - PLANS D'EXECUTION

En complément des plans joints au présent dossier, I'entreprise devra la fourniture de ses propres plans
d'exécution.

Avant tout commencement des travaux, ces plans devront avoir regu I'approbation du Maitre d'ceuvre.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra la fourniture du dossier des ouvrages exécutés, en 5 exemplaires,
dont un reproductible comprenant les plans conformes a l'exécution, les notices de fonctionnement et
d'entretien de tous les matériels et matériaux mis en ceuvre, ainsi que leurs P.V. de classement au feu et les
P.V. d'essais.

\\\\
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3 - DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

3.1 - GENERALITES

La prestation du présent lot comprendra les travaux de Revétements muraux/peinture y compris toutes
sujétions d'exécution et de finition nécessaires au parfait achévement des ouvrages suivant les régles de
l'art.

Les peintures et revétements muraux seront choisis en fonction de la nature des locaux.

Tous les produits utilisés seront adaptés aux supports sur lesquels ils seront appliqués et les murs seront
préparés en conséquence.(Site en milieu maritime)

Classement M2

Les peintures employées seront en phase aqueuse, dotées du label NF environnement et conforme aux
critéres de la démarche H.Q.E.

Toutes les couleurs seront au choix du Maitre d'ouvrage et de l'architecte.

Le présent article comprend toutes les prestations générales non détaillées mais décrites dans les piéces
communes:

- Installation de chantier,

- Sécurité,

- Protections,

- Implantations,

- Nettoyage,

- Etc.

- Rappel Classification des matériaux :

- éléments de décoration sur parois verticales M2
- élément flottant de surface M1.

3.2 - OUVRAGES METALLIQUES EXTERIEURS

- Brossage, dégraissage,

- 1 coude primaire.

Finition

- 2 couches de peinture brillante.
Localisation

- Portes et d'une fagon générale tous les ouvrages métalliques extérieurs n’étant pas déja traités en finition
(voir lot serrurerie).

3.3 - METAUX ET CANALISATIONS INTERIEURS

- Brossage, dégraissage,
- 1 couche primaire antirouille.

\\\\
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Finition
- 2 couches de peinture brillante acrylique.
Localisation :

- Canalisations chauffage,
- Canalisations plomberie (y compris P.V.C.),
- Garde-corps compris tole, mains-courantes, portes métalliques (face intérieure),

- Facades ascenseurs et d'une fagon générale tous les ouvrages intérieurs n'étant pas déja traités en
finition (voir lot serrurerie).

3.4 - MENUISERIES BOIS EXTERIEURES

- Poncage,

- Epoussetage,

- Rebouchage éventuel des assemblages
- 1 couche d'apprét

- Impression

Finition

- 2 couches de Peinture brillante
Localisation

- Plafond extérieur en CTBX niveau RDC au droit du hall en pignon ouest.

3.5 - MENUISERIES BOIS INTERIEURES

- Brossage,

- Impression,

- Rebouchage,

- Poncage.

Finition

- Peinture glycéro. Brillante.
Localisation

- Huisserie, chants de portes, plinthes, chassis etc. et d'une facon générale, tous ouvrages bois intérieurs
n'étant pas déja traités en finition (voir lot menuiserie).

3.6 - PORTES PRE-PEINTES

- Nettoyage, brossage,

- Reévision couche d'apprét,

- 2 couches de peinture finition satinée.

Localisation : Toutes les portes intérieures pré-peintes.

\\\\
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3.7 - PLAFONDS
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Support plaque a peindre

- Brossage,

- Impression,

- Révision des joints,
- Poncage.

Support béton ou assimilé

- Brossage,

- 2 passes d'enduit garnissant,

- Impression.

Finition

- 2 couches de peinture mate.

Localisation : Suivant tableau de finition "peinture",

- Y compris les retombées, les jouées et les décaissées de faux plafonds.

3.8 - MURS, FINITION PEINTURE

Support plaque a peindre

- Brossage,

- Impression,

- Révision des joints,
- Poncage.

Support béton ou assimilé

- Brossage,
- 2 passes d'enduit garnissant,
- Impression.

Finition :
- 2 couches de peinture satinée.
Localisation : Suivant tableau de finition "Peinture".

- Murs,
- Poteaux béton apparents,
- Gaines techniques.

\\\\
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3.9 - VERNIS

- Nettoyage, brossage,

- Impression,

- Poncage,

- 1 couche de vernis dilué a 10%,

- 2 couches de vernis vitrificateur polyuréthane a 2 composants, incolore, finition satiné.
Localisation _: ouvrages bois.

- Tablettes.
Nota : Habillage bois dans salle de conférence prestation a la charge du lot menuiseries intérieures.

3.10 - PEINTURE GARNISSANTE

- Brossage,
- 2 couches de peinture garnissante acrylique.
Localisation _: Murs et plafonds suivant tableau de finition « peinture garnissante ».

3.11 - PEINTURE DE SOL

Sur support exécuté par le macon, application d'une peinture pour sols, comprenant :

- Nettoyage du support, brossage pour éliminer les particules non adhérentes,
- Application de deux couches de peinture a base de résine polyuréthanne, famille I, classe 4a,
- Sujétion escalier :

avec nez de marche couleur contrasté

nez de marche antidérapant et contrasté

bande pototactile d’alerte & 0.50m de la derniére marche
couleur contrasté pour les contremarches de la 1°"® et derniére marche.
Localisation : Suivant tableau de finition « peinture de sol».

- Sur la partie supérieure des socles de canalisations,
- Endessous du plancher technique du local salle des machines au niveau 2.
- Locaux techniques.

3.12 - NETTOYAGE

3.12.1 - NETTOYAGE DE CHANTIER

- Nettoyage de chantier du présent lot, au fur et a mesure des travaux et a la fin de son intervention,
- Compris évacuation au fur et a mesure de I'avancement des travaux pour ne pas encombrer le chantier.

\\\\
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3.13 - NETTOYAGE DE LIVRAISON.

Il sera réalisé deux nettoyages ; un pré-nettoyage pour les Opérations Préalables a la Réception et un
nettoyage final pour la réception du projet par le Maitre d’'ouvrage.

Le nettoyage de mise en service concerne :

- L’ensemble des menuiseries extérieures aux deux faces,
- L’ensemble des vitres, glaces et miroirs,

- Les faux-plafonds,

- L’ensemble des sols et leurs plinthes,

- Les revétements verticaux, y compris la faience,

- La quincalillerie : boutons de portes, béquilles, etc.,

- Les appareils sanitaires, ainsi que leur robinetterie,

- Les appareils de chauffage,

- L’appareillage électrique.

Localisation : Pour I'ensemble des locaux de la présente opération, en conformité avec la note
d’organisation de chantier.

3.14 - OPTION N°1 . PORTES AVEC CHASSIS LATERAUX

A chiffrer en plus value la prestations de finition pour la suppression des chéssis latéraux des portes des
bureaux et/ou laboratoires aux niveaux 1, 2 et 3 par de la cloisons.

3.15 - TABLEAU DE REPERAGE DES PRESTATIONS DES FINITIONS

Se reporter aux Généralités.

FIN DU CCTP
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