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1 ‘-“PRESENTATiON DE L'OPERATION

1.1 - OBJET DE L'OPERATION

Le présent document déefinit les principes et les prestations nécessaires qui seront a fournir et 8 metire en
ceuvre par l'adjudicataire du marché du lot " Métallerie » dans le cadre des présents travaux de la
construction d’'un batiment laboratoires et bureaux (IGM) a ROSCOFF (29)

1.1.1 - BATIMENT

Un béatiment, qui sera construit sur 4 niveaux, a savoir :

- Niveau sous-sol (locaux ventilation, GE, TGBT, etc...),
- Niveau Rez de chaussée (salle de TP, bureaux,...),

- Niveau étage 1 (Labo, bureaux,...),

- Niveau étage 2 (Labo, bureaux,...),

- Niveau étage 3 (Salle de conférence, salle de réunion, bureaux,...).

1.2 - CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT

L'établissement est classé Code du travail.

Le seuil de personne & mobilité réduite ne dépassera pas celui défini a I'article GN 8 du reglement applicable
a ce type de batiment ; par conséquent, il n'y a pas de mesures particuliéres a prendre en compte, autres
que celles définies dans le présent reglement.

1.3 - ENUMERATION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Dans le cadre de cette opération, les travaux a réaliser par le présent lot comprendront :

- L'installation de chantier, *

- Lareéalisation de garde corps, main — courantes,

- Lafourniture et pose de portes métalliques, d’escaliers métalliques, de Grilles de ventilation,
- Lafourniture et pose de cléture, portail et portillon,

- Etudes,

- Laréalisation des plans de détails avant réalisation,

- Les plans d’exécution,

- Dossier D.O.E.

Liste non limitative.

ISATEG
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1.4 - OPTIONS

L’entreprise devra chiffrer en option les prestations suivantes :

- Option n°1 : marches inox.

ISATEG
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2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 - SPECIFICATIONS GENERALES

21.1-OBJET DU DOCUMENT

Ce document a pour objet de compléter les reglements généraux et spécifications applicables, définis dans
la description des ouvrages.

Les spécifications données ci-aprés seront a respecter par I'entrepreneur lors de la réalisation de ses
travaux.

En cas de désaccord avec les prescriptions de la description des ouvrages, ce sont ces derniéres qui
prévaudront.

2.1.2- OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

2.1.2.1 - CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, ui
sont parfaitement connus le terrain et ses sujétions propres, les modalités d'accés par la voirie, les
possibilites et difficultés de circulation et de stationnement, les sujétions des réglements administratifs en
vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public et dans I'enceinte de la construction.

Toutes les descriptions d’éventuelles installations existantes et la réalisation des prestations en découlant
demandées dans le présent C.C.T.P devront étre relevées et vérifiées par I'entreprise lors de ses visites sur
site et de son étude. Toutes les prestations lui incombent et devront étre entiérement intégrés a son offre
afin de pouvoir mener a bien chaque installation conformément aux régles de I'art.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux
de sa profession ou fassent 'objet d'une demande de suppléments sur ses prix.

Sans remarques particulieres d’impossibilité de réalisation faites par I'entreprise, il sera admis que les
documents qui lui sont fournis n'appellent pas d'observation de sa part et que toutes prestations et
modifications a apporter aux installations sont considérées incluses dans son offre.

Une visite du site est indispensable.

2.1.2.2 - RESPONSABILITE

L'entreprise demeure responsable des dégradations causées sur les propriétés voisines, sur la voie publique
ou sur les batiments mitoyens.

Il reste, bien entendu, que l'entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents
matériels ou corporels du fait de ses travaux.

2.1.2.3 - ERREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRE

Le Maitre d’ceuvre est responsable des documents fournis et nécessaires a la réalisation des ouvrages.

Toutefois, I'entrepreneur a l'obligation de vérifier, avant toute remise de prix et exécution des travaux, que
les documents ne contiennent pas d'erreurs, d'omissions, de contradictions qui sont normalement décelables
par un homme de l'art.

v%%t v o
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S'il releve des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maitre d'ceuvre
quinze jours avant la date de remise de l'offre, par écrit recommandé faute d'avoir rempli ces conditions,
I'entrepreneur se verra tenu comme responsable et ne pourra arguer d'aucun supplément pendant et aprés
I'exécution des travaux.

2.1.3 - RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS, LES COMPAGNIES
CONCESSIONNAIRES ET OPERATEURS

L'entrepreneur se mettra en rapport avec les services publics, les compagnies concessionnaires et
opérateurs afin d'obtenir tous les renseignements utiles a I'exécution de ses travaux et pour effectuer les
branchements et réaliser les travaux que ces organismes ne prennent pas en charge.

Il se soumettra a toutes les vérifications et visites des ingénieurs, inspecteurs, conservateurs et agents des
services compétents.

Il fournira tous les documents et les piéces justificatives demandées.

Il accomplira les démarches nécessaires pour obtenir tous les accords et les autorisations indispensables a
I'exécution de ses travaux.

2.2 - REGLEMENTS GENERAUX ET DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront réalisés conformément a la législation en vigueur au moment des ftravaux, aux
reglements généraux et aux régles techniques et normes en vigueur.

Les ouvrages de serrurerie devront satisfaire aux prescriptions et recommandations des documents
techniques suivants, que par le seul fait de soumissionner, l'entrepreneur est supposé parfaitement
connaitre :

- Les régles neige et vent (NV 65/67),
- Les régles relatives a la tenue au feu du batiment, édictées par le C.S.T.B.,
- Les cahiers des clauses spéciales de ce D.T.U.,

- Le D.T.U. 37-1 de juin 1964, cahier des prescriptions techniques générales applicables aux travaux de
serrurerie, quincaillerie, ferronnerie et petite charpente métallique publié par le C.S.T.B.,

- Les normes U.T.E. édictées par I'Union Technique de I'Electricité.

Toutes modifications nécessaires au respect des documents techniques de base ou découlant des essais,
font partie intégrante du forfait et ne donneront lieu & un quelconque supplément.

Normes particuliéres

- Les matériaux utilisés doivent avoir une certification NF ou CE homologuée,

Les materiaux mis en ceuvre et 'exécution des ouvrages devront répondre aux prescriptions contenues dans
le cahier des prescriptions techniques générales applicables aux travaux de serrurerie, quincaillerie,
ferronnerie, publié par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB).

Et tous réglements complétant ou modifiant les documents précités ayant trait aux présents travaux et
connus a la date du marché.

lﬁ@}fﬁﬁ
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2.3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.3.1 - FIXATIONS DES OUVRAGES

Les dispositifs de fixation de ces divers ouvrages sont laissés a linitiative de I'entreprise et sont
integralement a sa charge.

A noter que, dans le cas ou les douilles ou les rails devront étre incorporés dans des maconneries de
parpaings, les percements et scellements nécessaires a la mise en place de ces éléments sont a la charge
du présent lot.

Les fixations des différents ouvrages seront réalisées de telle sorte :
- Qu'elles assurent seules la stabilité de I'élément, sans qu'il soit tenu compte des calfeutrements,

- Qu'elles permettent dans toutes les directions, le rattrapage des tolérances habituelles du gros ceuvre et
charpente.

Pour les calfeutrements, des éléments élastiques ou plastiques seront acceptés dans la mesure ol ils seron
insérés entre deux éléments de construction, pour parfaire I'étanchéité ou remédier aux inconvénients des
ponts thermiques et acoustiques sans rester apparents.

Apres prise des scellements, I'enlévement des calages devra étre assuré par |'entrepreneur, ainsi que la
vérification des emplacements, aplombs, alignements, etc.

Il devra effectuer les réglages alors reconnus nécessaires.

2.3.2 - COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS

L'entrepreneur du présent lot devra fournir, a I'entrepreneur du lot concerné, tous dessins et renseignements
nécessaires et en temps utile, sur les moyens de fixation envisagés, ainsi que le plan de repérage des trous
et tranchées nécessaires a la pose de ses ouvrages, notamment dans la magonnerie. Aucun percement
aprées coup ne sera admis dans les ouvrages en magonnerie. Dans tous les autres matériaux, I'entrepreneur
du présent lot devra tous ses trous et tranchées.

L'entrepreneur du présent lot devra toutes les présentations, réglages, calages et mises en place de ses
ouvrages. Il devra également les fournitures accessoires, telles que : taquets, chevilles, etc. y compris celles
incorporees au coulage. La pose étant faite par I'entrepreneur du présent lot.

2.3.3 - CONDITIONS DE SOLIDITE

La resistance mécanique des ouvrages sera telle qu'elle puisse supporter les efforts de compression,
dépression, vibration, abrasion et chocs dus aux conditions atmosphériques, aux agents extérieurs et
intérieurs, ainsi qu'aux efforts de compression et de traction dus aux vibrations et dilatations normales du
gros ceuvre.

La quincaillerie et, particuliérement les paumelles, pivots, etc.., seront en nombre et force suffisants pour
éviter tous dévers et affaissements des vantaux.

Les piéces de quincaillerie, charniéres, paumelles seront réalisées dans le métal répondant le mieux 3 la
destination et & l'effort & subir. Les vis de fixation seront de premiére qualité a trés grand serrage et
inoxydables chaque fois que des sujétions de démontage s'imposeront.

Les poignées, béquilles, verrous et d'une fagon générale tous les organes de manceuvre seront en cuivre
chromé, acier inoxydable ou alu anodisé. Les métaux blancs ou similaires sont interdits.

Le nombre, la section et la force des paumelles seront en fonction de la dimension et du poids des vantaux,
les indications données dans I'énumération des ouvrages devront étre considérées comme des minima.

La robustesse des menuiseries, de leur ferrage et de la quincaillerie étant essentielle, les fournitures et
accessoires, méme acceptés sur échantillons qui n'auront pas donné satisfaction durant I'année de garantie
seront refusés a I'expiration du délai de garantie.

ISATEG
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Les dimensions et section données dans le présent C.C.T.P. le sont a titre indicatif, I'entreprise devra tous
les calculs nécessaires.

2.3.4 - PREPARATIONS DES OUVRAGES

Les traces de soudures devront étre poncées sur toutes les faces restant apparentes.

2.3.5 - PROTECTION

Tous les ouvrages, prévus au présent lot, recevront apres fabrication et assemblage, une protection définie
pour chaque article (adaptée pour atmosphére marine).:

- adaptée pour atmosphére agressive type marine,
- Métallisation conforme a la norme NF P 24-351.

- Métallisation par pistolet aprés sablage du support ; I'épaisseur minimale du revétement anodique ne
sera pas inférieure a 40 um,

- Galvanisation conforme & la norme NF P 24-351,

- Galvanisation a chaud aprés décapage chimique, par immersion dans le zinc fondu - Masse minimale de
zinc 300 g/m? sur chaque face,

- Peinture de protection

- Grattage et brossage a la brosse métallique du support pour éliminer la calamine, la rouille et les
matieres étrangeres,

- Une couche de peinture antirouille : Famille |, Classe 4 a,
- Ragréage sur chantier,

- .Les retouches des protections detériorées doivent étre effectuées avant pose et aprés pose, aprés
nettoyage des surfaces (DTU 37-1, Art. 4.6) :

Sur les ouvrages en acier métalliseé au zinc ou en tbdle galvanisée, par application d'une peinture
métallique riche en zinc,

Sur les ouvrages avec couche antirouille, par application d'une peinture anti rouille de méme nature.

2.3.6 - IMPLANTATIONS -SCELLEMENTS

En prenant possession du chantier, I'entreprise du présent lot devra vérifier si les cotes de niveau, les
réservations demandées sont bien conformes aux plans d'implantation.

Dans le cas contraire, il en fera son affaire auprés de l'entreprise intéressée pour remise en conformité.

Les implantations de ces réservations seront faites sous responsabilité de I'entrepreneur du présent lot. Les
scellements et les rebouchements de trous avec matériaux agréés feront partie des prestations rentrant
dans le cadre du marché.

2.3.7 - ORGANIGRAMME

L’entrepreneur du présent lot se mettra en relation avec le lot Menuiseries Intérieures pour la réalisation d’un
organigramme.

ISATEG
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2.4 - PLANS D'EXECUTION

2.4.1 - PLANS D'EXECUTION

En complement des plans joints au présent dossier, I'entreprise devra la fourniture de ses propres plans
d'exécution.

Avant tout commencement des travaux, ces plans devront avoir recu I'approbation du Maitre d'ceuvre.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra la fourniture du dossier des ouvrages exécutés, en 5 exemplaires,
dont un reproductible comprenant les plans conformes a I'exécution, les notices de fonctionnement et
d'entretien de tous les matériels et matériaux mis en ceuvre, ainsi que leurs P.V. de classement au feu et les
P.V. d'essais. '
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3 - DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

3.1 - GENERALITES

La prestation du présent lot comprendra les travaux de métallerie y compris toutes sujétions d'exécution et
de finition nécessaires au parfait achévement des ouvrages suivant les régles de I'art.

Respect des normes thermiques et acoustiques en vigueur notamment pour les degrés PF et CF, ainsi que
les accessoires de quincaillerie les équipant.

Le présent article comprend toutes les prestations générales non détaillées mais décrites dans les piéces
communes:

- Installation de chantier,
- Sécurité,

- Protections,

- Implantations,

- Nettoyage,

- Ete.

Nota : les ouvrages livrés galvanisé devront respecter les normes de galvanisation en milieu
maritime (anti-corrosion)

3.2 - GARDES CORPS

Tous les eléments de serrurerie seront traités en profilés tubulaire du commerce en acier galvanisé, en
respectant les normes NF P 01.013 et NF P 06.001 pour ce qui concerne leur résistance et la norme NF P
01.012 pour leur dimensionnement.

3.2.1-GARDES CORPS ESCALIER EXTERIEUR

Réalisation et mise en ceuvre de garde-corps comprenant :

- Montants, lisses basses et lisses hautes en fer plat de 50 x 10 mm,

- Remplissage en barreaudage vertical en fer plat de 30 x 8 mm,
L'ensemble sera livré peint noir ou gris anthracite

Compris toutes sujétions d’exécution et de mise en ceuvre.

Localisation : suivant plan et détail architecte.

- Garde corps escalier de secours extérieur, niveau RDC au niveau 3,

- Garde corps escalier extérieur accés au sous sol au niveau rdc.

ISATEG
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3.2.2- GARDES CORPS ESCALIER INTERIEUR

Réalisation et mise en ceuvre de garde-corps comprenant :

- Montants, lisses basses et lisses hautes en fer plat de 50 x 10 mm,
- Remplissage en barreaudage vertical en fer plat de 30 x 8 mm,

- L’ensemble sera livré galvanisé,

Compris toutes sujétions d’exécution et de mise en ceuvre.
Localisation : suivant plan et détail architecte.

- Garde corps cage escalier intérieur devant chéssis vitrées (niveaux 1 et 2).

3.2.3 - GARDES CORPS TOLE

- Reéalisation et mise en ceuvre de garde-corps en téle laquée avec pliage pour main courante et retombée
pour habillage du nez de dalle béton,

- fixation en rive par des consoles scellées.

- Compris sujétion de calfeutrement et de butée de revétement de sol au droit de la dalle béton,
- Compris toutes sujétions d’exécution et de mise en ceuvre.

- Finition : peinture a la charge du lot peinture

Localisation : suivant plans et détail architecte

- Garde corps cage escalier intérieur niveau 3 sur palier

3.3 - MAIN COURANTE

Tous les élements de serrurerie seront traités en profilés tubulaire du commerce en acier galvanisé, en
respectant les normes NF P 01.013 et NF P 06.001 pour ce qui concerne leur résistance et la norme NF P
01.012 pour leur dimensionnement.

3.3.1 - MAIN-COURANTE EXTERIEURE

Réalisation et mise en CEuvre de main-courante en fer plat de 50 x 12 mm sur écuyers avec platines de
& 60 mm pour fixation au mur.

Y compris raccord de I'angle et embout.

L'ensemble sera peint en noir ou gris anthracite

Précision : la main courante cété mur central doit dépasser de la longueur d’une marche
Localisation : suivant plans et détail Architecte.

- Escalier de secours,

- Escalier extérieur d’accés au sous sol,

3.3.2 - MAIN-COURANTE INTERIEURE

Réalisation et mise en CEuvre de main-courante en fer plat de 50 x 12 mm sur écuyers avec platines de
& 60 mm pour fixation au mur.

Y compris raccord de 'angle et embout.

L'ensembile sera livré galvanisé.

!SATEG
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Preécision : la main courante c6té mur central doit dépasser de la longueur d’une marche
Localisation : suivant plans et détail Architecte.

- Cage escalier intérieur.

3.4 - LISSE BOIS

Fourniture et pose d’une lisse bois servant d'aliége constituée de :

- Montants en tube @ 42 fixés au sol pat I'intermédiaire de platines rondes,

- Main-courante en bois exotique vernis de 60 x 30 mm (mouluration suivant détail),

- vissée sur un fer plat de 50 x 12 mm soudée sur consoles et scellée dans la magonnerie,
- L’ensemble sera livré galvanisé

Localisation : suivant plans et détail architecte

- Niveau 2, local salle des machines sur tout le linéaire de fagade.

3.5 - BLOC-PORTE METALLIQUE

3.5.1 - ORGANIGRAMME
Le présent lot devra se coordonner avec les lots menuiseries intérieures et extérieures.

Le lot menuiserie intérieure doit la réalisation d’une combinaison générale de toutes les serrures de streté
du projet a proposer au Maitre d’Ouvrage.

3.5.2-BLOC PORTE METALLIQUE ISOLEE
Les blocs portes sont constitués d'un certain nombre de fourniture dont la description est définie ci-aprés :
- Huisserie en téle d'acier galvanisé ou électrozingué,

- Vantail a 2 parements en t6le d'acier galvanisé ou électrozingué avec ossature interne de rigidité et ame
d'isolation thermique. pour les locaux chauffés,

- Garnitures en aluminium anodiseé,

- Serrure a mortaiser,

- Cylindre européen sur organigramme du lot menuiserie intérieur,

- Cylindre agréé EDF,

- Crémone pour les portes a 2 vantaux,

- Ferme portes avec bras a glissiére,

- Barre anti-panique a péne latéral avec cylindre et béquille extérieure,
- Finition huisserie et vantail pré-peint,

- CF %2 heure ou 1 heure suivant la localisation.

Les blocs portes coupe feu devront étre titulaires d'un P.V. d'essai effectué par un laboratoire agréé et qui
devra étre présenté a ola demande.

L’ensemble sera peint au lot revétement muraux/peinture.

Localisation : Portes des locaux techniques du sous sol.

ISATEG
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3.5.3-PORTE GRILL AGEE

Réalisation et mise en ceuvre d'une porte comprenant :

- Porte 1 vantail,

- Remplissage en grillage soudé, a mailles carrées de 38 mm, soudé sur l'ossature,
- cadre et traverse en fer corniére et remplissage en grillage,

- Cylindre européen sur organigramme du lot menuiserie intérieur,

- Garnitures dito portes métalliques.

Localisation : niveau sous sol, porte donnant sur la circulation.

3.5.4 - TABLEAU DES PORTES METALLIQUES

N Degré .
. e local & Largeur A Acous. | Péne dorm. .
anaro tion F/ mMmoa_nn
Repeére localisation risque | passage ame %F’ dB(A) 1/2 tour Crémone | Ferme-porte
Niveau SOUS-SOL
PM1 acces ext sous 100 | grilagée -
sol

. CF

PM2 TGBT/onduleur LRM 100 pleine 1/2H 35
PM3 azote LRM 90 pleine CF
1/2H
. . CF

PM4 local groupe froid LRM 90+90 pleine 1/2H 35
groupe . CF

PM5 electrogéne LRM 90+90 pleine 1/2H 35
PM6 sous station LRM 90 pleine CF
1/2H
. . . CF
PM7 circulation 90 pleine 1/2H
PM8 acces V.S 100x100 pleine CF
e 1/2H

3.6 - TRAPPE ACCES VIDE SANITAIRE

Fourniture et pose d'une trappe métallique d’accés comprenant :
- Trappe d'accés étanche (a 'eau et a l'air),

- Avec contre-cadre, cadre,

- Fermeture par carré,

- Dim : 100x100 arase inférieure a 1m du sol,

- L’ensemble sera livré galvanisé (galvanisation adaptée au milieu maritime).
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Localisation : Suivant plans Architecte.

— Niveau RDC, accés au vide sanitaire depuis le local groupe froid (repére PM8).

3.7 - BUTEE DE PORTE EXTERIEURE

Réalisation et mise en ceuvre d'un support spécifique de butée de porte constitué de tube carré fixé sur
platine de scellement, le tout fixé sur un dé béton, de dimension suffisante (a la charge du présent lot).

- Protection par caoutchouc,
- L’ensemble sera en acier galvanisé,
- Réalisation selon plan de détail architecte D 15.

Localisation : A tous les niveaux, aux portes extérieures s'ouvrant vers 'extérieur.

3.8 - GRILLES AMOVIBLES

Fourniture et pose de grille caillebotis en acier galvanisé sur cour anglaise ou caniveau béton au lot G.O.
constituée de :

- Dimensions suivant plans,

- En panneaux de caillebotis pressés de mailles 19 x 19 x 30 mm d'épaisseur (avec barres portantes de
3 mm d'épaisseur avec dispositif anti effraction),

- Montés dans un cadre en corniére de 4 mm d'épaisseur a fournir au lot Gros ceuvre,

- Charge en 500 daN/m?,

- Sujétions pour grille amovible et cadenassable,

- Compris toutes sujétions de mise en ceuvre,

- L'ensemble sera livré galvanisé.

Localisation Suivant plans Architectes

- niveau RDC, ventilation du sous sol par la circulation ( sortie nord)-(dim passage :1.40 x2.00m ),

— Niveau RDC, en habillage de 'escalier d’'accés extérieur du sous sol, pignon est (dim passage :
1.70x1.00m).

3.9 - GRILLES

3.9.1 -GRILLES VERTICALES

Dans les locaux techniques, avec pré-cadre métallique en corniere dans la magonnerie.
- Persienne en aluminium en remplissage du cadre,

- avec lames pare pluie et grillage antivolatiles,

- Coloris suivant RAL au choix de I'Architecte,

- Dimension suivant plans architectes et lot techniques.

Localisation : suivant plans architectes et plans des lots techniques.

Fourniture uniquement (pose au lot couverture).

&
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— Grille en fagade nord, niveau toiture, édicule ventilation ascenseur,
— Grille en fagade nord, niveau toiture, édicule extraction sorbonnes (2),
— Grille en fagade nord, niveau toiture édicule prise air frais (armoire de ventilation)

- Grille en fagade nord, niveau toiture édicule ventilation haute zone refuge.

Fourniture et pose :

— Grilles en fagade nord du local technique prés de I'escalier extérieur niveau 3,

Nota : Les grilles acoustiques sont a la charge des lots concernés pour le local groupe froid et pour le local
groupe électrogene.

3.9.2-GRILLES HORIZONTALES

Réalisation et mise en ceuvre d’une couverture caillebotis comprenant :
- Structures porteuses par corniéres périphériques,

- Eléments chevillés dans le béton par I'intermédiaire de platine,

- Grille caillebotis pressé maille 19 x 19,

- Charge = 250 kg / m?,

- L’ensemble sera livré galvanisé.

Localisation : Suivant plans Architectes et plans gros-ceuvre.

- 3 grilles horizontales 20x20 sur cour anglaise (grilles verticales dans mur béton a la charge du lot gros-
ceuvre) en sortie fagade nord depuis le vide sanitaire du sous sol

- 1 grille de ventilation basse zone refuge en sortie fagade nord depuis gaine en sous sol.

3.10 - ESCALIER DE SECOURS

Realisation et mise en ceuvre d'un escalier métallique comprenant :
- Limons latéraux en tube galvanisé,

- Marches antidérapantes en caillebotis acier galvanisé maille 19 x 19 x 30 mm d'épaisseur embouti vers le
haut, de type CH PRESSE ou équivalent de chez TOLARTOIS,

- Les marches seront fixées entres les limons par l'intermédiaire de deux corniéres avec interposition de
plots antivibratiles,( recouvrement de 5cm des marches)

- Palier en caillebotis acier galvanisé maille 19 x 19 mm, perforé embouti vers le haut,

- Y compris toutes sujétions d'ancrage et de fixation au gros ceuvre : les paliers seront encastrés par
l'intermédiaire de profilé IPE sur les voiles BA du lot GO. Le présent lot fournira les platines de fixation au
ot GO qui les mettre en place. Une coordination étroite entre les deux lots est requise notamment au
niveau de la reprise des efforts d'encastrement,

- Garde corps et main courante décrit articles 3.2 et 3.3
L'ensemble sera livré peint en noir ou gris anthracite
Localisation : Suivant plans et détails Architecte :

- Pignon Est, escalier de secours extérieur du niveau RDC au niveau 3.

A\
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3.11 - ESCALIER EXTERIEUR ACCES SOUS-SOL

Réalisation et mise en ceuvre d'un escalier métallique de conception identique a 'escalier de secours mais
en une seule volée droite.

- Garde corps et main courante décrit articles 3.2 et 3.3
- L'ensemble sera livré peint en noir ou gris anthracite
Localisation : Suivant plans et détails Architecte :

- Acces sous sol depuis le pignon Est.

3.12 - ECHELLE D’ACCES

3.12.1-ECHELLE ACCE

Fourniture et pose d'une échelle d’accés, amovible en alu, pliable et mise en stock dans une gaine paliére
au dernier niveau, sur crochets muraux avec cadenas

- Ensemble livré galvanisé.
Localisation : Suivant plan.

— Accés toiture depuis la cage d’escalier intérieure.

3.12.2- ECHELLE ACCES AVEC GARDE CORPS AMOVIBLE

Fourniture et pose d'une échelle d’acceés fixe compris barre de maintien et garde corps démontable en retour
- Ensemble livré galvanisé.

Localisation : Suivant plan.

— Accés au vide sanitaire depuis le local sous la cage d’escalier.

3.12.3-ECHELON

Fourniture et pose d'eéchelons composés de fers ronds coudés avec platine de fixation comprenant :
- Crosse de maintien rétractable amovible a I'arrivée en téte, compris crochet de support,

- Fixation au mur par chevilles et boulons,

- Ensemble livré galvanisé et thermolaqué.

Localisation : Suivant plan.

— De part et d’autre de I'accés au vide sanitaire depuis le local technique au niveau sous sol.

3.13 - CLOTURE -PORTAIL-PORTILLON

Tous les éléments de serrurerie seront traités en en respectant les normes, marquage CE, la classification
des environnements milieu maritime (anticorrosion). Les notices d’installation, de maintenance et de
fonctionnement seront fournies a I'utilisateur.
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Réalisation et mise en ceuvre de clbture, barreaudage, portillon et portail suivant plans et détails architectes

Comprenant :

3.13.1- CLOTURES RIGIDES

Réalisation de cléture de propriété, comprenant :

- Massifs de fondations gros béton et béton armé pour sceliement des poteaux, ou fixé sur muret béton,
- Hauteur de cléture rigide suivant plans,

- Poteaux:

- Cales de tension en attendant la consolidation des fondations,

- Jambes de force,

- Accessoires et visseries en acier inoxydable,

- Coloris au choix de I'Architecte,

- Toutes sujétions d’exécution et de raccordement, notamment le dénivelé de terrain.
Localisation : suivant plan de masse et détails architecte

- Pignon ouest, entre portails neuf et en jonction existant.

3.13.2- BARREAUDAGE

Réalisation d’'un barreaudage comprenant :

— 2 Montants verticaux,

— Scellés dans muret béton existant ou repris,

— L’ensemble sera livré galvanisé (adapté au milieu agressif maritime).
Compris toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre.
Localisation : suivant plan de masse et détails architecte

- Entre mur existant conservé et le batiment neuf en facade sud, (entre files 12 et 13).

3.13.3- PORTAIL D’ACCES A 2VANTAUX

Réalisation de portails a 2 vantaux galva comprenant :

- Massif de fondation en gros béton et béton armé pour scellement des poteaux,
- Hauteur suivant plan, compatible avec la cléture,

- Remplissage dito cléture,

- Poteaux,

- dimensions des vantaux suivant plans,

- finition : ensemble galvanisé (adapté au milieu agressif maritime),
- Serrure a canon européen,

- Baionnette et sabot central,

- Butée élastomeére,

- Arrétoirs a crochets,

- Accessoires et visserie en acier inoxydable,

- Coloris au choix de I’Architecte et /ou assortie a la cloture,
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- Toutes sujétions d’exécuticn et de raccordement.
Localisation : suivant plan de masse, et détail Architecte.

- Pignon ouest.

3.13.4 - PORTAIL SUR PIVOT EN PIED

Réalisation de portails a 2 vantaux galva comprenant :

- Massif de fondation en gros béton et béton armé pour scellement des poteaux,

- Hauteur suivant plan, compatible avec la cléture,
- Remplissage dito cléture,

- Poteaux,

- Vantaux pivotants en pied, dimensions des vantaux suivant plans,

- finition : ensemble galvanisé (adapté au milieu agressif maritime),

- Serrure a canon européen,
- Balonnette et sabot central,
- Butée élastomére,

- Arrétoirs a crochets,

- Accessoires et visserie en acier inoxydable,

- Coiloris au choix de I'Architecte et /ou assortie a la cléture

- Toutes sujétions d’exécution et de raccordement.
Localisation : suivant plan de masse, et détail architecte.

- Pignon ouest.

3.13.5- PORTE EXISTANTE
Comprenant :
- Dépose de la porte dans mur existant,

- Fourniture et pose d’'une porte métallique,

- finition : ensemble galvanisé (adapté au milieu agressif maritime),

- Serrure a canon européen, bouton molete,

- Butée élastomere,

- Arrétoirs a crochets,

- Accessoires et visserie en acier inoxydable,

- Coloris au choix de I'Architecte,

- Toutes sujétions d’exécution et de raccordement.
Localisation : suivant plan de masse, et détail architecte.

- pignhon sud.
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3.14 - CALFEUTREMENT - ETANCHEITE

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans son offre de prix tous les travaux nécessaires & une parfaite
étanchéité de ses ouvrages ainsi que les divers travaux d'étanchéité et de calfeutrements entre magonnerie
et menuiseries.

Les joints silicone devront systématiquement étre mis en ceuvre sur les fonds de joints.
Produit sous label SNJF.

3.15 - NETTOYAGE

Le present lot devra la dépose des protections des joints ainsi que des vitrages sur l'ensemble de ses
ouvrages avant la réception.

Toutes les pieces déformées, éraflées, embouties seront remplacées aux dépens de I'entrepreneur.

De plus, I'entrepreneur devra le nettoyage uniquement pour les déchets réalisés par son lot, ainsi que les
raccords divers de finition aprés passage des autres lots.

3.16 - OPTION N°1 : MARCHES INOX

A chiffrer en plus value le remplacement des marches antidérapantes en caillebotis acier galvanisé maille 19
x 19 x 30 mm d'épaisseur embouti vers le haut, de type CH PRESSE ou équivalent de chez TOLARTOIS,
par des marches en inox?, compris palier.

Localisation : Suivant plan de masse, et détail architecte.
- Pignon Est, escalier de secours extérieur du niveau RDC au niveau 3.

- Pignon Est, escalier d’accés au sous sol.

3.17 - TABLEAU DE REPERAGE DES PRESTATIONS DES FINITIONS

Se reporter aux Généralités.

FIN DU CCTP
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