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Tableau des prestations de finition - PROJET

locaux
REPERE LOCALISATIONS a SOLS PLINTHES MURS PLAFONDS DIVERS Porte
risques

NIVEAU SOUS-SOL

escalier ext acces sous sol brut brut brut escalier métallique

Cour anglaise accés matériel brut brut bruttisolation en grille caillebotis

sous face

circulation

couloir technique -ventilation LRM Peinture de sol Peinture garnissante |solat|oq Peinture grille caillebotis PMl,
garnissante grillagée

locaux techniques LRM

vide sanitaire gaine af

local groupe électrogéne LRM Peinture de sol panneaux en laine de | panneaux en laine | grilles acoustiques a PM3

roche de roche la charge du lot GE
anneaux en laine de anneaux en laine grilles
local groupe froid LRM Peinture de sol P P acoustique-+trappe PM4
roche de roche VS

local sous station LRM Peinture de sol Peinture garnissante |solat|on Peinture - PM5

garnissante
. . . i ion+ i

local azote LRM Peinture de sol Peinture garnissante |solat|on Peinture - PM3

garnissante
. . . i ion+ i

local TGBT/onduleur LRM Peinture de sol Peinture garnissante |solat|on Peinture - PM2
garnissante

NIVEAU rdc

exterieur
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Tableau des prestations de finition - PROJET

locaux
REPERE LOCALISATIONS a SOLS PLINTHES MURS PLAFONDS DIVERS Porte
risques
acceés extérieur HALL béton desactivé banc béton cloture
+pext 180
dalle ext escalier sous sol pignon est brut
circulation
, . béton ciré lot . . . A . tablette bois + banc
Hall d'entrée GO+tapis de sol bois+peinture peinture platre perforé bois
cage escalier int rdc Peinture de sol bois+peinture peinture peinture main courante P3
circulation Labos GC 30X30 GC droite peinture meétallique gaines AF +EF P5
douche d'urgence GC 30X30 GC gorge falencg 1m8oht plaque .de platre lave cell
+peinture +peinture
circulation acces salle TP bio/sanitaires GC 30X30+tapis GC droite peinture plague .de platre - P6
de sol +peinture
Hall acces salle TP bio GC 30X30 GC droite fa_lence‘s 1m80h_t au plaque _de platre patéres + serrure
droit patéres+ peinture +peinture
. . . . . . . GT01
gaine technique HALL TP peinture de sol - peinture garnissante | peinture garnissante 20+40
Blocs sanitaires
faience sur ht plaque de lan vasque post
sanitaires h GC 20x20 GC droite . . platre+1trappe P 'sque p P7
:1m50+peinture : formé+ miroir
+peinture
. faience sur ht plaque de platre
WC hand GC 20x20 GC droite . . . - P8
:1m50+peinture +peinture
WC GC 20x20 GC droite 'falence sur ht plaque .de platre i P9
:1m50+peinture +peinture
sanitaires f GC 20x20 GC droite 'falence sur ht Aplaque.de plan va,squg ppst P7
:1m50+peinture platre+peinture formé+ miroir
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Tableau des prestations de finition - PROJET

locaux
REPERE LOCALISATIONS a SOLS PLINTHES MURS PLAFONDS DIVERS Porte
risques
faience sur ht plaque de
WC hand GC 20x20 GC droite . . platre+1trappe - P8
:1m50+peinture .
+peinture
WC GC 20x20 GC droite -falence sur ht plaque _de platre ) P9
:1m50+peinture +peinture
LOCAUX TECHNIQUES
. . . . . . . . Peinture . .
local technique( hall d'entrée) LRM peinture de sol Bois+peinture | Peinture garnissante gamissante gaine technique P24
Peinture Peinture
local entretien LRM peinture de sol Bois+peinture | garnissante+faiences arnissante - P2
au droit vidoirs 9
Local sous escalier accés VS LRM peinture de sol - Peinture garnissante Pel_nture - P4
garnissante
ENSEIGNEMENTS
) ) . . . dalle
B1 TP informatique GC 30X30 GC droite peinture lessivable 60+60+peinture - P10
faiences
. GC 30X30+siphon . 1m80+peinture sur dalle faience au droit des
B2 Salle de TP bio( eau de mer) +étanchéité GC droite cloison brique (eau 60+60+peinture paillasse P11
de mer)
faiences
B3 Préparation de TP bio( eau de mer) GC 3,0X30+'s.|p'hon GC droite 1m80+peinture sur dalle 60+60 faience au droit des P11
+étanchéité cloison brique (eau paillasse
de mer)
RECHERCHE
peinture+faiences
D3 Robot GC 30X30 GC droite 1m50 au droit peinture tablette bois P12
evier+vidoir
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+peinture

+peinture

locaux
REPERE LOCALISATIONS a SOLS PLINTHES MURS PLAFONDS DIVERS Porte
risques
peinture+faiences
D5 christallographie GC 30X30 GC droite 1m50 au droit peinture tablette bois P12
evier+vidoir
peinture+faience
E4 prépa GC 30X30 GC droite 1m50ht au droit dalle 60x60 tablette bois P12
sorbonne
peinture+faience
E2 métabolomique GC 30X30 GC droite 0,60ht au droit dalle 60x60 tablette bois P12
sorbonne
GC 30X30- lafond isotherme
D4 chambre froide isolation cloison isotherme P 100 - P23
thermique
D2 annexe diffractométrie GC 30X30 GC droite cloison acoustique peinture tablette bois P13
D1 diffractométrie GC 30X30 GC droite peinture peinture tablette bois P12
peinture+faience dalle
El spectrométrie GC 30X30 GC droite 0,60ht sorbonne 60+60+Deinture - P12
1,50ht évier P
NIVEAU 1
circulation
dégagement sanitaire PVC U4 Bois+peinture peinture plague _de platre P14
+peinture
plague de platre CF
local refuge PVC U4 Bois+peinture peinture 1H +peinture -
+métallique
cage escalier int Peinture de sol bois+peinture peinture peinture main courante P18
circulation bureau PVC U4 Bois+peinture peinture métallique garde corps en tole P20
douche d'urgence PVC U4 Bois+peinture faience 1m80ht plaque de platre lave ceil -
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locaux
REPERE LOCALISATIONS a SOLS PLINTHES MURS PLAFONDS DIVERS Porte
risques
degagement locaux techn. PVC U4 Bois+peinture peinture+solivage métallique P17
LOCAUX TECHNIQUES
. o . . . . . Peinture
local technique( sanitaire) LRM peinture de sol Bois+peinture | Peinture garnissante . P1
garnissante
. . . . . . Peinture
local technique( refuge) LRM peinture de sol Bois+peinture | Peinture garnissante . P21
garnissante
local serveur LRM Peinture de sol Bois+peinture peinture Pe[nture P1
garnissante
. . . . . . Peinture
Gaine technique (serveur) LRM Peinture de sol Bois+peinture peinture . trappe
garnissante
Gaine technique LRM - - - - trappe
LOCAUX COMMUNS
L GC 20x20 - . faience sur ht : plaque de platre plan vasque + miroir
sanitaires h isolation phonique GC droite 1m50+peinture +peinture+1 trappe +tablette bois P8
L GC 20x20 - . faience sur ht : plaque de platre plan vasque + miroir
sanitaires f isolation phonique GC droite 1m50+peinture +peinture +tablette bois P8
RECHERCHE
Gl labo de chaire internat . G.C 30X30.' GC droite pelnture+f,a|_e nce béton .+C°ﬁre tablette bois P16
isolation phonique 1,50ht évier h+peinture
i peinture+faience .
Gl labo de chaire internat . G.C 30X30. GC droite 0,60ht sorbonne béton _+coffre - P15
isolation phonique o h+peinture
1,50ht évier
G2 Bureau de chaire internat . G.C 30X30.' GC droite peinture béton _+coffre P15
isolation phonique h+peinture
. GC 30X30- . peinture+faience béton +coffre
H1 labo equipe isolation phonique GC droite 1,50ht évier h+peinture i P15
i peinture+faience .
H2 labo accueil . G.C 30X30. GC droite 0,60ht sorbonne béton .+coffre - P15
isolation phonique 1. 50t évier h+peinture
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garnissante

locaux
REPERE LOCALISATIONS a SOLS PLINTHES MURS PLAFONDS DIVERS Porte
risques
H2 labo accueil . GC 30X30- GC droite peinture+faience béton +coffre - P15
isolation phonique 1,50ht évier h+peinture
GC 30X30- . peinture+faience béton +coffre
H3 labo isolation phonique GC droite 1,50ht évier h+peinture i P15
H4 bureau 1 pers . G.C 30X30.' GC droite peinture béton .+coffre - P15
isolation phonique h+peinture
NIVEAU 2
circulation
dégagement sanitaire PVC U4 Bois+peinture peinture plague .de platre P14
+peinture
plague de platre CF
local refuge PVC U4 Bois+peinture peinture 1H +peinture -
+métallique
cage escalier int Peinture de sol bois+peinture peinture peinture main courante P18
circulation bureaux PVC U4 Bois+peinture peinture métallique garde corps en tole P20
douche d'urgence PVC U4 Bois+peinture falencg 1m80ht plaque .de platre lave cell -
+peinture +peinture
dégagement technique PVC U4 Bois+peinture peinture+solivage métallique P17
LOCAUX TECHNIQUES
. o . . . . . Peinture
local technique( sanitaire) LRM peinture de sol Bois+peinture | Peinture garnissante . P1
garnissante
. . . . . . Peinture
local technique( refuge) LRM peinture de sol Bois+peinture | Peinture garnissante . P21
garnissante
local ventilation LRM Peinture de sol Bois+peinture peinture Peinture P1
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locaux
REPERE LOCALISATIONS a SOLS PLINTHES MURS PLAFONDS DIVERS Porte
risques
local ventilation(circulation-futures GC30x30 Peinture
LRM +isolation GC droite peinture ) GT02-90
sorbonnes) . . garnissante
isophonique
Gaine technique LRM - - - - trappe
LOCAUX COMMUNS LRM
o GC 20x20 - . faience sur ht : plaque de platre plan vasque + miroir
sanitaires h isolation phonique GC droite 1m50+peinture +peinture+1 trappe +tablette bois P19
- T . A plan vasque
saniaires f solation phoique | CC 0t | 1 nre | +pemure+ 1 appe | DOUBLE +mioite | P1s
P q P P P tablette bois
RECHERCHE
G3 Bureau 2 pers PVC U4 Bois+peinture peinture bﬁton .+coffre tablette bois P16
+peinture
peinture de peinture de sol
C1 salle des machines soH.-pIan(?h.e.r en remontée peinture béton .+coffre . 'mam-coAur,ante P15
technique finition d " h+peinture intérieure coté facade
ans plénum
pvc+PVC u4
Cc2 matériel info PVC U4 Bois+peinture peinture béton _+coffre - P15
h+peinture
GC30x30 béton +coffre
C3 atelier info +isolation GC droite peinture . - P15
. . h+peinture
isophonique
C4 poste accueil info PVC U4 Bois+peinture peinture bﬁton _+coffre - P15
+peinture
C7 bureau 1 pers PVC U4 Bois+peinture peinture bﬁton _+coffre - P15
+peinture
F1 séquenceurs _ GC 30X30- GC droite peinture+faience dalle 60x60 - P15
isolation phonique 1m50 au droit vidoir
F2 transcriptonique . G.C 30X30.' GC droite pelnture+fa!enc_e dalle 60x60 - P15
isolation phonique 1m50 au droit evier
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locaux
REPERE LOCALISATIONS a SOLS PLINTHES MURS PLAFONDS DIVERS Porte
risques
NIVEAU 3
circulation
dégagement sanitaire/refuge PVC U4 Bois+peinture peinture plague .de platre p22
+peinture
. . . plague de platre CF )
Local refuge PVC U4 Bois+peinture peinture 1H +peinture
main
cage escalier int Peinture de sol bois+peinture peinture rampant +peinture | courante+chassis de P18
desenfumage
circulation bureau PVC U4 Bois+peinture peinture rampant +peinture - P20
dégagement technique PVC U4 - peinture+solivage rampant +peinture P17
LOCAUX TECHNIQUES
local technique( sanitaire) LRM peinture de sol Bois+peinture | Peinture garnissante rampanF+Pe|nture P1
garnissante
local technique( refuge) LRM peinture de sol Bois+peinture | Peinture garnissante rampanF+Pe|nture GTO03-70
garnissante
local technique LRM Peinture de sol Bois+peinture peinture rampanF+Pe|nture grille en facade P1
garnissante
Gaine technique CF/cf (salle conférence) LRM - - - - trappe
LOCAUX COMMUNS
o GC 20x20 - . faience sur ht : plaque de platre oo
sanitaires h isolation phonique GC droite 1m50+peinture +peinture+1 trappe plan vasque + miroir P19
o GC 20x20 - . faience sur ht : plaque de platre plan vasque double
sanitaires f isolation phonique GC droite 1m50+peinture +peinture+1 trappe + miroir+ P19
RECHERCHE
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locaux
REPERE LOCALISATIONS a SOLS PLINTHES MURS PLAFONDS DIVERS Porte
risques

14 Détente PVC U4 Bois+peinture peinture rampant +peinture tablette bois P16

F3 Bureau 2 pers PvC U4 Bois+peinture peinture rampant+coffre h - P15
+peinture

D6 Bureau 1 pers PvVC U4 Bois+peinture peinture rampant+coffre h - P15
+peinture

C5 Bureau 1 pers PvC U4 Bois+peinture peinture rampant+coffre h - P15
+peinture

C5 Bureau 3 pers PVC U4 Bois+peinture peinture rampanF+coﬁre h - P15
+peinture

C6 Bureau 1 pers PVC U4 Bois+peinture peinture rampanF+coﬁre h - P15
+peinture

C6 Bureau 1 pers PVC U4 Bois+peinture peinture rampanF+coﬁre h - P15
+peinture

C6 Bureau 1 pers PVC U4 Bois+peinture peinture rampanF+coffre h - P15
+peinture

E5 Bureau 1 pers PVC U4 Bois+peinture peinture rampanF+coffre h - P15
+peinture

P . . peinture + habillage ramp""”t en option :cloison
12 salle de réunion PVC U4 Bois+peinture . perforé+coffre h ; : P15
bois : mobile avec porte

+peinture
. . . peinture + habillage rampam

13 salle de conférence PVC U4 Bois+peinture bois perforé+coffre h - P15
+peinture
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FIN DU TABLEAU DES PRESTATIONS DE FINITION
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