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1.
ECONOMIE CIRCULAIRE / REEMPLO

DOCUMENTS DE CADRAGE PRIS EN COMPTE



IDENTIFICATION DES ENJEUX ET OBJECTIFS CONTEXTUELS
CHARTES ET AUTRES DOCUMENTS PRIS EN COMPTE

DOCUMENTS PRIS EN COMPTE

La réglementation, le Plan Région de Prévention et de Gestion des
Déchets, ainsi que les chartes et autres types de documents, cadrent &
différentes échelles de territoire, les enjeux et objectifs en lien avec
I'économie circulaire des matériaux et déchets, et plus largement, les
objectifs environnementaux, qui peuvent également inclure une
approche bas carbone :

* Textes réglementaires obligations et objectifs a respecter
obligatoirement pour le projet. Les autres objectifs ou actions menés
doivent étre au moins aussi ambitieux que la réglementation

* Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets : permet
d'avoir un cadre régional d'objectifs et d'actions prioritaires & mener
en vue du développement de la prévention et de la gestion des
déchets qui seront issus des travaux

* Chartes « Economie circulaire » des intercommunalités
concernées

+ Exigences propres a Grand Paris Aménagement.

UTILISATION DE CES DOCUMENTS

Les documents  sus-mentionnés  alimentent la stratégie
environnementale et économie circulaire : ils permettent d’identifier
les principaux enjeux de contextes.

EXTRACTION/EXPLOITATION
ET ACHATS DURABLES

ECO-CONCEPTION
(produits et procédés)

RECYCLAGE
(matiére et organique)

ECOLOGIE INDUSTRIELLE
ET TERRITORIALE

ECONOMIE
DE LA FONCTIONNALITE

PREVENTION
et GESTION EFFICACE
des RESSOURCES

© ADEME

ALLONGEMENT DE LA DUREE D'USAGE CONSOMMATION RESPONSABLE

« Réempleol « Achatl
. Réparation + (onsommation collaborative

« Réutilisation « Utilisation

LES 3 DOMAINES ET 7 PILIERS DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE
source : ADEME
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IDENTIFICATION DES ENJEUX ET OBJECTIFS CONTEXTUELS

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

La réglementation nationale fixe des objectifs nationaux et des
obligations, qu'il est important de connaitre pour élaborer une stratégie
Economie circulaire qui concoure a la atteinte, voire dépasse, ces
objectifs et pour respecter les obligations applicables au projet.

Les principales obligations et objectifs nationaux sont les suivants :

* Priorité a la prévention des déchets

. Respect de Ila hiérarchie réglementaire des modes de
traitement de déchets

* Respect du principe de proximité

* Obligation pour les acheteurs publics de veiller au recours a des
matériaux biosourcés ou bas carbone (dont de réemploi) lors des
opérations de construction et de rénovation
A compter du 1°" janvier 2030 : usage des matériaux biosourcés ou
bas-carbone dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des
constructions relevant de la commande publique (Code de
I'environnement)

* Obligation d'acquisition par la commande publique de biens
issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matiéres
recyclées.

Fixation de proportions minimales de montant annuel d'‘achat de
biens issus du réemploi ou de la réutilisation intégrant des matieres
recyclées :

*  Mobilier urbain :
20% issu du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des
matiéres recyclées, dont 5% issu du réemploi ou de la
réutilisation

* Béatiments préfabriqués/bdtiments modulaires
préfabriqués: 20% issu du réemploi ou de la réutilisation ou
intégrant des matiéeres recyclées, dont 20% issu du réemploi ou
de la réutilisation.
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Production
de déchet
évitée

Production Préparation en vue de la réutilisation
de déchet

Recyclage

Toute autre valorisation, notamment
énergétique

hiérarchie réglementaire des modes de traitement de déchets
source : RECOVERING SARL

assise fabriquée a partir de bois issu du réemploi
source : Pimp Your Waste
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IDENTIFICATION DES ENJEUX ET OBJECTIFS CONTEXTUELS
OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION REGIONALE « ECONOMIE CIRCULAIRE/DECHETS »

A une échelle plus locale, la loi n°2015-991 du 7 aolGt 2015 portant
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a confié
aux Régions la compétence de planification des déchets. En ce sens, les
Régions sont compétentes pour élaborer le Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) dont le contenu est
précisé par décret n°2016-811 du 17 juin 2016.

Ce plan concourt, a [|'échelle régionale, a l'atteinte des objectifs
nationaux. Il a pour objet de coordonner & I'échelle régionale les actions
entreprises par l'ensemble des parties prenantes concernées par la
prévention et la gestion de l'ensemble des déchets, inertes, non
dangereux et dangereux, hors déchets nucléaires. |l concerne les déchets
ménagers et les déchets d'activités économiques, y compris les
déchets issus du BTP.

Les principaux objectifs (régionaux) fixés dans le PRPGD sont indiqués
ci-apres.

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PRPGD
Diminution des quantités de déchets du BTP :
. - 15 % des déblais inertes et autres déchets inertes
. - 10 % de DNDNI
. Stabilisation des déchets issus du BTP & I’horizon 2026.

DECLINAISON DE L’OBJECTIF REGLEMENTAIRE (LOI TECV)
DE 70 % DE VALORISATION DES DECHETS DU BTP
. 70 % de valorisation en 2020
. 75 % des déchets en 2025
. 85 % en 2031
. Chaque filiere, chaque producteur de déchets doit
rechercher & atteindre cet objectif individuellement
- objectifs par filiere également.

Le Conseil Régional d'lle-de-France a adopté, le 24 septembre 2020, une
nouvelle stratégie pour I'’économie circulaire en lle-de-France.

« L'ambition de la Région est d’étre un territoire leader en matiére
d’économie circulaire, et d’en faire un mode de développement, source
de compétitivité et de relocalisation d’‘activités, de solidarité,
d’innovation sociétale, et d’emploi pour :

* Accroitre la souveraineté du territoire en matiéres premiéres et
améliorer sa résistance aux crises, en ayant recours aux ressources
locales

* Lutter contre les gaspillages et |'obsolescence programmée

* Favoriser la sobriété et la substitution de ressources non
renouvelables par des ressources renouvelables

* Repenser nos besoins pour mieux y répondre en favorisant de
nouveaux modéles d‘approvisionnement, de fabrication, de
consommation, de collaboration et de solidarité

* Se référer au cycle de vie dans la gestion des ressources ».
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IDENTIFICATION DES ENJEUX ET OBJECTIFS CONTEXTUELS
OBJECTIFS EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS LOCAUX ET DYNAMIQUES LOCALES

Les EPT Plaine Commune et Est Ensemble, ont établi des chartes « Economie circulaire », qui définissent des enjeux et des objectifs a I'échelle
de leurs territoires respectifs.
Ces principaux objectifs et enjeux sont synthétisés ci-apres.

EPT PLAINE COMMUNE
Charte « Economie circulaire » de Plaine Commune
(nouvelle version)

Les principaux objectifs et enjeux définis par Plaine Commune sont les
suivants :

Dédier 1% du montant des constructions / rénovations /
réhabilitations de batiments a I'achat de produits issus du
réemploi ou de la réutilisation (en fourniture) ; et privilégier le
recours aux matériaux issus du recyclage lorsque cela est possible ;

Généraliser le recours & du béton de construction incorporant a
minima 5% de matériaux recyclés issus de la déconstruction

Dans les espaces publics/ espaces extérieurs : tendre vers un
minimum de 20% du montant des travaux dédié a I'achat de
produits issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage
((dont 5% minimum de réemploi ou réutilisation), sur les
prestations pouvant accueillir ce type de matériaux

Ftudier systématiquement la possibilité de recourir aux éco-
matériaux notamment issus des terres du Grand Paris Express

Prendre en compte les critéres de réemployabilité/ recyclabilité/
démontabilité des matériaux choisis, afin de rendre possible les
futures actions de valorisation des matériaux

Valoriser au minimum 70% des déchets de chantier.

EPT EST ENSEMBLE
Charte « Economie circulaire » d’Est Ensemble

Les quatre piliers d'intervention définis par Est Ensemble sont les
suivants :

Préférer la réhabilitation a la démolition

Réemployer les matériaux et utiliser des matériaux biosourcés
Valoriser le foncier et le bati inoccupés pendant le temps de
développement du futur projet

Anticiper les évolutions et la fin de vie dés la conception des
constructions.

Différents engagements sont également prévus par la charte d'Est
Ensemble :

En phase de conception, préférer la réhabilitation et penser
I"évolution et le caractére démontable de I'ouvrage

En phase de déconstruction des batiments, favoriser le réemploi,
la réutilisation ou le recyclage des matériaux

En phase transitoire, accompagner des projets d’occupation
temporaire en lien avec les habitants et les projets du territoire,
dans une logique d'économie de ressources

En phase de mise en oceuvre, utiliser une part de matériaux
réemployés ou recyclés et en pensant a la réversibilité et a la fin de
vie de l'ouvrage.
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Est
Ensemble
Grand Paris

CHARTE POUR
|F DEVELOPPEMENT
DE L'ECONOMIE
CIRCULAIRE

DANS LE SECTEUR

DE LAMENAGEMENT ET
DE LA CONSTRUCTION

FLAINE (cMAMUNE

PeuR. LE (LMAT

CHARTE ECONOMIE CIRCULAIRE DE PLAINE COMMUNE
Faire de I"écomomie circuloire un nouvesu modéle d' aménagement du territoire

& Les £lus de Plaine Commune ont déclaré le territeire en situation d'urgence climatique
s juillet 2020. Un acte fondateur qui fait du climat une priorité du mandat et qui inscrit le
territoire dans a trajectoire de 1a neutralité carbone dici 3 2050, L'économie circulaire est
T'un des chantiers clés pour y parvenir, Plaine Commune s'est engagée de longue date dans
une démarche de « Métabolisme urbain » qui vise 3 généralizer I'dconomie circulaire sur
tous les chantiers du territoire, qu'ils soient de déconstructicn, de réhabilitation, ou de
construction neuve, de bitiments comme despaces publics, sur des projets publics et
privés. L'enjeu pour nous est de « fermer la bouele des matériaux », en faisant en sorte que
les matériaux et déchets des uns deviennent les matidres premidres des autres, afin de
sortir d'un modéle linéaire bien trep cofiteux 3 tous points de vus, Nous devons aujourd hui
accélérer : le coiit des matiéres premiéres ne cesse d'augmenter, leur disponibilitd se
réduit, leur impact environnemental s'accentue. Il 5'agit désormais de gérer nos ressources
«de maniére plus sobre, en capitalisant sur notre « Mine urbaine » qui est 13, juste sous nos
yeux, afin de construire et renouveler notre territoire si dynamigue.

C'est dans o8 comtexte que 5'inserit 1a « charte dconomie circulaire » de Plaine Commune.
Elle va permettre 3 ces pratiques de changer déchelle, de sortiv de la logique
expérimentale pour entrer dans celle de la généralisation et de les pérenniser dans le
temps; avec a la clef de wéritables impacts pour nos habitant.e.s et acteurs du territoire, qui
auron: désormais accés 3 ces ressources précieuses issues de neos chantiers. Nous
remercions Nos partenaires signataires de s'engager auprés de nous dans cette wvoie
d'avenir. »

Laurent Monnet, conssiller territorial délégue & ['conomie circulaire de Plaine Commune

Face aux mutations profondes de son territoire, Plaine Commune a fait le choix, en 2017, de
lancer un ambitieux projet dit de « Métabolisme urbain »*, Son objectif: expérimenter une
«démarche d'éconemie circulaire sur les chantiers, afin de prouver quun développement
urbain dense ast compatibla avec une gestion raisonnde des ressources, en capitalisant sur
53 « mine urbaine » pour s renouveler et se construire, et en favorisant le déploiement de
nouvelles filiéres de valorisation des matériaux du BTP,

Les expérimentations menées 3 partr de 30 sites pilotes [au cours des années 2017 [
2018) ont permis de s'outiller pour déployer cette démarche, mais aussi de définir les
conditions de généralisation de cette dermiére. Il s'agit désermais de systématiser
Téconomie circulaive dans lensemble des chantiers, quiils soient de démelition, de




IDENTIFICATION DES ENJEUX ET OBJECTIFS CONTEXTUELS
OBJECTIFS EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS LOCAUX ET DYNAMIQUES LOCALES

D'autres documents sont également pris en compte pour définir la
stratégie économie circulaire & mettre en place dans le cadre du projet
de la ZAC du Fort d’Aubervilliers.

MANIFESTE LOW-TECH

OBJECTIF : transformer les pratiques pour faire des villes des
modéles de sobriété, de résilience et d’inclusion, grace a une
approche low-tech

Principaux engagements :

* Sensibiliser pour développer une approche du discernement et de
questionnement des besoins dans les villes

+ Diagnostiquer de maniére systématique les spécificités et
ressources territoriales

+ Expérimenter des innovations frugales

*  Evaluer chacun des nouveaux projets au regard de 'approche low-
tech

* Partager les bonnes pratiques/ capitaliser collectivement sur les
expériences.

KIT DE ECONOMIE CIRCULAIRE DE LA SOCIETE DU GRAND PARIS
(“MATIERES A FAIRE"')

. Utilisation des outils et des filiéres du kit

*  Attention particuliére concernant :

. la gestion des déblais terreux (terres d’excavation, hors terres
végétales)
. I'approvisionnement en terre végétale de substitution : sols

reconstitués et terres fertiles & base de terres excavées
produites localement.

ENSEMBLE, POUR UNE TRANSITION URBAINE LOW-TECH

Civert 4 la signature de tous les opérateurs de la ville

Appel ouxacteurs de la fobrigue wurbainge : Ensemble, transformons nos pratiques pour faire des villes
desimodéles desobriété, derésilience et diinclusion gréce a l'approche low-tech!

Face é la raréfaction des ressources et au changement climatique, le collectil o Quand les batisseurs
i la ville accélérent linnovation urbaine lowtech s appelle les acteurs urbaing & adepter une
démorche  low-tech, L'enjeu? Faire bosculer les imoginoires en se détachant du «toul
technalegigue b, prouver qu'il est pessible de faire mieus oves maoins et proposer des salutions wuliles,
adaptables, dconames en ressourceset robustes, pourconstruing et aménager nos villes de manidre
plus durable,

Depuis 2021, le collectif explore une nouvelle trajectoire: celle de lo ville low-tech Animdé paor
ParsfCa il rassemble plusieurs acteurs représentatife de lo fabrique wrboine: Groupame
Immaobilier, BMP Paribos Real Estote, GRDF, Grand Paris Aménagement, SNCF Immabilier, AREP el
Prociviz et mobilise lexpertise de structures comme Atelier 21 ou '"ADEME,

L'ensemble de ces structures envisoge Papproche s low-tech » comme une altermative crédible o ko
course G linnovation uitre-technologique porticuligrement énergivere. Proposant une opproche
systémigue lucide sur le temps long lo low-tech proposeun socle de valeurs structurantes pour les
projets urbaing telles gque la sobridté, la simplicité de conception, la réparabilite, laccessibilite, les
circuils courts o lo convivialite,

Aujourdhui, lo révalution o déjo commencd et les initiotives Tleurissent © réutiliser e foncier vacant
¢ lodopler 4 de nouveaux usoges, wiégélaliser nos espoces urbaing, concevair des béliments
bioclimatigues, protéger nos infrastructures du seleill plutdt que de climotiser,. les salutions sont
«dijh I, IPour que ces démarches passent @ I'échelle, ce sont tous les secteurs de la ville, de la
construction @ lo mobilité, de 'oménagement & lo gestion de 'énergie, qui sont oppelés & se
transformer et @ changer leurs pratiques de maniére significative.

Pour soutenir cethe démarche vers des villes plus frugales, plus sobres et plus inclusives, nous
appelons aujourdhui tous les acteurs de lo fabrique urbaine @ s'engoger et & mettre en place des
mesures @ la houteur des enjeux énonciés.

A travers la signature de ce monifests tous les professionnels de lurbain, entre outres, opérateurs
e réseous, de maobilité, Tournissewrs d'énergie aménogeurs bailleurs sociows, prometeurs, assel
manogers, investisseurs, concepleurs sonk invitds 4 s'emparer des préceptes de lo law-tech et &
prendre des mesures impoctantes, Institutions, grands groupes, PME, stortups, associations:
ENGOYEons Nous,

Matieres

a faire

le kit de

Société
du Grand
Paris
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IDENTIFICATION DES ENJEUX ET OBJECTIFS CONTEXTUELS
OBJECTIFS EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS LOCAUX/DYNAMIQUES LOCALES

SOCLE D'ENGAGEMENTS ET D’EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES
DE GRAND PARIS AMENAGEMENT (2023)

Une approche globale basé sur 5 objectifs:

* Offrir un cadre de vie agréable allant de I'échelle du logement a
I"échelle du quartier.

* Intégrer plus fortement la composante de la biodiversité dans la
conception urbaine

* Inclure systématiquement le modéle de I'économie circulaire et
des circuits courts dans la fabrique de la ville

* Concevoir et construire la ville en limitant drastiquement les
impacts carbones

* Contribuer a la dynamique et au rayonnement des villes et territoires
en développant des partenariats dynamiques et solidaires.

randparis
meénagement

Les grands principes
du Socle d’engagements

et d’exigences

randparis
meénagement

SOCLE COMMUN - EXIGENCES OBLIGATOIRES :
Thématique Cham ui contrle / vérifie .

e aTane (chapitre d:lwcle] d'actign ® ? ! Exigence
Certification NF Habitat HQE - Générique
L'opération est certifiée NF Habitat HQE, selon le dernier référentiel en vigueur (v4.1 en
Nov 2022) et atteint le niveau Trés Performant, Excellent ou Exceptionnel selon la fiche

GEN.1.1 O/GENERALITES Certification CERQUAL d'emprise :

* Trés performant : 6 étoiles

* Excellent : 7 a 9 étoiles

* Exceptionnel : 10 & 12 étoiles

Socle d'exigences GPA

-L'opération vérifie les exigences obligatoires et valorise des exigences optionnelles a
hauteur du nombre de points défini dans la fiche d'emprise.

GEN.1.2 O/GENERALITES Certification CERQUAL -L'opération valorise des exigences optionnelles prévues dans I'Annexe "Territorialisation
Grand Paris Aménagement" de CERQUAL 3 hauteur du nombre de points défini dans la
fiche d'emprise.

Ex : 35 points au total, dont 20 points dans I'Annexe "Territorialisation GPA" de CERQUAL
Attribution d'une mission compléte a I'architecte
Relations aux L'architecte en charge de |a conception bénéficie d'une mission compléte. Le contrat signé
GEN.2.1 O0/GENERALITES parties GPA de I'architecte détaillant les missions qui lui sont confiées et son niveau de rémunération
prenantes est transmis au plus tard lors de la pré-instruction du dossier de demande de permis de
construire. Le contrat signé constitue une annexe a la promesse puis a l'acte de vente.
Rémunération des architectes en phase concours
Relations aux Lorsque I'opérateur immobilier organise un concours privé pour retenir un architecte ou
GEN.2.2 0/GENERALITES parties GPA lorsque 'opérateur immobilier fait travailler un architecte dans le cadre de sa réponse a
prenantes une consultation organisée par 'aménageur, ['architecte est systématiquement payé pour
son intervention et le montant de ses honoraires est communigqué

zoom sur la liste d’exigences obligatoires

+ Des quartiers a vivre
pour tous

» Des logements
développant une
meilleure qualité
de vie

+ Redonner sa place au
monde végétal et animal

+ Penser la nature en alliée
pour les villes de demain

1/ Offrir un cadre de vie
attractif, confortable et
épanouissant, adapté aux
conditions de vie
d'aujourd’hui et de
demain, a I'échelle du
logement, du batiment et
du quartier, y compris
pour les plus fragiles

2/ Intégrer la
biodiversité commme
une composante
urbaine et un
commun a renforcer

5/ Contri
territoires en développant des dynamiques partenariales et solidaires

favorabl

3/ Faire entrer la
fabrique de la
ville dans les
paradigmes de
I'’économie
circulaire et
des circuits
courts

Accélérer le réemploi aujourd’hui
tout en le facilitant demain

Développer les filiéres industrielles
et I'emploi pour construire
autrement

Socle
d'engagements
et d'exigences

Miet..lx mesurer pour agir de maniére
4/ Décarboner en mollkse
profondeur la
maniere de
concevoir et
construire la ville

Favoriser le recours a des modes
d’approvisionnement énergétiques
vertueux

Faciliter une mobilité décarbonée dans
I'ensemble des décisions
d’aménagement

ibuer a la dynamique et au rayonnement des villes et

les échelles

es au vivre ensemble et a 'emploi a toutes

+ Révéler les forces de chaque territoire en s'appuyant sur son identité et ses singularités

- Développer les solidarités et appuyer les projets porteurs de transformation

une approche hollistique _extrait de la présentation du socle au SIMI ( 2023)
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IDENTIFICATION DES ENJEUX ET OBJECTIFS CONTEXTUELS
OBJECTIFS EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS LOCAUX/DYNAMIQUES LOCALES

STRATEGIE EN MATIERE DE PERFORMANCE CARBONE,
SOLUTIONS CONSTRUCTIVES ET CHOIX DES MATERIAUX

OBJECTIFS RECHERCHES :

* concevoir des ouvrages plus légers, moins carbonés, flexibles
et évolutifs sur le temps long, avec une démarche frugale et
intelligente dans le choix et 'utilisation des matériaux

* sortir d'une approche exclusive
(100% béton, 100% métal...) et hyper-standardisée.

PRINCIPES PRESCRIPTIFS : engagements de |'acquéreur en matiére de
performance carbone, solutions constructives et choix des matériaux.
Prescriptions détaillées déclinées selon 6 catégories de constructions
et 3 niveaux d’ambitions.

STRATEGIE MATERIAU’X DECARBONES
DE GRAND PARIS AMENAGEMENT

OBJECTIFS PRINCIPAUX RECHERCHES :
* Limiter I'impact carbone
* Créer de la qualité de vie
*  Maitriser des colts des matériaux décarbonés
*  Soutenir les filieres de décarbonisation

ENJEU IMPORTANT : favoriser l'industrialisation et les solutions de
décarbornisation hors site

PRINCIPES PRESCRIPTIFS DANS LA STRATEGIE :

*  Favoriser la mixité des matériaux en les articulant entre eux,
géosourcé, biosourcé et réemployé.

* Concevoir les batiments intelligemment pour trouver des
alternatives a |'utilisation du béton.

* Echelonner les objectifs carbone / biosourcé sur 3 niveaux
d’ambition, allant d’'une ambition minimale a une
ambition exemplaire et selon 6 typologies de
batiments.

Ll’u.RTI(lE 7.1 ENGAGEMENTS DE L'ACQUEREUR EN MATIERE DE PERFORMANCE CARBONE, SOLUTIONS
COMSTRUCTIVES ET CHOIX DES MATERIAUX

L'impact carbone et I'économie des ressources primaires sant des enjeux majeurs dans le
développement du projet urbain de la Ville et de GRAND PARIS AMEMAGEMENT.

Le Cessionnaire est engagé aux cités de la Ville et de I'&ménageur dans le respect du Programme
de Mansgement de Développement Durable de 'opération (PMDD) et des clausss du présent CCCT. Dés
la définition du programme =t des chjectifs qu'il assigns 3 sa maitrise d'ceuvre, le Cessionnaire vérifis
gvec I'Aménageur que les invariants du CCCT et du FRADD, et ceux notamment sfférents 3 Iz
performance carbone et envirennementzle, ¥ sont bien retranscrits.

Le Cezsionnaire est partenaire du projet urbain, etil est engage & ce titre & se donner les moyens
d'une réflexion globale sur la performance carbone de ses programmes. || s'engage & rechercher des
ahjectifs ambitieux en accord avec |'objectif national de neutralité carbone du secteur du batiment d'ici
2050, & rechercher 'obtention de labels "bas carbone’ allant au-dela de la BE2020 et des labels et/ou
certifications visées aux articles ci-aprés, 8 concevoir des programmes répondant & ces ohjectifs, et & le
faire en se donnant les moyens de maitriser les colts et délais de construction, lzs colts d exploitation
ultérieurs et la pérennité des constructions qu'il &difiers.

L'abjectif recherché est de conceveoir des ouvrages plus égers, moins carbonégs, flexibles st
gvolutifs sur le temps long, avec une démarche frugale et intelligente dans le choix et I'utilisation des
matériaux, et de sortir d'une approche exclusive (100% béton, 100% métal..) et hyper-standardisge.

Dans ce cadre, le Cessionnaire s'engages pricritairement & favoriser des principes constructifs
permettant I'adaptation et la mutation des espaces [réversibil

du bati en fin de vie dans une logigque d’'éconamie circulaire.

Le Cessionnaire s'engage dans la mise en ceuvre de solutions o
gualifiées et objectives. Celles-ci doivent contribuer & répol
pérennité des auvrages, de maitriss des calts et délzis de co

Le Cessionnaire s'engsge 3 développer dez programmes
glternatifs au seul béton coulé en place, convogquant une ce
des matériaux et un recours acoru aux produits & faible im
recourant in fine plus largement aux filigres de construction

Stratégie matériaux
décarbonés

Les matériaux biosourcés présentent un bénéfice carbone tré
beaucoup de catégories de produits. Le Cessionnaire garantit
le sens, donné par la RE2020, d'une réduction de 'emploi de
et carbone (béton de ciment, béton bitumineux, isclants ming
acoru aux matériaux biosourcés (hais, paille, bétan de chan
faiblement manufacturés [pierres, platre, terre crue, héton de
possibles [régionales, naticnales selon matériau). & ce suje

recours au bois d'origine frangaise, et 3 la filigre feuvillu en pa randparig
mern ,_.._’E!Tl@]]t.
Ci-dessous, prescriptions détaillées déclinées selon six catég

extrait de la stratégie GPA sur les matériaux décoarbonés

Fort d’Aubervilliers | Plan Guide | VOLET ECONOMIE CIRCULAIRE / REEMPLOI - 31 JUILLET 2023 | CoBe / ALPHAVILLE / EPDC / IETI / MEBI /ETC / RECOVERING / CHAMPALBERT / TOPAGER



2.
ECONOMIE CIRCULAIRE / REEMPLO
ORIENTATIONS ET ENJEUX

DES MATERIAUX ET DECHETS



ENJEUX ET ORIENTATIONS POUR LE PLAN GUIDE
PRINCIPES QUI SOUS-TENDENT LA STRATEGIE DE GESTION DES MATERIAUX, PRODUITS ET DECHETS ISSUS DES DECONSTRUCTIONS

A partir des documents de cadrage précédemment mentionnés
dans le document, et en tenant compte également des
spécificités et opportunités propres a la ZAC du Fort
d'Aubervilliers, différents principes qui sous-tendent Ia
stratégie de gestion des matériaux, produits et déchets qui
seront issus des travaux de déconstruction des
aménagements et batiments existants sur I'emprise du Fort,
sont identifiés ci-apres.

PRIORITE AU REEMPLOI « AMENAGEMENT » D’UNE PLATEFORME DE REEMPLOI SUR LE SITE :
zone dédiée au regroupement des matériaux déposés destinés a étre réemployés sur place ou éventuellement sur un

. Réemploi sur place des terres (déblais/ remblais) i B G - ) ) J
autre chantier + déchets destinés a étre concassés sur place ou suivre un autre type de traitement le cas échéant

. Déconstruction soignée, nettoyage éventuel, stockage
temporaire éventuel puis réemploi sur place des pavés,
briques, bordures, pierres, ... ou dans d'autres projets

(méme usage sans transformation)

. Méme zone que pour le secteur JAURES a priori :
Bastion Sud Est et ses abords
(dans le phasage prévisionnel, derniere zone du Fort a étre aménagée)

>> Principaux types de matériaux concernés : pavés de
gres ou de granit, blocs calcaire, briques, ...

. Cadrage de l'utilisation de cette plateforme dans le reglement de chantier et dans le reglement interchantiers
pour anticiper les besoins de surface de stockages et mettre en place une tracabilité rigoureuse des

matériaux entrants et sortants

Pour les matériaux qui ne seraient pas réemployés sur place, diffusion des matériaux disponibles via les réseaux de
Plaine Commune et d’Est Ensemble (sous forme de catalogues avec photos, dimensions, quantités, ...).
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ENJEUX ET ORIENTATIONS POUR LE PLAN GUIDE
PRINCIPES QUI SOUS-TENDENT LA STRATEGIE DE GESTION DES MATERIAUX, PRODUITS ET DECHETS ISSUS DES DECONSTRUCTIONS

Pour les matériaux et produits non réemployés, priorité a la ORIENTATION DES BETONS dont la qualité le permet, en filiere de recyclage de béton dans le béton
préparation en vue de la réutilisation, au recyclage, aux
autres valorisations matieres ou énergétiques ; I'élimination .
en dernier recours.

Recours a des filieres de valorisation de proximité.

fAe A

recyclage des déchets de béton

ORIENTATION DES TERRES dont la qualité le permet, en filiére de réutilisation ou recyclage
(traitement & la chaux ou aux liants hydrauliques)

[ e

LURBASOL : teres imertes recyclées trainées
3 la chaur. Ciest ume soketion do techmigue
routitre parfaitemsent adspese sux weibsations
e rembla technugue ou piysages. o0 enrobage
de résesui o€ on cauche de forme do voine

plateforme de chaulage de terres d’"YPREMA / produit fabriqué : URBASOL
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ENJEUX ET ORIENTATIONS POUR LE PLAN GUIDE
PRINCIPES QUI SOUS-TENDENT LA STRATEGIE DE CONSTRUCTION ET APPROVISIONNEMENT EN MATERIAUX

De-méme, différents principes qui sous-tendent la stratégie
de conception / construction et d’approvisionnement en
matériaux pour les futurs aménagements et les futures
constructions de bdtiments sur l'emprise de la ZAC, sont
identifiés ci-apres.

A L'ECHELLE DU PROJET GLOBAL/ DES SYSTEMES CONSTRUCTIFS Concerne le bati mais également les terres : excaver
le moins possible...

« Ne sont pas considérés comme des déchets : les sols

1. «Travailler avec I'existant » autant que possible : hon excavés. v compris fes sols bolluds hon excavés et fes
RENOVER/ TRANSFORMER PLUTOT QUE DECONSTRUIRE POUR RECONSTRUIRE p s o P Po
b&timents reliés aux sols de maniére permanentex»

(article L. 541-1-1 du Code de l'environnement).

2. FAVORISER LES PRINCIPES CONSTRUCTIFS :

* permettant I'adaptation et la mutation des espaces (réversibilité)

+ permettant le démontage et le recyclage du béati en fin de vie dans une logique d’économie circulaire
. alternatifs au seul béton coulé en place (dans les batiments)

. bas carbone

3. ADOPTER UNE APPROCHE « LOW TECH »
(économie de ressources, durabilité, facilitation de I'appropriation par les usagers, ...)

. BATIMENT LOW-TECH : pensé avec des matériaux qui vont naturellement permettre d’‘améliorer le confort thermique
tout en étant issus de productions durables, et qui sont facilement valorisables en cas de fin de vie du b&timent

. REFLEXION A AVOIR SUR LE JUSTE DEGRE DE NUMERISATION DONT ON A BESOIN
(ne pas rajouter de l'obsolescence dans les batiments)

Maitrise d’ouvrage : Novaedia
Maitrise d'ceuvre : Archipel Zéro
AMO : Bellastock

Menuiseries : Depuis 1920

BTC : Terraterre
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ENJEUX ET ORIENTATIONS POUR LE PLAN GUIDE
PRINCIPES QUI SOUS-TENDENT LA STRATEGIE DE CONSTRUCTION ET APPROVISIONNEMENT EN MATERIAUX

+  PRIORITE }5 L’APPROVISIONNEMENT EN MATERIAUX
ISSUS DU REEMPLOI

*  Si I'approvisionnement en matériaux de réemploi n’est
pas possible, privilégier :

> LES MATERIAUX ISSUS DE LA REUTILISATION OU
DU RECYCLAGE (grave de béton issue du recyclage,
terre végétale de substitution, ...)

> LES MATERIAUX BIOSOURCES (bois, paille, chanvre,

miscanthus, lin, etc.) ET GEOSOURCES (terre crue,
pierre seche)

. PRIVILEGIER LES FILIERES COURTES : Région lle-de-

France, France (en particulier pour le bois, les pavés de
grés ou de granit, ...).

APPROVISIONNEMENT :

(Bastion Sud et ses abords / interchantiers in-situ)

N

=} s T -8
Bl -

=
— g
B S~ 2

— -
g - i 2- o .--J‘t

plateformes physiques de matériaux de réemploi

Béton intégrant des granulats issus du recyclage de béton :

en matériaux identifiés a travers les réseaux de Plaine Commune et d’Est Ensemble (interchantiers ex-situ)
en matériaux issus de fournisseurs de matériaux de réemploi (matériautheques physiques ou numériques).

approfondissement & venir pour fixer des objectifs quantitatifs atteignables et réalistes par rapport au marché

en priorité en matériaux provenant du site et stockés provisoirement, voire préparés sur la zone dédiée

[ [A%]
+
‘ Rechercher ‘ + Réinitialiser E_ | o
. Vernon A |
'h . Cergy ‘ ——Chéteau-Thierry
A propos de I'Atlas des acteurs biosourcés et geosourcés 14 résultats ; . Conflans-Sainte-, () s
A prop g « Mantes-la-Jolie Honorine yercelles G
( : N, { OD Meaux LaFerté-sous- |
Tri Alphabétique v Baint-André- Poissy Salol_,enlus i ) ouarre
de-U'Eure > 1 Esbly |
( e \ " [ & Montmirail
< 5 Bailly- L 4 q
c Gz 3 o v = Romairvilliers v
Bati Sens Plaisir k| Coulommiers T
} ELubin- Montigny-le--= 4 M=
¥ 91 - Corbeil-Essonnes Incherats 4 Bretonneux E.!
Fabricant g Z FTun'te:nay- Esternay g4z B
résigny
m (ne]
Biosourcés  Paille [E] = Y —
Rambouillet L
. Evi./ f
g = \/ \ Villenauxe-
[ 410 ] (23] P la-Grande ————
- 2 ' Nangis
C I T L1 Melun Rom y
ycle Terre o
0 07 Coan v | I D403 sur-Seine . _

sourcing (en utilisant des matériaux tel que I'atlas des acteurs biosourcés et géosourcés _EKOPOLIS
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ENJEUX ET ORIENTATIONS POUR LE PLAN-GUIDE
APPROCHE POUR LES PRINCIPAUX MATERIAUX ET PRODUITS

Le tableau ci-apres synthétise, a ce stade des études, I'approche
stratégique ciblées pour les principaux types de matériaux
et déchets qui seront issus des travaux (phases de
déconstruction) et qui seront approvisionnés pour les travaux
(phases de construction).

TYPE DE MATERIAU GESTION DE MATERIAUX APPROVISIONNEMENT EN MATERIAUX
OU PRODUIT ISSUS DES DECONSTRUCTIONS/ EXCAVATION POUR LES CONSTRUCTIONS/ AMENAGEMENTS

« Eviter autant que possible les excavations qui peuvent I'étre, y compris . Privilégier utilisation de déblais issus du site en remblai

our les terres polluées o NP - w R e e
P P . Si nécessité d'apport de matériaux extérieurs, privilégier I'utilisation de

- Privilégier un stockage sur site en vue d'un réemploi terre issue du recyclage (terre chaulée issue d’'une plateforme de
recyclage francilienne)

TERRE VEGETALE ET
AUTRES MATERIAUX

240 lele o 1dl) ¢ ¢ sile réemploi n'est pas possible, un traitement sur site ou hors site des
déchets en vue de leur valorisation (recyclage en matériau de remblai, *  Terre végétale : objectif d'approvisionnement a 100% en terre
fabrication de terre végétale de substitution, ...) végétale de substitution

. Privilégier les principes constructifs alternatifs au seul béton coulé

- Privilégier la réutilisation (redécoupe en pavés ou en mobilier urbain par en place

exemples)... si les conditions technico-économiques le permettent ! . .. ) L ) )
- Etudier I'approvisionnement en béton intégrant du béton recyclé

. Si pas de réutilisation, privilégier le recyclage en boucle fermée issu de démolitions (provenant ou non du site)

(« recyclage du béton dans le béton ») plutdét qu’en boucle ouverte . .

0 Et/ou étudier |'utilisation de bétons « bas carbone »

PAVES DE GRES OU DE . Déconstruction soignée des pavés et bordures de gres, granit, ... blocs
GRANIT, BLOCS calcaires, ...

CALCAIRE, ... . Réemploi sur site (en priorité) ou sur un autre projet

. Privilégier I'utilisation de matériaux biosourcés ou géosourcés
MOBILIER URBAIN . .
. Pour les matériaux neufs : fourniture provenant a 100% de France

MATERIAUX DE
CONSTRUCTION
« BATIMENT »

. Privilégier les pavés, bordures, blocs, ... issus du réemploi

. Pour les matériaux neufs : fourniture provenant a 100% de France

Application de la stratégie définie par GPA
* Bois origine France
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IDENTIFICATION DES ACTEURS DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE
PRINCIPAUX ACTEURS IDENTIFIES COMME AYANT UNE ACTIVITE DE REEMPLOI DE MATERIAUX A PROXIMITE DU FORT

APPROCHE PAR TYPE D'ACTIVITE

De facon schématique, les activités de réemploi peuvent étre
décomposées de la fagon suivante :

* Dépose soignée en vue d'un réemploi : désassemblage des
éléments, retrait des fixations, ...

* Conditionnement éventuel en vue d'un transport préservant

* Transport préservant : transport depuis le lieu de production du
produit jusqu'a la recyclerie ou jusqu’au lieu de réemploi ; transport
depuis la recyclerie jusqu’au lieu de réemploi, ...

* Réception de produits réemployables : site physique de
regroupement de produits réemployables

» Stockage temporaire de produits réemployables

* Conception de produits a partir de matériaux de réemploi

* Fabrication/ atelier de fabrication : atelier équipé d'outils, de
machines, ... permettant de fabriquer des produits & partir de
matériaux de réemploi

* Préparation au réemploi : nettoyage, retrait de clous, vis,
etiquetage, ...

» Distribution/ revente/ location : site physique et/ou catalogue
numeérique, permettant de redistribuer les produits de réemploi

* Autres activités : sensibilisation du public sur différentes
thématiques environnementales, formation, étude et expertise ...

Différents acteurs ont été recensés comme exer¢cant une ou plusieurs
de ces activités, et constituent un écosystéme d’acteurs du réemploi,
qui permet la mise en ceuvre opérationnelle du réemploi de certains
produits, équipements et matériaux sur le territoire francilien, et plus
spécifiquement sur le territoire de la ZAC de |'écoquartier du Fort
d’Aubervilliers.

Le secteur du réemploi étant tres mouvant, avec des acteurs installés
parfois temporairement sur des sites, ou bien exercant une activité a
date mais faisant évoluer rapidement ses activités, avec la création de
nouvelles activités, etc., ce recensement des acteurs du réemploi
est a considérer comme une photographie a un « instant T » mais
est susceptible d'évoluer dans les mois qui viennent.

General Métal Réédition :
réemploi d’ouvrages métalliques

RéaVie : construction 100% réemploi -
Maison du projet du quartier LIZE

Mobius : (re)mise sur le marché des planchers
techniques

BEGO Réemploi : mise en ceuvre de matériaux
en béton réemployé , mobilier , revétements ,
aménagements...
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IDENTIFICATION DES ACTEURS DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE

PRINCIPAUX ACTEURS IDENTIFIES COMME AYANT UNE ACTIVITE DE REEMPLOI DE MATERIAUX A PROXIMITE DU FORT
APPROCHE PAR TYPE D’ACTIVITE

Le schéma ci-aprés présente les acteurs du réemploi identifiés
a date d’élaboration de ce document, répartis par type
d'activité.

Comme mentionné précédemment, un méme acteur exerce
parfois plusieurs activités en lien avec le réemploi.

PREPARATION/
COLLECTE ET/OU RECEPTION/ FalSICIAIC A/ DISTRIBUTION/

AUTRE

(sensibilisation/
formation)

CONCEPTION ATELIER DE
LIVRAISON STOCKAGE FABRICATION REVENTE

(sans tranformation)

CONSTRUIRE
@eadymader SOLIDAIRE

WASTE RF?:I?;hen

AN\

mo bl us

YOUR

SN SN WASTE (reavie

e

DV , .
tr|CYCIe ares éemploi
3 ]
-D{ﬁf% -'%g”ﬁ % Emn\}@lus 1iberté @ Emmatis Liberté
3 ]
l ares ﬂ | N ~
moblus pws Emumatis Liberté BATICYCLE STO

e a4

awps Emmalis Liberté
RANCGE  fondate

V E S T (‘ Matériel reconditionné
A’ pour restaurateurs

ﬁ\/] (Peadymader

| < - —
atolier mobius tricycle / \ r
Pare | |\ ' 7E N =57 |(1920), Fare
Féutilisation - @ménagements \ " xx sutilisation - @ménagements Fessources @mplois

| | P@re
VE ST Q el scondtone —
STO: @eadymader (B)BACKACIA

L=\l | (B)BACKACIA @eadymader
VESTO s e RE PARIS
-ﬂ""ﬁ@ VILLE DE “\ ) = LEAXTRtAMUROS STO A
atelier AL oY PARIS U8R - g~ Uissosiaion 3 BATICYCLE

IP@ e
FPeutil e Fessources @mplois 4 ::-""'_.4-
g

ROSSIGNOL DEMOLITION [l =0 e eur oeruss 1019 :

i
E M Diaiition Willam Perreautt

— z']lphamctal

LES COMPAGNONS

V E S T (‘ Matériel reconditionné
A’ pour restaurateurs =~

2 EXTRAMUROS

=~ UAssociation

LES COMPAGNONS
S ——— ExTRAMOROS

é EXTRAMUROS
L'Association

=] = =0
d’OVRAIGNE F & 2§ JdOVRAIGNE

B DEMOLITIONV

style & steel

.................

DUSSEL

MATERIAUX ANCIENS MATERIAUX ANCIENS

ROSSIGNOL DEMOLITION
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IDENTIFICATION DES ACTEURS DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE

PRINCIPAUX ACTEURS IDENTIFIES COMME AYANT UNE ACTIVITE DE REEMPLOI DE MATERIAUX A PROXIMITE DU FORT
APPROCHE PAR TYPE DE MATERIAUX

Ci-apres, les acteurs du réemploi identifiés a date sont
répartis par type de matériau, produit ou équipement.
Certains sont spécialisés dans un matériau en particulier, d'autres

multi-flux.
MOBILIER ET
ABORDS ET VOIRIES FINITIONS AGENCEMENT INTERIEUR
(pavé, bordures et dallages...) (parquets, dalles de moquette...) (bois, métal...)

AJWP

‘ll Démolition William Per

LES COMPAGNONS @
- A -

G
h i/

4

CGepellio

| BATICYCLE

atelier

FAP® WASTE

@eadymader

2 (B)BACKACIA

re&>
B DEMOLITION

VILLE DE

atelier

e

VT = Y o Réavi
T BATICYCLE &
Alphamétal
VESTO o

style & steel moblus

.......................

d OVRAIGNE

DUSSEL  Beern ;,E mobius

MATERIAUX ANCIENS T E>r B;EG @_BACKAEIA v

A DEMOLITIONV Reemploi
@eadymader

(B)BACKACIA

GROS OEUVRE EQUIPEMENTS
(béton, structures (sanitaires, lampes,
acier, bois, ...) radiateurs...)

Beaucoup d'acteurs sont positionnés sur le réemploi de matériaux dits « anciens », trés qualitatifs, comme de
la vieille pierre, des éléments de ferronnerie, ... De plus en plus d‘acteurs se positionnent sur divers produits de
second ceuvre et équipements, telles que les dalles de moquettes, les équipements sanitaires, les lampes, ...

Plus rarement, certains acteurs essayent de développer des filieres de réemploi d'éléments structurels/ de

gros ceuvre constitués de métal, de bois ou de béton.

Ces acteurs sont susceptibles de réceptionner des matériaux qui seront issus des travaux de la ZAC et
de fournir des matériaux pour les travaux de la ZAC.
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IDENTIFICATION DES ACTEURS DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE
AUTRES ACTEURS DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE DES MATERIAUX ET DECHETS

En plus des acteurs du réemploi, de nombreux acteurs franciliens ont des activités de recyclage de matériaux / fabrications de matériaux intégrant de la matiere recyclée. Les
matériaux concernés sont par exemple :

* des granulats de béton, qui peuvent étre utilisés dans la fabrication de nouveaux bétons, ou éventuellement en grave de remblai/ sous-couche

* des agrégats d'enrobés recyclés dans la fabrication de nouveaux enrobés,

* des granulats recyclés composés de divers matériaux inertes tels que du béton, de la terre cuite, de I'enrobé, ...

* Des déblais terreurs recyclés en matériaux de remblais apres traitement éventuels a la chaux ou aux liants hydrauliques,

* Des déblais terreux recyclés en substrat fertile/ terre végétale de substitution, en y ajoutant du compost notamment,

Ces acteurs sont susceptibles de réceptionner des matériaux qui seront issus des travaux de la ZAC et de fournir des matériaux pour les travaux de la ZAC.

=

Terre Utile : mise en ceuvre de substrat fertile
a La Courneuve

Fort d’Aubervilliers | Plan Guide | VOLET ECONOMIE CIRCULAIRE / REEMPLOI - 31 JUILLET 2023 | CoBe / ALPHAVILLE / EPDC / IETI / MEBI /ETC / RECOVERING / CHAMPALBERT / TOPAGER 20



3.
ECONOMIE CIRCULAIRE / REEMPLO

STRATEGIE



ECONOMIE CIRCULAIRE_ENJEUX ET ORIENTATIONS

STRATEGIE

La stratégie proposée, a ce stade pré-opérationnel du plan-guide, est
synthétisée ci-apres, en distinguant les phases de déconstruction et les
phases de construction :

PRIORITE A LA PREVENTION DES DECHETS
* Réemploi sur place des terres (déblais/ remblais)

* Déconstruction soignée, nettoyage éventuel, stockage
temporaire éventuel puis réemploi sur place des pavés,
briques, bordures, pierres, ... ou dans d’'autres projets
(méme usage sans transformation)

*  Principaux types de matériaux concernés : pavés de
grés ou de granit, blocs calcaire, briques,, ...

* « Aménagement » d'une plateforme de réemploi sur le
site : zone dédiée au regroupement des matériaux déposés
destinés a étre réemployés sur place ou éventuellement sur
un autre chantier + déchets destinés & étre concassés sur
place ou suivre un autre type de traitement le cas échéant
>> Méme zone que pour le secteur JAURES : Bastion Sud et
ses abords (derniere zone du fort & étre aménagée)

*  Pour les matériaux qui ne seraient pas réemployés sur
place, diffusion des matériaux disponibles via les
réseaux de Plaine-Commune et d’Est Ensemble (sous
forme de catalogues avec photos, dimensions, quantités,

)

Pour les  flux ne  pouvant pas  étre  réemployés
RESPECT DE LA HIERARCHIE REGLEMENTAIRE DES MODES DE
TRAITEMENT DE DECHETS

RESPECT DU PRINCIPE DE PROXIMITE

A L'ECHELLE DU PROJET GLOBAL/DES SYSTEMES CONSTRUCTIFS

1.  « Travailler avec I'existant » autant que possible :
RENOVER/ TRANSFORMER PLUTOT QUE DECONSTRUIRE POUR RECONSTRUIRE

2. FAVORISER LES PRINCIPES CONSTRUCTIFS :
* permettant I'adaptation et la mutation des espaces (réversibilité)
*+ permettant le démontage et le recyclage du bati en fin de vie dans une logique
d'économie circulaire
. alternatifs au seul béton coulé en place (dans les batiments)
. bas carbone

3. ADOPTER UNE APPROCHE « LOW TECH »
(économie de ressources, durabilité, facilitation de I'appropriation par les usagers, ...)

. Batiment low-tech = pensé avec des matériaux qui vont naturellement permettre
d’‘améliorer le confort thermique tout en étant issus de productions durables, et qui
sont facilement valorisables en cas de fin de vie du b&timent

. Réflexion & avoir sur le juste degré de numérisation dont on a besoin (ne pas
rajouter de l'obsolescence dans les batiments)

A L'ECHELLE DES MATERIAUX, PRODUITS ET EQUIPEMENTS
1.  PRIORITE A L’APPROVISIONNEMENT EN MATERIAUX ISSUS DU REEMPLOI

Si I'approvisionnement en matériaux de réemploi n’est pas possible
1. PRIVILEGIER :

. Les MATERIAUX ISSUS DE LA REUTILISATION OU DU RECYCLAGE
(grave de béton issue du recyclage, terre végétale de substitution, ...)

+  Les MATERIAUX BIOSOURCES (bois, paille, chanvre, miscanthus, lin, etc.)
ET GEOSOURCES (terre crue, pierre séche)

2. PRIVILEGIER LES FILIERES COURTES : REGION ILE-DE-FRANCE, FRANCE
(en particulier pour le bois, les pavés de gres ou de granit, ...)

Fort d’Aubervilliers | Plan Guide | VOLET ECONOMIE CIRCULAIRE / REEMPLOI - 31 JUILLET 2023 | CoBe / ALPHAVILLE / EPDC / IETI / MEBI /ETC / RECOVERING / CHAMPALBERT / TOPAGER



ECONOMIE CIRCULAIRE_ENJEUX ET ORIENTATIONS

STRATEGIE

En ce qui concerne les besoins en activités liées a I'économie circulaire
sur le site du Fort...

Comme mentionné précédemment, il semble pertinent de disposer

sur la ZAC, d'un espace de stockage de matériaux (possiblement

lot 14), qui permettra de stocker provisoirement des produits,

matériaux ou équipements pouvant étre stockés en extérieur :

* En vue de leur réemploi « sur place »

* En vue de leur réemploi sur un autre chantier. Ce stockage temporaire
permettra alors de diminuer les contraintes de planning entre
chantiers.

Comme mentionné précédemment, le département et ses
départements voisins, disposent déja d'un éco-systeme d'acteurs du
réemploi, de la réutilisation et du recyclage.

Un traitement sur place de certains matériaux dans le cadre des
travaux pourra étre pertinent (concassage de béton par exemple,
notamment celui issu de la déconstruction du parking de la
Gendarmerie existants).

Pour le traitement ou I'approvisionnement en autres matériaux, il
est plutéot recommandé de faire travailler les plateformes
existantes, pour des questions d’économie d'échelle et de pérennité de
ces équipements déja existants. Cela concerne par exemple
I'approvisionnement en substrat fertile, en éléments structurels
meétalliques, en équipements divers, ...

Les acteurs de |'économie circulaire des matériaux et déchets ont
souvent des difficultés a trouver un site leur permettant d'exercer leurs
activités au coeur des « mines urbaines ».

D'apres une étude réalisée en 2021 pour I'EPA ORSA, ils recherchent

généralement :

* Un foncier disponible minimum 2 ans et et préférence au moins 3
ans (dans certains cas, 1 an minimum)

* Avec un bail a durée déterminée de préférence afin de facilité la
projection des activités

* Un bail d’occupation précaire ou loyer a tarif symbolique, pour
permettre un développement de ces activités dont [équilibre
économique est difficile a atteindre

* En termes de surfaces et types de site, cela dépend des activités :

- 500-600 m? sous batiment : atelier, fabrication de produits a
partir de matériaux de réemploi, petit stockage

- au moins 1 000 m? : pour des besoins en stockage sous
batiment

- Entre 1500 - 2 000 m? sous batiment : stockage d’ouvrages
métalliques par ex, de différents matériaux + activités
complémentaires éventuelles de type fagonnage de produits
meétalliques, reconditionnement de matériaux, ...

> Certains ont besoin d'une partie de la surface en
extérieure

* Besoin de terrains viabilisés, raccordés en électricité et eau

* Atelier et espace de stockage sur un méme lieu

* Pour certaines activités, nécessité d'un accés poids lourd, et quai
de déchargement. Ce point est un des plus complexe au sein de la
ZAC du Fort, quartier tres apaisé - et si besoin d'accés poids lourds, la
demande devra se faire concomitamment aux études de maitrise
d'espaces publics pour assurer une desserte et manceuvre aisée /
uniqguement sur la boucle viaire principale.

Si des terrains correspondant & ces critéres sont disponibles, cela
pourrait étre proposé a des acteurs de |I'¢conomie circulaire.
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4.
ECONOMIE CIRCULAIRE / REEMPLO
POURSUITE DU TRAVAIL POST PLAN-GUIDE



ECONOMIE CIRCULAIRE DANS LE PROJET DU FORT
TRAVAIL A VENIR

POUR LES BATIMENTS : En parallele, GPA a lancé la réalisation d’'une étude carbone :

. Cpmplérpents aux diagnostics « déchets » réalisés par d’ou*Fres . Etude portant sur I'ensemble de la ZAC soit ses 5 secteurs
dlognosthueur‘s, pour respecter la ‘ réglementation. opérationnels (36ha)
En I'état, les diagnostics réalisés par SED Expertise et SOCOBAT ne
sont pas conformes aux prescriptions : * Etude de plusieurs scénarios concernant le secteur Coeur de Fort
*  Du décret du 30 juin 2021 (Décret n°® 2021-872 du 30 juin 2021 (en conception) pour pouvoir aider a la décision

recodifiant la partie réglementaire du livre ler du code de la
construction et de I'habitation et fixant les conditions de
mise en ceuvre des solutions d'effet équivalent)

*  De l'arrété du 26 mars 2023 relatif au diagnostic portant sur
la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets

* Travail en partenariat avec Recovering (diagnostic des ressources
alimentant I'étude carbone).

issus de la démolition ou de la rénovation significative de Sed
catégories de bdtiments et abrogeant l'arrété du 19 expertise
décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des - - . 3 SocosAT
déch . de la dé liti d i ies de bati Diagnostic portant sur la gestion des déchets
ecnets Issus de la demolition de categories de batiments issus de la démolition de catégories de batiments PREALABLE A LA DEMOLITION DE BATIMENTS
* Etablissement de cartes d’identité - diagnostic des ressources, Puriee e oo : I e —————————
conformément au cahier des <charges de Grand Paris Références réglementaires Cotes uretege  Ma B A AW eS
A ’ Ciget Se la misshon :::r;::a\:e mibskn wd‘e“[::::;ﬂ“‘“‘“““ dagnestic portant sur les didhels Bsus des & e -
mencgement' Teates régleremnaies ;:t:.)‘::::j:lelr:lunh-;‘c:l.:I:?-::‘j;aks::;u;alun:nzeed;-ll:::.lullm.Amd: B421-26 & RA21-Z0 - FARFING - 173 &Y. Jaan Jaurke
Décret n® 411610 du 31 mal 3011 et arrdité du 19 décembre 2001 relatifs au diagnostic 300 Aubsrvillisrs
Eovian sor s gestion des déchets issus de la démeliien de cotdgories de bimierents.

Immeuble bati visité i

Adresse LT —— 174 Avenue Jean Jaurds

BiL, escaller, siveau, apsariement i, lot n®:
Bltmment &t "Le 1920"

Code posial, vile : 93300 AUSERVILLIERS

POUR LES ESPACES PUBLICS : Périméire de repérage :
Sirtaoe bt - e
. . . . . . . . Msage ntrepr memy i
* Etablissement d'un diagnostic similaire au diagnostic « PEMD » i oo J
. . 7 . 4 ’ . . Exaaigns :
(Produits Equipements Matériaux et Déchets) réglementaire, mais e
adapté aux espaces publics ) st R i BRI NSRS
* Etablissement de cartes d’identité — diagnostic des ressources, T Ty e LA T (G I SR
APt & e 11 rue CAMERAL
conformément au cahier des charges de Grand Paris 15945 s cebex Dste remssion o ocen: zvazz
, Le(s) signataire(s) sl
Amenogement. | [ WOM Prénom Admzze B Rue: 172 AVJEAN JAURES 93300 AUBERVILLIERS
Opdrataur{s) da Saotion cadactrals B
Marsima RAREE Egnmm::mzmn?mm: ............................. D g parmic 8 serctrus nor ocrnua
I;:s::::l::rl-:mwmr : ASE SED (Moo SIRET : S02693563) S0 LD e T
Adreige - 1 Mace Pausl VERLAINE, 92100 Boulsgns Billamisurt Locaisation ou ou des hdtiments Donreur d'ordre -
D a e i g Departemant :___Sains-Laint-Danic ORAND PARIE AMENAGEMENT
Mumero de pelice ef date de validitg - N*312833932000 / 14,03/ 2024 Adresze - Tour 33 172 Av. Jean Jaurss [} 11 Rus de Cambral
Commune 22301 Hisrs

r

Le rapport de repérage o 2 5hiEoN B U e iotis) d Coproprste :
Date ddmissioe du rapeert de repldrage @ 15/06/2003, remis su progridiaine be 1506, 2033 IMMEUELE D4HABITATION

[ st : le présent rapgoit de replrage m peut Bre el gee dars sa Wlallé, Eneses Inclse

ANNAE fE CONSMICHON - Ko connue 11 Rus de Cambral

Extraits des diagnostics sur la gestion des déchets / ou préalable a la démolition de batiments
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ECONOMIE CIRCULAIRE DANS LE PROJET DU FORT
APPROFONDISSEMENT DE LA STRATEGIE

La stratégie sera approfondie au fur et & mesure des évolutions des
études en cours dans les mois & venir :

* avec le diagnostic ressources inclus dans les études de maitrise
d'‘ceuvre des espaces publics des différents secteurs (études
préliminaires et AVP) - dés septembre 2023

* avec l'étude carbone réalisé par un prestataire externe au
groupement Weloop, en partenariat avec Recovering - des ENJEUXET
septembre 2023 OBRJECTIFS
* avec |'approfondissement des stratégies Grand Paris bU
TERRITOIRE

Aménagement et des collectivités au fur et & mesure des mois.

APPROFONDISSEMENT DE LA STRATEGIE BAS CARBONE
ET ECONOMIE CIRCULAIRE
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REEMPLO
LIE A LA DEPOLLUTION



DEPOLLUTION
SYNTHESE DES POLLUTIONS SUR SITE

Comme mentionné plus en détail dans le volet
environnemental, le site de par son passé et les activités qui
s’y sont déroulées; présente aujourd’hui plusieurs types de
pollution. Ces pollutions se localisent dans différentes strates
de sols notamment; en surface, dans les terres et dans les
sols, enceintes du Fort (poterne Est) et au sein des halles
existantes 1 et 2.

La carte ci-contre réalisée par IETI permet de synthétiser et
localiser les problématiques liées a la pollution sur le secteur,
par typologies.

cf voir notice environnementale

Hormis pour des raisons sanitaires, nous préconisons pour
I'aménagement wurbain de limiter les opérations
d’excavation de ces masses polluées pour éviter qu’elles
obtiennent un statut « déchet », et par conséquence le
statut de « déchet dangereux ».

Pour rappel les sols non excavés y compris les sols pollués ne
sont pas considérés comme déchets sur le plan réglementaire.

« Ne sont pas considérés comme des déchets : les sols non
excavés, y compris les sols pollués non excavés et les
b&timents reliés aux sols de maniére permanente»
(article L. 541-1-1 du Code de I'environnement).

Dans le cas échéant et suivant les modalités de dépollution
retenues; son colt, le tri et I'évacuation spécifique de ces
déchets dangereux sont & prendre en compte dans
I'estimation globale du projet.

Pour rappel les diagnostics HAP et amiante sur les
enrobés de voiries existantes dans le secteur sont
obligatoires avant leurs évacuations.

Y . . s
WY risque radiologique ; B ™
4 ol
- y —
1 risque par ingestion * S
: e S~
had . . . /inhalati * ¥ - S~ S
eee 'isque par ingestion / inhalation N ~4
& ~ , b
secteur avec maillage peu dense | £ N \\

secteur non investigué

* sur la base des études réalisées par TESORA g

Lo { W’Mmmmmm\ \ %

100

SOURCE : Etudes pollution TESORA
REALISATION : IETI - Mars 2023
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REEMPLO
LIE AU DEFRICHEMENT



DEFRICHEMENT

FOCUS SUR L'UTILISATION DES MATERIAUX ISSUS DU DEFRICHEMENT_ESPACE BOISE

UTILISATION DU BOIS ISSU DU DEFRICHEMENT POUR DES
APPLICATIONS DIRECTEMENT SUR LE FORT

A partir du défrichement du site plusieurs applications sont possibles
pour le recyclage notamment :
* Le broyage du bois sur site et utilisation du broyat pour
des paillages
* La fabrication de mobilier urbain :
*  Assises
*  bacs a plantes
* revétement d'allée
* Jardiniére
* Rondins en butte—roues ou limitation d’espaces(...)

Ce recyclage pourra participer & |'obligation réglementaire
d'acquisition par la commande publique dans la charte de Plaine
Commune de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou
intégrant des matiéres recyclées :

« Fixation de proportions minimales de montant annuels d’achat
de biens issus du réemploi ou de la réutilisation intégrant des
matiéres recyclées : mobilier( 20% issu du réemploi ou de la
réutilisation ou intégrant des matieres recyclées, dont 5% issu du
réemploi ou de la réutilisation) ».

ENVOI EN FILIERE DE VALORISATION :
Autres solutions possibles de valorisation du bois de défrichement:

* Le broyage du bois s'effectue sur une plateforme
spécialisée Ex-situ et utilisation du broyat pour des
paillages de massifs, ...

* Le Broyage du bois en dernier recours pour une valorisation
énergétique.

aménagement d’espaces extérieurs (publics et privatifs - au sein des cceurs d'ilots)
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REEMPLO
LIE A LA DEMOLITION
DU PARKING DE LA GENDARMERIE EXISTANT



DEMOLITION

SCENARIO DU PARKING DE LA GENDARMERIE EXISTANT RETENU POUR LE PLAN-GUIDE_DEMOLITION/RECONSTRUCTION

Afin de répondre majoritairement & ces exigences; le groupement CoBe
en concertation avec la maitrise d’ouvrage GPA ont étudiés 3 scénarios
stratégiques de capacité de stationnement avec comme point de
réflexion la réutilisation le parking de la Gendarmerie existant.

Le scénario retenu aprés de multiples analyses et échanges est le
scénario 3; démolition et reconstruction du parking sur 2 a 3
niveaux et sur la méme emprise (4 définir finement avec une
faisabilité architecturale approfondie).

Cette opération permettra & terme de créer 600 places en un seul
volume évitant ainsi la création de multiples petites poches de
stationnement mutualisé indépendantes, comme proposées dans les
scénarios 1 et 2 pour obtenir la capacité totale nécessaire selon les
besoins du quartier Coeur de Fort et secteur Tours de la Gendarmerie.

Les 3 premiers scénarios de restructuration du parking ont été écartés
aprés une analyse multi-critéres pour des raisons réglementaires,
techniques, de qualité d'usages, d’adaptabilité et de colit. La
hauteur sous plafond du parking actuel est de 2,05m par endroit, tandis
que le nouveau aura une hauteur sous plafond de 2,20m minimum voir
2,5m pour envisager d'autres usages (adaptabilité des plateaux,
réversibilité des usages).

Les principaux postes d'émission pendant la réalisation des travaux de
démolition du parking existant et la création du nouveau parking:

PHASE DE DECONSTRUCTION

* Transport des déchets destinés a étre traités hors site
Traitement des déchets (en particulier opérations de concassage
de déchets inertes rocheux par exemple)

PHASE DE CONSTRUCTION

 Extraction/ transformation des matériaux destinés a étre
utilisés sur le chantier

* Transport des matériaux destinés a étre utilisés sur le chantier.

Ci-apreés : illustrations des scénaris menées lors de la phase conception
de la phase de plan-guide (évolution du plan-guide depuis ces
hypotheses dont la limite d’emprise des lots en superstructure ainsi que
leur constructibilité (volumes projetés), ...).

RAPPEL BES

OIN PG : 600 places

selon estimation ETC - juillet 2023
(comprenant mutualisation +

autopartage

15% + visiteurs)

SCENARIO 2
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DEMOLITION
REUTILISATION /RECYCLAGE

Dans le cadre de lI'aménagement de la ZAC de I'Ecoquartier du Fort
d'Aubervilliers, la démolition du parking implique |'obligation d’établir
un diagnostic Produits, Matériaux, Equipements et déchets.

La quantité de déchets de béton générée par le scénario 4 est d'environ
5250 m3.

Cette quantité pourrait justifier I'étude d'un chantier pilote de
concassage de béton sur place en vue de la production de béton
incorporant du béton recyclé qui seraient directement utilisé sur le
Fort. Cette option nécessite néanmoins des analyses de béton pour
vérifier pour quelles applications ils pourraient étre recyclés, avant
démolition de l'ouvrage (a intégrer dans le planning).

Ce type de filiéere est notamment poussé par I'EPT Plaine Commune
qui souhaite son développement.

Dans le cas ou il s‘Tavére que le recyclage du béton dans la fabrication de
béton n'est pas pertinent techniquement, le béton pourra étre
concasser sur place en grave recyclée. |l serait ainsi recyclé en
matériaux de sous-couche routiere ou en remblais par exemple.

Dans le cas contraire il serait évacué pour étre traité en grave
concassée sur une plateforme de recyclage extérieure au Fort.

Le nombre de camions qui seraient générés est estimé a 387 faisant
I’'hypothése d'un chargement a 19 t et d’une densité de 1,4 Kg/m3.

Les plateformes de recyclage les plus proches sont situées a
quelques kilomeétres du Fort (<10 km).

PAR EXEMPLE :

* Les murs de refend et les voiles préfabriquées peuvent étre réutilisés
en pavés, dalles modulaires et mobilier dans les projets
d'aménagement urbain et paysager du Fort

* Les éléments béton comportant le moins de ferraillage sont les plus
faciles a transformer.

Des analyses environnementales seront nécessaires pour évaluer les
possibilités de valorisation de ces matériaux. Une étude géologique
(étude de sol) sera également nécessaire dans une perspective de
valorisation.

En fonction de la qualité des terres, elles pourront éventuellement
étre réutilisées sans traitement (éventuellement opération de
scalpage), faire l'objet d'un traitement a la chaux puis étre utilisées a
nouveau en matériau de remblai, ou bien devront étre évacuées en
plateforme de recyclage pour fabriquer des substrats fertiles, ou bien en
réaménagement de carriere, voire en ISDI.

En fonction de la qualité des matériaux, il pourra étre étudié avec
une entreprise de traitement de déblais terreux s'il est pertinent de
les chauler sur le site du Fort ou bien s'il est préférable de les évacuer en
plateforme fixe de chaulage. Le nombre de camions qui seraient
nécessaire pour leur évacuation est estimé a prés de 1300 en faisant
I'hypotheése d'un chargement a 19 t.

Mobilier urbain

Pavés de béton pour
revétement de sol
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REEMPLO
LIE A LA DEMOLITION DE LA HALLE 2



DEMOLITION
PATRIMOINE EXISTANT_LA HALLE 2

Dans le cadre de lI'aménagement de la ZAC de I'Ecoquartier du Fort
d'Aubervilliers, la démolition de la halle 2 décidée par Grand Paris
Aménagement et la Ville d’Aubervilliers, implique I'obligation
d’'établir un diagnostic Produits, Matériaux, Equipements et
déchets.

Ce diagnostic PEMD permettra d’identifier les ressources & réemployer
prioritairement :

* PLOMB : Le rapport de mission de repérage des matériaux et
produits contenant du plomb dans les immeubles bdatis avant
démolition mentionne la présence du plomb sur la structure de la
halle 2. (date du repérage le 26/05/2023)

* AMIANTE: Le rapport de mission de repérage des matériaux et
produits contenant de l'amiante dans les immeubles bdatis avant
démolition mentionne la présence de |'amiante sur le mastic
vitrier sr la verriére de la halle 2. (date du repérage le 26/05/2023)

* CHIMIQUE : Le rapport diagnostic de |'air sous-dalle et de l'air
ambiant ont mis en évidence (date du repérage 11/06/2019) :

- Dans I'air sous dalle des concentrations significatives en
COHV (notamment du TCE, du PCE, du tétrachlorométhane
et du chlorure de vinyle) ainsi qu’en benzéne.

> Dans I'air ambiant I'absence de quantification ou des
teneurs non significatives pour I'ensemble des substances
analysées.

La présence du plomb dans les peintures de revétement de la charpente
métallique rend son réemploi difficile mais possible a condition de la
déplomber. Ces éléments de structure métalliques trouvent
difficilemment un repreneur en réemploi, pour des questions de
responsabilité juridique vis-a-vis du risque plomb, de colts, de
calendrier (une fois déplombés les éléments métalliques sont fragilisés
et doivent vite trouver un repreneur, ...), ...

La structure pourra ainsi préférablement étre envoyée en
recyclage (et non en réemploi).

Les matériaux inertes hors béton identifiés dans un premier temps
(briques, tuiles...) seront en priorité réemployés in Situ ou réutilisés
ou en dernier recours recyclés. lls pourront étre stockés en extérieur
(sur lieu a définir selon phasage).

Dans les espaces publics du Fort, l'usage de ces matériaux en
réemploi/réutilisation/recyclage est préconisé pour les usages suivants :

* MACONNERIE PAYSAGERE: Murets, murs et cloétures passageéres,
murs en gabion.

* MOBILIER DE FLEURISSEMENT
« COMPOSITION D’UN REVETEMENT DE SOL
« RECYCLAGE EN GRAVE MIXTE UTILISEE EN REMBLAI.

Murs en gabion

Mur, muret, parement de mur
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Recyclage en grave mixte
utilisée en remblai



REEMPLO
LIE A LA CONSERVATION DES MAGASINS A POUDRE



CONSERVATION ET VALORISATION

PATRIMOINE EXISTANT_LES MAGASINS A POUDRE AU CENTRE DU SECTEUR COEUR DE FORT

ETAT ACTUEL

* La phase de conception du plan-guide s’est basée sur des plans
d’archives scannés superposés. Ceux-ci avaient été positionné le sur
le plan numérique du projet du Fort.

* Un relevé géomeétre a été réalisé en février 2023 commandité par
GPA et a validé le positionnement de ces 2 magasins, et a permis de
préciser leurs dimensionnements :

- magasin a poudre Sud (lot 7 au cceur de la zone N du PLUi) :
env. 120m? (volume principal - hors galeries d’env. 70m?)

- magasin a poudre Est (intégré au lot 8 de I'UPEC) : env.
119m? (volume principal - hors galeries d'en. 22m?)

- galerie principale reliant les 2 magasins : env. 260m?

* Nous ne disposons pas & ce jour d'informations sur les épaisseurs de
dalle pour pouvoir appréhender les volumes & gérer en fonction des
scénarios de faisabilités architecturales retenus. En conséquence, le
rapport au recyclage des matériaux n‘est pas détaillé.

POLLUTION
« RADIOLOGIQUE : non détecté.

* VOLUME DE TERRE AU-DESSUS : pollution aux hydrocarbures et
métaux possible. Dépollution & prévoir pour construire au-dessus du
magasin a poudre (lot privé 8 - UPEC).

« DIAGNOSTIC SUR L’OUVRAGE BATI: pas de diagnostic établi & ce
jour. Diagnostic prévu post plan-guide pour confirmer les faisabilités
architecturales des lots privés.

Construire avec le « déja-la » : la reglementation (européenne et
nationale) donne la priorité & la « prévention déchets ». Le plan-guide
du groupement CoBe a tenté au mieux de s’emparer de cette ambition
de conservation du patrimoine existant présent sur site comme réel
parti-pris.

La prévention peut étre mise en ceuvre a différents niveaux et en
particulier au niveau du projet d’‘aménagement.

Dans cette perspective, il est préconisé en priorité de conserver
I’existant qui a une valeur historique et de travailler a partir de cet
existant plutét que de déconstruire et reconstruire pour ne pas
engendrer de déchets significatifs.

Le réemploi fait également partie des mesures de prévention possible en
deuxiéme recours si la conservation est techniquement difficile a
mettre en place.

La déconstruction d'un ouvrage semi-enterré avec tri a la source des
matériaux est plus complexe que pour un bdtiment classique en
superstructure et nécessitera plus de temps engendrant un coGt plus
important.
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CONSERVATION ET VALORISATION
PATRIMOINE EXISTANT_LES MAGASINS A POUDRE

A
MAGASIN A POUDRE EST y "'&;7&‘:,3 """ e / ............................
volume principal : 119m? I ! o /

MAGASIN A POUDRE SUD ......................................................................... .
volume principal : 120m?
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CONSERVATION ET VALORISATION
PATRIMOINE EXISTANT_LES MAGASINS A POUDRE EN L'ETAT AUJOURD’HUI

;gé,

Acceés extérieur existant Sud Est (magasin a poudre Est)

Volume principal du magasin a poudre Sud - dans zone N PLUi (env. 120m?) et couloir longeant le volume au Sud avec petites Galerie principale reliant les 2 magasins a
pieces adjacentes poudre (env. 260m?)
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CONSERVATION ET VALORISATION
PATRIMOINE EXISTANT_LES MAGASINS A POUDRE A TRANSFORMER ET INTEGRER AU NOUVEAU PROJET URBAIN

Amphithéatre de I'universtié de Bayonne niché dans les remparts d’un ancien
site fortifies Vauban_Antoine Stinco architecte

f\ | \ '\ '\ . "
“Les Casemates” (restaurant, dojo, salles de sport...) — Issy-les-Moulineaux e, Croix-Rouge, Guy-Antoine Bonhomme, 1983
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ZAC DE L'ECO-QUARTIER DU FORT D’AUBERVILLIERS
VOLET ECONOMIE CIRCULAIRE ET REEMPLOI
31 JUILLET 2023

Maitrise d'ouvrage : GPA - Grand Paris Aménagement
Maitrise d’ceuvre:
CoBe / ALPHAVILLE /7 EPDC / IETI / MEBI /ETC / RECOVERING / CHAMPALBERT/ TOPAGER
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