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| - PRESCRIPTIONS D’ORDRE GENERAL

1 - OBJET DU PRESENT LOT

Le présent document a pour objet les installations de Plomberie, Electricité et VRD en vue des travaux d’alimentation en
eau potable de la base-vie du Capet (sur la commune de Sers — 65), depuis une source affleurant prés de 200m en
contrebas.

Les éléments développés ci-dessous impliquent que doivent étre pris en compte par I'entreprise, toutes les sujétions en
découlant, tant en prix, le planning, les accés et les installations de chantier et les exigences environnementales.

L'opération sera réalisée intégralement par le seul titulaire, et devra permettre, une fois terminée, la sécurisation de
I'approvisionnement en eau de la base-vie située a 2040m d’altitude, et qui rentrera en fonctionnement courant 2024.

Le titulaire du présent marché devra, depuis I'alimentation électrique de la base-vie, et depuis la source existante, réaliser
un réseau d’AEP fonctionnel et automatisé, pour un fonctionnement de Mai a Novembre tous les ans, selon le principe
suivant :

_ Captage partiel de la source existante ;

_ Remplissage depuis celle-ci, en gravitaire, d’'une premiéere cuve de stockage équipée d’'une pompe de relevage ;

_ Remplissage par cette pompe d’une deuxieme cuve, située a mi-dénivelé, équipée d’'une pompe de relevage

également ;

_ Remplissage d’une troisieme cuve, dans la base-vie, équipée en amont d’un traitement UV pour potabiliser les

eaux ;

_ Connexion a l'intérieur de la base-vie sur les réseaux prévus a la construction de celle-ci ;

_ Mise en ceuvre d’une armoire électrique de puissance et commande dans la base-vie, permettant I'alimentation et

la commande des différents équipements, depuis TGBT de |a base-vie ;

__Ensemble de régulation de I'’ensemble.

Pour rappel, les travaux seront effectués pour le compte de 'ONF (RTM), sous la responsabilité du maitre d’ceuvre Setes.
Ils devront étre menés de maniere a rendre I'ensemble opérationnel a la livraison de la base-vie, courant d’été 2024.

Les conditions du site sont particuliéres : pleine montagne, forte pente, difficultés d’acces et de stockage.

Il est demandé a I'entreprise de ne pas chiffrer les colts d’héliportage, qui seront pris directement par le MOA ; en
revanche, le titulaire devra s’engager sur un nombre d’héliportage correspondant a ses besoins en termes de travaux,
pour le matériel comme pour son personnel (en comptant que le personnel de travaux dormira sur site pendant la durée

des travaux, en semaine).

Le titulaire pourra utiliser les installations de chantier mises en place dans le cadre des travaux de construction de la base-
vie, moyennant participation aux frais de celle-ci (consommations, repas...).
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2 — OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

2-1 - Obligations de I'entreprise

L'entrepreneur devra respecter toutes les dispositions prévues dans les prescriptions communes a tous les lots et dans le
cahier des prescriptions spéciales, et en particulier, se charger du nettoyage de ses propres gravats ou déchets et de leur
évacuation vers les bennes de I'opération dont il assurera la gestion au titre du compte prorata.

L'entrepreneur devra étre @ minima titulaire des qualifications O.P.Q.C.B. a jour lors de la remise des offres.

Devront étre prévus par I'entrepreneur du présent lot, toutes les sujétions pour la réalisation de I'installation compléete en
ordre de marche, suivant le CCTP remis a I'Appel d'Offres par le bureau d’études S.E.T.E.S.

Il devra faire une étude du projet détaillée et ne pourra en aucun cas invoquer un oubli du dossier d'Appel d'Offres pour
se dispenser de quelque fourniture ou montage que ce soit qui serait nécessaire au bon fonctionnement de l'installation.

2-2 - Généralités

L'entrepreneur sollicité devra prévoir dans I'établissement de son projet, les matériels nécessaires a la bonne marche des
installations et de leurs équipements, a leur conduite aisée, a leur contréle et a leur sécurité, méme dans le cas ou ces
matériels ne seraient pas explicitement décrits ou précisés dans le présent document.

Il devra exécuter sans exception, réserve ou plus-value, tous les travaux nécessaires a I'achévement des installations et
équipements considérés mais exclusivement pour ce qui le concerne.

Nulle prescription, directive, spécification ou indication donnée dans le présent document, ne peut étre considérée par
I'entrepreneur sollicité, voire chargé des travaux, comme étant limitative.

Aucun changement ne pourra étre apporté au projet présenté et retenu sans l'autorisation préalable du Maitre d'CEuvre.

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra prendre prétexte d'erreurs ou d'omissions quelles qu'en soient leurs causes ou
leurs origines, pour se dispenser de I'exécution d'une partie des ouvrages et se soustraire a leurs travaux.

De méme tout frais résultant de changements non autorisés, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans ordre
écrit resteront a la charge de I'entrepreneur.

2-3 - Utilisation des documents du dossier

Les documents écrits ou dessinés remis a I'entrepreneur constituent les bases et éléments d’exécution des ouvrages.
Celui-ci devra donc, deés la remise de son projet et de toute évidence, avant toute passation du marché, signaler les
dispositions qui n'auraient pas son agrément de méme que toute erreur ou défaut de cotation qu'il pourrait rencontrer.

Enfin, il est rappelé que I'entrepreneur exécutant des travaux, construisant des matériels ou les utilisant demeure garant
de 'adéquation des résultats aux buts recherchés ; il devra donc exercer son controle personnel a tous les stades des
travaux caractérisant la phase d’exécution.
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2-4 - Eventuelles variantes

Les variantes ne sont pas autorisées.

2-5 - Garanties

L'installation présentement considérée devra faire I'objet a compter de la réception des ouvrages :

- d'une garantie de parfait achevement des dits ouvrages, d'une durée d'un an,

- d'une garantie de bon fonctionnement de ces mémes ouvrages, d'une durée de deux ans (BIENNALE),
- d'une garantie d'entretien durant la premiére année,

- d'une garantie de matériel posé de 2 ans minimum,

- d’une garantie décennale pour les équipements concernés.

La garantie de parfait achévement comprend toute intervention corrective sur des équipements ou réseaux présentant
un fonctionnement différent de celui attendu, pour une autre raison qu’une dégradation dont la cause serait extérieure.

2-6 - Réservations dans les éléments structurels

A charge du présent lot.
2-7 - Peinture
A charge du présent lot.

2-8 - Respect de la propriété industrielle et commerciale

L'entrepreneur devra s'accommoder du respect des dispositions Iégales concernant les brevets, la propriété industrielle
ou commerciale de tous procédés, les éventuels versements de royalties, etc.

Par ailleurs, les appareils ou dispositifs brevets qui seraient employés par l'entrepreneur n'engagent que la seule
responsabilité de ce dernier, tant vis a vis du Maitre de I'Ouvrage que vis a vis du Maitre d’CEuvre, et ce pour tout
préjudice qui pourrait leur étre causé dans I'exécution ou la jouissance des installations, par toutes poursuites dont
I'entrepreneur pourrait faire I'objet, consécutivement, justement a un usage abusif de ces appareils ou dispositifs
brevetés.

2-9 - Matériaux et matériels mis en ceuvre

Les matériaux et matériels entrant dans les installations et équipements effectivement considérés devront
obligatoirement étre neufs et de premiere qualité.

En ce qui concerne les matériels de méme nature, il est précisé qu'ils devront étre de la méme marque. De toute
maniére, la détermination ou le choix desdites marques est laissé a l'initiative de I'entrepreneur lequel devra, au
préalable, les soumettre a I'agrément du Maitre d’CEuvre et du Maitre de I'Ouvrage, ceux-ci donneront alors leur accord
par écrit.

La mise en ceuvre des matériels et des matériaux devra étre effectuée conformément aux normes, a la réglementation et
a la législation actuellement en vigueur, ainsi que conformément aux Regles de I'Art de la profession (rappel) aux
prescriptions des divers décrets, reglements, normes et autres DTU pouvant les concerner.
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2-10 - Coordination des travaux

La coordination devra étre réalisée par I'entrepreneur lui-méme afin que soient prises toutes dispositions nécessaires en
vue de la meilleure réalisation des ouvrages faisant I'objet du présent document.

2-11 - Plans d’exécution

Les plans de fagonnage et d’exécution (y compris ceux dits "de chantier") devront comporter toutes précisions et détails
nécessaires a une parfaite compréhension de la réalisation envisagée ; ces documents devront étre soumis avant
exécution a l'approbation du Maitre d’ceuvre (Architecte et différents Bureaux d’Etudes), du Bureau de Contrdle et du
Maitre d’Ouvrage le cas échéant.

2-12 - Plans de récolement

Durant la période de préparation :

Le titulaire du présent lot devra transmettre un fichier Excel récapitulant les équipements concernés diment rempli. Les
documents annexes devront étre de source informatique avec les fiches techniques des produits, matériels et matériaux
a employer sur le chantier, notices d’exploitation et de maintenance.

En fin de travaux (au plus tard 15 jours apreés la réception) :

Le titulaire devra mettre a jour le fichier Excel précédemment cité, et y adjoindre I'ensemble des documents indiqués
dans ce dernier.

Il devra remettre I'ensemble des plans de recollement de ses équipements et installations (compris repérage selon fichier
Excel cité ci-dessus), les certificats d’essais COPREC, I'ensemble des documents demandés par le coordinateur SPS.
L’ensemble des coordonnées des fournisseurs des matériaux et matériels installé sera fourni par le titulaire du présent
lot.

2-13 - Révision en fin de chantier

En cours de chantier, I'entrepreneur devra veiller a la protection de tous ses ouvrages, de méme que repérer puis
remplacer toutes les parties qui auraient pu étre détériorées.

En fin de chantier, il devra la révision de tous ses ouvrages, qu'il devra livrer débarrassés de toutes protections et
parfaitement nettoyés en vue de leur réception.

2-14 - Garantie Générale

L'entrepreneur demeure garant et responsable de ses travaux (en ce qui concerne les joints des tuyauteries et des
appareils, de méme que des fuites qui pourraient se produire), et ce, jusqu’a la réception définitive des travaux et
ouvrages, avec au maximum une année compléete de fonctionnement.

Pendant ce temps, toutes les réparations qui pourraient provenir de vices de construction seraient a la charge de
I'entrepreneur, lequel devra le remplacement de toutes pieces défectueuses, ainsi que toute main d’ceuvre nécessaire
aux démontages et remontage.

En outre, il devra garantir la mise au point et le réglage des appareils durant une année complete de fonctionnement.

Par ailleurs, il devra étre titulaire d'une assurance couvrant ses responsabilités de constructeur et d'entrepreneur telles
que celles-ci se trouvent définies par le Code Civil.
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2-15 - Mise en service des installations et des équipements

La mise en service des installations doit étre réalisée conformément aux exigences des différents fournisseurs, et en
présence d’eau si nécessaire.

Chaque mise en service fera I'objet d’'un PV de mise en service, comprenant les informations suivantes :
_ Pour les réseaux : essais COPREC réglementés ;

_ Pour les équipements : tests et essais de fonctionnement, réglages, paramétrages mis en place a la mise en
service, vérification des sécurités.

2-16 - Exécution des ouvrages

Tous les travaux devront étre exécutés selon les Regles de I'Art et en conformité avec les Normes et Réglements
d’hygiéne et de sécurité actuellement en vigueur (rappel) autant du point de vue de leur place et de l'installation des
appareils que du point de vue de leurs raccordements (hydrauliques, électriques, aérauliques ou acoustiques) et de leur
présentation terminale.

Les différents piquages, piétements, raccordements et dérivations, devront étre réalisés en pieds de biche directionnels,
alors que des cones de réduction devront étre prévus chaque fois que des différences de diameétres seront rencontrées.

Les dilatations devront étre compensées et des points fixes prévus en nombre suffisant, quant a éviter toute déformation
des tuyauteries et toute fatigue des joints et des soudures.

Toutes précautions devront étre prises pour que les dilatations autant sur les matériels que sur les tuyauteries et leurs
raccordements puissent s'effectuer librement sans entrainer la moindre géne ou les moindres dégradations ou
déformations sur les installations obtenues et sur leur fonctionnement.

Dans le cas ou des lyres ou compensateurs de dilatation seraient a envisager, ceux-ci devraient étre parfaitement
étanches (cas des compensateurs, principalement) et garantir une totale efficacité dans I'absorption de la dilatation
résultante.

Egalement, toutes précautions devront &tre prises pour que soient éliminées toutes transmissions d’éventuels bruits de
vibration émanant des installations et des équipements et que soit évitée toute propagation de ceux-ci dont |'effet ne
pourrait que nuire aux conditions de confort recherches par ailleurs. Les installations considérées devront étre d'un
fonctionnement absolument silencieux.

Tous les matériels et équipements choisis devront étre de marque connue et toujours d'une qualité supérieure
présentant toutes garanties de fonctionnement comme de longévité. Tous les matériels, tuyauteries, accessoires divers,
robinetterie, vannes et raccords devront pouvoir supporter une pression nominale supérieure d'au moins cinquante pour
cent (50 %) a la pression normale d'utilisation qui les caractérise.

Tous les matériels devront étre livrés sur chantier revétus (pour autant que nécessité) d'une couche de peinture
protectrice, d'un type antirouille s'ils sont d'une exécution en fer ou en acier, a défaut de leur revétement terminal ; il en
sera de méme des différentes tuyauteries en fer ou en acier noir, qu'elles soient prévues calorifugées ou non, ainsi que
de tous supports et accessoires desdites tuyauteries, apres mise en place de celles-ci.

Tous les calorifuges devront avoir une efficacité égale ou supérieure a au moins 80 %.

Les scellements des supports devront étre effectués avec le maximum de soin ; ils devront étre adaptés a la nature méme
des parois de fixation ou d'adossement.

Les trous et scellements devront étre réalisés avec les précautions d'usage qui s'imposent, afin de ne pas ébranler les
ouvrages en magonnerie. Dans le cas contraire, I'entrepreneur serait entierement responsable des désordres constatés
ou des dégats qu'il aurait pu causer, dont il aurait a en supporter toutes les conséquences.
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Le passage des canalisations a travers les murs, les planchers, les plafonds et les cloisons devra s'effectuer a l'intérieur de
fourreaux d'isolement ARMAFLEX en PVC ou métalliques scellés au ciment ou au platre et dont les extrémités devront
dépasser d'environ 3 cm les aplombs des faces de ces parois, planchers, dalles ou revétements, ceux-ci étant considérés
dans leur forme ou leur aspect définitif (mis a part, toutefois, dans le cas des locaux humides olu pour les traversées des
seuls planchers bas, ils devront présenter un dépassement minimum de 5 cm).

Les canalisations devront étre espacées entre elles par un écartement constant et tenant compte du calorifugeage avec
revétement extérieur, elles devront étre maintenues par des colliers scellés ou vissés laissant le jeu nécessaire pour
permettre les éventuels mouvements dus a la dilatation mécanique.

Ces colliers seront, de préférence du type phonique ; ils devront étre installés en nombre suffisant et placés de telle sorte
que les canalisations demeurent rigoureusement en place lors du raccordement des appareils (soit pour les travaux de
peinture, soit pour des interventions d'entretien ou de dépannage, soit encore pour toutes autres raisons diverses).

Tous les matériels et équipements situés dans des faux plafonds, gaines techniques ou autres devront faire |'objet d'un
repérage directement effectué au niveau de la paroi dissimulatrice ; ce repérage pourra étre envisagé par exemple a
partir de pastilles autocollantes, de couleurs appropriées, directement apposées en regard des organes considérés.

A mesure de I'avancement des travaux, les débris devront étre dégagés des locaux, cours et espaces prélevés pour leur
réalisation et en fin de chantier, plus rien ne devra demeurer entreposé.

Tout travail ne donnant pas entiere satisfaction devra étre repris ou refait.

Par ailleurs, il est précisé que I'entrepreneur du présent programme de travaux devra la fourniture de tous les appareils
de mesure et de contrdle nécessaires aux différents essais et réglages des installations envisagées et de leurs équipements.

Les essais d'étanchéité a la pression seront exécutés des que les travaux seront terminés : ils seront d'essais de circulation
et de puissance.

Toutefois, I'entrepreneur du présent lot précisera dans son offre, la réalisation des percements dans les magonneries et
planchers existants.
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2-17 - Autocontroles

L’entreprise titulaire de présent lot devra réaliser un autocontréle de I'ensemble de ses installations.
Pour ce faire, la fourniture d’un rapport d’autocontréle est indispensable, rapport dans lequel figure la tragabilité des
différents points vérifiés.

L’entrepreneur fournira pendant la période de préparation un tableau Excel listant 'ensemble des autocontroles qu’il
prévoit au cours de ses travaux, pour validation par le MOE. Ce tableau comprendra @ minima) :

_ Essais AQC de I'ensemble des réseaux, par zones ;

_ Claguage de I'ensemble des points remontés sur I'automatisme.

2-18 - Formations

L’entreprise titulaire de présent lot devra prévoir de réaliser une formation a l'utilisation de ses équipements une fois la
livraison effectuée, dans un délai de 15 jours.

Il sera prévu une session de formation, pour une dizaine de personnes.

Le titulaire du présent lot devra expliciter en amont le contenu de la session de formation, et faire signer une liste
d’émargement au personnel formé.

2-19 - Constat d’huissier

Il n’est pas prévu de constat d’huissier a charge du présent lot.
Un constat contradictoire en présence du titulaire, de la MOA et de la MOE, sera réalisé avant et aprés travaux a l'intérieur
de la base-vie.

2-20 - Installations de chantier

Le titulaire devra I'ensemble des installations qu’il juge nécessaire a la bonne réalisation de ses travaux, tenant compte du
fait que les installations de chantier dédiées a la construction de la base-vie pourront étre utilisées par ses soins,
moyennant participation.
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3 — NORMES ET REGLEMENTS A RESPECTER

Dans la réalisation des installations envisagées, I'entrepreneur devra se conformer a tous les textes légaux et
réglementaires en vigueur au moment de I'exécution des travaux et notamment :

-ala NFC 13 100, Installations de branchement haute tension ;

-ala NFC 14 100 de septembre 1996, Installations de branchement a basse tension ;

- au décret du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs dans les ETABLISSEMENTS QUI METTENT EN
OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES ;

- aux régles de I'Art spécifiées par 'UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE, en particulier aux dispositions de la norme NFC
15 100 et tous ces additifs (derniére édition parue a ce jour) ;

- aux regles de sécurité contre l'incendie des établissements recevant du public,

- a la normalisation et réglementation sur la compatibilité électromagnétique " C.E.M " applicable au ler janvier 1996 ;

- aux regles de sécurité contre I'incendie des établissements recevant des travailleurs ;

- alacirculaire du 7 juin 1977 relative aux mesures d'économies d'énergie ;

-ala NFC 17 100 protection contre la foudre ;

-alaNFEN 60529 (NFC 20 010), Classification des degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) ;

- ala NF EN 50 102 (NFC 20 015), Classification des degrés de protection procurés par les enveloppes des matériels
électriques contre les impacts mécaniques externes (code IK) ;

-ala NFC 20 030, Matériel électrique a basse tension, protection contre les chocs électriques, regles de sécurité ;

-ala NFC 32 201, Conducteurs et cables isolés au PVC;

-ala NFC 32 321, Conducteurs et cables isolés pour les installations ;

-ala NF EN 60 598-1 (NFC 71 000), Prescriptions générales et essais des luminaires ;

-ala NFC 71 800, Eclairage de sécurité ;

-ala NFC 73 000, Sécurité des appareils électrodomestiques chauffants ;

-ala NFS 61 930, Systéemes de sécurité incendie ;

-al'arrété du 31 mars 1980 pour la détermination du risque des locaux ;

- ensemble des Documents Techniques Unifiés "DTU" ;

- ala CSTB, Avis techniques ;

- les additifs, textes législatifs, réeglements et normes complétant ou modifiant les documents susvisés qui seront publiés
postérieurement a |'élaboration du présent document.
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4 — DESCRIPTIF TECHNIQUE

Principe

La nouvelle installation électrique se raccordera a la production d’électricité de la base-vie par la création d’un nouveau
départ, alimentant un ensemble d’armoire dédié a I'alimentation et au pilotage des différents équipements décrits ci-
aprés.

Ainsi, un coffret électrique dédié sera mis en ceuvre dans la base-vie, alimentant lui-méme un deuxieme coffret, situé au
niveau de la cuve 2, qui alimentera la pompe de cette cuve ainsi qu’un troisieme coffret, situé au niveau de la cuve 1, qui
alimentera la pompe de cette cuve.

Chacun de ces trois coffrets disposera des équipements nécessaires a I'alimentation et au pilotage des pompes et des
vannes motorisées décrites dans les paragraphes suivants.

Prise de terre et liaison équipotentielle

Secteur cuve n°1

Création d'une prise de terre, constituée par une cablette cuivre nu 25 mm?, d’un puits de terre avec piquet inox et les
accessoires de raccordement. La valeur de la prise de terre sera si possible inférieure a 30 Ohms.

Cette cablette remontera a proximité du tableau électrique, et sera raccordé au collecteur de terre en cablette cuivre nu
25 mmz2, par l'intermédiaire d’une barrette de coupure.

Cette prise de terre sera interconnectée avec la prise de terre de la base vie.

La mise en ceuvre d'une liaison équipotentielle principale sera a la charge du présent lot, conformément a l'article n°
413.1.2. de la NFC 15.100, permettant le raccordement des canalisations d'eau et des éléments métalliques de la
construction, au circuit de terre par un conducteur de section approprié, y compris tous les accessoires de raccordement.

Secteur cuve n°2

Création d'une prise de terre, constituée par une cablette cuivre nu 25 mm?, d’un puits de terre avec piquet inox et les
accessoires de raccordement. La valeur de la prise de terre sera si possible inférieure a 30 Ohms.

Cette cablette remontera a proximité du tableau électrique, et sera raccordé au collecteur de terre en cablette cuivre nu
25 mm?2, par lI'intermédiaire d’une barrette de coupure.

Cette prise de terre sera interconnectée avec la prise de terre de la base vie.

La mise en ceuvre d'une liaison équipotentielle principale sera a la charge du présent lot, conformément a l'article n°
413.1.2. de la NFC 15.100, permettant le raccordement des canalisations d'eau et des éléments métalliques de la
construction, au circuit de terre par un conducteur de section approprié, y compris tous les accessoires de raccordement.

Armoires électriques :

Armoire TGBT existant

Localisation dans le local technique
IK3=<2KA-3x400V +N -Schéma TT.

Intégration dans I’armoire existante des protections et commande suivantes :
- 1 disjoncteur 2 x 40A, avec contact SD et OF (armoire ADO1)

- 1 bornier de raccordement puissance,

- 1 collecteur de terre,

- Reserve disponible non cablée 30%

- cablage, goulotte de cablage, repérage, étiquetage, raccordement,
- mise en service et essais.

- mise a jour des plans et schémas et fin de chantier.
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Armoire pompage (AD01)

Localisation dans le local technique des cuves sur la base de vie

IK3=<2KA-3x400V +N -Schéma TT.

L’entrepreneur doit la fourniture, la pose et le raccordement d'un tableau de protection métallique, modulaire, IP 55, IK
08, avec plastrons, avec porte et serrure, de fabrication Hager, Schneider, Legrand, Alstom ou semblable, a intégrer dans le
placard technique correspondant, et comprenant les protections et commande suivantes :

- 1linterrupteur général 2 x 40A, avec bobine de déclenchement type MX et contact de signalisation OF,
- 1jeu de barres,

- 1 parafoudre débrochable de type 2 pour la protection générale de I'armoire, y compris disjoncteur de protection
- 1 disjoncteur différentiel 2 x 4 A —30mA, avec contact SD et OF (bobine)

- 1 disjoncteur différentiel 2 x 10 A — 30mA, avec contact SD et OF (traitement UV)

-1 disjoncteur 2 x 16 A, avec contact SD et OF (armoire AD02)

- 2 relais de commande 4 OF (capteur de niveau)

- 2 relais de commande 4 OF (test lampe)

- 2 boutons poussoir de commande « marche » pompe n° 1 et pompe n°2

- 2 boutons poussoir de commande « arrét » pompe n° 1 et pompe n°2

- 1linterrupteur de commande de I'électrovanne « source »

- 1 voyant présence tension

- 2 voyants vert « marche » pompe n° 1 et pompe n°2

- 2 voyants orange « défaut » pompe n° 1 et pompe n°2

- 3 voyants vert « niveau haut » cuve n° 1, cuve n°2 et cuve n°3

- 3 voyants rouge « niveau bas » cuve n° 1, cuve n°2 et cuve n°3

- 3 voyants défaut disjonction ADO1, AD02 et AD03

- 1 bouton poussoir test lampe

- Les relais d’automatisme et de temporisation

- 1 ATU sur la fagade de I'armoire

- 1 bornier de raccordement puissance,

- 1 bornier de raccordement commande,

- borne de mise a la terre du feuillard acier des cables

- 1 collecteur de terre,

- Reserve disponible non cablée 30%

- cablage, goulotte de cablage, repérage, étiquetage, raccordement,

- mise en service et essais.

- mise a jour des plans et schémas et fin de chantier.

Nota : le BP et voyant seront sur la porte de I’'armoire

Armoire pompage (AD02)

Localisation dans la cabane verte situé a proximité de la cuve n°2

IK3=<2KA-3x400V +N -SchémaTT.

L’entrepreneur doit la fourniture, la pose et le raccordement d'un tableau de protection métallique, modulaire, IP 55, IK
08, avec plastrons, avec porte et serrure, de fabrication Hager, Schneider, Legrand, Alstom ou semblable, a intégrer dans le
placard technique correspondant, et comprenant les protections et commande suivantes :

- 1linterrupteur général 2 x 40A, avec bobine de déclenchement type MX et contact de signalisation OF,

- 1jeu de barres,

- 1 parafoudre débrochable de type 2 pour la protection générale de I'armoire, y compris disjoncteur de protection

- 1 disjoncteur différentiel 2 x 4 A —30mA, avec contact SD et OF (bobine)

- 1 disjoncteur 2 x 16 A, avec contact SD et OF (armoire AD03)

- 1 disjoncteur différentiel 2 x 16 A type MA réglable — 30mA, avec contact SD et OF (pompe n°2)

- 1 relais de puissance 2P et 3 OF (pompe 2)

- 1 relais temporisé électronique réglable de 1s a 3h (commande pompe n°2)
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- 2 relais de commande 4 OF (capteur de niveau)

- 2 relais de commande 4 OF (test lampe)

- 1 bouton poussoir de commande « marche forcée en local » pompe n°2
- 1 bouton poussoir de commande « arrét forcée en local » pompe n°2
- 1 voyant vert « marche » pompe n°2

- 1 voyant orange « défaut » pompe n°2

-1 voyant vert « niveau haut » cuve n® 2

- 1 voyant rouge « niveau bas » cuve n° 2

- 1 voyant présence tension

- 1 bouton poussoir test lampe

- Les relais d’automatisme et de temporisation

-1 ATU sur la fagade de I'armoire

- 1 bornier de raccordement puissance,

- 1 bornier de raccordement commande,

- 1 collecteur de terre,

- borne de mise a la terre du feuillard acier des cables

- Reserve disponible non cablée 30%

- cablage, goulotte de cablage, repérage, étiquetage, raccordement,
- mise en service et essais.

- mise a jour des plans et schémas et fin de chantier.

Nota : les BP et voyants seront dans face avant de I'armoire

Mise en place d’une structure métallique pour la fixation de I'armoire.

Armoire pompage (AD03)

Localisation a proximité de la cuve n°1

IK3=<2KA-3x400V +N -Schéma TT.

L’entrepreneur doit la fourniture, la pose et le raccordement d'un tableau de protection métallique, modulaire, IP 55, 1K
08, avec plastrons, avec porte et serrure, de fabrication Hager, Schneider, Legrand, Alstom ou semblable, a intégrer dans le
placard technique correspondant, et comprenant les protections et commande suivantes :

- 1linterrupteur général 2 x 40A, avec bobine de déclenchement type MX et contact de signalisation OF,

- 1jeu de barres,

- 1 parafoudre débrochable de type 2 pour la protection générale de I'armoire, y compris disjoncteur de protection
- 1 disjoncteur différentiel 2 x 4 A —30mA, avec contact SD et OF (bobine)

- 1 disjoncteur différentiel 2 x 16 A type MA réglable — 30mA, avec contact SD et OF (pompe n°1)

- 1 disjoncteur différentiel 2 x 4 A —30mA, avec contact SD et OF (électrovanne source)

- 1 disjoncteur différentiel 2 x 4 A — 30mA, avec contact SD et OF (électrovanne cabane bene)

- 1 relais de puissance 2P et 3 OF (pompe 1)

- 2 relais temporisé électronique réglable de 1s a 3h (commande pompe n°1)

- 2 relais de commande 4 OF (capteur de niveau)

- 3 relais de commande 4 OF (électrovanne)

- 2 relais de commande 4 OF (test lampe)

- Les relais d’automatisme et de temporisation

- 1 bouton poussoir de commande en local « marche durant 1h maxi » pompe n°1

- 1 bouton poussoir de commande forcée en local « marche » pompe n°1

- 1 bouton poussoir de commande forcée en local « arrét » pompe n°1

- 1 interrupteur de commande de I’électrovanne « source »

- 2 interrupteurs de commande de I’électrovanne « cabane bene »

- 1 voyant vert « marche » pompe n°1

- 1 voyant orange « défaut » pompe n°1

- 1 voyant vert « niveau haut » cuve n® 1
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- 1 voyant rouge « niveau bas » cuve n° 1

- 1 voyant présence tension

- 1 bouton poussoir test lampe

-1 ATU sur la fagade de I'armoire

- 1 bornier de raccordement puissance,

-1 bornier de raccordement commande,

- 1 collecteur de terre,

- borne de mise a la terre du feuillard acier des cables
- Reserve disponible non cablée 30%

- cablage, goulotte de cablage, repérage, étiquetage, raccordement,
- mise en service et essais.

- mise a jour des plans et schémas et fin de chantier.
Nota : les BP et voyants seront dans I'armoire

Mise en place d’une structure métallique pour la fixation de I'armoire.
Alimentations spécialisées :

L'entrepreneur doit la fourniture, la pose des cables suivants qui seront posés sur chemins de cables et sous tube IRL, sous
gaine anti UV :

* Origine TGBT :

Alimentation armoire AD01

Fourniture pose et raccordement de :

Alimentation réalisée en cable U1000 R2V 3G16mm? posé sur chemin de cadble ou sous tube IRO, aboutissant sur le
coffret.

Accessoire de pose et de raccordement.

* Origine ADO1 :

Alimentation armoire AD02

Prestation a la charge du lot GO :

Pose cdble armé acier, anti UV de type U1000 ARVFV RH 4x70mm? (2 brins par phase) + R2V 25mm? (ou céblette nu
25mm?), aboutissant sur le coffret. (I=180ml)

Un ancrage sur les rochers sera réalisé tous les 50/75ml, pour tenir le cdble.

Prestation a la charge du présent lot :

Fourniture pose et raccordement de :

Trousse de jonction coulée avec 4 manchons 70mm? Alu (nb=1)

Trousse de jonction coulée avec 4 embouts réducteurs type fouet, cosses Alu70mm? / cadble 16mm? cuivre souple (nb=2)
Trousse de jonction coulée avec 1 manchon 25mm? (nb=1)

Assurer la continuité électrique du feuillard Acier sur ’'ensemble trousse de jonction

Mise a la terre du feuillard acier aux 2 extrémités , a raccorder directement sur chaque prise de terre ( cette prestation
fera I'objet d’'une mise au point avec le bureau de contréle en phase EXE) .

Accessoire de pose et de raccordement.

Alimentation traitement UV

Fourniture pose et raccordement de :

Alimentation réalisée en cable U1000 R2V 3G2.5mm? posé sur chemin de cable ou sous gaine ICTA, aboutissant sur une
boite de dérivation 100x100.

Accessoire de pose et de raccordement.
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* Origine AD02 :

Alimentation armoire AD03

Prestation a la charge du lot GO :

Pose cdble armé acier, anti UV de type U1000 ARVFV RH 4x70mm? (2 brins par phase) + R2V 25mm? (ou céblette nu
25mm?), aboutissant sur le coffret. (I=310ml)

Un ancrage sur les rochers sera réalisé tous les 50/75ml, pour tenir le céble.

Prestation a la charge du présent lot :

Fourniture pose et raccordement de :

Trousse de jonction coulée avec 4 manchons 70mm? Alu (nb=3)

Trousse de jonction coulée avec 4 embouts réducteurs type fouet, cosses Alu70mm? / cadble 16mm? cuivre souple (nb=2)
Trousse de jonction coulée avec 1 manchon 25mm? (nb=3)

Assurer la continuité électrique du feuillard Acier sur 'ensemble trousse de jonction

Mise a la terre du feuillard acier aux 2 extrémités, a raccorder directement sur chaque prise de terre ( cette prestation fera
I'objet d’une mise au point avec le bureau de contréle en phase EXE) .

Accessoire de pose et de raccordement.

Alimentation pompe n°2

Fourniture pose et raccordement de :

Alimentation réalisée en cable U1000 R2V 3G2.5mm? posé sous fourreau anti UV, aboutissant sur une boite de dérivation
100x100.

Raccordement des cables sur la pompe et I'armoire y compris boite de dérivation avec résine d’étanchéité.

Gaine TPC @ 63 rouge pour la protection de tous les cables entre la cuve et la cabane verte y compris enfouissement sous
le sentier

Accessoire de pose et de raccordement.

* Origine ADO3 :

Alimentation pompe n°1

Fourniture pose et raccordement de :

Alimentation réalisée en cable U1000 R2V 3G2.5mm? posé sous fourreau anti UV, aboutissant sur une boite de dérivation
100x100.

Raccordement des cables sur la pompe et I'armoire y compris boite de dérivation avec résine d’étanchéité.

Accessoire de pose et de raccordement.

Alimentation électrovanne source

Prestation a la charge du lot GO :

Pose cdble armé acier, anti UV de type U1000 RVFV RH 3G2.5mm? cuivre aboutissant sur le coffret. (I=145ml)
Un ancrage sur les rochers sera réalisé tous les 50/75ml, pour tenir le cdble.

Prestation a la charge du présent lot :
Raccordement des cables sur I’électrovanne et I'armoire y compris boite de dérivation avec résine d’étanchéité.

Alimentation électrovanne « cabane bene » (nb=2)

Prestation a la charge du lot GO :

Pose céble armé acier, anti UV de type U1000 RVFV RH 3G2.5mm? cuivre aboutissant sur le coffret. (I=xxxml)
Un ancrage sur les rochers sera réalisé tous les 50/75ml, pour tenir le cdble.

Prestation a la charge du présent lot :
Raccordement des cables sur I’électrovanne_et I'armoire y compris boite de dérivation avec résine d’étanchéité.
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* Cablage des automatismes :

Liaison armoire AD01/AD02

Prestation a la charge du lot GO :

Pose de 2 cdbles armés acier, anti UV de type U1000 RVFV RH 19G2.5mm? cuivre aboutissant sur le coffret. (I=2x180ml)
Un ancrage sur les rochers sera réalisé tous les 50/75ml, pour tenir le cdble.

Prestation a la charge du présent lot :

Trousse de jonction coulée avec 19 manchons 2,5mm? (nb=2)

Assurer la continuité électrique du feuillard Acier sur 'ensemble trousse de jonction

Mise a la terre du feuillard acier aux 2 extrémités, a raccorder directement sur chaque prise de terre ( cette prestation fera
I'objet d’une mise au point avec le bureau de contréle en phase EXE) .

Raccordement des cablages

Liaison armoire AD03/AD02

Prestation a la charge du lot GO :

Pose de 1 cdble armé acier, anti UV de type U1000 RVFV RH 27G2.5mm? cuivre aboutissant sur le coffret. (I=310ml)
Un ancrage sur les rochers sera réalisé tous les 50/75ml, pour tenir le cdble.

Prestation a la charge du présent lot :

Trousse de jonction coulée avec 27 manchons 2,5mm? (nb=3)

Assurer la continuité électrique du feuillard Acier sur 'ensemble trousse de jonction

Mise a la terre du feuillard acier aux 2 extrémités, a raccorder directement sur chaque prise de terre ( cette prestation fera
I'objet d’une mise au point avec le bureau de contréle en phase EXE) .

Raccordement des cablages

Liaison armoire ADO3 vers les capteurs de niveau de la cuve n°1
Fourniture pose et raccordement de :
2 Liaisons réalisées en cable de type U1000 R2V 5G1.5mm? posé sous fourreau anti UV, aboutissant sur I'armoire.

Liaison armoire ADO2 vers les capteurs de niveau de la cuve n°2

Fourniture pose et raccordement de :

2 Liaisons réalisées en cible de type U1000 R2V 5G1.5mm? posé sous fourreau anti UV, aboutissant sur I'armoire.

Gaine TPC @ 63 rouge pour la protection de tous les cables entre la cuve et la cabane verte y compris enfouissement sous
le sentier.

Liaison armoire ADO1 vers les capteurs de niveau de la cuve n°3
Fourniture pose et raccordement de :
2 Liaisons réalisées en cible de type U1000 R2V 5G1.5mm? posé sous fourreau anti UV, aboutissant sur I'armoire.

Liaison séjour pour alarme niveau bas de la cuve n°3

Fourniture pose et raccordement de :

1 Liaison réalisée en cable de type U1000 R2V 5G1.5mm? posé sous conduit, aboutissant sur 1 voyant et un buzzer.

Mise en place dans le séjour d’un voyant et d’un buzzer (alarme niveau bas de la cuve n°3) avec un interrupteur de
coupure de 'alarme.

Mise en place du relayage dans I'armoire ADO1.
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Structures

Etudes techniques d'exécution, (exe)

A charge de I'entreprise
- L'entrepreneur devra inclure dans son offre les frais des études techniques d'exécution.
- Celles-ci comprendront :
e |es calculs techniques de dimensionnement des équipements techniques liés au présent lot
e les plans techniques avec indications de dimensionnement et de positionnement des équipements liés au présent
lot
e |a mise a jour des plans d'exécution des ouvrages dans le cadre des Dossiers des Ouvrages Exécutés
e |es plans d'exécution ci-dessus seront réalisés sous DAO/ AUTOCAD 2024 dans la mesure ol le maitre d’ceuvre réa-
lise les plans du projet sur informatique compatible DWG

Mise en service - frais de controle

Le maitre d’ouvrage a confié une mission de contrdle technique des installations électriques sur ce chantier, a un bureau
de controdle agréé.

Tous les controles supplémentaires pour non-conformités en fin de chantier seront a prendre en charge par I'entreprise
du présent lot.

L’entreprise aura a sa charge I'’ensemble des frais inhérents a la réception et a la mise en service des installations
électriques

L’entrepreneur devra la mise en service et essais des équipements installés.

L’entrepreneur devra les plans chantier, DOE, DIUO et essais COPREC.

L’entreprise prévoira dans son offre la formation du personnel utilisateur du site (4h minimum)

5 - AUTOMATISMES

Principe de fonctionnement des automatismes.

Fonctionnement des pompes

Les 2 pompes n°1 et n°2 seront pilotées individuellement depuis I'armoire ADO1, par un bouton poussoir « marche » et
un bouton poussoir « arrét ».

La pompe n°1 pourra étre pilotée en marche forcée depuis I'armoire AD0O3, par un bouton poussoir « marche » et un
bouton poussoir « arrét ».

La pompe n°1 pourra étre pilotée en marche locale temporisée (durant 1h maxi) depuis I'armoire AD03, par un bouton
poussoir « marche » et un bouton poussoir « arrét ».

La pompe n°2 pourra étre pilotée en marche forcée depuis I'armoire AD02, par un bouton poussoir « marche » et un
bouton poussoir « arrét ».

L’action sur le bouton poussoir « marche pompe n°1» de I'armoire ADO1, pilote la pompe n°1 durant une période de 60
minutes, la temporisation réglable.

L’action sur le bouton poussoir « marche pompe n°2» de I'armoire ADO1, pilote la pompe n°2 durant une période de 60
minutes, la temporisation réglable. Un automatisme interdira le fonctionnement simultané des 2 pompes.

Dans I'armoire AD02, un bouton poussoir « marche pompe n°2», permet de tester la marche de la pompe lors de la
maintenance.

Dans I'armoire AD03, un bouton poussoir « marche pompe n°1», permet de tester la marche de la pompe lors de la
maintenance.

La pompe n°1 sera arrétée par action sur les boutons poussoirs « arrét » et/ou par les protections et/ou le niveau bas de
la cuve n°1, et/ou le niveau haut de la cuve n°2.

La pompe n°2 sera arrétée par action sur les boutons poussoirs « arrét » et/ou par les protections et/ou le niveau bas de
la cuve n°2, et/ou le niveau haut de la cuve n°3.

Nota : Les deux pompes ne peuvent pas fonctionner simultanément.
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Fonctionnement de I’électrovanne « source »

L’électrovanne sera pilotée depuis 'armoire ADO1, par un interrupteur « marche/arrét ».

L’électrovanne sera pilotée depuis I'armoire ADO3, par un interrupteur « marche/arrét » de maintenance.
L’électrovanne sera arrétée par action manuelle et/ou par les protections, et/ou le niveau haut de la cuve n°1.

Fonctionnement de I’électrovanne « cabane bene »
Les électrovannes seront pilotées depuis I'armoire AD03, par des interrupteur « marche/arrét » de maintenance.
Voir chapitre « IV.1 — Cuves et Réseaux d’Amenée d’Eau Potable »

Fonctionnement des voyants

Les voyants « marche » seront commandés par les contacts auxiliaires des relais de puissance

Les voyants « défauts » pompes seront commandés par les contacts auxiliaires des relais de puissance et les contacts SD
des protections.

Les voyants « défauts » armoires seront commandés par les contacts auxiliaires des contacts SD des protections.

Les voyants niveaux « bas cuve » seront commandés par les capteurs de niveau via relais de commande.

Les voyants niveaux « haut cuve » seront commandés par les capteurs de niveau via relais de commande.
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6 — ANALYSE FONCTIONNELLE ET UTILISATION

Le principe de fonctionnement de I'installation sera le suivant :
_ Activation du systéme par enclenchement de la commande déportée en base-vie ou directement sur I'armoire.
Fonctionnement autorisé pendant 1 heure, coupure automatique en suivant ;
_ Mise en route des deux pompes, asservies aux conditions suivantes :
__Arrét de la pompe si le flotteur niveau bas de la cuve dans laquelle elle est installée déclenche ;
_Arrét de la pompe si le flotteur niveau haut de la cuve remplie par la pompe déclenche ;
_ Arrét au bout d’une heure de fonctionnement (théoriquement une demi-heure suffit).

Les utilisateurs n’auront rien d’autre a faire pour assurer le remplissage.
Ils auront la possibilité au niveau des coffrets électriques de chaque cuve, d’assurer des tests de fonctionnement des
pompes, séparément de la commande d’enclenchement en base-vie.

En termes d’utilisation, la totalité de I'installation est prévue pour étre mise en état d’hivernage.

7 -HELIPORTAGE :

L’entreprise devra prévoir le transport de son personnel et de ses équipements, fourniture et outils jusqu’a la DZ mise a
disposition par les lots en charge de I'héliportage (cf. CCTP 0) pour acheminement sur le site chaque début de semaine.
Cette DZ sera implantée sur le parking de TOURNABOU,

Il en sera de méme pour le repli du matériel et des déchets de chantier uniquement.

La prestation comprenant de facon non exhaustive :

- La participation obligatoire de I'’ensemble du personnel de I'entreprise affecté a ce projet aux formations diligentées en
début de chantier par les lots en charge de I'héliportage.

- U'approvisionnement du matériel et matériaux jusqu’a I'aire de départ,

- La constitution des charges sur I'aire de départ pour I'aller et aire d’arrivée pour le retour, charges de 750kg maximum
OU 4 personnes.

- La réception du matériel et matériaux sur |'aire d’arrivée pour I'aller et aire de départ pour le retour.

Il est prévu pour le transport du matériel du présent lot, 4 rotations de montée et 2 rotations de descente.

L’entreprise devra s’engager sur ce nombre de rotation, tous dépassement du nombre de rotation lui sera facturé par le
lot héliportage.

L’entreprise devra donner dans son mémoire technique le nombre de rotation dont elle a besoin pour monter le matériel
et le redescendre ainsi que le nombre de rotation pour acheminer le personnel jusqu’a la base vie.
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Il = LIMITES DE PRESTATIONS

A la charge du lot Héliportage
Le transport des charges.

A la charge du lot GO

La fourniture et |la pose des cables de puissance de liaison entre les armoires AD03, AD02, ADO1.
La fourniture et la pose des cables de commande de liaison entre les armoires AD03, AD02, ADO1.
La fourniture et la pose des cables d’alimentation des électrovannes.

A la charge du lot CVC
Le raccordement de ces équipements.
Les essais avec le lot ELECTRICITE.

A la charge du lot ELECTRICITE
Le raccordement de ces équipements.
Le dimensionnement des canalisations et les études d’exécution.
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Il — PRESTATIONS INDISSOCIABLES

ETUDES TECHNIQUES D'EXECUTION, (EXE)

A charge de I'entreprise

- L'entrepreneur devra inclure dans son offre les frais des études techniques d'exécution.
- Celles-ci comprendront notamment :
e les plans de réservations dans les éléments structurels
e les calculs techniques de dimensionnement des équipements techniques et des réseaux liés au présent lot

e les plans techniques avec indications de dimensionnement et de positionnement des équipements et des réseaux
liés au présent lot

e les dossiers techniques de chacun des équipements mis en ceuvre, compris avis techniques spécifiques le cas
échéant, ou dossier détaillant la mise en ceuvre

e |a mise a jour des plans d'exécution des ouvrages dans le cadre des Dossiers des Ouvrages Exécutés

e |es plans d'exécution ci-dessus seront réalisés sous DAO/ AUTOCAD 2024 dans la mesure ou le maitre d’ceuvre réa-
lise les plans du projet sur informatique compatible DWG, ou REVIT le cas échéant

En fin de chantier et avant la réception des travaux, il devra fournir tous les plans, schémas et notices de récolement.
Le dossier de récolement a envoyer au mandataire de la maitrise d’ceuvre comprendra :
_1tirage papier ;
_ 3 exemplaires informatiques sous clé USB (dont les plans sous format DAO AUTOCAD 2024 compatible en DWG).

Pour information et rappel

e |e CDPG des ouvrages est complété des unités d’ceuvre par la maitrise d’ceuvre

NOTA : les quantités données par la maitrise d’ceuvre sont données afin de faciliter la tdche des entreprises et
devront étre vérifiées et rectifiées éventuellement afin d’étre en conformité avec le CCTP du présent lot (le
CCTP étant contractuellement la piéce du marché définissant les travaux a réaliser, dans le cadre d’un
marché a forfait, le DPGF servant uniquement a I’établissement des situations de travaux. Si discordance,
établir une annexe et faire apparaitre les désaccords éventuels). Le DPGF et le devis ne sont pas
considérés comme des piéces contractuelles.

Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE — Tarbes, le 10 avril 2025
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