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AGRANDISSEMENT DU SERVICE D’EXPLORATION FONCTIONNELLE DE CARDIOLOGIE (P3) - BATIMENT BMC

CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'œuvre conformément au CCTP.
Légende :   PM = pour mémoire     Ens = l'ensemble     U = l'unité     ml = le mètre linéaire

1 GENERALITES
1.1 Objet PM

1.2 Intervenants PM

1.3 Situation PM

1.4 Connaissance du dossier PM

1.5 Connaissance des lieux PM

1.6 Classement de l'établissement PM

1.7 Prix global et forfaitaire PM

1.8 Mission du maitre d'œuvre PM

1.9 Hygien et securite du chantier PM

1.10 Vérification et réception PM

1.11 Organisation et nettoyage de chantier PM

1.12 Compte prorata PM

1.13 Délais de parfait achèvement PM

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES PM

2.1 Spécifications générales PM

2.2
Règlements généraux et documents de référence PM

2.3 Canalisations PM

2.4
Réservations,percements,saignées,rebouchage PM

2.5
Boites d'encastrement de connexion et de 

dérivation PM

2.6 Mode de pose PM

2.7 Cheminements intérieurs PM

2.8 Matériaux et matériels PM

2.9 Bases de calcul PM

2.10 Formations des personnels PM

2.11 Limites de prestations PM

2.12 Essais PM

2.13 Consuel PM

3 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES COURANTS FORTS

3.1 Installation de chantier 

Installation de chantier suivant CCTP Ens 1

Dépose/repose suivant CCTP Ens 1

Maintien en service suivant CCTP Ens 1

Pour les calculs, la quantité à prendre en compte est celle mesurée par l'entreprise. Si l'entreprise ne complète 

pas la colonne "quantité vérifiée par l'entreprise", la quantité estimée par le maitre d'ouvrage servira de base de 

calcul.

CHAPITR

E
          DESIGNATION U QTE

QTE 
vérifiée par 

entreprise

P.U.HT P.T.HT
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AGRANDISSEMENT DU SERVICE D’EXPLORATION FONCTIONNELLE DE CARDIOLOGIE (P3) - BATIMENT BMC

CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE

Installation provisoire suivant CCTP Ens 1

Travaux en site occupé suivant CCTP Ens 1

Sous total §3.1

3.2 Coffrets de chantier

Coffret de chantier suivant CCTP U 1

Sous total §3.2  

3.3 Source normale PM

Sous total §3.3

3.4 Source de remplacement PM

Sous total §3.4

3.4 Onduleur PM

Sous total §3.4

3.6 Réseau de terre

Prise de terre PM

Collecteur de terre PM

Liaison équipotentielle principale Ens 1

Liaison équipotentielle secondaire Ens 1

Sous total §3.6

3.7 Protection contre la foudre PM

Sous total §3.7

3.8 Armoire divisionnaire

AD explo cardio suivant CCTP Ens 1

Raccordement, accesoires, mise en œuvre Ens 1

Sous total §3.8

3.9 Sous compteur PM

Sous total §3.9

3.10 Coupure d'urgence PM

Sous total §3.10

3.11 Signaletique
Affichage et signalisation des locaux techniques 

suivant CCTP Ens 1

Sous total §3.11

3.12 Distribution principale u

Chemins de câbles courants forts suivant CCTP Ens 1

Chemins de câbles courants faibles suivant CCTP Ens 1

Supports de chemins de câbles Ens 1

Moulures Ens 1

Tube IRL Ens 1

Fourreaux PM

Percements et rebouchages Ens 1

Sous total §3.12

3.13 Appareillages

Bouton type A U 10

Cablage BP Ens 10

Detecteur de presence type A U 4

Detecteur de presence type B U 2

Cablage détecteur Ens 1

Plinthes techniques compris mise en œuvre et 

accessoires Ens 1

PC 2P+T 10/16 type A U 18

PC 2P+T 10/16 type A x2 U 11

PC 2P+T 10/16 type C U 68
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AGRANDISSEMENT DU SERVICE D’EXPLORATION FONCTIONNELLE DE CARDIOLOGIE (P3) - BATIMENT BMC

CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE

PC 2P+T 10/16 type D U 8

Cablage PC Ens 105

Sous total §3.13

3.14 Eclairage

Luminaire type A: U 4

Luminaire type B: U 11

Luminaire type C: U 6

cablage luminaires U 21

Sous total §3.14

3.15 Alimentations spécialisées

Pour le lot CVC 

Ø  6 alimentations clim en plénum en câble 

U1000RO2V 3G1.5 en attente. 6

Pour le lot électricité 

Ø  1 alimentation frigo office en câble U1000 RO2V 

3G2.5² sur PC type A à raccorder. 1

Ø  1 alimentation frigo pharmacie en câble U1000 

RO2V 3G2.5² sur PC type A à raccorder. 1

Ø  1 alimentation MO en câble U1000 RO2V 3G2.5² 

sur PC type A à raccorder. 1

Ø  1 alimentation cafetière en câble U1000 RO2V 

3G2.5² sur PC type A à raccorder. 1

Ø  3 alimentations ventouse en câble U1000 RO2V 

3G2.5² à raccorder. 3

   3.16 Sous total §3.15

Eclairage de securite

BAES evacuation type A U 1

Dépose/repose existant (déjà chiffré §3.1) PM

Télécommande PM

Raccordements compris adressage/programation et 

MàJ interface Ens 1

Etiquettes Ens 1

Sous total §3.16

Sous total courants forts §3

4

4.1 Descriptions des ouvrages courants faibles

Informatique

Prise RJ 45 type A U 3

Prise RJ 45 type C U 22

Cablage et raccordement compris cordons Ens 1

Bornes Wi-Fi dépose/repose PM

Repérage Ens 1

Recette Ens 1

Mise en service, essais et formation Ens 1

Sous total §4.1

4.2 Alarme incendie

Declencheurs manuels PM

detecteurs optiques U 6

Dépose/repose existant (déjà chiffré §3.1) PM

Indicateur d'action U 5

Flash lumineux U 2

Boitier AGS U 2
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AGRANDISSEMENT DU SERVICE D’EXPLORATION FONCTIONNELLE DE CARDIOLOGIE (P3) - BATIMENT BMC

CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE

TRE U 1

Porte DAS suivant CCTP Ens 1

CCF suivant CCTP PM

Interrupteur à clef réa CCF U 2

Asservissements suivant CCTP Ens 1

Satellite Ens 1

Cablage et raccordement Ens 1

Repérage / modification de prog compris UAE Ens 1

Réception et Mise en service de l'installation Ens 1

Responsabilité et certification de l’installateur- 

Garantie et certification du matériel PM

Sous total §4.2

4.3 Contrôle d'accés

lecteur suivant CCTP U 2

module 4 lecteurs suivant CCTP U 1

Ventouse suivant CCTP U 2

BP suivant CCTP U 2

BG vert suivant CCTP U 2

Dépose/repose existant (déjà chiffré §3.1) PM

Cablage et raccordement Ens 1

Mise en service , essais et formation Ens 1

Sous total §4.3

4.4 Vidéo-surveillance

Caméra suivant CCTP U 2

Cablage et raccordement Ens 1

Mise en service , essais et formation PM

Sous total §4.3

Sous total courants faibles §4

DIVERS 

Plans de chantier et d'éxécution Ens 1

Plans de réservation Ens 1

Schémas Ens 1

Bilan de puissance/note de calcul Ens 1

DOE Ens 1

DIUO Ens 1

Consuel PM

Sous total courants Divers

TOTAL GENERAL € H.T.

T.V.A. 20%

Cachet et signature :

TOTAL GENERAL € T.T.C.
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