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D.P.G.F PHASE PRO/DCE
LOT N°8 FLUIDES MEDICAUX
TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT SERVICE EXPLORATION FONCTIONNELLE DE CARDIOLOGIE
NIVEAU (P3) - BATIMENT BMC- CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire Ens =l'ensemble U =Iunit¢é ml=Ile metre linéaire

| DESIGNATION [UNITE[QUANTITE[P.U. € H.T. |[TOTAL €H.T.
1 GENERALITES
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft Pm

SOUS TOTAL H.T GENERALITES

2 TEXTES APPLICABLES

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft Pm

SOUS TOTAL H.T TEXTES APPLICABLES

3 BASES DE CALCULS

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft Pm

SOUS TOTAL H.T BASES DE CALCULS

4 ESSAIS /| RECEPTION / CERTIFICATION

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft 1

SOUS TOTAL H.T ESSAIS - ACOUSTIQUES - VERIFICATION
ELECTRIQUE

5 ETENDUE DES TRAVAUX

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft Pm

SOUS TOTAL H.T ETENDUE DES TRAVAUX

6 PROGRAMME DES TRAVAUX

6.1 Phasage - Site occupé
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft 1

Dépose / Repose /dévoiement des installations FM
"Existantes"
Dépose suivant C.C.T.P. compris toutes sujétions ft 1

6.2

Dévoiement / Dépose - Repose suivant C.C.T.P. compris toutes
sujétions

6.3 Raccordements provisoires
Raccordements provisoires suivant C.C.T.P. compris toutes
sujétions

SOUS TOTAL H.T PROGRAMME DES TRAVAUX

7 DESCRITPION DES TRAVAUX : FLUIDES MEDICAUX - NIVEAU P3

7.1 Généralités
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft Pm

7.2 Coupure
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft 1

7.3 Suppression "PRISES FLUIDES MEDICAUX"
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D.P.G.F PHASE PRO/DCE

LOT N°8 FLUIDES MEDICAUX

TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT SERVICE EXPLORATION FONCTIONNELLE DE CARDIOLOGIE
NIVEAU (P3) - BATIMENT BMC- CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.

Légende : PM = pour mémoire Ens =l'ensemble U =[unité

ml = le métre linéaire

DESIGNATION UNITE[|[QUANTITE|IP.U. € H.T. | TOTAL € H.T.

Suppression des prises FM suivant C.C.T.P compris toutes ens 1
sujétions

7.4 Création de prises fluides médicaux

7.4.1 Création de prises fluides médicaux
Création de prises fluides médicaux des prises FM suivant
C.C.T.P compris tubes, supports, raccordements sur existants et |[ ens 4
toutes sujétions

7.4.2 Réseaux FM
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft 1
OXYGENE
Réseaux réalisés en tube cuivre pour la distribution de gaz
médicaux, livré dégraissé bouchonné assemblés par brasage a ens 2
I'argent, compris fagonnage, supports, colliers, signalisation
Vanne FM compris signalisation et toutes sujétions u 2
DN 10
Percements, rebouchages, fourreaux au passage des parois ens 2
compris toutes sujétions
\VIDE
Réseaux réalisés en tube cuivre pour la distribution de gaz
médicaux, livré dégraissé bouchonné assemblés par brasage a ens 2
I'argent, compris fagonnage, supports, colliers, signalisation
VVanne FM compris signalisation et toutes sujétions u 2
Percements, rebouchages, fourreaux au passage des parois ens 5
compris toutes sujétions

7.4.3 Prise "Fluides médicaux"
Prise 02 u 2
Prise VIDE u 2
SOUS TOTAL H.T DESCRITPION DES TRAVAUX : FLUIDES
MEDICAUX - NIVEAU P3

8 TRAVAUX DIVERS
D.O.E. suivant C.C.T.P. ens 1
Essais,réglages,mise en service,etc suivant C.C.T.P. ens 1
Percements, rebouchage, fourreaux,etc ens 1
SOUS TOTAL H.T Travaux Divers

DESIGNATION MONTANT TOTAL

1 GENERALITES
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D.P.G.F PHASE PRO/DCE
LOT N°8 FLUIDES MEDICAUX
TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT SERVICE EXPLORATION FONCTIONNELLE DE CARDIOLOGIE
NIVEAU (P3) - BATIMENT BMC- CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire Ens =l'ensemble U =Iunit¢é ml=Ile metre linéaire

DESIGNATION UNITE||QUANTITE|P.U. € H.T. |[[TOTAL € H.T.

TEXTES APPLICABLES

BASES DE CALCULS

ESSAIS /| RECEPTION / CERTIFICATION

ETENDUE DES TRAVAUX

PROGRAMME DES TRAVAUX

~N ool lw]rn

DESCRITPION DES TRAVAUX : FLUIDES MEDICAUX - NIVEAU
P3

8 TRAVAUX DIVERS

TOTAL GENERAL € H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL GENERAL €T.T.C.

Cachet et signhature :
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