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01 - GENERALITES

OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF

Le présent CCTP définit les prestations du lot « Menuiseries Extérieures Aluminium »

concernant :

- L’agrandissement du service d’Exploration Fonctionnelle de Cardiologie situé au niveau
P3 du batiment n°01 Bloc Médico Chirurgical du CH de Brive.

CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entreprise devra vérifier sous son entiére responsabilité les documents, les plans et les
renseignements divers qui lui seront communiqués.

Le présent document ainsi que les documents contractuels, ne pouvant contenir
I’énumération rigoureuse et la description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et
accessoires, il reste entendu que seront compris, non seulement tous les travaux indiqués aux
piéces du présent dossier, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achévement
des ouvrages, suivant toutes les régles de I’Art, les réglements et normes en vigueur, ainsi
que les régles élémentaires de 1’esthétique.

Elle devra prendre connaissance des lieux et du dossier et ne pourra en aucun cas invoquer
I’ignorance de ceux-Ci.

Les cotes sont fournies a titre indicatif : I'entrepreneur s'en assurera impérativement avant
toute commande et toute exécution.

CARACTERE GLOBAL ET FORFAITAIRE DU MARCHE

Il est rappelé que le marché est passé a prix global et forfaitaire. Le montant du prix global et
forfaitaire est décomposé suivant un cadre qui est établi par la Maitrise d’ceuvre et
éventuellement complété, s’il y a lieu par I’Entrepreneur. Cette décomposition du prix global
n’est pas un document contractuel.

En aucun cas aprés signature du marché, 1’entrepreneur ne peut invoquer une omission du
cadre de décomposition du prix global et forfaitaire pour demander une modification du prix
global et forfaitaire.

PROJET DE BASE - VARIANTES

Les marques et types de matériels ou les matériaux préconisés dans le CCTP sont donnés a
titre d’exemple et de référence pour fixer un niveau d'exigence. lls conditionnent le chiffrage
de la proposition de base par I’entreprise.

Les variantes, a l'initiative du soumissionnaire ou de l'acheteur, sont régies conformément
aux stipulations de Il'article correspondant du réglement de la consultation.
Dans tous les cas de figure, si la solution de base n’était pas chiffrée, la proposition de
I'entreprise serait considérée comme nulle et non recevable. Elle le serait également dans la
mesure ou des variantes imposées par l'acheteur ne seraient pas chiffrées.

L’entreprise consultée peut proposer des marques et types de matériels différents de ceux
préconisés dans le CCTP aux conditions suivantes :

- justifier I’équivalence des performances préconisées dans le CCTP.

- notifier cette proposition sous forme de variantes récapitulées en fin de DQE.
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VERIFICATIONS ET RECEPTION

La réception sera prononcée par le Maitre d’ouvrage a la fin des travaux de tous corps d’état,
lorsque les installations auront été reconnues conformes aux conditions imposées.

Cette réception pourra faire I’objet de réserves. Pour les essais, I’entreprise fournira tout le
matériel, les instruments de mesure, éventuellement les raccordements provisoires, le
personnel qualifié nécessaire pour prouver le bon fonctionnement de 1’installation.
L’entreprise sera tenue de procéder a ses frais a toutes modifications nécessaires pour la
remise en conformité de 1’installation, si des réserves ou avis défavorables sont émis au
cours des essais et réception.

DELAIS DE GARANTIES

Pendant la période de 1 an a compter de la date de réception des travaux, I’entreprise sera
tenue de remédier a ses frais, a toutes défectuosités ou défaut de fonctionnement, qui seraient
signalés par le Maitre de 1’Ouvrage. Cette période est portée a 2 ans pour les équipements
dissociables des lots techniques.

TEXTES APPLICABLES

La liste des documents cités ci-aprés n’est pas limitative et inclut implicitement tous les
documents d’ordre réglementaire applicables aux travaux du présent lot, ainsi qu’aux
supports sur lesquels ces travaux sont exécutés. Tous ces documents, bien que non joints au
dossier seront considérés comme contractuels et respectés comme tels, dans leur édition la
plus récente.

Les entreprises seront soumises pour I’exécution de leurs travaux, aux clauses et
specifications des documents ci-aprés, sachant que cette liste n’est pas limitative :

-NF DTU 36.5

Les certificats CSTB ainsi que les procés-verbaux d’agrément des matériaux seront fournis
par I’entrepreneur pendant la période de préparation.

Les travaux devront comporter au préalable, la reconnaissance des subjectiles et les
différentes préparations en fonction du subjectile. Les conditions d’emploi et de mise en
ceuvre des produits devront répondre obligatoirement aux fiches techniques des fabricants.
Le respect du reglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public, sera obligatoire et 1’entreprise ne pourra donc se prévaloir
du manque de renseignements concernant ce réglement et devra 1’appliquer dans tous ces
travaux. Le respect de la réglementation acoustique, thermique et d’accessibilité en vigueur.
Le code du travail et les lois.

Tous les matériaux ou procédés devront avoir un avis technique en cours de validité.

MAITRISE DES RISQUES LORS DES TRAVAUX

Le batiment concerné est un batiment hospitalier. Les travaux correspondent a plusieurs
zones ; ces derniéres sont précisées dans le chapitre 02 ci-apreés ainsi que sur les plans.
L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter 1’émission de
poussiéres.
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PREVENTION

L’information : la coordination avec les personnes travaillant sur le site est importante.
L’information doit porter sur les dates, lieu et nature des travaux.

Délocalisation d’activité : déplacement de matériel pendant la durée des travaux a prévoir.
Elimination des gravats : les gravats seront éliminés dans des conteneurs fermés.

Plan de circulation des ouvriers : il devra étre défini.

Protections : la fermeture de la zone de chantier pourra étre ici assurée par la fermeture des
portes par des bandes plastiques collantes renforcées par un film polyane appliqué contre la
porte et fixé par un ruban adhésif.

Nettoyage du chantier : les techniques de balayage humide ou I’utilisation d’aspirateurs avec
filtre absolu sont applicables.

Démolition de cloisons : elles devront se faire en milieu humide car cela limite de fagon
importante 1’émission de poussiéres.

COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Les entreprises devront respecter les obligations en matiere de coordination, sécurité et
protection de la santé, conformément a la loi n°93-1518 du 31/12/93 et du décret du
26/12/94. Un plan de prévention sera établi avant le début de ses travaux.

Elle devra également respecter les obligations du Code du Travail et des reglementations en
vigueur.

ECHANTILLONS

L’entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d’appareillage,
de matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maitre d’ouvrage.

PROTECTION DES OUVRAGES - SECURITE - NETTOYAGE

L’entrepreneur devra assurer la protection de ses ouvrages et des ouvrages existants pendant
I’exécution des travaux. L’entrepreneur du présent lot devra assurer I’entretien de ses
ouvrages par tous procédés qui lui sembleront souhaitables jusqu’a réception.

L’entreprise devra prévoir toutes les protections et échafaudages réglementaires qui lui
seront nécessaires a une parfaite et compléte sécurité de son personnel, ainsi qu’a une
parfaite et compléte mise en ceuvre de ses produits. De plus, elle devra respecter les
obligations en matiére de coordination pour la santé et la sécurité conformément a la loi n°
93-1418 du 31/12/1994, ainsi que les conditions prévues au Code du Travail et des
reglements en vigueur. Elle devra tenir compte des demandes énumérées par le SPS.
L’entreprise devra également un nettoyage et enlévement des gravois journalier du chantier
ainsi qu’un général a la fin de son intervention.

Le maitre d’ouvrage - Centre Hospitalier de Brive - se laisse le droit de nommer une
entreprise pour réaliser cette prestation si le travail réalisé par le titulaire du présent lot
n’était pas satisfaisant. 1l va de soi que le montant de ces travaux sera imputé sur le marché
du présent lot.

ETUDES D’EXECUTION - DOE

Les études d'exécution, comprenant notamment les plans d’exécution des ouvrages ainsi que
les plans d’ateliers et notes de calculs, sont a la charge du présent lot.

L'entrepreneur devra également un dossier DOE avec plans de recollement, PV,
notices de fonctionnement et notices d'entretien.
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QUALITE DES MATERIAUX / MISE EN OEUVRE

GENERALITES

L’entreprise titulaire du présent lot devra fournir tous les échantillons nécessaires lors de la
premiére réunion de chantier ou elle sera convoquée afin que le maitre d’ceuvre puisse
entériner les choix. Les matériaux utilisés seront de premiére qualité et seront conformes aux
spécifications des normes NF, dans tous les cas, les provenances (non spécifiées dans le
présent CCTP) seront soumises a I’agrément de la maitrise d’ceuvre.

Il est rappelé que la notion de similitude (techniquement équivalent) appartient a la maitrise
d’ceuvre. En cas de divergence de vue avec ’entrepreneur, celui-Ci Sera tenu de mettre en

ceuvre le matériau indiqué en référence au présent CCTP.
MANUTENTION / PROTECTION

Toutes les opérations, frais et faux-frais relatifs aux transports, manceuvres et manutentions
diverses, et durant les travaux des autres corps d’état, tragage, pose, réglage, ajustages, mise
en état de fonctionnement, etc... concernant les ouvrages du présent lot, sont a la charge de
I’entrepreneur.

Celui-ci sera entierement responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception, devra prendre
toutes les précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas
du chantier.

02 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

GENERALITES / INSTALLATION / PROTECTION / NETTOYAGE

L’entreprise devra impérativement respecter les stipulations énumérées dans l'article 01.10
ci-avant pour une parfaite et compléte mise en ceuvre de ses produits et matériaux dans le
respect des régles d'hygiéne et de sécurité pour son propre personnel ainsi que celui de
I'utilisateur en cas de coactivité prévue ou imprévue.

Elle mettra en ceuvre les principes d'installation et d'organisation de chantier qu'elle aura
proposé dans son mémoire technique en connaissance de cause. La visite préalable du site
doit lui permettre de comprendre les enjeux et contraintes du projet et d'étre en mesure de
présenter une méthodologie adaptée.

Ces principes devront obligatoirement étre validés en période de préparation de chantier par
les services du Centre Hospitalier de Brive avant tout démarrage.

DEPOSE DE PORTE AUTOMATIQUE

L’entreprise devra la dépose soignée pour mise a disposition de I’hdpital, y compris
désactivation, raccords et rebouchages nécessaires, évacuations et toutes sujétions
nécessaires a une parfaite et compléte réalisation.

Localisation :

Dépose de la porte automatique située entre la circulation 01-03-508 et le SAS
01-03-504.

Voir dossier photo joint.
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MODIFICATION MENUISERIE EXTERIEURE EN ALU

Modification d’une menuiserie extérieure en aluminium pour permettre la pose d’une cloison
séparative en plaques de platre y compris :

- dépose, toutes adaptations nécessaires et repose

- ajout de montants intermédiaires comprenant un élément en U pour recevoir la cloison

- modification des 2 vitrages de type 44.2 / 16 ARGON / 33.2 PLANITHERM ONE de chez
Saint Gobain ou équivalent de part et d’autre du montant intermédiaire

- déplacement du chassis coulissant sur la partie gauche de la menuiserie

- ajout de 2 entrées d’air

Dimensions : a relever sur place
Y compris toutes sujétions.

Localisation :
Pour menuiserie donnant sur la circulation 01-03-504 et le bureau 01-03-028A.
Voir dossier photo joint.

STORE EXTERIEUR

Fourniture et pose de stores d'occultation extérieurs de protection solaire a enroulement
composeés de :

- Toile opague M1 coloris au choix du maitre d’ceuvre

- Manceuvre €électrique avec commande filaire

- Coffre en aluminium coloris au choix du maitre d’ccuvre

- Tube d'enroulement diam. 25 & 38mm suivant dimensions du store
- Barre de charge en acier diam. 12mm mini masquée par la toile

- Guidage par coulisses en aluminium extrudé laqué

- Mise en ceuvre par fixations invisibles en tableau

La prestation comprend :

- Toutes les fixations, visseries et pattes métalliques adaptées

- Toutes adaptations et ajustements

- Toutes sujétions et/ou manipulations nécessaires a la bonne réalisation de I'ouvrage.

Coloris : identique aux stores (toiles + coffres) existants
Dimensions : a relever sur place

La prestation s'entend toutes sujétions comprises, cotes données a titre indicatif et a vérifier
impérativement sur place.

Localisation :
Dans future salle de consultation n°10 01-03-026.
Voir dossier photo joint.
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