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Préambule :

Les groupements hospitaliers de territoire (GHT) consistent en un nouveau mode de coopération entre
les établissements publics de santé a I'échelle d’un territoire. L'objectif étant de garantir a tous les
patients une égalité d’accés a des soins sécurisés et de qualité en renforcant la coopération entre
hopitaux publics autour d’un projet médical.

En application de l'article L 6132-3-3° du code la santé publique (CSP), une convention constitutive a
été signée le 30 juin 2016. Celle-ci a désigné le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Limoges
comme établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) du Limousin.

Le GHT du Limousin est composé des 18 établissements suivants :
e CHU Limoges en qualité d’établissement support
e CH Esquirol
e CH Guéret

e CH Brive

e (CH St Junien
e CHTulle

e CH Cornil

e CH Evaux-les-bains

e CH La Souterraine

e CH Uzerche

e CH Bort les orgues

e Hépital Intercommunal du Haut Limousin (HIHL)
e (Centre Hospitalier Intercommunal Monts et Barrages (CHIMB)
e CH Aubusson

e CH St Vaury

e CH Bourganeuf

e (CH Ussel

e (CH St Yrieix

Ainsi, cette convention confie au CHU de Limoges la fonction d’assurer pour le compte des autres
membres la passation du marché ainsi que certaines missions liées a I'exécution (conclusion de
modifications de marché public, etc...).

Les spécificités de chaque établissement membre sont précisées dans les pieces de marché. Toutes les
autres missions de la phase d’exécution des marchés relévent de chaque établissement partie au GHT.
L'exécution du marché couvre son régime financier (le recours, le cas échéant, a la sous-traitance, la
gestion et I'émission des commandes passées au titre des marchés, la vérification du service fait, le
réglement, le versement d’avances et d’acomptes, la liquidation et le mandatement des factures...).

De ce fait, dans cette consultation, le terme « CHU de Limoges » désigne I'établissement support
du Groupement Hospitalier de Territoire du Limousin. A ce titre, la Directrice Générale ou son
représentant sera le signataire des marchés.
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Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) concernent :

les travaux pour I'extension du service d’Exploration Fonctionnelle de Cardiologie du Centre
Hospitalier de Brive, situé au niveau P3 du batiment n°01 - Bloc Médico Chirurgical - afin d'offrir des
locaux pour les angiologues en continuité de la création de la nouvelle zone interventionnelle de
Cardiologie.
Lieu d’exécution des prestations : 1 Bd Docteur VERLHAC — CS 70432
19312 BRIVE LA GAILLARDE

La description des ouvrages et de leurs composants techniques sont précisés dans le Cadre de
Décomposition du Prix Global & Forfaitaire (C.D.P.G.F.) et dans les documents techniques joints ou cités
au présent D.C.E.

Principaux intervenants dans I'opération :

Maitrise d’CEuvre : assurée par le Bureau d'Etudes LARBRE INGENIERIE (23) ; bet23@Iarbre-ingenierie.fr,
mission "Hors MOP" avec VISA, les études et calculs d’exécution étant a la charge de I'(des) entreprise(s).

Contrdle technigue : bureau SOCOTEC Brive, éléments de mission L+S+LE+P1+VRAT+HAND+ATT HAND+VIE.

Coordination S.P.S. : réalisée par les services techniques du Centre Hospitalier en phase de réalisation
Un plan de prévention sera établi avec chaque entreprise titulaire et ses éventuels sous-traitants.

Mission de Coordination du Systéme de Sécurité Incendie confiée a : société EXPERTIGNIS.

Mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination du Chantier confiée a : sans objet.

Noms et adresses officiels du Pouvoir Adjudicateur :

Pouvoir adjudicateur : | CHU de Limoges - Etablissement support du GHT du Limousin -
Représenté par sa Directrice Générale

Type de pouvoir adjudicateur : | Etablissement public de santé.
SIRET : | 26870851800017
Adresse : | 2, avenue Martin Luther King - 87042 LIMOGES CEDEX

Adresse du profil acheteur | www.marches-publics.gouv.fr

Maitre d’Ouvrage : | Centre Hospitalier de Brive
SIRET : | 261 903 108 00015
Adresse : | 1 Bd docteur VERLHAC — CS 70432
19312 BRIVE LA GAILLARDE

Référent administratif : | Services Techniques du C.H. de Brive |
Adresse électronique : | Services-techniques@ch-brive.fr

Acheteur (référent technique) : | Christophe DELENTE
Responsable des Marchés d'Opérations de Travaux
Adresse électronique : | christophe.delente@ch-brive.fr

L‘entreprise dont I'offre a été retenue est désignée par le terme de « titulaire ».
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Article3.1. Décomposition en lots

La présente procédure comporte 7 lots :
- N°1/ Démolition - Platrerie - Isolation - Peinture
- N°2 / Menuiseries extérieures aluminium
- N°3/ Menuiserie bois - Faux-plafond
- N°4 / Revétements de sols et murs
- N°5/PBS&CVC
- N°6/ Electricité CFO & cfa, contrble d’acces, SSI

- N°7 / Fluides médicaux

Article 3.2. Décomposition en tranches

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.

La présente procédure donnera lieu a la conclusion de marchés ordinaires traités a Prix Global et
Forfaitaire.

Article 5.1. Durée du marché — Délai d’exécution

La durée du marché est fixée dans I'acte d'engagement.

Le délai d’exécution des travaux est également stipulé a I'acte d’engagement et court a compter de la
date de notification de I'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.

Article 5.2. Exécution complémentaire

Décision de poursuivre :

Lorsque le montant des travaux exécutés atteint le montant prévu pour le marché, il sera fait application
de l'article 14 du CCAG-Travaux. Au-dela des dispositions de cet article, la poursuite de I'exécution des
prestations pourra étre subordonnée a une décision de poursuivre prise par le Pouvoir adjudicateur.

Réalisation de prestations similaires :

Dans le cas ou la réalisation de prestation similaire serait nécessaire, le Pouvoir adjudicateur se réserve
le droit de mettre en ceuvre I'article R.2122-7 du Code de la Commande Publique. Ainsi, il pourra étre
conclu un marché similaire avec le titulaire du présent marché, la prise en compte de cette hypothese
ayant été envisagée dans le calcul des seuils de publicité et de mise en concurrence du présent marché.
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Article 6.1. Piéces constitutives du marché

Les pieces particuliéres par ordre de priorité décroissante sont :

- L’Acte d'engagement ;
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;

- U'offre financiére du titulaire (dont le D.P.G.F.,, hormis quantités indiquées qui ne sont pas
contractuelles) ;

- Le mémoire technique du titulaire ;
- Dossier de plans ;

Les pieces générales sont :

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés de travaux dans son édition en
vigueur a la date de consultation ;

- L'ensemble des normes francaises et DTU dans leur édition en vigueur a la date de consultation.

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de Travaux approuvé
par arrété du 30 mars 2021 ;

Les pieces constitutives du marché prévalent en cas de contradiction ou de différence, dans 'ordre ou
elles sont mentionnées ci-avant, par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-Travaux.

Le titulaire du marché est réputé connaitre les documents mentionnés ci-dessus y compris les pieces
générales, bien que non jointes aux autres pieces constitutives du marché. Il est tenu d’accepter toutes
les clauses et conditions de I'ensemble des pieces contractuelles, y compris en ce qu’elles auraient de
contraire a ses conditions personnelles de prestations ou a celles des organisations professionnelles.

Article 6.2.  Piéces a délivrer au titulaire du marché

Le Pouvoir Adjudicateur fera parvenir une copie du marché par voie dématérialisée. La notification
transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire.

Par dérogation a I'article 4.2 du C.C.A.G. / Travaux, la notification ne comporte pas systématiquement
toutes les piéces constitutives du marché. La date de notification est celle figurant sur I'accusé de
réception.

Article 7.1. Changements administratifs affectant le titulaire

Le titulaire s’engage a informer le CH de BRIVE de tout changement survenant au cours du marché
affectant :
la personne ayant qualité pour le représenter
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la forme de I'entreprise

la raison sociale de I'entreprise ou sa dénomination

son adresse ou son siége social

la cession d’une ou de différentes activités

I'acquisition d’une nouvelle activité

son adresse bancaire,...
et lui fait parvenir, le cas échéant, un extrait K-Bis du registre du Commerce, une photocopie de I'extrait
du Journal des Annonces Légales et Juridiques et un R.I.B. ou un R.I.P.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation. Le paiement

des factures sera suspendu tant que le Pouvoir Adjudicateur ne sera pas en possession des documents
nécessaires ou jusqu’a la notification de la modification du contrat.

Article 7.2. Protection de la main-d’ceuvre

Le titulaire remet :

- une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangere et, dans I'affirmative, certifiant
gue ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

- une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est a jour
de ses obligations sociales et fiscales datant de moins de 6 mois.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou
cette main-d'ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur. Les documents devront étre remis dans
les délais indiqués sur cette dite plateforme.

Conformément a l'article L. 8222-6 du Code du Travail (modifié par I'article 93 de la loi n® 2011-525 du
17 mai 2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité sera
appliquée au titulaire, s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-
5 du méme code.

Toutefois, ce montant devra étre égal, au plus, a 5 % du montant du contrat, et ne pourra excéder celui
des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du Travail.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte mis en place par le pouvoir adjudicateur, le cocontractant n'a pas
donné suite a la mise en demeure de régulariser sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée ou

le contrat rompu sans indemnités, aux frais et risques du titulaire.

Dispositif d’alerte et de vigilance :

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
I’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur prévues a I'article D 8222-5 ou D8222-7
du code du travail.

Si celles-ci ne sont pas fournies dans les délais demandés le marché pourra étre résilié sans indemnités
pour faute du titulaire en application de I'article 50.3.1.a du CCAG-Travaux.
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Article 7.3.  Assurance
Le titulaire doit contracter les assurances permettant :

- de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre de I'ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur
et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par |'exécution des prestations. Pour les
ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des assurances,
cette obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale.

- de couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270
du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie.

Par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG Travauy, il doit justifier avant la notification du marché et avant
tout début d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Cette attestation est a remettre au
pouvoir adjudicateur dans un délai qu'il indiquera.

Cette obligation est sans objet si les attestations fournies le cas échéant, lors de la consultation
demeurent en vigueur.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit &tre en mesure de produire cette

attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

Article 7.4. Confidentialité, protection des données personnelles, mesures de sécurité

Le titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financieres ou
organisationnelles) et documents auxquels il aurait accés dans le cadre de I'exécution du présent
marché.

Ainsi, dans le cadre de I'exécution du présent marché il sera fait application de I’article 5 du CCAG-
Travaux.

Article 7.5. Obligations relatives a la sous-traitance

En application des articles L.2193-1 a L.2193-3 et R.2193-1 a R.2193-4 du Code de la Commande
Publique, le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées
par le pouvoir adjudicateur.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes
sont possibles en cours de marché selon les modalités définies a I'article 3.6 du CCAG-Travaux.

En outre, pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra remettre
contre récépissé a I'acheteur ou lui adresser par lettre recommandée, avec demande de réception, une
déclaration (ou formulaire DC4) contenant les éléments suivants :

- La nature des prestations sous-traitées ;

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

- Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant,

les modalités de variation des prix.
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Il devra également remettre une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup
d’une interdiction de soumissionner mentionnée aux articles L.2141-1 a L.2141-5 et L.2141-7 a L.2141-
11 du Code de la Commande Publique.

Le titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du présent
marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a l'article
R.2193-22 du Code de la Commande Publique, en produisant, soit I'exemplaire unique ou le certificat
de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la
cession ou du nantissement des créances.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de
I'entreprise titulaire du marché (article 50.3.1.e du CCAG-Travaux).

Article 7.6. Nantissement et cession de créance

Si le titulaire souhaite céder ou nantir sa créance, il devra en faire la demande au CH de BRIVE,
accompagnée de la copie de I'acte d’engagement qui lui a été délivrée s’il ne souhaite pas recevoir un
certificat de cessibilité.

L’Acte d’Engagement complété ou un certificat de cessibilité complété et signé sera envoyé au titulaire
en exemplaire unique par lettre recommandée. Il est a noter que le Pouvoir Adjudicateur ne sera pas,
en cas de perte, autorisé a délivrer un duplicata de I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité.

Article 8.1. Contenu des prix du marché

L'unité monétaire est I'euro.

Le montant du marché accepté par le pouvoir adjudicateur est porté a l'acte d'engagement ; les
prestations objet de ce marché seront réglées par application d’un prix global et forfaitaire.

Conformément a I'article 9.1.1 du CCAG-Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire
une marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article
10.1.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomeénes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers

nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;
- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;
- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.
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Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents
de consultation.

De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus
dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour |'usage auquel
elles sont destinées.

Article 8.2. Variation des prix du marché

Les prix du marché sont fermes actualisables.

Mois d’établissement des prix du marché :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois (appelé
mois zéro) de remise des offres initiales y compris en cas de négociation par dérogation a I'art.9-4 du
CCAG TVX.

Choix de l'index de référence :

L'index de référence choisi en raison du type des marchés est le BT 01.

Modalités d’actualisation des prix :

Les prix du marché seront actualisés si un délai supérieur a 3 mois s’écoule entre la date a laquelle le
titulaire a fixé son prix dans I'offre et la date de début d’exécution des prestations indiquée dans I'ordre
de service de chaque entreprise.

Les prix ainsi actualisés resteront fermes pendant toute la période d’exécution des prestations et
constituent le prix de reglement.

Il sera fait application de la formule suivante :
Prix actualisé = Pi x (Ind.1 — 3 mois)/Ind.0

dans laquelle :

Pi = prix initial contenu dans I'offre du candidat
Ind.1 = indice a la date de début d’exécution des prestations
Ind.0 = indice de la date de remise des offres

Article 9.1. Régime des paiements

Les prestations font Il'objet de paiements d'acomptes, paiements partiels non définitifs, apres
constatation du service fait. Le caractere définitif des paiements interviendra au moment du solde du
marché dans les conditions énoncées au CCAG-Travaux.
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Article 9.2.  Application des taux de T.V.A.

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article 269 du
code général des imp6ots.

Article 9.3. Périodicité des paiements

Les paiements interviennent au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent.

Le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant les
prestations réalisées, le montant arrété a la fin du mois précédent des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de I'exécution du marché depuis le début de celui-ci.

Article 9.4. Présentation des demandes de paiement

Conformément a l'article 4-1 du décret n°2016-1478 relatif au développement de la facturation
électronique, I'utilisation de la facture électronique est exclusive de tout autre mode de transmission.

Le dépot d’une facture électronique sur CHORUS PRO ne doit pas étre doublé de I'envoi d’une facture
papier. Le dépot de la facture électronique est obligatoire depuis le 1er janvier 2020 pour I’ensemble
des entreprises.

La facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation officiel de
I’'Etat « Chorus Pro » (https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=els1).

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de
facturation selon les modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur réception immédiate et
intégrale et assurant la fiabilité de I'identification de I'’émetteur, I'intégrité des données, la sécurité, la
confidentialité et la tracgabilité des échanges.

Sile mode de transmission se fait en dehors du portail, I'acheteur public doit rejeter la facture transmise
en avertissant I'entreprise au préalable et I'invitant a utiliser « Chorus ».
La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

= |a date d’émission de la facture ;

= La désignation de I'émetteur (par un numéro d’identité) et du destinataire de la facture ;

= Le numéro unique basé par une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

= En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, le numéro d’engagement généré par le systeme d’information financiére et
comptable de I’entité publique ;

= La date de livraison des fournitures ou d’exécution des services ou des travaux ;
= La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

= Le prix unitaire hors taxes (HT) des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu’il
y a lieu le prix forfaitaire ;

= Le montant total hors taxes (HT) et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant le bénéfice d’'une
exonération ;

= Le cas échéant, les modalités particulieres de reglement ;
= Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Lors du dépot de la facture sur le portail CHORUS PRO, un code service sera exigé.
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Article 9.5. Répartition des paiements

L'acte d'engagement et les actes spéciaux éventuels indiquent ce qui doit étre réglé respectivement :
- autitulaire et a ses sous-traitants ;

- au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

Article 9.6. Paiement des sous-traitants

Conformément aux stipulations de |'article 7.5 ci-avant :

Désignation du sous-traitant dans I'acte d’engagement (formulaire DC4 annexé, le cas échéant) avec
les précisions suivantes :

- la nature et le montant H.T. des prestations sous-traitées,

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé,
- les modalités de calcul et de versements des avances et acomptes,

- la date ou le mois d’établissement des prix,

- les modalités de variation des prix,

- les stipulations relatives aux délais, pénalités et retenues diverses

- si le sous-traitant est payé directement, le compte a créditer (RIB ou RIP joint).

Désignation de sous-traitant en cours de marché :

Si 'acceptation d’un ou plusieurs sous-traitants et I'agrément des conditions de paiement du contrat de
sous-traitance ne résultent pas de I'acceptation de I'acte d’engagement, ils sont constatés par un acte
spécial signé par la personne responsable du marché et par I'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-
traitance (il est conseillé au titulaire d’utiliser le formulaire DC4).

L’acte spécial indique :

- la nature et le montant H.T. des prestations sous-traitées,

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé et ses références,

- les modalités de calcul et de versements des avances et acomptes,

- la date ou le mois d’établissement des prix,

- les modalités de variation des prix,

- les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses.

- la personne habilitée a donner les renseignements,

- le comptable assignataire des paiements, et si le sous-traitant est payé directement, le
compte a créditer.

Article 9.7. Délai de paiement — intéréts moratoires

Les paiements sont effectués dans les conditions fixées par les regles de la comptabilité publique.
Le comptable chargé du paiement est désigné dans I'acte d'engagement.

Les sommes dues sont payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception de la
facture ou de la demande de paiement de I'avance ou de I'acompte éventuel.

Le dépassement du délai de réglement ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire du
marché, au bénéfice d'intéréts moratoires.

Ceux-ci commencent a courir des le lendemain de I'expiration du délai de réglement, jusqu'au jour de
mise en paiement inclus.
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IIs sont calculés sur la base du taux directeur de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur majoré
de 8 points.

Le dépassement du délai de reglement ouvre droit également au versement d'une indemnité forfaitaire
de recouvrement d'un montant de 40€.

Cette indemnité s'ajoute au montant des intéréts moratoires dus.

Il est précisé que tout retard imputable au titulaire du marché a pour conséquence la suspension du
délai de paiement. Notamment par sa carence a produire les piéces demandées et par |'absence
d'informations ou la production d'informations erronées :

- modification de la raison sociale

- modification et/ou absence de domiciliation bancaire,
- erreur sur les prestations et/ou montants facturés,

- facturation avant service fait,...

Article 10.1. Avances

Il est fait application de I'option B prévue par I'article B.10.1 du CCAG-Travaux.

Ainsi, une avance remboursable est accordée au titulaire du marché conformément aux R.2191-3 a
R.2191-12 du Code de la commande publique, lorsque le montant initial du marché ou de la tranche ou
du bon de commande est supérieur a 50.000 €.H.T. et si le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Si marché inférieur a 12 mois :

Le titulaire peut refuser le versement de I'avance. Au-dela de ce montant de marché, I’avance forfaitaire
est fixée a 5 % du montant initial des prestations a réaliser au cours des 12 premiers mois de travaux
conformément a I'ordre de service de démarrage des travaux de I'entreprise.

Si marché supérieur a 12 mois :

Le titulaire peut refuser le versement de I'avance. Au-dela de ce montant, la durée d’exécution du présent
marché étant supérieure a 12 mois, I'avance forfaitaire est égale a 5% d’une somme égale a douze fois le
montant initial divisé par la durée du marché exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance forfaitaire sera effectué par précompte sur les sommes dues au titulaire
du marché dés lors que le montant TTC des prestations exécutées au titre du marché atteindra 65 % du
montant initial exprimé en prix de base.

Le remboursement sera effectué en totalité des lors que le taux d’exécution du marché mentionné ci-
dessus atteindra 80 % du montant initial exprimé en prix de base.

Il est demandé au titulaire la constitution d'une garantie a premiere demande pour tout remboursement
de l'avance ; dans ce cas, I'avance ne peut étre mandatée qu'apres constitution de ladite garantie a
premiere demande.

Le délai global de paiement applicable a I'avance court a partir de la date de réception par le pouvoir
adjudicateur de ladite garantie a premiere demande.
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Article 10.2. Retenue de garantie

Conformément a I'article R 2191-32 du Code de la commande publique, une retenue de garantie fixée a
CINQ POUR CENT (5 %) du montant total TTC du marché est prévue ; son remboursement doit se faire
au plus tard un mois aprés I'expiration du délai de garantie.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiere demande délivrée par un
organisme agréé, conformément aux dispositions de l'article R 2191-36 du Code de la commande
publique. Les cautions personnelles et solidaires ne seront pas acceptées.

Le présent marché est conclu pour une période et rendu exécutoire conformément aux clauses,
conditions ou délais stipulés dans |'acte d'engagement.

Le descriptif des travaux a réaliser est détaillé dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

En I'absence d’une mission relative a I'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) des travaux au
regard de la complexité, de I'importance ou de la durée du chantier, I'organisation de ce dernier est
assurée par la maitrise d’ceuvre, ou par le maitre d’ouvrage le cas échéant.

Aprés consultation de I'(des) entrepreneur(s), un calendrier détaillé d’exécution sera élaboré par le
maitre d’ceuvre et deviendra contractuel apres diffusion et acceptation sans observations.

Lorsque les études d’exécution (EXE) sont a la charge de(s) I'entreprise(s), le maitre d’ceuvre, ou le
maitre d’ouvrage le cas échéant, en assure leur VISA afin d’examiner leur conformité et le respect des
dispositions ou principes décrits dans le CCTP pour la présente consultation.

Avec leur description, I'implantation des ouvrages est stipulée dans les divers plans et CCTP.

Tous les produits et matériaux prescrits dans le CCTP peuvent étre remplacés par un équivalent sous
réserve de validation du maitre d’ouvrage.

La coordination des travaux est assurée par la maitrise d’ceuvre désignée dans l'article 1 supra.

Article 12.1. Emplacement des installations de chantier

Un plan d'installation de chantier annexé au PGC ou un schéma d'implantation mis au point avec le
titulaire pendant la période de préparation, définit les emplacements qui pourront étre mis
gratuitement a la disposition de I'entrepreneur, pour tout ou partie de ses installations de chantier et
dépots provisoires de matériels et matériaux.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.
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Article 12.2. Nettoyage du chantier

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous les déchets pendant et aprés I'exécution
des travaux dont elle est chargée. Elle se chargera de |'évacuation de ses propres déchets.

Chaque entreprise doit procéder a la protection de I'ouvrage ou des parties d’ouvrages déja réalisées,
au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu’elle aura salies ou détériorées.

Article 12.3. Mesures concernant la santé et la protection des travailleurs

Le titulaire est tenu de se conformer aux prescriptions de sécurité du Centre Hospitalier de BRIVE.

Les consignes d'hygiéne et sécurité pour l'intervention d’entreprises extérieures dans I'hopital sont
fournies au titulaire du marché pendant la période de préparation de chantier ou au plus tard, a l'issue
de la visite liée a I'établissement du plan de prévention par le Maitre d'Ouvrage.

Ce dernier, élaboré par I'établissement (entreprise utilisatrice) conformément aux Art. R. 4511-1 a R.
4514-10 du code du travail, s'impose a I'entreprise titulaire, ses cotraitants et sous-traitants éventuels.

En présence d'un coordonnateur, I'entreprise titulaire du lot devra fournir son PPSPS.

Article 12.4. Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution

En complément de I'article 35 du CCAG Travauy, le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires
des dommages de toute nature qui pourraient étre causés a des tiers, y compris ses sous-traitants et les
autres entreprises intervenant sur le méme chantier, du fait de la réalisation des travaux et prestations
objet du marché.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle a ce qu’un recours puisse étre exercé
a I’encontre du titulaire, en cas de réclamation aupres du maitre d’ouvrage en raison de tous dommages
matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, méme si au jour de la réception lesdits
dommages ne sont ni apparents ni connus.

Des modifications en cours d’exécution du contrat pourront intervenir conformément aux dispositions
des articles R. 2194-1 et suivants du Code de la commande publique.

Article 14.1. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les dispositions de I'article 24 du CCAG-Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits mis en ceuvre, sont applicables.
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Article 14.2. Réception

La réception est I'acte par lequel I'entrepreneur avise le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre de
I'achévement de ses prestations effectif ou prévisionnel. Le maitre d’ouvrage accepte avec ou sans
réserve, 'ouvrage exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG-Travaux.

La réception des travaux fera I'objet d'une décision administrative, que confirmera une visite sur site a
laguelle assisteront les différentes parties, selon les modalités énoncées au chapitre 5 du CCAG- Travaux.

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de |I‘exécution concluante des opérations de
vérification et constat du bon fonctionnement des équipements ou installations. A cet effet, un procés-
verbal stipulant les conditions d'achevement est alors établi par le maitre d'ceuvre.

Pour I'application de l'article 41.6 du CCAG-Travaux, a défaut d’un délai fixé par le maitre d’ouvrage et
le maitre d’ceuvre, I'entrepreneur dispose d'un délai de 30 jours au maximum pour remédier aux
imperfections et malfagons indiquées dans le proces-verbal et appelées réserves.

Passé ce délai, le maitre de I'ouvrage pourra faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de
I'entrepreneur défaillant dans les conditions mentionnées au CCAG-Travaux.

En cas de non-paiement de ces factures par I’entrepreneur défaillant, en vue de rétrocéder ces montants
au maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage pourra déduire cet impayé des acomptes mensuels ou décompte
définitif de I’entrepreneur.

Article 14.3. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Article 14.4. Documents fournis aprés exécution

Les plans et autres documents conformes a I'exécution seront fournis sur support numérique (CD, clé
USB, .....) au format DWG pour les plans, au format PDF, DOC ou XLS pour les autres et sur support
papier, en 3 exemplaires.

Les documents graphiques sont mis a jour pour chaque lot sur le plan général du niveau concerné.

Article 14.5. Délai de garantie

Le délai de garantie de I'ensemble des prestations ou installations et ouvrages réalisés par le titulaire
seront soumis aux garanties réglementaires définies a I'article 44.1 du CCAG TX, ce délai commencant a
compter de la date d’effet de réception.

Les délais de garantie ont une durée de :
- 1an pour la garantie de parfait achevement des travaux (article 44.1 du CCAG Travaux),

- 2 ans pour la garantie de bon fonctionnement des équipements des batiments dissociables des
ouvrages de structure clos couvert,

- 10 ans pour la garantie de solidité des ouvrages (articles 1792 et 2270 du code civil).

Conformément a I'article 42 du CCAG TX, le délai de garantie des tranches de travaux, des ouvrages,
parties d'ouvrages ou ensemble de prestations qui font I'objet d'une réception partielle court jusqu'a
I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des travaux. Le titulaire reste ainsi tenu par son obligation
contractuelle a I'’égard du maitre d’ouvrage, les sliretés n'étant libérées qu'a I'expiration du délai de
garantie de I'ensemble des travaux.
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Par dérogation a I’article 19 du CCAG-Tx, des pénalités pourront étre appliquées au titulaire du marché.

Article 15.1. Pénalités de retard

Par dérogation a I'article 19 du CCAG-Travaux, des pénalités pour retard seront appliquées par jour
calendaire de retard par rapport au délai d’exécution fixé au planning établi par le titulaire du marché
apres mise au point avec le maitre d’ouvrage.

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard, elles seront d’un
montant journalier de 1/500°™ du montant H.T. du marché, et s’appliqueront jusqu’a exécution totale
des prestations concernées par ce retard.

Ces pénalités seront notifiées a I'entrepreneur par le Maitre d’ceuvre et immédiatement déduites sur la
situation suivante. Elles seront applicables a tout dépassement de délai, prévu au planning et a chaque
réception partielle et ce jusqu'a réception définitive.

Article 15.2. Pénalités diverses

Absence aux réunions de chantier :

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat de I'absence par le maitre de
I'ouvrage.

Les éléments de référence :

e  Convocation écrite (mail ou fax) de la maitrise d’ouvrage et / ou de la maitrise d’ceuvre 15 jours
avant la date de la réunion

e  Comptabilisation des absences sur compte rendu de réunion
En cas de non-respect, le titulaire subit une pénalité de 200 € HT par absence constatée.
Non remise de documents a fournir :

Le Titulaire se voit appliquer une pénalité de 100 € HT par jour ouvrable de retard et par document non
remis dans les délais spécifiés et ce jusqu’a remise dudit document.

Retard de I'exécution pendant la phase de préparation :

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard.
L’élément de référence : Planning

En cas de non-respect des délais prescrits, le titulaire subit une pénalité journaliere fixée a 200 € HT,
jusqu’a réception des prestations concernées par ce retard.

Non respect des dates d’interventions programmeées :

Le non-respect des dates des interventions programmeées (non signalé 72 heures a I'avance) implique
une pénalité de 200 € HT par jour ouvrable de retard.

L’élément de référence : Planning, compte rendu des réunions de chantier
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Non-respect des réegles de sécurité ou d’hygiéne :

En cas de non-respect des regles de sécurité (consignes de sécurité) ou d’hygiene, le titulaire subit une
pénalité fixée a 200 € HT par infraction.

L'élément de référence: consignes de sécurité pour entreprises extérieures, mesures d’hygiene
applicables sur le chantier, compte rendu des réunions de chantier avec rappels.

Non-respect du port du vétement de travail :

Si les agents du Titulaire ne sont pas revétus de leurs vétements de travail, ou s’ils sont démunis de leurs
insignes ou s’ils présentent une tenue négligée, dans ce cas le Titulaire pourra encourir une pénalité de
100 € HT par agent et par infraction constatée.

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux:

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier sont compris dans de délai d’exécution. En cas de retard, ces opérations seront faites au
frais de (des) I'entrepreneur (s) ayant impliqué ce retard, apres mise en demeure, sans préjudice d’'une
pénalité par jour de retard de 1/250°™ du montant HT du marché, et ce jusqu’a remise en état des lieux.

Retard d’exécution pendant |la phase de garantie :

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard.
L’élément de référence : Heure d’envoi de la demande d’intervention par fax ou mail.

En cas de non-respect des délais prescrits, le titulaire subit une pénalité horaire fixée a 50 € HT.

Le marché pourra étre résilié dans les conditions énoncées au chapitre 7 du CCAG-Travaux.

Le titulaire du marché ne pourra, sous peine de résiliation et de dommages-intéréts, céder a des sous-
traitants, directement ou indirectement, tout ou partie de ses droits sans le consentement formel et
écrit du Pouvoir adjudicateur et sous la condition de rester personnellement responsable envers le
Centre Hospitalier Universitaire de Limoges et du Centre Hospitalier de Brive.

Dans le cas contraire, la responsabilité du titulaire du marché subsisterait entierement et le Centre
Hospitalier pourrait exercer contre lui tout recours utile.

Le marché est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour du lancement de la procédure
de passation. Si a la suite d’'une modification de la réglementation en vigueur, d’une décision
administrative ou des autorités publiques, ou jurisprudentielle, la modification des prestations du
titulaire, affectant méme de facon mineure I'exécution du marché, que ce soit sur un plan technique
et/ou financier, s’avérait nécessaire, celui-ci s’engage a "accepter dans le cadre et sous les contraintes
et obligations du marché.

C.C.A.P. - TVX agrandissement explo cardio p3 BMC - Page 19 | 20



Les différends et litiges se reglent selon les dispositions de I’article 55 du CCAG-Travaux.

En aucun cas pour quelque motif que ce soit, les contestations, qui pourraient survenir entre le
bénéficiaire et le titulaire, ne peuvent étre invoquées par ces derniers comme cause d’arrét ou de
suspension, méme momentanée des prestations a effectuer.

En cas de litige sur I'interprétation ou I'exécution du présent contrat, et aprés épuisement des voies de
recours amiables prévues par la réglementation, le différend entre les titulaires ou attributaires et le
pouvoir adjudicateur se régle par la saisine du Tribunal Administratif du pouvoir adjudicateur, seul
compétent :

Tribunal Administratif de Limoges

Les articles suivants dérogent au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
de Travaux :

Articles du présent C.CAP.  Articles du CCAG-Travaux auxquels il est dérogé
Article 6.1 Article 4.1
Article 6.2 Article 4.2
Article 7.3 Article 8.1.3
Article 8.2 Article 9.4
Article 15 Article 19
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