CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE
ce ntre Services techniques
m hOSpitalier 1 Bd du Docteur Verlhac
< 19312 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX
de Brive Tél: 055592 61 25
services-techniques@ch-brive.fr

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

TRAVAUX POUR AGRANDISSEMENT DU SERVICE
D’EXPLORATION FONCTIONNELLE DE CARDIOLOGIE

NIVEAU P3 - BATIMENT N° 01 - BLOC MEDICO CHIRURGICAL
AU CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE

Cahier des Clauses
Techniques Particulieres
(C.C.T.P)

LOT N°01 : DEMOLITION - PLATRERIE-ISOLATION - PEINTURE

Consultation n° 2025 —06




01-01

01-02

01-03

01-04

01 - GENERALITES

OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF

Le présent CCTP définit les prestations du lot « Démolition — Platrerie — Isolation -

Peinture » concernant :

- L’agrandissement du service d’Exploration Fonctionnelle de Cardiologie situé au niveau
P3 du batiment n°01 Bloc Médico Chirurgical du CH de Brive.

CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entreprise devra vérifier sous son entiére responsabilité les documents, les plans et les
renseignements divers qui lui seront communiqueés.

Le présent document ainsi que les documents contractuels, ne pouvant contenir
I’énumération rigoureuse et la description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et
accessoires, il reste entendu que seront compris, non seulement tous les travaux indiqués aux
piéces du présent dossier, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achévement
des ouvrages, suivant toutes les régles de 1’Art, les réglements et normes en vigueur, ainsi
que les régles élémentaires de I’esthétique.

Elle devra prendre connaissance des lieux et du dossier et ne pourra en aucun cas invoquer
I’ignorance de ceux-Ci.

Les cotes sont fournies a titre indicatif : l'entrepreneur s'en assurera impérativement avant
toute commande et toute exécution.

CARACTERE GLOBAL ET FORFAITAIRE DU MARCHE

Il est rappelé que le marché est passé a prix global et forfaitaire. Le montant du prix global et
forfaitaire est décomposé suivant un cadre qui est établi par la Maitrise d’ceuvre et
éventuellement complété, s’il y a lieu par I’Entrepreneur. Cette décomposition du prix global
n’est pas un document contractuel.

En aucun cas aprés signature du marché, I’entrepreneur ne peut invoquer une omission du
cadre de décomposition du prix global et forfaitaire pour demander une modification du prix
global et forfaitaire.

PROJET DE BASE - VARIANTES

Les marques et types de matériels ou les matériaux préconisés dans le CCTP sont donnés a
titre d’exemple et de référence pour fixer un niveau d'exigence. lls conditionnent le chiffrage
de la proposition de base par I’entreprise.

Les variantes, a l'initiative du soumissionnaire ou de I'acheteur, sont régies conformément
aux stipulations de Il'article correspondant du réglement de la consultation.
Dans tous les cas de figure, si la solution de base n’était pas chiffrée, la proposition de
I'entreprise serait considérée comme nulle et non recevable. Elle le serait également dans la
mesure ou des variantes imposées par I'acheteur ne seraient pas chiffrées.
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L’entreprise consultée peut proposer des marques et types de matériels différents de ceux
préconisés dans le CCTP aux conditions suivantes :

- justifier I’équivalence des performances préconisées dans le CCTP.

- notifier cette proposition sous forme de variantes récapitulées en fin de DQE.

VERIFICATIONS ET RECEPTION

La réception sera prononcée par le Maitre d’ouvrage a la fin des travaux de tous corps d’état,
lorsque les installations auront été reconnues conformes aux conditions imposeées.

Cette réception pourra faire 1’objet de réserves. Pour les essais, I’entreprise fournira tout le
matériel, les instruments de mesure, éventuellement les raccordements provisoires, le
personnel qualifié nécessaire pour prouver le bon fonctionnement de 1’installation.
L’entreprise sera tenue de procéder a ses frais a toutes modifications nécessaires pour la
remise en conformité de I’installation, si des réserves ou avis défavorables sont émis au
cours des essais et réception.

DELAIS DE GARANTIES

Pendant la période de 1 an a compter de la date de réception des travaux, I’entreprise sera
tenue de remédier a ses frais, a toutes défectuosités ou défaut de fonctionnement, qui seraient
signalés par le Maitre de I’Ouvrage. Cette période est portée a 2 ans pour les équipements
dissociables des lots techniques.

TEXTES APPLICABLES

Les entreprises seront soumises pour I’exécution de leurs travaux, aux clauses et
spécifications des tous les documents d’ordre réglementaire applicables aux travaux du
présent lot, ainsi qu’aux supports sur lesquels ces travaux sont exécutés. Tous ces
documents, bien que non joints au dossier seront considérés comme contractuels et respectés
comme tels, dans leur édition la plus récente.

Les travaux devront comporter au préalable, la reconnaissance des subjectiles et les
différentes préparations en fonction du subjectile. Les conditions d’emploi et de mise en
ceuvre des produits devront répondre obligatoirement aux fiches techniques des fabricants.
Le respect du reglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public, sera obligatoire et I’entreprise ne pourra donc se prévaloir
du manque de renseignements concernant ce réglement et devra 1’appliquer dans tous ces
travaux. Le respect de la réglementation acoustique, thermique et d’accessibilité en vigueur.
Le code du travail et les lois.

Tous les matériaux ou procédés devront avoir un avis technique en cours de validité.

MAITRISE DES RISQUES INFECTIEUX LORS DES TRAVAUX

Le batiment concerné est un batiment hospitalier.
L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter 1’émission de
poussiéres.

PREVENTION

L’information : la coordination avec les personnes travaillant sur le site est importante.
L’information doit porter sur les dates, lieu et nature des travaux.

Délocalisation d’activité : déplacement de matériel pendant la durée des travaux a prévoir.
Elimination des gravats : les gravats seront éliminés dans des conteneurs fermes.

Plan de circulation des ouvriers : il devra étre défini.
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Protections : la fermeture de la zone de chantier pourra étre ici assurée par la fermeture des
portes par des bandes plastiques collantes renforcées par un film polyane appliqué contre la
porte et fixé par un ruban adhésif.

Nettoyage du chantier : les techniques de balayage humide ou I’utilisation d’aspirateurs avec
filtre absolu sont applicables.

Démolition de cloisons : elles devront se faire en milieu humide car cela limite de fagon
importante 1’émission de poussiéres.

COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Les entreprises devront respecter les obligations en matiere de coordination, sécurité et
protection de la santé, conformément & la loi n°93-1518 du 31/12/93 et du décret du
26/12/94. Un plan de prévention sera établi avant le début de ses travaux.

Elle devra également respecter les obligations du Code du Travail et des reglementations en
vigueur.

ECHANTILLONS

L’entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d’appareillage,
de matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maitre d’ouvrage.

PROTECTION DES OUVRAGES - SECURITE - NETTOYAGE

L’entrepreneur devra assurer la protection de ses ouvrages et des ouvrages existants pendant
I’exécution des travaux. L’entrepreneur du présent lot devra assurer |’entretien de ses
ouvrages par tous procédés qui lui sembleront souhaitables jusqu’a réception.

L’entreprise devra prévoir toutes les protections et échafaudages réglementaires qui lui
seront nécessaires a une parfaite et compléte sécurité de son personnel, ainsi qu’a une
parfaite et compléte mise en ceuvre de ses produits. De plus, elle devra respecter les
obligations en matiére de coordination pour la santé et la sécurité conformément a la loi n°
93-1418 du 31/12/1994, ainsi que les conditions prévues au Code du Travail et des
reglements en vigueur. Elle devra tenir compte des demandes énumérées par le SPS.
L’entreprise devra également un nettoyage et enlevement des gravois journalier du chantier
ainsi qu’un général a la fin de son intervention.

Le maitre d’ouvrage - Centre Hospitalier de Brive - se laisse le droit de nommer une
entreprise pour réaliser cette prestation si le travail réalisé par le titulaire du présent lot
n’était pas satisfaisant. Il va de soi que le montant de ces travaux sera imputé sur le marché
du présent lot.

ETUDES D’EXECUTION - DOE
Les études d'exécution, comprenant notamment les plans d’exécution des ouvrages ainsi que
les plans d’ateliers et notes de calculs, sont a la charge du présent lot.

L'entrepreneur devra également un dossier DOE avec plans de recollement, PV, notices de
fonctionnement et notices d'entretien.

QUALITE DES MATERIAUX / MISE EN OEUVRE
GENERALITES
L’entreprise titulaire du présent lot devra fournir tous les échantillons nécessaires lors de la

premiére réunion de chantier ou elle sera convoquée afin que le maitre d’ceuvre puisse
entériner les choix.
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Les matériaux utilisés seront de premiere qualité et seront conformes aux spécifications des
normes NF, dans tous les cas, les provenances (non spécifiées dans le présent CCTP) seront
soumises a 1’agrément de la maitrise d’ceuvre.

Il est rappelé que la notion de similitude (techniquement équivalent) appartient & la maitrise
d’ceuvre. En cas de divergence de vue avec I’entrepreneur, celui-Ci Sera tenu de mettre en
ceuvre le matériau indiqué en référence au présent CCTP.

MANUTENTION / PROTECTION

Toutes les opérations, frais et faux-frais relatifs aux transports, manceuvres et manutentions
diverses, et durant les travaux des autres corps d’état, tragage, pose, réglage, ajustages, mise
en état de fonctionnement, etc... concernant les ouvrages du présent lot, sont a la charge de
I’entrepreneur.

Celui-ci sera entiérement responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception, devra prendre
toutes les précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas
du chantier.

02 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

GENERALITES / INSTALLATION / PROTECTION / NETTOYAGE

L’entreprise devra impérativement respecter les stipulations énumérées dans l'article 01.10
ci-avant pour une parfaite et compléte mise en ceuvre de ses produits et matériaux dans le
respect des regles d'hygiéne et de sécurité pour son propre personnel ainsi que celui de
I'utilisateur en cas de coactivité prévue ou imprévue.

Elle mettra en ceuvre les principes d'installation et d'organisation de chantier qu'elle aura
proposé dans son mémoire technique en connaissance de cause. La visite préalable du site
doit lui permettre de comprendre les enjeux et contraintes du projet et d'étre en mesure de
présenter une méthodologie adaptée.

Ces principes devront obligatoirement étre validés en période de préparation de chantier par
les services du Centre Hospitalier de Brive avant tout démarrage.

L’entreprise devra un nettoyage et enlévement de ses gravois journalier du chantier ainsi
qu’un général a la fin de son intervention.

Elle devra également un nettoyage parfait et complet pour la réception de la zone de
travaux.

Celui-ci comprendra entre autres :

- Les menuiseries extérieures (Feuillures — Vitres — Etc...)

- Les menuiseries intérieures (Portes — Garnitures — Dessus de plinthes — Etc...)
- Les sols (Aspirateurs — Serpillére avec produit approprié)

- Les appareillages électriques

- Les appareils sanitaires et leurs robinetteries

- D’une fagon générale I’ensemble des locaux et abords.

L’entrepreneur devra par la méme occasion effectuer toutes les retouches nécessaires.
Le Maitre d’ceuvre se laisse le droit de nommer une entreprise pour réaliser cette prestation

si le travail réalisé par le titulaire du présent lot ne s’avérait pas satisfaisant. Il va de soi que
le montant de ces travaux serait imputé sur le marché du présent lot.
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02-01

02-02

Localisation :
Pour nettoyage général a la fin des travaux de I’ensemble de la zone de chantier
et ses abords avant mise en service de celle-ci.

DEMOLITION

DEPOSE DE MEUBLES ET PAILLASSES

Dépose meubles, tablettes et paillasses existants y compris évacuation des déchets vers une
décharge agréée.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :

Placard avec étagéres ou porte dimension 250x220h dans atelier biomédical
01-03-029. Tablette sous armoire électrique dans atelier biomédical 01-03-029.
Paillasse et meuble bas sous point d’eau dans atelier biomeédical 01-03-029.
Paillasse dans salle de réunion 01-03-027.

Placards avec portes dans circulation 01-03-6-505 a coté porte d’entrée de
I>atelier.

Paillasse + meuble bas dans salle de consultation n°09 01-03-025.

Suivant plan de démolition joint.

DEMOLITION DE CLOISONS

Apreés neutralisation des équipements électriques, il sera procédé a la démolition des cloisons
existantes de toutes natures, y compris pour découpe pour création d’ouvertures afin
d’intégrer des portes et chassis dans les cloisons existantes conservées suivant plan de
démolition joint. Y compris découpes soignées et renforcement de I’ossature de la cloison si
nécessaire.

Ces démolitions comprendront I’évacuation des déchets vers une décharge agréée.

Lors de la démolition toutes les précautions seront prises pour ne pas endommager les
ouvrages existants conservés et comprendront la mise en place de tous les calfeutrements
nécessaires.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :

Entre Sas 01-03-504 et circulation 01-03-503.

Entre Salle 9 01-03-025 et circulation 01-03-503.

Entre réserve 01-03-026 et circulation 01-03-503.

Pour élargissement de porte entre circulation 01-03-503 et circulation
01-03-505.

Entre réserve 01-03-026 et salle de réunion 01-03-027.

Entre salle de réunion 01-03-027 et bureau 01-03-028.

En péripherie de I’atelier biomédical 01-03-029 y compris pour création
d’ouvertures.

Suivant plan de démolition joint.
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02-03

02-04

02-05

DEPOSE DE MENUISERIES

L’entreprise devra la dépose soignée pour réemploi (certaines d’entre elles seront réutilisées
comme mentionné sur le plan joint) ou mise a disposition de I’hdpital des blocs-portes,
portes de placards et chassis vitrés bois, y compris raccords et rebouchages nécessaires,
évacuations et toutes sujétions nécessaires a une parfaite et compléte réalisation.

Localisation :

Dépose avec précaution pour réemploi de portes 123/204 donnant sur salle de
consultation N°9 01-03-025 et réserve biomédical 01-03-031, portes 93/204
donnant sur bureau 01-03-028, salle de réunion 01-03-027, réserve 01-03-026 et
entre circulation 01-03-505 et circulation 01-03-503.

Dépose pour réutilisation par CH porte tiercée 92+72/204 acces atelier
biomédical 01-03-029 et porte CF VV 93+53/204 entre SAS 01-03-504 et
circulation 01-03-503.

Porte de placard 2x63/220 donnant sur circulation 01-03-505 a c6té acces atelier
biomedical.

Et pour chassis 130/110h entre salle de réunion 01-03-027 et atelier biomédical
01-03-029.

Suivant plan de démolition joint.

DEPOSE FAIENCE MURALE

Dépose soignée de faience murale et colle y compris découpe soignée et dépose du support
en plaques de platre si nécessaire, et évacuation des déchets vers une décharge agréée.
L’entreprise veillera tout particulierement a ne pas détériorer I’aire de support de parties
conservées (protection par polyane ou contreplaqué...). Tous les raccords, calfeutrements de
trous et saignées du support sont a la charge du présent lot. Les raccords a réaliser devront
étre rigoureusement au méme nu que le support existant.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :

Au-dessus de la paillasse de la vasque dans la salle n°9 01-03-025.
Au-dessus du point d’eau dans I’atelier biomédical 01-03-029.
Suivant plan de démolition joint.

PLATRERIE

REBOUCHAGE MENUISERIES

Suite a la dépose des bloc-portes et chassis vitrés bois, rebouchage CF 1h 'y compris :

- ossature horizontale R 48 et verticale M 48, montant simple ou double d’entraxe
approprié

- deux plagues de platre de 13 mm type BA 13 vissées sur chaque face de 1’ossature ci-
dessus

- unisolant P.A.R. de 45 mm

- reprises de platrerie pour une parfaite finition

Résistance au feu : EI60.
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02-06

02-07

L’entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :

Rebouchage suite a enlévement porte automatique entre circulation 01-03-512 et Sas
01-03-504.

Rebouchage suite a enlevement porte d’accés a I’atelier biomédical ainsi que les portes
du placard donnant sur circulation 01-03-505.

Suivant plan de platrerie — isolation - peinture joint.

CLOISONS DE DISTRIBUTION 98/48 CF1h

Fourniture et pose de cloisons des Ets PLACOPLATRE et ISOVER ou techniquement
équivalent composées de :

° Une ossature horizontale R 48 et verticale M 48, montant simple ou double d’entraxe
approprié

° Deux plaques de platre de 13 mm type BA 13 vissées sur chaque face de I’ossature ci-
dessus

° Un isolant P.A.R. de 45 mm

° Traitement des joints et des angles saillants a 1’aide de baguettes métalliques

Etc...

Epaisseur de la cloison : 98 mm
Isolation acoustique : Rw = 47 dB.
Résistance au feu : EI60.

Les cloisons seront montées toute hauteur jusgque sous plancher béton.

L’entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :

Ensemble du cloisonnement neuf de la zone d’exploration fonctionnelle de cardiologie
Agrandie ou recloisonnée.

Suivant plan de platrerie — isolation — peinture joint.

POSE D’HUISSERIES NEUVES ET REPOSE DE PORTES EXISTANTES

Pose dans les cloisons de distribution des huisseries de portes neuves fournies par le lot
« Menuiserie bois » et repose des portes existantes déposées pour étre réutilisées. Les portes
réutilisées seront stockées avec précaution pour réemploi et les portes neuves seront
imprimées et posées par le titulaire du présent lot.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge le bon fonctionnement final de ces portes.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :
Pose d’huisseries neuves dans cloison existante donnant sur vestiaire personnel
01-03-029A, sur circulation 01-03-506 et sur circulation 01-03-505.
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02-08

02-09

Pose d’huisseries neuves dans cloisons neuves donnant sur bureaux 01-03-028,
01-03-028A, 01-03-030 et 01-03-030A et sur reserve + zone Holter 01-03-064B.
Repose de portes existantes sur local pharmacie 01-03-031, sur bureau
01-03-030B, sur office du personnel 01-03-027, sur salle 10 01-03-026, sur salle 9
01-03-025 pour porte entre circulation 01-03-503 et circulation 01-03-504.
Suivant plan de platrerie — isolation - peinture joint.

POSE CHASSIS FIXES EI30

Pose dans les cloisons de distribution existantes ou neuves de chassis fixes vitrés de
dimensions 160x80h fournis par le lot « Menuiserie bois ».

Y compris toutes sujétions.

Localisation :

Pose des chassis vitrés fixes de 160x80h fournies par le lot « Menuiseries bois »
dans cloison existante des bureaux 01-03-030, 01-03-030A et 01-03-030B.

Et dans cloison neuve pour chassis vitré fixe 160x80h entre bureau 01-03-028 et
01-03-028A.

Suivant plan de platrerie — isolation - peinture joint.

PEINTURE

PREPARATION DES SUPPORTS

Métaux ferreux

° Dégraissage au trichloréthyléne, en travaillant avec et solvant et chiffon propre et en
changeant fréquemment chiffons et solvant.

° Dérouillage et décalaminage par procédés mécaniques (brossage a la brosse métallique,
grattage, sablage) ou par procédés chimiques en utilisant des solutions acides, suivis d’un
ringage tres soigné.

° 2 couches de primaire d’accrochage.

Métaux non ferreux

° Elimination des graisses ou des oxydes par utilisation d’une solution assurant le
dégraissage et le décrochage suivis d’un ringage trés soigné.

° Nettoyage du cuivre et du laiton a ’acide oxalique dilué, ringage, séchage, et application
d’une couche de primaire d’accrochage.

Menuiseries métalliques acier :

° Rebouchage par masticage comportant un enduisage sur une couche primaire antirouille.
Bois et dérives :

° Dégraissage des bois tropicaux au solvant spécial

° Elimination des poches de résines par lavage au White Spirit

° Traitement de bois présentant des traces d’attaque (champignons ou insectes) par un
produit bénéficiant d’un label du Centre Technique du Bois suivant les indications du
fabricant des peintures et vernis utilisés

° Brossage a la brosse dure et & sec jusqu'a élimination de toute trace de mortier ou de platre
° Impression totale par une peinture ou un vernis microporeux (huile de lin interdite)

° Rebouchage soigné des fentes, irrégularités, etc...

Platre et derivés :
° Egrenage
° Epoussetage au balai ou a ’aspirateur
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° Rebouchage au platre a modeler a la colle (repiquage, humidification, rebouchage)
° Pongage au papier de verre sec

° Epoussetage

° Traitement des traces de moisissure suivant indications du fabricant.
Ciment et dérivés :

° Brossage

° Enduit repassé

° Pongage au papier de verre a sec

° Epoussetage au balai ou a ’aspirateur

Bétons :

° Dégraissage

° Brossage

° Enduit repassé

° Pongage

° Epoussetage

Canalisations en PVC et cuivre :

° Dégraissage au trichloréthyléne

° Poncage et époussetage

° 1 couche d’impression

L’entreprise devra tous les travaux préparatoires (enduit, rebouchage, poncage, égrenage,
etc...) pour obtenir la qualité de travail demandé.

D’autre part, ses prix tiendront compte :

° De toutes plus - value pour teintes fines

° De travail a I’échelle

° Des échafaudages nécessaires

° Des rechampissages a la demande, etc...

02-10 TOILE DE VERRE + PEINTURE

Sur I’ensemble des cloisons en plaques de platre ou briques platrées, fourniture et pose de
toile de verre & peindre puis réalisation d’une peinture des Ets LA SEIGNEURIE ou
techniquement équivalent comprenant :

- Travaux préparatoires selon 1’état du support

e Egrenage

e Brossage

e Epoussetage
¢ Rebouchage
e Pongage

e Dépoussiérage soigné, etc...
- 1 couche d’impression
- Toile de verre
- 2 couches de finition

Classement : M1
Coloris au choix de la Maitrise d’ceuvre.

Hauteur : toute hauteur
Les fonds devront étre secs, sains, cohérents et propres a I’application.
L’entreprise devra tous les travaux préparatoires (enduit, rebouchage, pongage, égrenage,

etc...) pour obtenir la qualité de travail demandé.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.
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Y compris toutes sujétions pour une parfaite finition.

Localisation :

Sur les cloisons de la salle N°09 01-03-025, de la salle N°10 01-03-026, de I’office du
personnel 01-03-027, des bureaux 01-03-028, 01-03-028A, 01-03-030, 01-03-030A et
01-03-030B, du vestiaire 01-03-029A, de la pharmacie 01-03-031, de la réserve + zone
Holter 01-03-064B et des circulations 01-03-503, 01-03-504, 01-03-505, 01-03-506 et
01-03-508.

Suivant plan de platrerie — isolation - peinture joint.

02-11 PEINTURE SUR BOIS

Sur menuiseries intérieures en bois neuves ou existantes et sur boiseries, fourniture et
réalisation d’une peinture des Ets LA SEIGNEURIE ou techniquement équivalent
comprenant :
- Travaux préparatoires selon I’état du support

e Egrenage

e Rebouchage

e Poncage

e Dépoussiérage soigné, etc...
- 1 couche d’impression
- 2 couches de finition

Coloris: Au choix du Maitre d’ceuvre.

Les fonds devront étre secs, sains, cohérents et propres a 1’application.
L’entreprise devra tous les travaux préparatoires (enduit, rebouchage, poncage, égrenage,
etc...) pour obtenir la qualité de travail demandé.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge le bon fonctionnement final des portes.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Y compris toutes sujétions pour une parfaite finition.

Localisation :

Sur I’ensemble des portes neuves et existantes conservees de la zone concernée par les
travaux. Et sur les chassis bois des bureaux 01-03-028, 01-03-030, 01-03-030A et
01-03-030B.

Suivant plan de platrerie — isolation - peinture joint.

02-12 PEINTURE SUR METAUX ET TUYAUTERIES

Sur tuyauteries de toute nature (acier, cuivre, fonte, PVC, etc...) neuves ou existantes, et sur
radiateurs, fourniture et réalisation d’une peinture des Ets LA SEIGNEURIE ou
techniquement équivalent comprenant :
- Travaux préparatoires selon 1’état du support

e Deégraissage

o Grattage

e Poncage

e Deépoussiérage soigné, etc...
- 1 couche de primaire anti-rouille
- 2 couches de finition
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Coloris:; Au choix du Maitre d’ceuvre.

Les fonds devront étre secs, sains, cohérents et propres a 1’application.
L’entreprise devra tous les travaux préparatoires (pongage, égrenage, etc...) pour obtenir la
qualité de travail demandé.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Y compris toutes sujétions pour une parfaite finition.
Localisation :
Sur I’ensemble des ouvrages métalliques (radiateurs), des canalisations cuivre, PVC ou

autres dans la zone de travaux.
Suivant plan de platrerie — isolation — peinture joint.
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